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Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa UASG Status Editado por

109/2025 785342 Rascunho KATIUSCIA TRINDADE RENNER

Título:

Observações:

Total de itens cotados: 1 Valor total da pesquisa de preços: R$ 50.000,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

2135 - Instalação e Manutenção Sistemas de Aterramento e 

ProteçãoContra Descargas Atmosféricas
UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 2.500,0000 R$ 130.956,3316 R$ 50.000,0000

 Coeficiente de Variação: 114,6412%

 Desvio Padrão: 150.129,9515

Maior Preço: R$ 522.106,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 I
PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - 

Compras.gov.br
50 UNIDADE R$ 132,6100 19/06/2025 Não

2 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
200 UNIDADE R$ 65,6100 17/06/2025 Não

3 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
200 UNIDADE R$ 30,8900 17/06/2025 Não

4 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
6 UNIDADE R$ 165,8200 17/06/2025 Não

5 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
6 UNIDADE R$ 141,4000 17/06/2025 Não

6 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
20 UNIDADE R$ 83,9900 17/06/2025 Não

7 I
ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.

FILHO-UNESP - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 21.000,0000 03/06/2025 Sim

8 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 179.919,0000 26/05/2025 Sim

9 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 414.936,0000 26/05/2025 Sim

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - 



2 de 3

 10 I Compras.gov.br 1 UNIDADE R$ 2.500,0000 20/05/2025 Sim

11 I
ESTADO DE SAO PAULO - Compras.

gov.br
1 UNIDADE R$ 366.499,0000 23/04/2025 Sim

 12 I ESTADO DO PARA - Compras.gov.br 1 UNIDADE R$ 124.111,0000 22/04/2025 Sim

13 I
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

Compras.gov.br
200 UNIDADE R$ 9,6000 03/04/2025 Não

14 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
1 UNIDADE R$ 21.000,0000 01/04/2025 Sim

15 I
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2A 

REGIAO - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 46.400,0000 13/12/2024 Sim

16 I
ESTADO DO AMAZONAS - Compras.

gov.br
2000 UNIDADE R$ 9,0000 03/12/2024 Não

17 I
COMANDO DA AERONÁUTICA - 

Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 230.783,0000 13/11/2024 Sim

18 I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO PARANA - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 522.106,0000 30/09/2024 Sim

19 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
194 UNIDADE R$ 49,7600 27/09/2024 Não

20 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
806 UNIDADE R$ 20,5300 27/09/2024 Não

21 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
851 UNIDADE R$ 18,1300 27/09/2024 Não

22 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
420 UNIDADE R$ 170,0700 27/09/2024 Não

23 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
680 UNIDADE R$ 122,8100 27/09/2024 Não

24 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
434 UNIDADE R$ 104,8900 27/09/2024 Não

25 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
1009 UNIDADE R$ 70,1900 27/09/2024 Não

26 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
770 UNIDADE R$ 54,9200 27/09/2024 Não

27 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
2400 UNIDADE R$ 50,3300 27/09/2024 Não

28 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
3300 UNIDADE R$ 81,7100 27/09/2024 Não

29 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
2700 UNIDADE R$ 63,6700 27/09/2024 Não

30 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
665 UNIDADE R$ 25,6700 27/09/2024 Não

31 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
680 UNIDADE R$ 127,3600 27/09/2024 Não

32 I
PREFEITURA DE FAZENDA RIO 

GRANDE - PR - Compras.gov.br
10 UNIDADE R$ 674,0200 24/09/2024 Não

33 I
EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇOES 

DA PREVID. S.A. - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 184.777,0000 02/09/2024 Sim

34 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
30 UNIDADE R$ 50,0000 29/08/2024 Não

35 I
COMANDO DA MARINHA - Compras.

gov.br
30 UNIDADE R$ 100,0000 29/08/2024 Não

36 I
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE SAO PAULO - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 102.800,0000 26/08/2024 Sim

37 I
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - 

USP - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 5.670,0000 02/08/2024 Sim

38 I ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br 1 UNIDADE R$ 7.850,0000 16/07/2024 Sim

39 I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE TOCANTINS - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 21.819,3000 12/07/2024 Sim

40 I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE TOCANTINS - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 50.000,0000 12/07/2024 Sim

41 I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 148.000,0000 08/07/2024 Sim

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
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42 I GRANDE DO SUL - Compras.gov.br 1 UNIDADE R$ 35.000,0000 08/07/2024 Sim

43 I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - Compras.gov.br
1 UNIDADE R$ 3.000,0000 08/07/2024 Sim

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 02/07/2025 10:51

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que 

compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de 

valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-µ)², 

onde µ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores 

que compõem a pesquisa.
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Cliente: COMANDO DA MARINHA. 
CNPJ: 00.394.502/0187-87                         e mail:   
Rua: Dr. Lauro Muller n°138, B                Bairro: Centro            São Francisco do Sul - SC 

Solicitação: TEN. MARCUS (21) 99640 8490  

DATA 02/07/2025 

  

                                                                                                                                                      

Orçamento: 000331.  
 

 

Atendendo a solicitação, estamos apresentando a Proposta Técnica para 

Execução da Nova Instalação do Aterramento e SPDA PARA RAIOS de 

DUAS RESIDENCIAS ALOJAMENTO DA ILHA DA PAZ FAROL – executado na 

cidade de São Francisco do Sul - SC. 
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Nossa proposta foi elaborada com base nos documentos, registro 

fotográfico encaminhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base do Mastro, não apresenta o condutor de aterramento. 
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Cabos de Estais irregular aparenta frouxo, o Mastro do Para Raios aparenta 

estar desalinhado provavelmente por os Estais não estarem esticados 

aparenta perigo de queda. 
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Utilização de suporte de cabo, para ancoramento do mastro que representa 

estar sendo ancorado por uma pedra, onde deveria ser utilizado 

chumbador com esticador, perigo de acidente. 
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Ancoramento irregular representa estar ancorado em uma viga solta, 

ocasionando o desalinhamento da torre e queda. 

 

 

 

 

 



  

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Mastro do Para Raios desalinhada, e ao lado representa ser a Antena 

de Comunicação que não é possível verificar se pode estar 

equipoencializado no mesmo eletrodo de aterramento podendo sofrer 

uma descarga elétrica e queima de equipamentos. 
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Representa nas construções não haver a malha de SPDA no telhado, e 

também não haver o conjunto de Eletrodo no solo pois não foi identificado 

nem um sinal de caixas de inspeção de aterramento e subidas de 

interligação nas paredes. 
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2. ESCOPO EXECUTIVO – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

1. OBJETIVO 

Executar o fornecimento e instalação de um Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) completo DE DUAS RESIDENCIAS ALOJAMENTO, contemplando a 

elaboração de projetos, fornecimento de materiais, execução dos serviços e emissão de laudo 

técnico de conformidade, conforme normas vigentes da ABNT NBR 5419/2015. 

 

2. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

2.1 Projeto e Laudo Técnico 

• Elaboração do projeto executivo do SPDA, incluindo memória de cálculo, 

detalhamento do sistema de captação, descidas, aterramento e interligações; 

• Emissão do laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

• Conformidade com as normas ABNT NBR 5419/2015 (Partes 1 a 4). 

 

2.2 Fornecimento de Materiais 

Os seguintes materiais serão fornecidos para execução do sistema: 

➤ Sistema de Captação: 

• Mastro autossuportado galvanizado de 15 metros, fixado com base adequada; 

• Barra de alumínio 7/8" x 1/8" para formação da gaiola de Faraday, instalada na 

cobertura conforme projeto; 

• Acessórios de fixação, suportes e conexões apropriadas. 

➤ Sistema de Descidas: 

• 04 descidas externas (subidas) com interligação às malhas de aterramento, fixadas nas 

paredes da edificação com espaçamento adequado; 

• Cabos condutores compatíveis com as normas e com a corrente de impulso do SPDA. 

➤ Sistema de Aterramento: 

• Malha de aterramento em cabo de cobre nu 50 mm², instalada em valas abertas com 

profundidade mínima conforme norma; 



  

  9 

• Hastes de aterramento em cobre 5/8" x 2,40 m, em número e espaçamento conforme 

projeto técnico; 

• 02 caixas de inspeção em PVC ou alvenaria para inspeção e medição do sistema de 

aterramento. 

 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Abertura de valas 

• Execução de valas com profundidade e largura conforme norma (mínimo de 50 cm de 

profundidade); 

• Acomodação adequada da malha e posterior reaterro. 

3.2 Instalação da malha e hastes 

• Interligação das hastes e do cabo nu de 50 mm² por meio de solda exotérmica ou 

conectores apropriados; 

• Testes de continuidade e medição de resistência de aterramento. 

3.3 Montagem da Gaiola de Faraday 

• Fixação das barras de alumínio na cobertura conforme projeto técnico; 

• Interligação com as descidas e o sistema de aterramento. 

3.4 Instalação do mastro autossuportado 

• Fixação segura do mastro com base metálica ou concreto, respeitando zona de 

proteção determinada pelo projeto.  

3.5 Instalação das caixas de inspeção 

• Assentamento nivelado com o solo; 

• Acesso facilitado para inspeção futura e medições de continuidade. 

 

4. ENTREGA E DOCUMENTAÇÃO 

• Entrega do sistema totalmente funcional; 

• Entrega do projeto técnico final conforme executado (as built); 

• Entrega de laudo técnico com ART de projeto e execução; 

• Testes de resistência de aterramento e continuidade devidamente documentados. 
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5. OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Todos os materiais e serviços serão executados conforme padrões técnicos da NBR 

5419/2015; 

• O contratante deverá garantir o acesso ao local da obra e disponibilizar pontos de 

energia, água, alojamento durante o período da Obra; 

• 3 - TABELA DE PREÇOS; Mão de Obra e Materiais. 

• Os valores mencionados na “Tabela de Preços” são totais, já incluem impostos, estão 
expressos em “reais” e referem-se ao fornecimento com base na data desta Proposta 
comercial. 

 

Descrição do Serviço/Mão de Obra. QDT UN 
Preço Total 

(R$) 

Projeto Executivo SPDA mais Memorial Calculo 1 1 3.422,00 

Laudo técnico e ART 1 1 1.600,00 

Serviço de Execução do Aterramento SPDA. 1 1 10.487,16 

Fornecimento de Materiais. 1 1 16.490,40 

    

Valor Estimado 31.999,56 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. 

 

1) MEDIÇÃO UNÍCA na entrega da Obra; 

            PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA; 

Mobilização para Campo 15 Dias.  

Instalação Total da Obra Após a Mobilização 6 Dias Corrido;  

5 – FORA DO ESCOPO; 

Qualquer outro tipo de Serviço Elétrico; Fornecimento de qualquer tipo de 
Material Elétrico; Fornecimento de qualquer tipo de equipamento eletrônico. 
Fornecimento de deslocamento do Continente até a Ilha. 
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6 – TERMO DE GARANTIA; 

A garantia técnica dos produtos e ou serviços fornecidos pela J&E SOLUÇÕES 

ELÉTRICAS, ou seja, os Equipamentos defeituosos ou Serviços, deverão ser Remetidos 

ou Comunicado a J&E, situada à rua PIO XII, 457 – BOM RETIRO –CEP 89223-330, 

Joinville/SC. 

A garantia é válida pelo prazo de 12 meses contado a partir da data de entrega da Obra, 

ou 18 meses contado a partir da data de emissão da nota fiscal da J&E, valendo o prazo 

que vencer primeiro.  

 

 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

GERENTE COMERCIAL

JOSÉ SANTO VIÉIRA. 

(47) 99703-0875 

(47) 3085-5521 
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