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Estudo Técnico Preliminar 32/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63152.005529/2025-62

2. Introducgao

A presente analise tem por objetivo fundamentar a necessidade da contratacdo e o interesse
publico envolvido, evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugédo, permitir a
avaliacdo da viabilidade técnica e econdmica da aquisicdo de anemdmetro para 0 comissionamento
do Navio de Assisténcia Hospitalar “Anna Nery”, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento, bem como intenta-se, por intermédio deste instrumento, fornecer informacdes
necessarias para subsidiar o respectivo certame, em conformidade com o art. 18 da Lei n® 14.133
/2021 e as Instru¢cdes Normativas n° 5, expedida em 26 de maio de 2017 pela Secretaria de Gestdo
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, n° 40, de 22 de maio de 2020 e n° 58,
de 08 de agosto de 2022, expedidas pela Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e
Governo Digital do Ministério da Economia.

3. Descricao da necessidade

O Navio esta em fase final de construcdo e serd empregado para realizar atividades de atencéao
primarias a saude na regido amazénica, levando assisténcia aos povos ribeirinhos da regiao Norte.

Para que o navio possa ser comissionado apés o término de sua construgdo e comece a cumprir a
misséo para o qual foi concebido, faz-se necesséario a aquisicdo de equipamentos de navegacao,
como o display e o sensor do anembmetro para serem integrados a sistemas vitais do meio.

Nesse intento, a aquisicdo de tais itens viabilizard o comissionamento do Navio de Assisténcia
Hospitalar “Anna Nery”. Desta forma, sdo itens essenciais e condicionantes ao objeto em questao.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de Log istica CT Marcos Junior Trindade dos Santos Lima

5. Descricdo dos Requisitos da Contrata¢ao
5.1. Display anemémetro:

Sera adquirido 01 (um) display multifunco, integrador e multiplexador de dados de acordo com as
seguintes especificacoes:

a. Tensao de operacdo desde 10,5Vdc até 32Vdc;
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b. Protecdo contra sobrecorrente, sobretensédo, transitério de energia e polaridade reversa
acidental;

c. Temperatura ambiente -5°C a +55°C;

d. Umidade 93% +3% a 40°C;

e. Impermeabilizagéo (Painel Frontal) - IPX6;

f. Compativel com as principais sentencas NMEA0183 e NMEA2000 para modo de exibicéo e
grafico e compativel com equipamentos da marca ONWA,; e

g. Deverd ser acompanhado de suporte de montagem e demais componentes necessarios a
instalagéo e pleno funcionamento, além do manual do equipamento.

5.2. Sensor anemometro

Ser& adquirido 01 (um) sensor anemdmetro ultrassdnico de medi¢cdo do vento, a ser instalado no
mastro do navio, com as seguintes especificacdes:

a. Tensdo de operacgéo de 9Vdc até 36Vdc;
b. Comprimento minimo de cabo de 15 metros;
c. Taxa de atualizacao de dados 1Hz; e

d. Compativel com as principais sentencas NMEA0183 e compativel com equipamentos da
marca ONWA.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Aviso de Contratagdo,assumindo
como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e, ainda:

1) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as
indicacgOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

2) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

3) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, nos prazos fixados no Edital e seus anexos, o
objeto com avarias ou defeitos;

4) Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao; e

5) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

6. Levantamento de Mercado

Ap6s estudos técnicos realizados, vislumbrou-se que a melhor forma de contratacdo refere-se a
aquisicao dos referidos equipamentos, haja vista que 0 objetivo consiste na integracdo ao meio
naval, devido o carater sigiloso das operagdes militares. Dessa forma, o aluguel torna-se inviavel e
a compra a melhor alternativa dentre as possiveis.
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Conforme 81°, Art. 5° da Instrucdo Normativa N° 65 de 7 de julho de 2021, foram priorizados os
pardmetros | e Il da referida norma, sistemas oficiais de governo e contratagbes similares da
Administracdo, por meio dos Pregfes Eletrénicos 90066/2024 da UASG 254448, 90179/2024 da
UASG 926764 e 94106/2024 da UASG 785101. As demais pesquisas foram pautadas no inciso IV
da referida norma, por cotacéo direta com fornecedores do ramo de equipamentos de navegagéo. A
medida de tendéncia central utilizada foi a média, por melhor representar o preco de mercado e
pela baixa distor¢cdo das cotacdes obtidas.

7. Descricao da solugcao como um todo

A aquisicdo de anemOmetro visa o comissionamento do Navio de Assisténcia Hospitalar “Anna
Nery” com as condicdes minimas para navegar em seguranca e cumprir sua missédo de levar
assisténcia basica de salde a populacado ribeirinha. O estudo em questdo busca avaliar a
viabilidade técnica e econémica da aquisi¢cdo desses equipamentos.

Na presente solucdo, ndo existe a necessidade de pormenorizar 0os equipamentos de navegacao
em grupos ou lotes, ndo se demonstrando técnica e economicamente viavel, bem como intenta-se
ampliar a competitividade da contratagéo, traduzindo-se na economicidade para Administracéo.

Logo, a simplicidade dos itens em tela ensejam uma participacdo ampla de fornecedores e
dispensam a categorizagdo em grupos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa de quantidades:

UNIDADE
VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO CATMAT| DE QTD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Display anemometro | o150, |y 1 |R$4.903,03 R$ 4.903,03

conforme item 5.1.

2 Sensoranemometro | o) 5 ¢ UN 1 |R$5.176,09 R$ 5.176,09
conforme item 5.2.

TOTAL R$ 10.079,12

A quantidade demandada foi estimada com base no minimo necessario para o comissionamento do
Navio de Assisténcia Hospitalar “Anna Nery” com as condi¢des minimas para navegar em
seguranca e cumprir sua missao.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 10.079,12

O custo maximo estimado para a contratacéo sera de R$10.079,12 (dez mil, setenta e nove reais
e doze centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Sob a égide da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, que estabelece como regra o
parcelamento do objeto, comumente adotada na conducdo da aquisicao publica, esta Organizacao
Militar decide por observar o parcelamento dos itens constantes neste processo licitatério, haja vista
a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo em tela, conforme Inciso Il, Art. 47 da Lei n°
14.133 de 2021.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdo correlata elaborada ou planejada por esta Organizacdo Militar (UGR) ou pelo
Centro de Intendéncia da Marinha em Belém (UGE).

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo em tela encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico Organizacional (PEO)
2022-2025, deste Comando de Forgca, bem como constante no Plano de Aplicacdo de Recursos
(PAR).

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O Navio esta em fase final de construcao e sera empregado para realizar atividades de atencédo
primarias & saude na regido amazénica, levando assisténcia aos povos ribeirinhos da regido Norte.

A aquisicao de equipamentos de navegacao permitira que o navio possa ser comissionado apés o
término de sua construcdo e comece a cumprir a missado para o qual estd sendo concebido. Dessa
forma, faz-se necessério a aquisicdo de anemdmetro para ser integrado em sistemas vitais do meio.

14. Providencias a serem Adotadas

Com a concluséo da contratacdo, resta-se instalar e testar os equipamentos adquiridos.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

No que diz respeito a poluicdo ambiental e a destinagdo de residuos, a CONTRATADA devera
cumprir normas ambientais vigentes, a exemplo das praticas observadas de protecdo ao meio
ambiente nas Leis n° 6.938/1981, de 31 de agosto de 1981 e n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009, para a execucao da prestacdo do servico;

A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo ambiental em decorréncia da
execucao de suas atividades objeto desta licitacdo; e

No que couber, a CONTRATADA devera cumprir praticas sustentaveis que causem 0 menor
impacto ambiental e obtenham uma maior eficiéncia em sua utilizacéo

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Ao verificar o escopo do objeto que se pretende adquirir e a demanda estimada, nota-se claramente
gue essa contratacao é viavel e necessaria, uma vez que objetiva adquirir equipamentos de
navegacao para permitir o comissionamento do Navio de Assisténcia Hospitalar “Anna Nery”.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b VINICIUS DA SILVA NARDY
g il Data: 24/06/2025 11:07:05-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

VINICIUS DA SILVA NARDY
Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

b MARCOS JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS LIMA
g ! Data: 24/06/2025 11:11:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS LIMA
Equipe de apoio
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