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Estudo Técnico Preliminar 57/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 09003.200024/2025-82

2. Descrição da necessidade

2.1 Aquisição de serviços de gráfica para sacolas   com logo marca do escritório, conforme especificações
previstas neste ETP. A aquisição visa o atendimento das necessidades das autoridades do ERERIO.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Escritório de Representação do Ministério das Relações 
Exteriores no Rio de Janeiro - ERERIO

Elizabeth Casarsa Marques

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 As solicitações tornam-se necessárias em virtude do evento Governamental do Estado (Bricts) . Diante do
exposto, a aquisição faz-se necessária para atender às demandas internas do ERERIO;

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisas na internet, através do site
https://paineldeprecos.planejamento. gov.br/analise-materiais e consultas de aquisições semelhantes.

6. Descrição da solução como um todo

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO

1 22330

1- Sacolas tamanho 
35x40x8 cm

Cor: VERDE 
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO
QIANTIDADE

1 22330
1- Sacolas tamanho 
35x40x8 cm
Cor: verde

U.N 1

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.230,00

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO
QIANTIDADE

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 601573

1- Sacolas 
tamanho 35x40x8 
cm

Cor: verde 

U.N 100 Grande   R$       R$         4.230,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Não se aplica, pois a aquisição refere-se a apenas um item;

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há contratações correlatas ou interdependentes aplicáveis ao caso.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Em conformidade com o PCA 2025.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Conservação dos materiais existentes no local de trabalho.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não há providências a serem adotadas.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não verificam-se impactos aplicáveis ao caso.

15. Declaração de Viabilidade

A viabilidade da contratação ainda está em estudo.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ELIZABETH CASARSA MARQUES
Responsável pela contratação direta

 

 

 

 

 

 

RAFAELA PINTO GUIMARAES VENTURA
Responsável pela contratação direta

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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