ANEXO V: CURVA ABC INSUMOS

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Servigos iali de a ei 4o de painéis de SINAPI - 04/2025 - Distrito 22,23% Desonerado
tecido, incluindo a retirada e descarte ambientalmente adequado dos painéis e Federal

suportes exi: do, i doe de rodapés e

conforme especificagdes do projeto basico. Os Painéis de Tecido sao parte do
Palécio do ltamaraty e seus anexos, edificagdes tombadas PELO Patriménio
Histérico e artistico Nacional. Desonerado

Curva ABC de Insumos
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Peso Valor Peso
Acumulado Acumulado

Geral
INSUMO- Préprio Tecido composto de 51% CO, 39% PP e 10% PES, com fios de urdume nas cores Material m? 493.117,30 17,97% 493.117,30 17,97%
LAMBRI-001 azul, verde e bege (em PP) e preto (em PES), peso de 656 g/m? linear (+ 5%) e
gramatura de 469 g/m? (+ 5%), fabricado pela Tecelagem Lady Ltda, aprovado pelo
instituto de Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN),
INSUMO- Préprio MAO DE OBRA ESTOFAMENTO Mao de Obra m? 403.971,93 14,72% 897.089,24 32,70%
LAMBRI-002
00011136 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Material m2 301.228,77 10,98% 1.198.318,01 43,68%
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 284.920,98 10,38% 1.483.238,98 54,06%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 173.353,85 6,32% 1.656.592,83 60,38%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 168.394,21 6,14% 1.824.987,04 66,52%
MRE-003 Préprio Caibro aparelhado padrao 3*x5* cm, em magaranduba aparelhados, lixados e Material m 146.690,72 5,35% 1.971.677,76 71,86%
envernizados.
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 142.129,64 5,18% 2.113.807,40 77,04%
COMPLEMENTARES)
3140 ORSE Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar Material L 100.319,48 3,66% 2.214.126,88 80,70%
00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 57.231,72 2,09% 2.271.358,59 82,78%
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
00038386 SINAPI TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) Material UN 56.524,42 2,06% 2.327.883,01 84,84%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 53.962,08 1,97% 2.381.845,10 86,81%
COMPLEMENTARES)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 52.533,17 1,91% 2.434.378,27 88,73%
00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 47.652,25 1,74% 2.482.030,51 90,46%
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 37.702,29 1,37% 2.519.732,80 91,84%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MRE-002 Préprio Montagem e de tapumes ido com tecido na cor branca. (somente  Servigos m? 36.647,82 1,34% 2.556.380,62 93,17%
a mao de obra)
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 25.559,07 0,93% 2.581.939,69 94,10%
MRE-001 Préprio Tapume com compensado de madeira revestido com tecido Branco (material e m&o de Servigos m? 20.776,56 0,76% 2.602.716,25 94,86%
obra)
00006186 SINAPI RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE  Material M 19.314,65 0,70% 2.622.030,91 95,57%
DA REGIAO, *1,5 X7 CM
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  Material H 17.876,97 0,65% 2.639.907,88 96,22%
- COLETADO CAIXA)
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 16.160,78 0,59% 2.656.068,66 96,81%
COLETADO CAIXA)
00004829 SINAPI RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, Material M 15.718,55 0,57% 2.671.787,21 97,38%
CORTE RETO
4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m Servigos més 11.734,08 0,43% 2.683.521,29 97,81%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS  Material H 11.484,03 0,42% 2.695.005,32 98,23%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00044948 SINAPI LA DE PET CONSTITUIDA POR FIBRAS DE POLIESTER, SEM REVESTIMENTO Material m2 11.453,00 0,42% 2.706.458,32 98,64%
EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 5,0 CM, ROLO COM LARGURA DE 0,60 M E
COMPRIMENTO DE 25,00 M
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 6.343,56 0,23% 2.712.801,88 98,87%
(HORISTA)
00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mao de Obra H 6.180,74 0,23% 2.718.982,62 99,10%
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 4.724,80 0,17% 2.723.707,42 99,27%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 2717,23 0,10% 2.726.424,65 99,37%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 2.619,79 0,10% 2.729.044,44 99,47%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m2 2.444,60 0,09% 2.731.489,04 99,55%
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 2.151,08 0,08% 2.733.640,12 99,63%
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1.789,69 0,07% 2.735.429,81 99,70%
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 1.731,00 0,06% 2.737.160,81 99,76%
00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material KG 1.443,72 0,05% 2.738.604,53 99,81%
14412 ORSE Dobradica FGVTN Mini Reta 105G Material un 768,36 0,03% 2.739.372,89 99,84%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 468,84 0,02% 2.739.841,73 99,86%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 439,91 0,02% 2.740.281,64 99,88%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 331,51 0,01% 2.740.613,15 99,89%
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 330,88 0,01% 2.740.944,03 99,90%
COLETADO CAIXA)
00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 316,80 0,01% 2.741.260,83 99,91%
COLETADO CAIXA)
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 311,45 0,01% 2.741.572,28 99,92%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 291,78 0,01% 2.741.864,06 99,93%
COLETADO CAIXA)
00039424 SINAPI PERFIL CANTONEIRAL, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA Material M 204,34 0,01% 2.742.068,40 99,94%
ESTRUTURA DRYWALL

00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) Méo de Obra H 174,87 0,01% 2.742.243,27 99,95%



00039413 SINAPI

00043489 SINAPI

00043467 SINAPI

00034357 SINAPI

00039430 SINAPI

00040552 SINAPI

00043465 SINAPI

00014618 SINAPI

00004509 SINAPI

00043131 SINAPI

00039432 SINAPI

00007340 SINAPI

00043469 SINAPI

00039434 SINAPI

00040547 SINAPI

00039435 SINAPI

00043464 SINAPI

00043462 SINAPI

00005065 SINAPI

00005069 SINAPI

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAO DE AGUA)

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
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2.743.698,87



