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1. OBJETIVO
1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo a contratacdo de empresa de
engenharia para execugao de reparos no Mddulos Sanitarios Domiciliares (MSD), nas

aldeias Tekoa Tenonde Pord; Krukutu; Tekoha Pyau e Tekoha Ytu, localizadas no

municipio de Sao Paulo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A demanda decorre da constatacdo de problemas hidraulicos e sanitdrios em
diversas unidades sanitdrias domiciliares construidas em ciclos anteriores, os quais
tém comprometido o pleno uso, a salubridade e a dignidade das familias indigenas
residentes nas comunidades supracitadas. Entre os principais problemas
identificados destacam-se: vazamentos, obstrugées, auséncia de pecas sanitarias e

inadequacdes de acessibilidade e seguranca.

2.2. Assim, justifica-se a contratacdo visando a correta manutencado e funcionamento
dos mddulos sanitdrios, garantindo o bem-estar das familias indigenas e o
cumprimento dos deveres institucionais de protecdo a saude e a dignidade das

comunidades atendidas.

3. QUANTITATIVOS E VALORES

3.1. A prestacdo dos servicos a serem adquiridos deverao satisfazer as especificacdes

e serem fornecidos conforme relacionados neste projeto basico e seus anexos.

3.2. O valor para a presente contracdo é RS 485.925, (quatrocentos e oitenta e cinco

mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

4. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Para a execucdo das obras/servicos deverdo ser observadas as disposi¢cdes contidas
na planilha orcamentaria, no memorial descritivo e no projeto basico, bem como as
disposicdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas

aplicaveis a espécie.
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4.2. Serao de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas com mao de
obra, ferramentas, equipamentos, materiais e tudo o mais que necessario for para a

completa e satisfatdria execugdo do projeto executivo e das obras/servicos objetivados.
4.3. Recomendacgdes, instrucdes e especificagcdes de fabricantes de materiais.

4.4. Dispositivos aplicdveis da Legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal),
relativos a materiais, seguranca, protecao, instalacdo de canteiro de obras e de demais

aspectos das construgdes.

5. SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1. Os servicos a serem executados consistem na substituicdo dos aparelhos
sanitarios, loucas e metais existentes, bem como das portas danificadas, pintura
completa dos médulos sanitdrios domiciliares (MSD) e reforma da calcada externa,

visando garantir o pleno funcionamento, acessibilidade e salubridade dos espacos.

5.2. Os servicos serdo realizados nos seguintes quantitativos:
5.2.1. Aldeia Tekoa Ytu: 01 MSD
5.2.2. Aldeia Tekoa Pyau: 11 MSD
5.2.3. Aldeia Tekoa Tenondé Pora: 12 MSD
5.2.3.4. Aldeia Krukutu: 36 MSD

5.3. Totalizando 60 mddulos sanitarios domiciliares a serem contemplados com os

servigos acima descritos.

5.4. Para padronizacdo e orientacdo dos servicos, apresenta-se imagem do layout de
referéncia dos médulos sanitarios domiciliares (Anexo 1), que servira como base para
a andlise técnica e execucdo das intervencOes, respeitando as caracteristicas
construtivas de cada unidade e as adaptagdes eventualmente necessarias conforme

a realidade local.

5.5. Todas as especificacOes técnicas, bem como a orientacdo para a execugao

dos servigos estao constantes nos Anexos deste Projeto Basico.
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6.

7.

PRAZO DE EXECUGAO

6.1. O prazo para execugao dos servicos é de 90 (noventa) dias e suas etapas de

entrega apontadas no Anexo neste Projeto Basico.

SUSTENTABILIDADE

7.1. Com relagdo a sustentabilidade ambiental e atendendo a Instru¢gdo Normativa
n2 01, de 19 de janeiro de 2010, os materiais e pegas empregados como insumos
da produgdo deverdo atentar para a redugao de impacto, ficando a contratada
obrigada durante a execucdo da obra deverd respeitar as consideracoes legais

descritas abaixo:

7.1.1. Os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atdxico, biodegradavel e que reduzam a
necessidade de conforme normas da ABNT;

7.1.2. Utilizar obrigatoriamente agregados reciclados sempre que
existir a oferta de agregados naturais. Todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

7.1.3. Normas do ISO n°14.000 da organiza¢ao Internacional para a
Padronizacdo (International Organization dor tandardization),
relativos a sistemas de gestdao ambiental.

7.1.4. Para a destinacdo final dos residuos a contratada devera
seguir o que estipula a determinacdo do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolu¢ao n2 307,
de 05 de junho de 2002, em conformidade com os modelos
especificados pelos 6rgaos competentes, locais e aos seus

similares;

7.2. Este Projeto Basico esta alinhado com as diretrizes da Nova Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos (Lei n2 14.133/2021), bem como com os entendimentos

consolidados no Guia Nacional de Contratacdes Publicas da Advocacia-Geral da
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10.

Unido (AGU), cuja versdao mais recente deve ser observada em todas as fases da

contratagao.

RESPONSABILIDADES DA LICITANTE
8.1. Apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil — CAU.

8.2. Comprovar capacidade técnica operacional por meio de Atestado de
Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado

comprovando ter executado servicos similares ao objeto deste Projeto Basico;

8.3. O contratado deverd se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuizos
causados ao Distrito Sanitario Especial Indigena Litoral Sul, bem como a terceiros,

em decorréncia da execugao dos servicos.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

9.1. Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessarios para execuc¢ao
dos servicos;

9.2. Efetuar o pagamento dos servicos prestados e medidos no prazo estipulado no
contrato;

9.3. Fiscalizar os servigos executados, por meio de equipe técnica do Orgdo.

REGIME DE EXECUGAO

10.1. considerando a natureza dos servi¢os a serem realizados, que envolvem reparos
e substituicdes pontuais em mddulos sanitarios domiciliares existentes, com variacao
nas quantidades e nas condi¢oes especificas de cada unidade, o regime de execugdo
mais adequado é o de empreitada por preco unitario, conforme previsto no art. 62,

inciso VIII, alinea b, da Lei n? 14.133/2021.
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11. MODALIDADE DE LICITAGAO

11.1. A contratacdo serd realizada por meio de Concorréncia, nos termos do art. 75
da Lei n? 14.133/2021, considerando o valor estimado da contratacdo e a natureza

dos servigos como comuns de engenharia.

11.2. O critério de julgamento adotado serd o de menor preco, conforme
estabelecido no inciso | do art. 33 da referida Lei, com base em precos unitarios,

assegurando a proposta mais vantajosa para a Administracao Publica.

Pagina 7 de 12
Processo SEI: 25060.000806/2025-81



ANEXO I. PLANTA BAIXA E ELEVACOES

Pagina 8 de 12
Processo SEI: 25060.000806/2025-81



2,30

CALCADA
PROJEGED D COBERTURA PISC CIMENTADO
i R -
2 an.| |as 1,10 15| 40
|
I
[%F] |
"'. |
b I
I m

B

2,00

5
L™
z
—
=
=
130

<

F S ——
PROJECAD DA COBERTURA

CALCADS _¢r_~u=. 0,05

5
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|

PLANTA BALKA

SN HD

2 DESE

QRS- AS COTAS PREVALECEM SOBRE

- [T MELHOMAS SAMTARAS DOMICLIARES FLAR/WRL
s - - MODULO SAMITARIC :N:IH{":‘UPF;
E FROJETO ARQUITETONICO
\-__ PLANTA BALXA
ks T o0 DA S0
FUMDACA D MACICMAL DE SA(0E DTS ESCALs e

5L

Processo SEI: 25060.000806/2025-81

Pagina 9 de 12




OHNIS30 0 3

MEDE W203WAIud SYLODSY - 580

IVINCHS OYOWATI3

—

OHIWLEL N

[oLE X 08 ) wilbdd

SOME YD

— T

R B N N N N N e N A N A Y AN

Tk

—

] _ WENOE S0EEA 50YINE0
Z- W NHY Yalg

YHEEL X3 30 IV

o035 088D
DYIN0 2 - WONREDY Yanltdg
YHEILE 30TV

THROIOD YHBEL

MSD20159

ALHY L

o

ML HORIAS SARITARLAS BOMKCILLGRE
MODULD SANITARIC DOMICILIAR
“ET

PROJETO ARQUITETONICO
5/ESCALA

ELEVACAD FRONTAL
Eaiala

PROJETS
£Te

SN
FU‘I?;
MIMIETERO 08 S8 00E

FUHLSCAD MACKINAL DE SALDE

Pagina 10 de 12

Processo SEI: 25060.000806/2025-81



OHNIS30 O FHE0S WS35 TWA3kd SYLO0D 5Y - 580

HOIM3LS0d OYIYATIS

YOI WD

YOY L3N YHIINE0L _m

|_|_| |
|
VHIOVOASS | | |
3 3d NOD INDNYL | 1] |
| 1 1
| ___ |

P H ..N___._M_H

YHTYLIN vHISNEOL v TyLIN v INE0L

IvShOE 30u3A
SOYINE0 T - VO NHOY YuluNIg
YHEELYI 30T

|

ONSEEEL N

TWHIEE

0238089
SOYINSO T - W NEIY Yallkld
WHEELXT 3034

ATATAYAVa Ve T Ve Ve vave:"

TANCIOD YHIAL

FLE=/RFL

MSD2019

PROJETO ARQUITETONICO
ELEVAGAD POSTERIOR

MELHORIAS SANITARAS DOMICILIARE S
MODULD SANITARID DOMICILIAR

SRILETS

VET:

SSESCALA

[ == Y

A
>

MM TERID DA &

FURDACAD HACKOMAL OF SALOE

E

Pagina 11 de 12

Processo SEI: 25060.000806/2025-81



ANEXO Il. MEMORIAL DESCRITIVO

Pagina 12 de 12
Processo SEI: 25060.000806/2025-81



 )vide )vide )Vl

MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL
SERVICO DE EDIFICACGES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDIGENA

e
DSE| LSUL

DISTRITO EANITAHIU E;:EEJAL INDIGEMA

MEMORIAL DESCRITIVO

REPAROS EM MODULOS SANITARIOS
DOMICILIARES

(ALDEIAS TENONDE PORA; KRUKUTU; TEKOHA PYAU; TEKOHA YTU)
ACAO JUDICIAL
NUP 00737.008121/2021-28

Assinado de f digital ANA
ANA CAROLINA iRt vabera oe oveira o

MATA:04848922909
MADEI RA DE DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
=VideoConfe ia,
O LIVE I RA DA Z::1 ;4?)%7:20%’;?7:: ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
o CPF A1, ou=(em bl ), cn=ANA
MATA'O484892290 CAROLII\(I): MeArSEII;TSE (;IjVEIRA DA
9 MATA:04848922909

Dados: 2025.07.23 11:01:43 -03'00"

ANA CAROLINA MADEIRA DE OLIVEIRA DA MATA
Engenheira Civil
SESANI/LSUL

CURITIBA
2025

SOVERNDG FEDERAL

= g VYT

unIkD £ RECORSTRUGED



 )vigde vl e ) Vi,

SUMARIO
1" SABRES ENGEAGAD. .. N S0 . ... N ST T T . 3
IS G Objetivomms, Sy N W S N WL S SEN S O S . 3
182, AENotalgeralfs S, sSw S oSy NS S S G S S S S W 3
2 aINEORMAGOES GERAISk ... iy s ... oo, . i e ., o s, o0 S ..., oo, e 3
2:1  MDAAOS dO'PHOJELD ... oo B e O e T Y O O i 3
3 CONSIDERAGEES MGG 0. Sy S ST T . S . T .. O 3
79 SR Vo 1 010 (oo LTS ol0) 1) 0c =) s Lo b= 0P 3
3.2 JUSLIfiCAtiVA O PIOJELO coureuieeeeeeetreereessett et ssse e sssess s bbb s s e 4
3.2.1 Competéncia e aplicabilidade.......couueereerrecereeereeeeeesseer s sssssseesseeseesans 4
49 PROJET® DE ARQUITETURASME.,,. . Si S S . NE. S  Swa @2 4
251 B ctodOICON S ItV O . ... . o ..l Ny W . 4
4.2 MateriaiS € PrOCEAIMENTOS. ..o.iwurereeeseesssessseessees et sessse e ssse bbb ssess s bbb s bbb bbb 5
4.2.1 GobERtU o, S - G S S G SS S S . s e s 5
4.2.2 ESquiadrigSis . o S, oSS S oSS S SR SN | S 5
423 Revestimento de PAredes ... eeeeseeeseeeneesesssees s seessesssssssssssessssssssssssssssesssesssssans 6
424 Risolexterno) M @ e .. WL N R | Thm . 7
4.2.5 Rintua, S S S e Sy SN S SO ST dumm Wemn e . 9
4.2.6 LoUGAs, MELAIS € ACESSOTIOS c.uuurrerrrrerrsesreissesssssesssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanees 10
GBS INORMAS TEGNIGES T 00 . . 001 S, 0 S0, S SEh 00 G0N, . 08 95 14

s

MINISTERIO DA
sAalDE

SOVERNG FEDERAL

ol l=

umIkD £ RECORSTRUGAD

Pagina 2 de 15



 )vigde vl e ) Vi,

1 APRESENTACAO
1.1 Objetivo

O presente memorial tem por objetivo apresentar a especificacdo dos materiais e
equipamentos, complementar as informag¢des contidas nos projetos e orientar a execug¢ao
dos servigos relativos Projeto Executivo do Moédulo Sanitario Domiciliar Coletivo sem

reservatorio da Secretaria Especial de Saude Indigena (SESAI) — Ministério da Saude.

1.2 Nota geral

As informagdes e dados apresentados neste documento foram definidas de acordo com as
especificacbes contidas nos projetos de arquitetura e a previsibilidade de informacgbes
obtidas a partir de objetos semelhantes executados pela SESAI. Em caso de inviabilidade,
necessidade de alteragdes ou inconsisténcias identificadas, o Distrito Sanitario Especial

Indigena (DSEI) podera apresentar solugdes para melhoria dos métodos adotados.

2 INFORMAGOES GERAIS

2.1 Dados do projeto
Area destinada para o preenchimento dos dados relativos & implantagao do projeto.

Serao apresentados a seguir os dados referentes ao projeto de referéncia, apenas em

carater representativo.

3 CONSIDERACOES INICIAIS

3.1 Atribuicbes e competéncias

A missdo institucional da Secretaria Especial de Saude Indigena (SESAI), juntamente com
as competéncias atribuidas aos Distritos Sanitarios Especiais Indigenas (DSEls) esta
relacionada a promogéo e protegao da saude dos povos indigenas, e especificamente diante
da responsabilidade de garantir a populagédo indigena a integralidade da assisténcia a
saude, de acordo com suas necessidades e especificidades individuais e coletivas, devendo
ser realizadas nos mais diversos patamares de complexidade nos servigos de saude,
conforme preconiza a Lei n°® 9.836, de 23 de setembro de 1999, Portaria n°® 70/GM, de 20 de
janeiro de 2004 e demais legislagdes que regulamentam as Diretrizes da Gestdo da Saude

Indigena.

Cabe a SESAI coordenar, promover e avaliar as agdes de atengcdo a saude no ambito do

Subsistema de Ateng¢do a Saude Indigena do SUS (SASISUS), bem como articular-se e
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integrar-se com os setores governamentais e ndo governamentais que possuam interface
com a atengdo a salde. E responsabilidade da SESAI identificar, organizar e disseminar
conhecimento referente a saude e estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento,

execugao, monitoramento e avaliacdo das ac¢des da atengao basica de saude nos DSEls.

3.2 Justificativa do projeto

3.2.1 Competéncia e aplicabilidade

As acdes do Servico de Edificagdo e Saneamento Ambiental Indigena (SESANI) consistem
na construcdo de Unidades Basicas de Saude Indigena, sedes de Polos Base, Casa de
Apoio a Saude Indigena (CASAI), implantagao e ampliagcado de Sistemas de Abastecimento
de Agua (SAA), Médulos Sanitarios Domiciliares (MSD), manutengdo preventiva e corretiva
de SAA e estabelecimentos de saude, sendo responsabilidade do Distrito Sanitario Especial
Indigena manter em funcionamento os estabelecimentos de saude e os SAA implantados

para que nao haja prejuizo a saude da populagao indigena.

4 PROJETO DE ARQUITETURA

4.1 Meétodo construtivo

A edificagdo sera construida em estrutura de concreto armado (viga, pilar e laje) com
fechamento em alvenaria nao estrutural, cobertura independente em estrutura de madeira e

telha de fibrocimento.

O projeto foi desenvolvido de forma a atender todas as normas de acessibilidade e

seguranca.

A alterac&o no todo ou em parte dos projetos, servicos ou materiais somente sera admitida
mediante solicitagado da equipe local e apds autorizagao escrita dos responsaveis técnicos
dos projetos, a qual se exime de qualquer responsabilidade técnica da mudanca do projeto
arquiteténico do MSD PNE, se o mesmo nao for seguido devera ser precedida de solicitagao,
juntando-se a mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razdes
determinantes do pedido. O estudo e aprovagao dos pedidos de substituicdo s6 poderao ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ou especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo,

definido pela fiscalizacao.
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o Nos itens do presente memorial, onde houver indicacdo de marca, nhome de
fabricante ou tipo comercial, estas indicagcbes se destinam a definir o tipo e padrao

de qualidade requerido.

¢ No caso de nao ser mais fabricado algum material especificado e seus similares ou
precisar trocar qualquer tipo de material por motivos diversos, o DSEI devera instruir
no processo de fiscalizagao da obra e enviar ao DEAMB/SESAI para analise técnica
da alteracao afim de que seja verificado, dentre outros parametros, se a respectiva

troca atende as caracteristicas arquitetdnicas da edificagao.

O DSEI mantera na obra permanente um mostruario dos materiais especificados bem como

copias dos projetos a disposi¢ao de fiscalizagao.

Compete a CONTRATADA realizar minuciosos estudos, através da leitura dos componentes
graficos apresentados - desenhos, memoriais e outras pegas, além de outros documentos

integrantes da documentacgao técnica fornecida pelos arquitetos para a execugéo da obra.

4.2 Materiais e procedimentos

4.2.1 Cobertura
4.2.1.1 Telha Ceramica capa-canal, tipo colonial

’

FIGURA 1- TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL

4.2.2 Esquadrias
4.2.2.1 Esquadrias de Aluminio — Porta

Serao executadas com perfis em série , obedecerdao aos detalhes respectivos quanto a

dimensao e funcionamento, com acabamento anodizado natural,. Deverdo ser fornecidas
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montadas e completas, incluindo fechos, baguetes, placas de arremate, contramarcos,

vedacdes etc.
Deverao apresentar-se estanques a chuva , com elementos de reducéo de ruido.

Quanto da sua fixagao, devera ser realizada a calafetagéo da junta entre a alvenaria e o
aluminio. Com massa vedante, plastica ou plastica permanente, visando a vedagao de

umidade exterior.
4.2.21.1 Portas
Porta veneziana de abrir simples em estrutura.

e DIM.: 0,60x2,10 m — 120 unidade

o  FIGURA 2- PORTA, TIPO VENEZIANAM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

4.2.21.2 Ferragens

Todas as ferragens para as esquadrias serao inteiramente novas, em perfeitas condigdes
de funcionamento e acabamento. Para o assentamento, serdo empregados parafusos de
qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos das pegas que fixarem. As
maganetas das portas, salvo condigdes especiais, serdo localizadas a 100 cm do piso
acabado. As ferragens principalmente as dobradigas, deverao ser suficientemente robustas,
de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. As
ferragens deverao ser apresentadas a fiscalizagdo para aprovagao. Todas as fechaduras
serdo de cilindro do tipo monobloco formato redondo.

4.2.3 Revestimento de paredes

Este memorial indica referéncia em marcas, codigos e especificagées para

tintas. Revestimentos e lougas, pois se tratam de marcas ja consolidadas no
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mercado consumidor comum durante anos, possuem facil acessibilidade junto
ao consumidor em geral, de facil distribuicao dentro do territério nacional,
além da credibilidade e qualidade de seu produto. Portanto, tais referéncias
relacionadas a este memorial ndo possuem seu uso obrigatoério, e sim a
garantia da livre disponibilidade, contando sempre com a sua equiparagao de
qualidade e garantia.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes deverdo ser testadas
todas as canaliza¢des nelas contidas, conforme recomendacgdes dos projetos de Instalagdes

Elétricas e Hidrossanitario.

As paredes em alvenarias serdo emassadas e pintadas.

4.2.4 Piso externo

As pavimentagdes s6 poderéo ser executadas apds o assentamento das canalizagbes que
devam passar sob elas, nelas compreendendo instalagdes sanitarias, de drenagem pluvial,

elétrica, incéndio, esgoto e gas.

As pavimentagbes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade nao sera

inferior a 0,5 %.

4.2.4.1 Piso de concreto

No piso da varanda da frente aonde se encontra o escovédromo sera em concreto.

FIGURA 3- PISO DE CONCRETO

O piso de concreto podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da prépria camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra
britada) com 7 cm de espessura. Apds nivelamento, desempenar e queimar. Utilizar
desmoldante em p6 apdés a queima em toda a area a ser estampada. Obedecer a um

intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.
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Lavagem com bomba de pressao e apés a retirada completa de todo material solto e deixar
secar. Aplicar resina acrilica para acabamento. Serdo executados em placas de concreto
de FCK = 250 kgf/lcm?, com espessura de 5 cm. As placas serdo concretadas
alternadamente e as juntas, a cada 1 m, serdo do tipo "secas". As primeiras juntas dos pisos

serao executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de
regularizagdo. E obrigatério colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.
Sera colocado juntas plasticas de dilatagdo 17x3 mm, limitando painéis quadrados de
dimensdes de 1x1 m, obedecendo a modulagao estrutural da edificagdo. Apds a cura sera
iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grao 24, passando pelo grao 80,

para o desengrosso, e finalizando com o grao 120.
O ultimo polimento sera efetuado com lixa niumero 120. Todo o piso sera lavado.

As fases de marcacdo ou marcacao e elevacao da alvenaria devem estar concluidas.
Entretanto, a fixagdo ainda nao deve ter sido executada. Se houver instalagdes elétricas no

piso devem estar executadas e testadas.

4.2.4.2 Contrapiso

A concretagem do lastro sera efetuada em operacgao continua e ininterrupta. Na hipétese de
nao ser possivel, a dosagem do aditivo sera determinada de forma que, ao chegar o concreto
para a nova etapa, o concreto da etapa anterior ndo tenha tido inicio de pega. Com esse

procedimento, evita-se junta de concretagem.

Apos o inicio da pega e antes que o concreto enduregca demasiadamente, proceder-se-a ao
escovamento da superficie, até que os grédos do agregado graudo se tornem aparentes pela

remocao da pelicula que ai costuma se formar.

O cimentado (camada impermeabilizadora) sera obtido pelo simples sarrafeamento, em
cerca de 2 m? por vez, apertando firmemente com a colher e realizando moderado
alisamento do reto da base, quando este ainda estiver plastico.

4.2.4.21 Camada impermeabilizadora

Lastro de concreto nao estrutural. Traco 1:4,5:4,5; a/c = 1,05; espessura de 5 cm; executada
sob a area coberta para evitar a penetragéo de agua nas edificagbes, especialmente por via
capilar.

4.2.4.2.2 Camada de regularizagao (base)

Argamassa traco 1:3 (cimento, areia), espessura de 3 cm.
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4.2.5 Pintura

4.2.5.1 Pintura em alvenaria

Os servigos de pintura somente serdo iniciados apds a secagem ou cura completa das
superficies a que se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, escovadas

e raspadas, para remover partes soltas, sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

Na aplicagdo de massas para preparo das superficies, devera ser utilizada massa corrida
sem diluicdo nas superficies protegidas da umidade. As superficies que n&do seréo pintadas
deverao ser protegidas com tiras de papel, pano, fitas adesivas ou outros materiais, no

sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas
ou marcas de pincéis. A tinta utilizada devera anteder a norma de sustentabilidade; e devera

ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

Os procedimentos abaixo deverao ser observados quando da aplicagcdo da pintura sobre as
superficies embogadas e emassadas: Serdo removidas as manchas de 6leo, graxa, mofo e
outras porventura existentes, com detergente apropriado; Lixamento leve e remogéo do po
ou particulas soltas; Uma demao de fundo selador acrilico, a rolo ou pincel, a titulo de
“‘queima”; Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplicagdo do fundo, devera ser feita a
aplicacdo da massa acrilica, a ser executada com espatula ou desempenadeira de aco, em
camadas finas e em numero suficiente para um perfeito nivelamento da superficie. Devera
ser observado um intervalo minimo de 3 (trés) horas entre camadas de massa; apds 24
(vinte e quatro) horas, no minimo, da aplicagéo da ultima camada de massa, lixamento, com
lixa fina e remocao do pé com espanador; uma demao de fundo selador acrilico a rolo ou
pincel; apos 12 (doze) horas, aplicagdo de 2 (duas) deméos de acabamento, a rolo, da tinta.
Entre as 2 (duas) demé&os havera intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas. A tinta

devera impermeavel, acetinada e de primeira linha.

Armazenagem: Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posi¢ao vertical, em local
coberto, longe de fontes de calor e umidade. Para mais informagdes, consultar o rétulo e a
Ficha de Seguranca (FISPQ) do produto. Reciclagem: Nao jogar o produto em drenos,
esgotos e vias pluviais. Residuos que nao serdo mais utilizados devem ser descartados
conforme legislagao local vigente. Saude e Segurancga: Durante a preparagao, aplicagao e
secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. E recomendado usar luvas e 6culos
de seguranga na hora de pintar. Para mais informacgdes, consultar o rétulo e a Ficha de

Seguranga (FISPQ) do produto.
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Ref. Fab.: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similar.

4.2.5.2 Parede
4.2.5.2.1 Parede externa

Acima do barrado, em tinta acrilica, impermeavel e semibrilho aplicada em duas demaos,

sobre base de massa corrida PVA, regularizada e lisa.
Ref. Fab.: Gelo Seco, Suvinil, Coral ou similar.

FIGURA 4 - TINTA COR GELO SECO

{7] covcero zeco

4.25.2.2 Barrado externo

Pintar com tinta acrilica, impermeavel, semibrilho aplicada em duas deméaos, sobre base de

massa corrida PVA, regularizada e lisa, um barrado do peitoril ao chao.
Ref. Fab.: Verde Bonsai — R052 - RGB 88,96,64, Suvinil ou similar.

FIGURA 5 - TINTA COR VERDE BONSAI

4.2.6 Loucgas, metais e acessorios

4.2.6.1 Loucgas

Os aparelhos serao colocados conforme indicado no projeto de arquitetura, serdo de
qualidade superior, sem manchas ou defeitos, no rejuntamento dos aparelhos, sera
empregada pasta de cimento branco, todas as lougas e metais deverdo atender ao uso
racional de agua, as lougas deverao ser brancas e do tipo e fabricantes abaixo listados ou

equivalentes.
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4.2.6.1.1 Vaso Sanitario

Vaso Sanitario em louga branca, dimensdes de primeira qualidade, Celite ou similar.

FIGURA 6— VASO SANITARIO

4.2.6.1.2 Caixa de descarga com cordinha

Caixa de descarga com sistema de descarga fazer a limpeza da bacia turca através de
descarga de ciclo fixo, atuando integrado ao tubo de descida.

Caracteristicas: Volume util de agua entre 6,8 e 9,0 litros; cor branco, fabricado em
polietileno e engate flexivel em PVC.

Ref. Fab.: TIGRE ou similar- cod. 100018098.

FIGURA 7 - CAIXA DE DESCARGA

4.2.6.1.3 Lavatdrio com coluna em louca
Ref. Fab.: Deca Lavatério suspenso linha deca L.73.17, DECA ou similar.
Cod. L.915.17 / cor branco

FIGURA 8— LAVATORIO SUSPENSO PARA BANHEIRO
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4.2.6.1.4 Coluna para lavatério em louca

Ref. Fab.: Coluna para lavatério Aspen Branco, Deca ou similar.
Cod. C.10.17 / cor branco

FIGURA 9 — LAVATORIO SUSPENSO PARA BANHEIRO

4.2.6.1.5 Tanque Duplo em Marmore Sintético
Ref. Fab.: Tanque Duplo em Marcore Sintético, Deca ou similar.

FIGURA 10 - TANQUE DUPLO COM CUBA LISA E ESFREGADOR
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42.6.1.6 Chuveiro Elétrico

Chuveiro elétrico com alta presséo, fixagdo através de cano.

FIGURA 11— CHUVEIRO ELETRICO

4.2.6.2 Metais

Todos os metais serdo inteiramente novos, em perfeitas condigbes de funcionamento e

acabamento.
Quando da colocacao dos metais nos aparelhos, ndo se permitirdo furos ou adaptagdes nas
pecas observando-se locais proprios de colocacao.
4.2.6.2.1 Torneira de mesa
Torneira de mesa para lavatério em metal.
FIGURA 12 - TORNEIRA DE MESA
. -,
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4.2.6.2.2 Registro de Gaveta com Canopla e Acabamento

Registro de gaveta para chuveiro, com acabamento e canopla cromados

%

‘)

FIGURA 13 — REGISTRO DE GAVETA

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os critérios aqui estabelecidos podem ser alterados de acordo com a realidade

executiva apresentada e de acordo com especificidades regionais e locais.

5 NORMAS TECNICAS
ABNT NBR ISO NBR 13.531 Construgao Civil — Elaboragéo de projetos de edificagdes.

ABNT NBR ISO NBR 15.575 Construgéo Civil — Desempenho de edificagbes habitacionais.

ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade —Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacgos e

equipamentos urbanos.
RBC 50 - ANVISA — Agéncia nacional de vigilancia sanitaria.

ABNT NBR 10821-2:2017 Esquadrias para edificacdbes — Parte 2: Esquadrias externas —

Requisitos e classificagao.

ABNT NBR 10821-3:2017 Esquadrias para edificacdbes — Parte 3: Esquadrias externas e

internas — Métodos de ensaio.

ABNT NBR 11702:2021 Tintas para construgcado civii — Tintas, vernizes, texturas e

complementos para edificacbes nao industriais — Classificacao e requisitos.

ABNT NBR 13245:2011 Tintas para construgao civil— Execucao de pinturas em edificacbes

nao industriais — Preparacao de superficie.

ABNT NBR 13753:1996 Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e

com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento.

ABNT NBR 14513:2022 Telhas de aco de sec¢ao ondulada e trapezoidal — Requisitos.
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ABNT NBR 14762:2010 Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio.

ABNT NBR 14940:2018 Tintas para construcdo civii — Método para avaliacido de
desempenho de tintas para edificagbes n&o industriais — Determinacido da resisténcia a

abrasao umida.

ABNT NBR 14942:2022 Tintas para construgdo civii — Método para avaliacido de
desempenho de tintas para edificacbes nao industriais — Determinagdo do poder de

cobertura de tinta seca e rendimento teorico.

ABNT NBR 14943:2018 Tintas para construgdo civii — Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificacbes nao industriais — Determinagdo do poder de

cobertura de tinta Umida.

ABNT NBR 15077:2004 Tintas para construcdo civii — Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificacbes nao industriais — Determinacao da cor e da

diferenca de cor por medida instrumental.

ABNT NBR 15078:2004 — Versao corrigida: 2006 Tintas para constru¢ao civil — Método
para avaliacdo de desempenho de tintas para edificacbes nao industriais — Determinacao

da resisténcia a abrasao umida sem pasta abrasiva.

ABNT NBR 15079-1:2021 Tintas para construcdo civii — Requisitos minimos de

desempenho — Parte 1: Tinta latex fosca nas cores claras.

ABNT NBR 15079-2:2021 Tintas para construcdo civii — Requisitos minimos de

desempenho — Parte 2: Tintas latex semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras.

ABNT NBR 15258:2021 Argamassa para revestimento de paredes e tetos — Determinagao

da resisténcia potencial de aderéncia a tragao.
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