MINISTÉRIO DA SAÚDE
CNPJ: 00.394.544/0036-05

**Obra**
**ILUMINAÇÃO MONUMENTAL - CCMS-RJ**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2026 - Rio de Janeiro**
**ORSE - 02/2026 - Sergipe**
**SETOP - 01/2026 - Minas Gerais**
**SIURB - 01/2026 - São Paulo**
**CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo**
**SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro**

**B.D.I.**
**22,12%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 113,04%**
**Mensalista: 70,21%**

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | | Quant. | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1 | 4.642,65 | 1,22 % |
| 2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | | 1 | 10.566,19 | 2,77 % |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | 19.864,14 | 5,21 % |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | | 1 | 328.361,48 | 86,11 % |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | 1 | 11.262,84 | 2,95 % |
| 6 | LIMPEZA DA OBRA | | 1 | 6.642,00 | 1,74 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **330.057,46** |
| **Total do BDI** | **51.281,84** |
| **Total Geral** | **381.339,30** |

MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
Analista