
Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

Valor %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 120.245,34 15,34 %

 1.1 SONDAGEM 4.681,20 0,60 %

 1.1.1  CP-819 Próprio SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"" SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 30 127,29 156,04 3.388,50 72,39 4.681,20 0,60 %

 1.2 SINALIZAÇÃO 2.046,06 0,26 %

 1.2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,6 463,62 568,35 127,04 6,21 2.046,06 0,26 %

 1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.312,01 0,55 %

 1.3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 428,01 4,51 5,52 1.677,79 71,01 2.362,61 0,30 %

 1.3.2  100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 180 8,84 10,83 208,80 10,71 1.949,40 0,25 %

 1.4 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 55.794,88 7,12 %

 1.4.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 61,3 60,89 74,64 2.039,45 44,57 4.575,43 0,58 %

 1.4.2  CGB/2836 Próprio EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 20 836,62 1.025,61 3.827,00 18,66 20.512,20 2,62 %

 1.4.3  CP-971 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,04 864,95 1.060,34 1.274,07 19,89 6.404,45 0,82 %

 1.4.4  CP-966 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6 721,47 884,45 1.162,98 21,92 5.306,70 0,68 %

 1.4.5  CP-968 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 9,5 1.004,50 1.231,41 2.619,24 22,39 11.698,39 1,49 %

 1.4.6  CP-967 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6 684,35 838,94 1.100,16 21,86 5.033,64 0,64 %

 1.4.7  CP-970 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 2,5 738,75 905,63 522,65 23,08 2.264,07 0,29 %

 1.5 LOCAÇÕES 3.578,45 0,46 %

 1.5.2  CP-820 Próprio ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 160,95 12,38 15,17 819,23 33,55 2.441,61 0,31 %

 1.5.3  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 53,65 17,29 21,19 869,66 76,50 1.136,84 0,15 %

 1.6 MOBILIZAÇÃO 49.361,73 6,30 %

 1.6.1  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

TXKM 4414,41 2,43 2,97 1.898,19 14,48 13.110,79 1,67 %

 1.6.3  100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

TXKM 9473,32 2,64 3,23 4.357,72 14,24 30.598,82 3,90 %

 1.6.4  CGB/2844 Próprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO  DA EQUIPE DE APOIO DE 

CANTEIRO DE OBRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 12 384,22 471,01 1.550,52 27,43 5.652,12 0,72 %

 1.7 DESMOBILIZAÇÃO 471,01 0,06 %

 1.7.1  CGB/2844 Próprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO  DA EQUIPE DE APOIO DE 

CANTEIRO DE OBRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1 384,22 471,01 129,21 27,43 471,01 0,06 %

 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 70.247,42 8,96 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 69.925,56 8,92 %

 2.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 192 132,08 161,91 30.547,20 98,26 31.086,72 3,97 %

 2.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 6 5.280,32 6.473,14 34.841,76 89,71 38.838,84 4,96 %

 2.2 DOCUMENTOS DE LEGALIZAÇÃO DA OBRA 321,86 0,04 %

 2.2.1  CGB/2832 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1 262,55 321,86 0,00 0,00 321,86 0,04 %

 3 INFRAESTRUTURA 72.857,62 9,30 %

 3.1 SAPATAS - FÔRMAS, AÇO E CONCRETO 22.937,37 2,93 %

 3.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.663,38 0,34 %

 3.1.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 16,63 91,67 112,37 1.354,51 72,48 1.868,71 0,24 %

 3.1.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 12,77 50,77 62,23 564,17 70,99 794,67 0,10 %

 3.1.2 SAPATAS - FÔRMAS 9.879,22 1,26 %

 3.1.2.1  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 43,98 183,24 224,63 5.145,66 52,09 9.879,22 1,26 %

 3.1.3 SAPATAS - AÇO 5.146,18 0,66 %

 3.1.3.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 114,81 15,60 19,12 423,64 19,30 2.195,16 0,28 %

 3.1.3.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 126,09 14,00 17,16 354,31 16,38 2.163,70 0,28 %

 3.1.3.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 36,45 17,62 21,60 252,23 32,04 787,32 0,10 %

 3.1.4 SAPATAS - CONCRETO 5.248,59 0,67 %

 3.1.4.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 11,75 44,26 54,25 176,48 27,69 637,43 0,08 %

 3.1.4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,24 599,96 735,49 297,60 9,54 3.118,47 0,40 %

 3.1.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,24 287,18 352,05 1.089,12 72,96 1.492,69 0,19 %

 3.2 VIGAS BALDRAME - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

22.756,84 2,90 %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

22,59% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra



Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

Valor %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

22,59% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

 3.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.331,53 0,30 %

 3.2.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 13,4 100,91 123,70 1.200,10 72,40 1.657,58 0,21 %

 3.2.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 10,83 50,77 62,23 478,46 70,99 673,95 0,09 %

 3.2.2 VIGAS BALDRAME - FÔRMAS 6.929,35 0,88 %

 3.2.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 77,13 73,29 89,84 2.890,06 41,71 6.929,35 0,88 %

 3.2.3 VIGAS BALDRAME - AÇOS 5.259,88 0,67 %

 3.2.3.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 180 15,60 19,12 664,20 19,30 3.441,60 0,44 %

 3.2.3.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 84,18 17,62 21,60 582,52 32,04 1.818,28 0,23 %

 3.2.4 VIGAS BALDRAME - CONCRETOS 4.752,54 0,61 %

 3.2.4.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,37 599,96 735,49 306,73 9,54 3.214,09 0,41 %

 3.2.4.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,37 287,18 352,05 1.122,52 72,96 1.538,45 0,20 %

 3.2.5 VIGAS BALDRAME - IMPERMEABILIZAÇÕES 3.483,54 0,44 %

 3.2.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 94,61 30,04 36,82 1.490,10 42,78 3.483,54 0,44 %

 3.3 ESTACA CERCAMENTO - FÔRMAS, AÇOS E CONCRETOS 1.316,46 0,17 %

 3.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 283,31 0,04 %

 3.3.1.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,76 61,47 75,35 201,08 70,98 283,31 0,04 %

 3.3.2 ESTACA CERCAMENTO - CONCRETOS 1.033,15 0,13 %

 3.3.2.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,95 599,96 735,49 66,68 9,54 698,71 0,09 %

 3.3.2.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,95 287,18 352,05 244,02 72,96 334,44 0,04 %

 3.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

25.846,95 3,30 %

 3.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.797,26 0,23 %

 3.4.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 8,92 100,91 123,70 798,87 72,40 1.103,40 0,14 %

 3.4.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 11,15 50,77 62,23 492,60 70,99 693,86 0,09 %

 3.4.2 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FÔRMAS 4.136,23 0,53 %

 3.4.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 46,04 73,29 89,84 1.725,11 41,71 4.136,23 0,53 %

 3.4.3 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - AÇOS 3.475,01 0,44 %

 3.4.3.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 135,08 15,60 19,12 498,44 19,30 2.582,72 0,33 %

 3.4.3.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 41,31 17,62 21,60 285,86 32,04 892,29 0,11 %

 3.4.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - CONCRETOS 12.199,37 1,56 %

 3.4.4.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 23,05 298,95 366,48 1.430,94 16,94 8.447,36 1,08 %

 3.4.4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,45 599,96 735,49 242,15 9,54 2.537,44 0,32 %

 3.4.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,45 287,18 352,05 886,20 72,96 1.214,57 0,15 %

 3.4.5 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - IMPERMEABILIZAÇÕES 4.239,08 0,54 %

 3.4.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 115,13 30,04 36,82 1.813,29 42,78 4.239,08 0,54 %

 4 SUPERESTRUTURA 84.077,21 10,73 %

 4.1 PILARES - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 17.352,52 2,21 %

 4.1.1 PILARES - FÔRMAS 9.616,78 1,23 %

 4.1.1.1  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 65,9 119,04 145,93 3.342,44 34,76 9.616,78 1,23 %

 4.1.2 PILARES - AÇOS 4.255,62 0,54 %

 4.1.2.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 191,36 12,38 15,17 250,68 8,64 2.902,93 0,37 %

 4.1.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 73 15,12 18,53 332,88 24,61 1.352,69 0,17 %

 4.1.3 PILARES - CONCRETOS 3.480,12 0,44 %

 4.1.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,2 599,96 735,49 224,60 9,54 2.353,56 0,30 %

 4.1.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,2 287,18 352,05 821,98 72,96 1.126,56 0,14 %

 4.2 VIGAS - FÔRMAS, AÇOS E CONCRETOS 35.646,45 4,55 %

 4.2.1 VIGAS - FÔRMAS 25.250,14 3,22 %

 4.2.1.1  92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 73,44 280,47 343,82 5.416,93 21,45 25.250,14 3,22 %

 4.2.2 VIGAS - AÇOS 4.632,36 0,59 %

 4.2.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1,81 14,50 17,77 5,46 16,98 32,16 0,00 %



Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

Valor %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

22,59% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

 4.2.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 150,81 13,78 16,89 298,60 11,72 2.547,18 0,33 %

 4.2.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 32,18 12,38 15,17 42,15 8,63 488,17 0,06 %

 4.2.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 84,45 15,12 18,53 385,09 24,61 1.564,85 0,20 %

 4.2.3 VIGAS - CONCRETOS 5.763,95 0,74 %

 4.2.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 5,3 599,96 735,49 372,00 9,54 3.898,09 0,50 %

 4.2.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 5,3 287,18 352,05 1.361,41 72,96 1.865,86 0,24 %

 4.3 LAJES - FÔRMAS, ELEMENTOS ESTRUTURAIS E IMPERMEABILIZAÇÕES 31.078,24 3,97 %

 4.3.1 LAJES PRÉ-MOLDADAS 12.151,89 1,55 %

 4.3.1.1 LAJES - ELEMENTOS ESTRUTURAIS 11.351,20 1,45 %

 4.3.1.1.2  CP- 201 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 50,16 184,60 226,30 2.955,92 26,04 11.351,20 1,45 %

 4.3.1.2 LAJES - AÇO 800,69 0,10 %

 4.3.1.2.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 13,39 14,62 17,92 52,35 21,82 239,94 0,03 %

 4.3.1.2.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 17,48 14,00 17,16 43,52 14,51 299,95 0,04 %

 4.3.1.2.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 16 13,30 16,30 24,64 9,45 260,80 0,03 %

 4.3.2 LAJES MACIÇAS 4.180,02 0,53 %

 4.3.2.1 LAJES MACIÇAS - FÔRMAS 1.619,60 0,21 %

 4.3.2.1.1  92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 8,74 151,17 185,31 697,71 43,08 1.619,60 0,21 %

 4.3.2.2 LAJES MACIÇAS - AÇOS 556,25 0,07 %

 4.3.2.2.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 18,88 14,62 17,92 73,82 21,82 338,32 0,04 %

 4.3.2.2.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 12,7 14,00 17,16 31,62 14,51 217,93 0,03 %

 4.3.2.3 LAJES MACIÇAS - CONCRETOS 2.004,17 0,26 %

 4.3.2.3.1  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 

ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,1 1.486,24 1.821,98 573,71 28,63 2.004,17 0,26 %

 4.3.3 LAJES - IMPERMEABILIZAÇÕES 14.746,33 1,88 %

 4.3.3.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 58,21 206,65 253,33 2.255,63 15,30 14.746,33 1,88 %

 5 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 38.129,52 4,87 %

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 36.589,31 4,67 %

 5.1.1  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 230,88 122,46 150,12 17.726,96 51,15 34.659,70 4,42 %

 5.1.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 141,26 11,15 13,66 1.203,53 62,37 1.929,61 0,25 %

 5.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.540,21 0,20 %

 5.2.1 PORTAS 470,75 0,06 %

 5.2.1.2  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 8,7 44,14 54,11 85,43 18,15 470,75 0,06 %

 5.2.2 JANELAS 1.069,46 0,14 %

 5.2.2.1  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 10,6 44,14 54,11 104,09 18,15 573,56 0,07 %

 5.2.2.2  105032 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 11,4 35,49 43,50 72,84 14,69 495,90 0,06 %

 6 COBERTURA 44.392,77 5,66 %

 6.1 ESTRUTURA - ELEMENTO ESTRUTURAL 6.099,64 0,78 %

 6.1.1  92262 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura UN 4 635,05 778,50 1.300,60 41,77 3.114,00 0,40 %

 6.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 124,35 19,59 24,01 543,40 18,20 2.985,64 0,38 %

 6.2 ESTRUTURA - ACABAMENTOS 7.683,40 0,98 %

 6.2.1  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m² 186,4 10,73 13,15 1.036,38 42,28 2.451,16 0,31 %

 6.2.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 186,4 1,95 2,39 246,04 55,23 445,49 0,06 %

 6.2.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 186,4 20,95 25,68 2.158,51 45,09 4.786,75 0,61 %

 6.3 TELHAMENTO 30.609,73 3,91 %

 6.3.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 136,38 169,17 207,38 343,67 1,22 28.282,48 3,61 %

 6.3.2  CP-826 Próprio CUMEEIRA TELHA TERMOACUSTICA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M 12,25 154,98 189,98 125,93 5,41 2.327,25 0,30 %

 7 PISOS 6.482,86 0,83 %

 7.1 LASTRO 3.025,26 0,39 %

 7.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 59,67 41,36 50,70 737,52 24,38 3.025,26 0,39 %



Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

Valor %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

22,59% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

 7.2 REGULARIZAÇÃO DE BASES 3.457,60 0,44 %

 7.2.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

PISO - PISOS m² 34,92 42,43 52,01 427,42 23,53 1.816,18 0,23 %

 7.2.2  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 24,75 54,10 66,32 567,76 34,59 1.641,42 0,21 %

 8 TETOS 6.669,88 0,85 %

 8.1 FORROS 4.156,58 0,53 %

 8.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 42,54 79,71 97,71 829,10 19,95 4.156,58 0,53 %

 8.2 ACABAMENTO - FORROS 2.058,07 0,26 %

 8.2.1 PREPARAÇÃO 1.279,17 0,16 %

 8.2.1.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 42,54 20,18 24,73 659,79 62,72 1.052,01 0,13 %

 8.2.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 42,54 4,36 5,34 120,38 52,99 227,16 0,03 %

 8.2.2 PINTURA 778,90 0,10 %

 8.2.2.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 42,54 14,94 18,31 296,07 38,01 778,90 0,10 %

 8.3 ACABAMENTO - LAJES DOS ABRIGOS 455,23 0,06 %

 8.3.1 PREPARAÇÃO 282,94 0,04 %

 8.3.1.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 9,41 20,18 24,73 145,94 62,72 232,70 0,03 %

 8.3.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 9,41 4,36 5,34 26,63 53,01 50,24 0,01 %

 8.3.2 PINTURA 172,29 0,02 %

 8.3.2.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 9,41 14,94 18,31 65,49 38,01 172,29 0,02 %

 9 ESQUADRIAS 37.200,28 4,75 %

 9.1 PORTAS 20.626,33 2,63 %

 9.1.1 PORTAS DE MADEIRA 12.207,88 1,56 %

 9.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 5 1.219,88 1.495,45 1.325,30 17,72 7.477,25 0,95 %

 9.1.1.2  CP-832 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

COM PUXADOR PARA PCD FIXADO E CAIXA PROTECAO CHAPA ACO No.14, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 2 1.645,09 2.016,71 709,36 17,59 4.033,42 0,51 %

 9.1.1.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 27,15 20,95 25,68 314,39 45,09 697,21 0,09 %

 9.1.2 PORTAS DE ALUMÍNIO 8.418,45 1,07 %

 9.1.2.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 5,04 648,14 794,55 65,31 1,63 4.004,53 0,51 %

 9.1.2.3  CP-960 Próprio PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 5,6 642,96 788,20 552,10 12,51 4.413,92 0,56 %

 9.2 JANELAS 16.573,95 2,11 %

 9.2.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 13.245,79 1,69 %

 9.2.1.1  CP-829 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (DUAS VENEZIANAS E 1 

VIDROS), SEM FOLHA FIXA, BATENTE, ACABAMENTO E FERRAGENS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 6 1.190,23 1.459,10 188,94 2,16 8.754,60 1,12 %

 9.2.1.2  CP-828 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,4 1.332,88 1.633,97 70,29 1,79 3.921,52 0,50 %

 9.2.1.3  CP-1008 Próprio JANELA EM ALUMÍNIO, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA COM VIDROS ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 0,66 704,09 863,14 48,81 8,57 569,67 0,07 %

 9.2.2 COBOGÓ 193,86 0,02 %

 9.2.2.1  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 0,96 164,73 201,94 73,61 37,97 193,86 0,02 %

 9.2.3 PROTEÇÕES EXTERNAS 1.248,09 0,16 %

 9.2.3.1  CP-821 Próprio TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 10,02 101,61 124,56 333,06 26,69 1.248,09 0,16 %

 9.2.4 PEITORIS 1.886,21 0,24 %

 9.2.4.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 10,96 140,39 172,10 258,65 13,71 1.886,21 0,24 %

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.637,69 0,97 %

 10.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 213,45 0,03 %

 10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,346 83,74 102,65 98,06 70,98 138,16 0,02 %

 10.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,21 50,77 62,23 53,45 70,99 75,29 0,01 %

 10.2 ENTRADAS DE ALIMENTAÇÃO 380,62 0,05 %

 10.2.1  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 150,13 184,04 24,21 13,15 184,04 0,02 %

 10.2.2  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 160,36 196,58 69,21 35,21 196,58 0,03 %

 10.3 CAIXAS ENTERRADAS 333,59 0,04 %

 10.3.1  CP-067 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 272,12 333,59 137,69 41,28 333,59 0,04 %

 10.4 TUBULAÇÕES PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS 

ENTERRADOS

1.559,25 0,20 %

 10.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 56,25 22,62 27,72 968,06 62,08 1.559,25 0,20 %

 10.5 TUBULAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS E SUB-RAMAIS 1.197,21 0,15 %
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 10.5.1  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 12,54 28,17 34,53 152,11 35,13 433,00 0,06 %

 10.5.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 17,79 11,82 14,49 127,73 49,55 257,77 0,03 %

 10.5.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 18,27 22,62 27,72 314,42 62,08 506,44 0,06 %

 10.6 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS 

ENTERRADOS

337,84 0,04 %

 10.6.1  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 10,14 12,43 49,20 49,48 99,44 0,01 %

 10.6.2  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 10,64 13,04 49,20 47,16 104,32 0,01 %

 10.6.3  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 11,82 14,49 32,84 56,66 57,96 0,01 %

 10.6.4  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 15,53 19,03 25,64 33,68 76,12 0,01 %

 10.7 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO 850,15 0,11 %

 10.7.1  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 12,15 14,89 22,04 37,00 59,56 0,01 %

 10.7.2  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10 10,14 12,43 61,50 49,48 124,30 0,02 %

 10.7.3  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12 10,64 13,04 73,80 47,16 156,48 0,02 %

 10.7.4  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5 26,60 32,60 51,95 31,87 163,00 0,02 %

 10.7.5  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6 9,25 11,33 36,90 54,28 67,98 0,01 %

 10.7.6  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 8,52 10,44 6,15 58,91 10,44 0,00 %

 10.7.7  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5 24,17 29,63 52,30 35,30 148,15 0,02 %

 10.7.8  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 11,82 14,49 8,21 56,66 14,49 0,00 %

 10.7.9  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 28,76 35,25 41,58 39,32 105,75 0,01 %

 10.8 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS E SUB-RAMAIS 659,85 0,08 %

 10.8.1  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 16 6,51 7,98 68,16 53,38 127,68 0,02 %

 10.8.2  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12 11,44 14,02 82,56 49,07 168,24 0,02 %

 10.8.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12 12,48 15,29 71,28 38,85 183,48 0,02 %

 10.8.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 9,32 11,42 27,52 60,25 45,68 0,01 %

 10.8.5  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 19,51 23,91 23,73 33,08 71,73 0,01 %

 10.8.6  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 12,86 15,76 36,68 58,19 63,04 0,01 %

 10.9 REGISTROS 1.384,23 0,18 %

 10.9.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 9 86,28 105,77 90,18 9,47 951,93 0,12 %

 10.9.2  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 152,67 187,15 33,92 9,06 374,30 0,05 %

 10.9.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 23,66 29,00 7,18 12,38 58,00 0,01 %

 10.10 RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS 721,50 0,09 %

 10.10.1  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 6,01 7,36 3,81 51,77 7,36 0,00 %

 10.10.2  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 16,71 20,48 11,80 28,81 40,96 0,01 %

 10.10.3  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 18,61 22,81 12,10 26,52 45,62 0,01 %

 10.10.4  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 472,16 578,82 6,83 1,18 578,82 0,07 %

 10.10.5  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 39,76 48,74 8,62 17,69 48,74 0,01 %

 11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 30.058,25 3,84 %

 11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.602,67 0,46 %

 11.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 22,19 83,74 102,65 1.616,76 70,98 2.277,80 0,29 %

 11.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 21,29 50,77 62,23 940,59 70,99 1.324,87 0,17 %

 11.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.680,47 0,72 %

 11.2.1  CP-171 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,70 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 479,06 587,27 224,21 38,18 587,27 0,07 %
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 11.2.2  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 503,56 617,31 745,62 40,26 1.851,93 0,24 %

 11.2.3  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 

e Ralos

UN 2 84,94 104,12 38,34 18,41 208,24 0,03 %

 11.2.4  CP-852 Próprio CAIXA SIFONADA GIRAFACIL QUADRADA COM GRELHA BRANCA COM 05 

ENTRADAS PVC 100x140x50mm

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 87,97 107,84 34,41 31,91 107,84 0,01 %

 11.2.5  CP-193 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,55 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80 CM

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 448,17 549,41 668,31 40,55 1.648,23 0,21 %

 11.2.6  CP-146 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,9 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 520,83 638,48 452,40 35,43 1.276,96 0,16 %

 11.3 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 3.971,21 0,51 %

 11.3.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 31,91 49,98 61,27 581,71 29,75 1.955,12 0,25 %

 11.3.2  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 4,49 39,49 48,41 59,80 27,51 217,36 0,03 %

 11.3.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 4,63 37,98 46,55 93,20 43,24 215,52 0,03 %

 11.3.4  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 8,57 34,05 41,74 148,08 41,40 357,71 0,05 %

 11.3.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 11,24 21,36 26,18 149,15 50,69 294,26 0,04 %

 11.3.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 27,84 27,29 33,45 401,45 43,11 931,24 0,12 %

 11.4 TUBULAÇÕES PARA VENTILAÇÃO 701,98 0,09 %

 11.4.1  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 40,98 13,98 17,13 76,63 10,92 701,98 0,09 %

 11.5 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS OU SUB RAMAIS 4.279,91 0,55 %

 11.5.1  CP-847 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM 53 UN 2 96,56 118,37 48,32 20,41 236,74 0,03 %

 11.5.2  CP- 186 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 40mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 3,87 4,74 9,08 47,89 18,96 0,00 %

 11.5.3  CP-808 Próprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

un 32 10,42 12,77 263,68 64,53 408,64 0,05 %

 11.5.4  CP-813 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10 11,88 14,56 88,70 60,92 145,60 0,02 %

 11.5.5  CP-284 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 75 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 4 12,32 15,10 35,48 58,74 60,40 0,01 %

 11.5.6  CP-809 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 7,42 9,09 30,56 42,02 72,72 0,01 %

 11.5.7  CP-287 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 8 7,98 9,78 30,56 39,06 78,24 0,01 %

 11.5.8  CP-851 Próprio DISPOSITIVO ANTIESPUMA EM CAIXA DE 100mm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 1 35,93 44,04 11,33 25,73 44,04 0,01 %

 11.5.9  CP-352 Próprio CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 1 19,00 23,29 3,94 16,92 23,29 0,00 %

 11.5.10  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 22,26 27,28 5,88 10,78 54,56 0,01 %

 11.5.11  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 19 13,46 16,50 109,06 34,79 313,50 0,04 %

 11.5.12  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 14 23,96 29,37 87,36 21,25 411,18 0,05 %

 11.5.13  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7 40,94 50,18 52,29 14,89 351,26 0,04 %

 11.5.14  CP-380 Próprio CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 48,35 59,27 143,44 60,50 237,08 0,03 %

 11.5.15  CP-827 Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 45,79 56,13 116,00 51,67 224,52 0,03 %

 11.5.16  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 80,71 98,94 17,44 8,81 197,88 0,03 %

 11.5.17  CP-890 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 4 15,14 18,56 24,96 33,62 74,24 0,01 %

 11.5.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 10,40 12,74 5,74 45,05 12,74 0,00 %

 11.5.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 15,09 18,49 18,72 33,75 55,47 0,01 %

 11.5.20  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 23,03 28,23 7,47 26,46 28,23 0,00 %

 11.5.21  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 19 9,51 11,65 78,85 35,62 221,35 0,03 %

 11.5.22  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7 16,01 19,62 34,86 25,38 137,34 0,02 %

 11.5.23  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 16,01 19,62 4,98 25,38 19,62 0,00 %

 11.5.24  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 18,43 22,59 23,28 25,76 90,36 0,01 %



Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

 11.5.25  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 18,43 22,59 11,64 25,76 45,18 0,01 %

 11.5.26  CP-834 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 82,80 101,50 73,21 72,13 101,50 0,01 %

 11.5.27  CP-838 Próprio TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 54,36 66,63 83,14 62,39 133,26 0,02 %

 11.5.28  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 19,26 23,61 14,94 31,64 47,22 0,01 %

 11.5.29  CP-875 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 62,27 76,33 19,94 13,06 152,66 0,02 %

 11.5.30  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 41,84 51,29 21,04 20,51 102,58 0,01 %

 11.5.31  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 17,96 22,01 2,07 9,40 22,01 0,00 %

 11.5.32  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 39,73 48,70 9,97 20,47 48,70 0,01 %

 11.5.33  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 44,40 54,42 23,28 21,39 108,84 0,01 %

 11.6 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA VENTILAÇÃO 1.625,24 0,21 %

 11.6.1  CP-808 Próprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

un 66 10,42 12,77 543,84 64,53 842,82 0,11 %

 11.6.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3 10,86 13,31 4,62 11,57 39,93 0,01 %

 11.6.3  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 35 10,10 12,38 53,90 12,44 433,30 0,06 %

 11.6.4  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 28 6,10 7,47 28,56 13,65 209,16 0,03 %

 11.6.5  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7 11,66 14,29 3,50 3,50 100,03 0,01 %

 11.7 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO 9.722,19 1,24 %

 11.7.1 TANQUE SÉPTICO 9.722,19 1,24 %

 11.7.1.1  CP-898 Próprio TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

= 1,20 M, ALTURA = 3,00 M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 2.587,23 3.171,68 243,65 7,68 3.171,68 0,40 %

 11.7.1.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 19,67 24,11 4,18 17,34 24,11 0,00 %

 11.7.1.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 18,43 22,59 11,64 25,76 45,18 0,01 %

 11.7.1.4  CP-810 Próprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 

DEMAOS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 36 26,09 31,98 308,16 26,77 1.151,28 0,15 %

 11.7.1.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 1,81 37,98 46,55 36,43 43,24 84,25 0,01 %

 11.7.1.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 44,40 54,42 23,28 21,39 108,84 0,01 %

 11.7.1.7 FILTRO ANAERÓBIO 3.123,58 0,40 %

 11.7.1.7.1  CP-782 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO = 1,00 M, ALTURA =  2,00 M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 1.746,82 2.141,42 285,11 13,31 2.141,42 0,27 %

 11.7.1.7.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 19,67 24,11 8,36 17,34 48,22 0,01 %

 11.7.1.7.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 18,43 22,59 5,82 25,76 22,59 0,00 %

 11.7.1.7.4  CP-810 Próprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 

DEMAOS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 24 26,09 31,98 205,44 26,77 767,52 0,10 %

 11.7.1.7.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 1,6 37,98 46,55 32,20 43,23 74,48 0,01 %

 11.7.1.7.6  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1 12,18 14,93 0,38 2,55 14,93 0,00 %

 11.7.1.7.7  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 44,40 54,42 11,64 21,39 54,42 0,01 %

 11.7.1.8 SUMIDOURO 2.013,27 0,26 %

 11.7.1.8.1  CP-901 Próprio SUMIDOURO COM ANEIS DE CONCRETO Ø1,00M E PROFUNDIDADE DE 

3,00 M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 1.388,26 1.701,86 28,35 1,67 1.701,86 0,22 %

 11.7.1.8.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 19,67 24,11 4,18 17,34 24,11 0,00 %

 11.7.1.8.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 18,43 22,59 5,82 25,76 22,59 0,00 %

 11.7.1.8.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 1,25 37,98 46,55 25,16 43,25 58,18 0,01 %

 11.7.1.8.5  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 44,40 54,42 11,64 21,39 54,42 0,01 %

 11.7.1.8.6  172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA 172 m³ 3,98 31,18 38,22 152,07 99,97 152,11 0,02 %

 11.8 DRENO - AR CONDICIONADO 474,58 0,06 %

 11.8.1 DRENO 203,61 0,03 %



Obra Bancos

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

Valor %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

22,59% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

 11.8.1.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 10,12 16,42 20,12 116,98 57,45 203,61 0,03 %

 11.8.2 CONEXÕES 270,97 0,03 %

 11.8.2.1  CP-142 Próprio CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO PARA SPLIT POP POLAR INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2 77,64 95,17 55,44 29,13 190,34 0,02 %

 11.8.2.2  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 7,96 9,75 5,01 51,38 9,75 0,00 %

 11.8.2.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 7,23 8,86 40,08 56,55 70,88 0,01 %

 12 ÁGUAS PLUVIAIS 16.329,23 2,08 %

 12.1 TUBOS 6.512,67 0,83 %

 12.1.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 91,26 49,98 61,27 1.663,66 29,75 5.591,50 0,71 %

 12.1.2  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 11,59 64,84 79,48 4,40 0,48 921,17 0,12 %

 12.2 RALOS E CONEXÕES 1.864,16 0,24 %

 12.2.2  CP-287 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 28 7,98 9,78 106,96 39,06 273,84 0,03 %

 12.2.3  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 44,81 54,93 49,44 22,50 219,72 0,03 %

 12.2.4  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 37,86 46,41 46,64 12,56 371,28 0,05 %

 12.2.5  CP-905 Próprio RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 79,97 98,03 204,24 52,09 392,12 0,05 %

 12.2.6  89559 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 68,55 84,03 15,48 4,61 336,12 0,04 %

 12.2.7  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12 18,43 22,59 69,84 25,76 271,08 0,03 %

 12.3 CAIXAS ENTERRADAS 3.914,62 0,50 %

 12.3.1  CP-903 Próprio CAIXA ENTERRADA , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M  E GRELHA 0,5X0,5

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 518,93 636,15 310,94 24,44 1.272,30 0,16 %

 12.3.2  CP-904 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,9 E GRELHA 0,50X0,50

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 538,86 660,58 643,80 24,36 2.642,32 0,34 %

 12.4 VALA DE INFILTRAÇÃO 4.037,78 0,52 %

 12.4.1  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 4,5 3,00 3,67 12,15 73,59 16,51 0,00 %

 12.4.2  CP-907 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

m³ 0,68 404,13 495,42 36,89 10,95 336,88 0,04 %

 12.4.3  CP-908 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 3 PARA DRENO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

m³ 0,68 254,37 311,83 36,89 17,40 212,04 0,03 %

 12.4.4  CP-909 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 4 PARA DRENO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

m³ 2,25 254,37 311,83 122,06 17,40 701,61 0,09 %

 12.4.5  CP-910 Próprio GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

m² 31,5 70,66 86,62 1.533,73 56,21 2.728,53 0,35 %

 12.4.6  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,45 76,53 93,81 8,49 20,11 42,21 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.667,62 4,93 %

 13.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 519,74 0,07 %

 13.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 3,19 83,74 102,65 232,42 70,98 327,45 0,04 %

 13.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 3,09 50,77 62,23 136,51 70,99 192,29 0,02 %

 13.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.275,69 0,67 %

 13.2.1  CP-460 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA PARA PISO, PVC,  Ø300MM, COM 

TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 5 791,50 970,29 88,75 1,83 4.851,45 0,62 %

 13.2.2  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 173,04 212,12 175,36 41,34 424,24 0,05 %

 13.3 QUADROS E DISJUNTORES 1.637,95 0,21 %

 13.3.1  CP-762 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 2 187,45 229,79 53,26 11,59 459,58 0,06 %

 13.3.2  CP-361 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 9 30,35 37,20 187,02 55,86 334,80 0,04 %

 13.3.3  CP-918 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4 35,33 43,31 88,72 51,21 173,24 0,02 %

 13.3.4  CP-769 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C 64 UN 1 30,45 37,32 18,21 48,79 37,32 0,00 %

 13.3.5  CP-453 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE 20 KA.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 88,03 107,91 26,62 12,33 215,82 0,03 %

 13.3.6  CP-922 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, , 

PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1 340,32 417,19 27,67 6,63 417,19 0,05 %

 13.4 CABEAMENTO 8.299,10 1,06 %

 13.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 532,44 4,54 5,56 702,82 23,74 2.960,36 0,38 %

 13.4.2  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 151,99 17,14 21,01 531,96 16,66 3.193,30 0,41 %

 13.4.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 563,11 3,11 3,81 585,63 27,30 2.145,44 0,27 %

 13.5 ELETRODUTO 3.714,31 0,47 %

 13.5.1  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 57,95 17,59 21,56 580,07 46,43 1.249,40 0,16 %

 13.5.2  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 55,37 9,20 11,27 316,71 50,75 624,01 0,08 %

 13.5.3  CP-500 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 20 (1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 54,45 6,60 8,09 168,25 38,20 440,50 0,06 %
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 13.5.4  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 14,52 19,27 23,62 152,89 44,58 342,96 0,04 %

 13.5.5  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 4 24,02 29,44 44,64 37,91 117,76 0,02 %

 13.5.6  CP-551 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, DN 32 MM, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 9,11 11,77 14,42 28,14 21,42 131,36 0,02 %

 13.5.7  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,25 15,24 18,68 8,58 36,75 23,35 0,00 %

 13.5.8  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 5,81 12,03 14,74 44,56 52,04 85,63 0,01 %

 13.5.9  CP-502 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1.1/4", PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 47,51 12,01 14,72 377,70 54,01 699,34 0,09 %

 13.6 CAIXAS DE PASSAGEM 984,89 0,13 %

 13.6.1  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14 15,10 18,51 143,36 55,32 259,14 0,03 %

 13.6.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5 31,04 38,05 127,75 67,15 190,25 0,02 %

 13.6.3  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5 11,65 14,28 38,50 53,92 71,40 0,01 %

 13.6.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 21 18,03 22,10 284,97 61,40 464,10 0,06 %

 13.7 ILUMINAÇÃO 17.186,34 2,19 %

 13.7.1  CP-107 Próprio LUMINÁRIA EMBUTIR LED PAINEL RETANGULAR 16W 4000K BIVOLT 

600X200MM - BRANCO, ITAIM OU SIMILAR

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4 202,52 248,26 164,64 16,58 993,04 0,13 %

 13.7.2  CP-920 Próprio LUMINARIA EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3 99,65 122,16 147,75 40,32 366,48 0,05 %

 13.7.3  CP-770 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED 12 W

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 7 114,81 140,74 132,86 13,49 985,18 0,13 %

 13.7.4  CP-128 Próprio PAINEL EMBUTIR EM FORRO, 4000K,  62x62mm  - 40W INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 7 370,65 454,37 344,75 10,84 3.180,59 0,41 %

 13.7.5  CP-520 Próprio POSTE DECORATIVO 1 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM 

VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3M, INCLUSIVE LÂMPADA 78W

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5 1.902,45 2.332,21 945,05 8,10 11.661,05 1,49 %

 13.8 TOMADAS 667,64 0,09 %

 13.8.1  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 45,91 56,28 59,02 52,43 112,56 0,01 %

 13.8.2  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 43,82 53,71 59,02 54,94 107,42 0,01 %

 13.8.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 30,31 37,15 34,16 45,98 74,30 0,01 %

 13.8.4  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 46,80 57,37 50,70 44,19 114,74 0,01 %

 13.8.5  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3 34,07 41,76 61,65 49,21 125,28 0,02 %

 13.8.6  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 54,39 66,67 64,68 48,51 133,34 0,02 %

 13.9 INTERRUPTOR 381,96 0,05 %

 13.9.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6 28,90 35,42 99,78 46,95 212,52 0,03 %

 13.9.2  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 49,16 60,26 56,70 47,05 120,52 0,02 %

 13.9.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1 39,91 48,92 0,66 1,35 48,92 0,01 %

 14 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 3.432,48 0,44 %

 14.1 CAIXAS ENTERRADAS 1.940,58 0,25 %

 14.1.1  CP-460 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA PARA PISO, PVC,  Ø300MM, COM 

TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 2 791,50 970,29 35,50 1,83 1.940,58 0,25 %

 14.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 271,46 0,03 %

 14.2.1  CP-184 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,91 13,62 16,69 16,55 51,93 31,87 0,00 %

 14.2.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 19,92 7,96 9,75 61,55 31,69 194,22 0,02 %

 14.2.3  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 3,44 10,76 13,19 21,25 46,84 45,37 0,01 %

 14.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 81,67 0,01 %

 14.3.1  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 8,3 8,03 9,84 0,91 1,11 81,67 0,01 %

 14.4 CAIXAS, QUADROS E TOMADAS 119,74 0,02 %

 14.4.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 11,65 14,28 15,40 53,92 28,56 0,00 %

 14.4.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1 44,62 54,69 9,52 17,41 54,69 0,01 %

 14.4.3  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1 29,77 36,49 9,52 26,09 36,49 0,00 %

 14.5 EQUIPAMENTOS 1.019,03 0,13 %

 14.5.1  CP-560 Próprio RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UN 1 711,40 872,10 66,10 7,58 872,10 0,11 %

 14.5.2  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1 119,86 146,93 41,54 28,27 146,93 0,02 %

 15 INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇÃO 8.384,30 1,07 %

 15.1 REDE FRIGORIGENA 354,30 0,05 %
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 15.1.1  CP-267 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES 

CONDENSADORAS E EVAPORADORAS (INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

COBRE DE 1/4" E 3/8'', ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉTICA, FITA 

ADESIVA ISOLANTE, CABO PP 4X 1,5MM2 ANTICHAMA E ELETRODUTO 

FLEXÍVEL 25MM) - SPLIT HI WALL 9000BTUS, 12000BTUS, 18000BTUS E 

24000BTUS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 3,01 96,02 117,71 68,50 19,33 354,30 0,05 %

 15.2 EQUIPAMENTOS 7.732,16 0,99 %

 15.2.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1 2.985,98 3.660,51 109,54 2,99 3.660,51 0,47 %

 15.2.2  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1 3.321,36 4.071,65 109,54 2,69 4.071,65 0,52 %

 15.3 CAIXA DE PASAGEM 297,84 0,04 %

 15.3.1  CP-839 Próprio CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO DE PLASTICO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 60,74 74,46 180,92 60,74 297,84 0,04 %

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 19.075,40 2,43 %

 16.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 826,81 0,11 %

 16.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5,06 83,74 102,65 368,67 70,98 519,40 0,07 %

 16.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 4,94 50,77 62,23 218,24 70,99 307,41 0,04 %

 16.2 CAIXAS ENTERRADAS 1.900,87 0,24 %

 16.2.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7 56,82 69,65 48,65 9,98 487,55 0,06 %

 16.2.2  CP-845 Próprio TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 7 76,68 94,00 81,13 12,33 658,00 0,08 %

 16.2.3  CP-848 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AÇO 200x200x90mm INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1 485,46 595,12 11,36 1,91 595,12 0,08 %

 16.2.4  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4 32,67 40,05 66,84 41,72 160,20 0,02 %

 16.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.816,73 0,61 %

 16.3.1  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2 14,67 17,98 18,08 50,28 35,96 0,00 %

 16.3.2  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4 8,50 10,42 24,16 57,97 41,68 0,01 %

 16.3.3  CP-258 Próprio ABRAÇADEIRA TIPO D - 1 INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 8 3,63 4,45 9,20 25,84 35,60 0,00 %

 16.3.4  CP-087 Próprio CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35 MM² - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 12 15,33 18,79 17,28 7,66 225,48 0,03 %

 16.3.5  CP-856 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABO DE 

COBRE 16-70mm²

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Un 4 53,79 65,94 26,60 10,08 263,76 0,03 %

 16.3.6  CP-857 Próprio FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 15 4,93 6,04 15,00 16,56 90,60 0,01 %

 16.3.7  CP-206 Próprio PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 PARA SPDA COM VEDAÇÃO 

COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 69 26,78 32,82 1.538,01 67,92 2.264,58 0,29 %

 16.3.8  CP-091 Próprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS un 107 0,88 1,07 26,75 23,36 114,49 0,01 %

 16.3.9  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 18,16 17,76 21,77 165,07 41,75 395,34 0,05 %

 16.3.10  CP-073 Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 14 74,77 91,66 355,74 27,72 1.283,24 0,16 %

 16.3.11  CP-899 Próprio TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 mm2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 4 12,79 15,67 5,76 9,19 62,68 0,01 %

 16.3.12  CP-900 Próprio PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 5/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

168 un 4 0,68 0,83 1,00 30,12 3,32 0,00 %

 16.4 CORDOALHA E HASTES 11.530,99 1,47 %

 16.4.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 7 88,54 108,54 125,44 16,51 759,78 0,10 %

 16.4.2  104743 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

M 92,11 52,39 64,22 672,40 11,37 5.915,30 0,75 %

 16.4.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 63,36 62,52 76,64 96,30 1,98 4.855,91 0,62 %

 17 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 62.630,15 7,99 %

 17.1 PISOS 6.926,05 0,88 %

 17.1.1 ACABAMENTOS 5.483,07 0,70 %

 17.1.1.1  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 

E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 59,67 74,96 91,89 936,22 17,07 5.483,07 0,70 %

 17.1.2 SOLEIRAS 1.442,98 0,18 %

 17.1.2.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 8,7 135,30 165,86 160,51 11,12 1.442,98 0,18 %

 17.2 PAREDES INTERNAS 34.824,17 4,44 %

 17.2.1 PREPARAÇÃO - ARGAMASSAS 13.364,02 1,71 %

 17.2.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 283,27 4,54 5,56 691,17 43,88 1.574,98 0,20 %

 17.2.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 44,98 35,87 43,97 836,17 42,28 1.977,77 0,25 %

 17.2.1.3  87549 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 162,15 24,56 30,10 2.171,18 44,48 4.880,71 0,62 %

 17.2.1.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 133,91 30,04 36,82 2.109,08 42,78 4.930,56 0,63 %

 17.2.2 ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS 21.460,15 2,74 %

 17.2.2.1  CP-836 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA MEIA ALTURA DAS PAREDES.

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 21,88 121,85 149,37 674,34 20,63 3.268,21 0,42 %

 17.2.2.2  CP-835 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 131,95 112,47 137,87 3.013,73 16,57 18.191,94 2,32 %

 17.3 PAREDES EXTERNAS 20.879,93 2,66 %
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 17.3.1 PREPARAÇÃO - ARGAMASSAS 20.879,93 2,66 %

 17.3.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 185,7 7,98 9,78 1.039,92 57,26 1.816,14 0,23 %

 17.3.1.2  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 185,86 69,91 85,70 7.627,69 47,89 15.928,20 2,03 %

 17.3.1.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 85,16 30,04 36,82 1.341,27 42,78 3.135,59 0,40 %

 18 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 25.173,84 3,21 %

 18.1 APARELHOS 5.806,79 0,74 %

 18.1.1  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 43,78 53,66 19,78 18,43 107,32 0,01 %

 18.1.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 43,73 53,60 9,58 8,94 107,20 0,01 %

 18.1.3  CP-825 Próprio PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 6 226,64 277,83 96,48 5,79 1.666,98 0,21 %

 18.1.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8 58,43 71,62 79,12 13,81 572,96 0,07 %

 18.1.5  CP-536 Próprio BEBEDOURO REUBLI 3 BICOS 100 L INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1 2.734,59 3.352,33 98,05 2,92 3.352,33 0,43 %

 18.2 LOUÇAS 7.663,99 0,98 %

 18.2.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 747,51 916,37 79,32 4,33 1.832,74 0,23 %

 18.2.2  CP-831 Próprio LAVATORIO DE CANTO  41X33CM DECA FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UN 2 633,21 776,25 226,00 14,56 1.552,50 0,20 %

 18.2.3  86920 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 785,08 962,42 69,44 7,22 962,42 0,12 %

 18.2.4  CP-823 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 190 m² 4,48 535,74 656,76 350,15 11,90 2.942,28 0,38 %

 18.2.5  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1 305,13 374,05 30,57 8,17 374,05 0,05 %

 18.3 METAIS 11.703,06 1,49 %

 18.3.1  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 343,85 421,52 118,72 7,04 1.686,08 0,22 %

 18.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5 167,33 205,12 14,95 1,46 1.025,60 0,13 %

 18.3.3  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 2.095,97 2.569,44 40,36 0,79 5.138,88 0,66 %

 18.3.4  CP-915 Próprio CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 56x33x12, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 338,82 415,35 90,24 5,43 1.661,40 0,21 %

 18.3.5  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2 328,00 402,09 59,36 7,38 804,18 0,10 %

 18.3.6  CP-916 Próprio BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 219,35 268,90 91,96 8,55 1.075,60 0,14 %

 18.3.7  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4 63,49 77,83 19,04 6,12 311,32 0,04 %

 19 PINTURAS 4.479,27 0,57 %

 19.1 PAREDES INTERNAS 851,68 0,11 %

 19.1.1 PREPARAÇÃO 181,36 0,02 %

 19.1.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 43,08 3,44 4,21 87,45 48,22 181,36 0,02 %

 19.1.2 PINTURA 670,32 0,09 %

 19.1.2.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 43,08 12,70 15,56 215,40 32,13 670,32 0,09 %

 19.2 PAREDES EXTERNAS 3.627,59 0,46 %

 19.2.1 PREPARAÇÃO 772,49 0,10 %

 19.2.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 183,49 3,44 4,21 372,48 48,22 772,49 0,10 %

 19.2.2 PINTURA 2.855,10 0,36 %

 19.2.2.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 183,49 12,70 15,56 917,45 32,13 2.855,10 0,36 %

 20 PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 795,50 0,10 %

 20.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 19,74 0,00 %

 20.1.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1 16,11 19,74 5,69 28,82 19,74 0,00 %

 20.2 EQUIPAMENTOS 611,30 0,08 %

 20.2.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 2 249,33 305,65 41,44 6,78 611,30 0,08 %

 20.3 SINALIZAÇÕES 164,46 0,02 %

 20.3.1  CP-840 Próprio PLACA DE SINALIZ.EM ALUMINIO EM BRAILLE 30x14cm ROTA DE FUGA PARE - PAREDES/PAINEIS UN 1 51,77 63,46 5,88 9,27 63,46 0,01 %

 20.3.2  CP-841 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm PARE - PAREDES/PAINEIS UN 2 24,77 30,36 11,76 19,37 60,72 0,01 %

 20.3.3  CP-917 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UN 1 32,86 40,28 5,88 14,60 40,28 0,01 %

 21 URBANIZAÇÃO E ELEMENTOS EXTERNOS 76.920,67 9,81 %

 21.1 PAVIMENTAÇÃO 34.291,85 4,38 %

 21.1.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 60,99 111,68 136,90 1.296,03 15,52 8.349,53 1,07 %

 21.1.2  92391 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 188,85 91,14 111,72 734,62 3,48 21.098,32 2,69 %

 21.1.3  98503 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 188,85 20,93 25,65 713,85 14,74 4.844,00 0,62 %
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 21.2 PAISAGISMO 2.383,81 0,30 %

 21.2.1  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 96,55 0,35 0,42 23,17 57,14 40,55 0,01 %

 21.2.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 96,55 14,95 18,32 296,40 16,76 1.768,79 0,23 %

 21.2.3  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 96,55 4,86 5,95 117,79 20,50 574,47 0,07 %

 21.3 ELEMENTOS EXTERNOS 7.712,27 0,98 %

 21.3.1  CP-822 Próprio ESCOVÓDROMO DE 2,00M EM ALVENARIA REVESTIDO COM PLACAS 

CERÂMICAS (45x45cm), INCLUSIVE 4 TORNEIRAS DE PAREDE, SIFÃO E 

IMPERMEABILIZAÇÃO.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 1 4.759,19 5.834,29 1.510,41 25,89 5.834,29 0,74 %

 21.3.2  CP-921 Próprio BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM 

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA -  2 

DEMÃOS

URBA - URBANIZAÇÃO m 3,22 209,31 256,59 288,73 34,95 826,21 0,11 %

 21.3.3  CP-805 Próprio DECK EM MADEIRA IPE TRATADO 9CM URBA - URBANIZAÇÃO m² 3,09 277,66 340,38 316,07 30,05 1.051,77 0,13 %

 21.4 CERCAMENTO 32.532,74 4,15 %

 21.4.1  CP-837 Próprio TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=2,5M URBA - URBANIZAÇÃO m² 150,95 175,81 215,52 8.896,99 27,35 32.532,74 4,15 %

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.859,10 1,26 %

 22.1 REMOÇÕES 1.966,43 0,25 %

 22.1.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 92,8 17,29 21,19 1.504,28 76,50 1.966,43 0,25 %

 22.2 RESIDUOS DE OBRA - LIMPEZA 5.846,61 0,75 %

 22.2.1  CP-311 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 428,01 11,15 13,66 3.937,69 67,35 5.846,61 0,75 %

 22.3 INAUGURAÇÃO 2.046,06 0,26 %

 22.3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,6 463,62 568,35 127,04 6,21 2.046,06 0,26 %

_______________________________________________________________

Anderson Alexandre

Total do BDI 144.292,52

Total Geral 783.746,40

Total sem BDI 639.453,88


