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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
UBSI TIPO | - (SAPATA E FOSSA SEPTICA COM ENERGIA SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%
CONCESSIONARIA 220V)

DISTRITO SANTARIO
ESPECIAL INDIGENA
D CLLARASTGE

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 121.985,47 15,50 %

1.1 SONDAGEM 4.738,20 0,60 %

1.1.1 CP-819 Proprio SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"" M 30 124,28 113,25 44,69 157,94 3.397,50 1.340,70 4.738,20 0,60 %

1.2 SINALIZAGAO 2.107,80 0,27 %

1.2.2 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 3,6 460,70 32,88 552,62 585,50 118,36 1.989,44 2.107,80 0,27 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 4.270,73 0,54 %

1.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m2 428,01 4,18 3,65 1,66 5,31 1.562,23 710,50 2.272,73 0,29 %
AF_03/2024

1.3.2 100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 180 8,74 1,08 10,02 11,10 194,40 1.803,60 1.998,00 0,25 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020
1.4 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGOES PROVISORIAS 56.527,98 7,18 %
141 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 61,3 58,15 31,01 42,89 73,90 1.900,91 2.629,16 4.530,07 0,58 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

1.4.2 CGB/2836 Proprio EXECUGAO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 20 820,89 178,45 864,81 1.043,26 3.569,00 17.296,20  20.865,20 2,65 %
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

143 CP-971 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA  m? 6,04 847,52 196,61 880,50 1.077,11 1.187,52 5.318,22 6.505,74 0,83 %
EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

1.4.4 CP-966 Proprio COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM m2 6 705,42 180,59 715,92 896,51  1.08354  4.29552  5.379,06 0,68 %
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

1.45 CP-968 Proprio COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO ~ m2 9,5 981,73 256,93 990,75  1.247,68  2.440,83  9.41213 11.852,96 1,51 %
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
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1.4.6 CP-967 Proéprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM m2 6 669,16 170,87 679,56 850,43 1.025,22 4.077,36 5.102,58 0,65 %

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024 PE
1.4.7 CP-970 Préprio COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, m2 2,5 721,50 194,82 722,13 916,95 487,05  1.805,32  2.292,37 0,29 %
PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

15 LOCAGOES 3.532,31 0,45 %
15.2 CP-820 Proprio ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m2 160,95 11,96 4,75 10,44 15,19 764,51 1.680,32 2.444,83 0,31 %
153 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m2 53,65 15,95 15,09 5,18 20,27 809,57 277,91 1.087,48 0,14 %

COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

1.6 MOBILIZACAO 50.333,77 6,40 %

1.6.1 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXK 4414,41 2,39 0,39 2,64 3,03 1.721,61 11.654,05 13.375,66 1,70 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

1.6.3 100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXK 9473,32 2,60 0,43 2,87 3,30 4.073,52  27.188,43  31.261,95 3,97 %
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

16.4 CGB/2844 Préprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE APOIO DE UN 12 373,50 120,35 354,33 474,68 1.444,20 4.251,96 5.696,16 0,72 %
CANTEIRO DE OBRA

1.7 DESMOBILIZACAO 474,68 0,06 %

171 CGB/2844 Proprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE APOIO DE UN 1 373,50 120,35 354,33 474,68 120,35 354,33 474,68 0,06 %
CANTEIRO DE OBRA

2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.934,55 8,38 %

21 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 65.600,88 8,34 %

211 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 192 118,93 148,22 2,92 151,14  28.458,24 560,64 29.018,88 3,69 %
COMPLEMENTARES

212 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.797,39 5.406,36 690,64 6.097,00  32.438,16 4.143,84  36.582,00 4,65 %

2.2 DOCUMENTOS DE LEGALIZAGAO DA OBRA 333,67 0,04 %
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221 CGB/2832 Préprio ART DE EXECUGAO DE OBRA UN 1 262,55 0,00 333,67 333,67 0,00 333,67 333,67 0,04 %
3 INFRAESTRUTURA 72.684,28 9,24 %
3.1 SAPATAS - FORMAS, ACO E CONCRETO 22.763,10 2,89 %
3.1.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.560,16 0,33 %
3.1.11 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 16,63 84,95 75,89 32,07 107,96 1.262,05 533,32 1.795,37 0,23 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
3.1.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 12,77 47,13 41,15 18,74 59,89 525,48 239,31 764,79 0,10 %
3.1.2 SAPATAS - FORMAS 9.702,86 1,23 %
3.1.2.1 96541 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m2 43,98 173,60 108,99 111,63 220,62 4.793,38 4.909,48 9.702,86 1,23 %

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

3.1.3 SAPATAS - ACO 5.222,68 0,66 %

3.1.3.1 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 114,81 15,29 3,44 15,99 19,43 394,94 1.835,81 2.230,75 0,28 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.3.2 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 126,09 13,75 2,62 14,85 17,47 330,35 1.872,44 2.202,79 0,28 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.3.3 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 36,45 17,04 6,44 15,21 21,65 234,73 554,41 789,14 0,10 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.4 SAPATAS - CONCRETO 5.277,40 0,67 %

3.1.4.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 11,75 43,02 14,00 40,67 54,67 164,50 477,87 642,37 0,08 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3.1.4.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 4,24 594,17 65,39 689,74 755,13 277,25 2.924,50 3.201,75 0,41 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3.1.43 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m3 4,24 265,99 239,35 98,69 338,04 1.014,84 418,44 1.433,28 0,18 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
3.2 VIGAS BALDRAME - FORMAS, ACOS, CONCRETOS E 22.673,22 2,88 %

IMPERMEABILIZACOES
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3.2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.241,05 0,28 %

3.2.1.1 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 13,4 93,51 83,43 35,41 118,84 1.117,96 474,49 1.592,45 0,20 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.2.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m?3 10,83 47,13 41,15 18,74 59,89 445,65 202,95 648,60 0,08 %

3.2.2 VIGAS BALDRAME - FORMAS 6.879,99 0,87 %

3.2.21 96536 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 77,13 70,19 34,92 54,28 89,20 2.693,37 4.186,62 6.879,99 0,87 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

3.2.3 VIGAS BALDRAME - ACOS 5.319,89 0,68 %

3.2.3.2 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 180 15,29 3,44 15,99 19,43 619,20 2.878,20 3.497,40 0,44 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.2.33 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 84,18 17,04 6,44 15,21 21,65 542,11 1.280,38 1.822,49 0,23 %
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.24 VIGAS BALDRAME - CONCRETOS 4.777,14 0,61 %

3.24.1 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 4,37 594,17 65,39 689,74 755,13 285,75 3.014,16 3.299,91 0,42 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3.24.2 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 4,37 265,99 239,35 98,69 338,04 1.045,95 431,28 1.477,23 0,19 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.25 VIGAS BALDRAME - IMPERMEABILIZAGOES 3.455,15 0,44 %

3.25.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 94,61 28,74 14,68 21,84 36,52 1.388,87 2.066,28 3.455,15 0,44 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

3.3 ESTACA CERCAMENTO - FORMAS, AGOS E CONCRETOS 1.311,13 0,17 %

3.3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 272,63 0,03 %

3311 97082 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m? 3,76 57,06 49,82 22,69 72,51 187,32 85,31 272,63 0,03 %

3.3.2 ESTACA CERCAMENTO - CONCRETOS 1.038,50 0,13 %
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3.3.2.1 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 0,95 594,17 65,39 689,74 755,13 62,12 655,25 717,37 0,09 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3.3.2.2 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE =~ m@ 0,95 265,99 239,35 98,69 338,04 227,38 93,75 321,13 0,04 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

3.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FORMAS, ACOS, CONCRETOS E 25.936,83 3,30 %
IMPERMEABILIZACOES

3.4.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.727,82 0,22 %

3.4.1.1 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 8,92 93,51 83,43 35,41 118,84 744,19 31586  1.060,05 0,13 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.4.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 11,15 47,13 41,15 18,74 59,89 458,82 208,95 667,77 0,08 %

3.4.2 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FORMAS 4.106,76 0,52 %

3421 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 46,04 70,19 34,92 54,28 89,20  1.607,71  2.499,05  4.106,76 0,52 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

343 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - ACOS 3.518,96 0,45 %

3431 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 135,08 15,29 3,44 15,99 19,43 464,67  2.159,93  2.624,60 0,33%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3432 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 41,31 17,04 6,44 15,21 21,65 266,03 628,33 894,36 0,11 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.4.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - CONCRETOS 12.378,75 1,57 %

3.4.4.1 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES ma 23,05 293,83 57,85 315,57 37342 133344  7.273,89  8.607,33 1,09 %

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

3.4.4.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 3,45 594,17 65,39 689,74 755,13 225,59 2.379,60 2.605,19 0,33 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3.4.43 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m3 3,45 265,99 239,35 98,69 338,04 825,75 340,48 1.166,23 0,15 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

345 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - IMPERMEABILIZAGOES 4.204,54 0,53 %

3.45.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 115,13 28,74 14,68 21,84 36,52 1.690,10 2.514,44 4.204,54 0,53 %

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
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4 SUPERESTRUTURA 85.103,83 10,81 %

4.1 PILARES - FORMAS, AGCOS, CONCRETOS E IMPERMEABILIZAGOES 17.465,49 2,22 %

411 PILARES - FORMAS 9.619,42 1,22 %

4111 92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m? 65,9 114,86 47,25 98,72 145,97 3.113,77 6.505,65 9.619,42 1,22 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4.1.2 PILARES - ACOS 4.347,94 0,55 %
4.1.2.1 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 191,36 12,26 1,22 14,36 15,58 233,45 2.747,93 2.981,38 0,38 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4122 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 73 14,73 4,23 14,49 18,72 308,79 1.057,77 1.366,56 0,17 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4.1.3 PILARES - CONCRETOS 3.498,13 0,44 %
4131 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 3,2 594,17 65,39 689,74 755,13 209,24 2.207,17 2.416,41 0,31 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4.1.3.2 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 3,2 265,99 239,35 98,69 338,04 765,92 315,80 1.081,72 0,14 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.2 VIGAS - FORMAS, AGOS E CONCRETOS 36.122,65 4,59 %

4.2.1 VIGAS - FORMAS 25.604,85 3,25 %

4211 92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m?2 73,44 274,34 68,75 279,90 348,65 5.049,00  20.555,85  25.604,85 3,25 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4.2.2 VIGAS - ACOS 4.724,01 0,60 %
4221 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1,81 14,24 2,81 15,28 18,09 5,08 27,66 32,74 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4222 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 150,81 13,62 1,84 15,46 17,30 277,49 2.331,52 2.609,01 0,33 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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4223 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 32,18 12,26 1,22 14,36 15,58 39,25 462,11 501,36 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4.2.2.4 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 84,45 14,73 4,23 14,49 18,72 357,22 1.223,68 1.580,90 0,20 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
423 VIGAS - CONCRETOS 5.793,79 0,74 %
4231 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?3 53 594,17 65,39 689,74 755,13 346,56 3.655,62 4.002,18 0,51 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4.2.3.2 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 53 265,99 239,35 98,69 338,04 1.268,55 523,06 1.791,61 0,23 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.3 LAJES - FORMAS, ELEMENTOS ESTRUTURAIS E IMPERMEABILIZAGOES 31.515,69 4,00 %

43.1 LAJES PRE-MOLDADAS 12.275,44 1,56 %

4311 LAJES - ELEMENTOS ESTRUTURAIS 11.458,04 1,46 %

4.3.1.1.2 CP- 201 Préprio LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, m2 50,16 179,74 54,91 173,52 228,43 2.754,28 8.703,76  11.458,04 1,46 %

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

43.1.2 LAJES - ACO 817,40 0,10 %

43.1.2.1 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 13,39 14,29 3,63 14,53 18,16 48,60 194,56 243,16 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.1.2.2 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 17,48 13,79 2,32 15,20 17,52 40,55 265,69 306,24 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.1.2.3 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 16 13,18 1,44 15,31 16,75 23,04 244,96 268,00 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.2 LAJES MACICAS 4.188,90 0,53 %

4321 LAJES MACIGAS - FORMAS 1.605,97 0,20 %

43.2.1.1 92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 8,74 144,59 74,39 109,36 183,75 650,16 955,81 1.605,97 0,20 %

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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4322 LAJES MACICAS - ACOS 565,36 0,07 %

43221 92768 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 18,88 14,29 3,63 14,53 18,16 68,53 274,33 342,86 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.2.2.2 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 12,7 13,79 2,32 15,20 17,52 29,46 193,04 222,50 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.2.3 LAJES MACIGAS - CONCRETOS 2.017,57 0,26 %

4.3.23.1 103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO m?3 1,1 1.443,20 485,95 1.348,21 1.834,16 534,54 1.483,03 2.017,57 0,26 %

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04
ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.3.3 LAJES - IMPERMEABILIZAGOES 15.051,35 1,91 %

4331 98547 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS m2 58,21 203,46 36,10 222,47 258,57 2.101,38 12.949,97 15.051,35 1,91 %
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

5 VEDACOES INTERNAS E EXTERNAS 37.518,35 4,77 %
5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO 35.949,20 4,57 %
51.1 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 230,88 116,13 71,55 76,03 147,58 16.519,46  17.553,81  34.073,27 4,33 %

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

5.1.2 93200 SINAPI FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M 141,26 10,45 7,94 5,34 13,28 1.121,60 754,33 1.875,93 0,24 %
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

5.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.569,15 0,20 %

521 PORTAS 479,02 0,06 %

5.2.1.2 105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 8,7 43,33 9,15 45,91 55,06 79,60 399,42 479,02 0,06 %
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

522 JANELAS 1.090,13 0,14 %

5224 105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 10,6 43,33 9,15 45,91 55,06 96,99 486,64 583,63 0,07 %
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

5.2.22 105032 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS M 11,4 34,96 5,94 38,49 44,43 67,71 438,79 506,50 0,06 %

CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
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6 COBERTURA 45.411,72 577 %

6.1 ESTRUTURA - ELEMENTO ESTRUTURAL 6.128,66 0,78 %

6.1.1 92262 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA UN 4 608,24 302,98 470,03 773,01 1.211,92 1.880,12 3.092,04 0,39 %

NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

6.1.2 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE2 m? 124,35 19,22 4,07 20,35 24,42 506,10 2.530,52 3.036,62 0,39 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
6.2 ESTRUTURA - ACABAMENTOS 7.601,39 0,97 %
6.2.1 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 m2 186,4 10,27 5,18 7,87 13,05 965,55 1.466,97 2.432,52 0,31 %
6.2.2 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. m2 186,4 1,84 1,23 1,10 2,33 229,27 205,04 434,31 0,06 %
AF_01/2021
6.2.3 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m2 186,4 19,99 10,80 14,60 25,40 2.013,12 2.721,44 4.734,56 0,60 %
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
6.3 TELHAMENTO 31.681,67 4,03 %
6.3.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m2 136,38 168,95 2,34 212,37 214,71 319,12  28.963,02 29.282,14 3,72%
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
6.3.2 CP-826 Proprio CUMEEIRA TELHA TERMOACUSTICA M 12,25 154,13 9,59 186,29 195,88 117,47 2.282,06 2.399,53 0,30 %
7 PISOS 6.539,27 0,83 %
7.1 LASTRO 3.059,87 0,39 %
711 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m2 59,67 40,35 11,52 39,76 51,28 687,39 2.372,48 3.059,87 0,39 %

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

7.2 REGULARIZAGAO DE BASES 3.479,40 0,44 %

721 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  m? 34,92 41,41 11,42 41,20 52,62 398,78 1.438,71 1.837,49 0,23 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
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7.2.2 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 24,75 52,20 21,39 44,95 66,34 529,40 1.112,51 1.641,91 0,21 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

8 TETOS 6.690,21 0,85 %
8.1 FORROS 4.222,09 0,54 %
8.1.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 42,54 78,10 18,15 81,10 99,25 772,10 3.449,99 4.222,09 0,54 %

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

8.2 ACABAMENTO - FORROS 2.021,06 0,26 %

8.2.1 PREPARACAO 1.244,71 0,16 %

8.2.1.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, = m? 42,54 18,91 14,45 9,58 24,03 614,70 407,53 1.022,23 0,13 %
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

8.2.1.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 42,54 4,12 2,64 2,59 5,23 112,30 110,18 222,48 0,03 %
AF_04/2023

8.2.2 PINTURA 776,35 0,10 %

8.2.2.1 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 42,54 14,36 6,49 11,76 18,25 276,08 500,27 776,35 0,10 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

8.3 ACABAMENTO - LAJES DOS ABRIGOS 447,06 0,06 %

8.3.1 PREPARACAO 275,33 0,03 %

8.3.1.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,  m? 9,41 18,91 14,45 9,58 24,03 135,97 90,15 226,12 0,03 %
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

8.3.1.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 9,41 4,12 2,64 2,59 5,23 24,84 24,37 49,21 0,01 %
AF_04/2023

8.3.2 PINTURA 171,73 0,02 %

8.3.2.1 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, m2 9,41 14,36 6,49 11,76 18,25 61,07 110,66 171,73 0,02 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

© ESQUADRIAS 38.163,99 4,85 %

9.1 PORTAS 21.084,36 2,68 %

9.1.1 PORTAS DE MADEIRA 12.421,65 1,58 %
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9.1.1.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 5 1.197,97 246,73 1.275,77 1.522,50 1.233,65 6.378,85 7.612,50 0,97 %

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1.1.2 CP-832 Proprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 2 1.620,72 336,50 1.723,27 2.059,77 673,00 3.446,54 4.119,54 0,52 %
COM PUXADOR PARA PCD FIXADO E CAIXA PROTECAO CHAPA ACO
No.14, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
9.1.1.3 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m2 27,15 19,99 10,80 14,60 25,40 293,22 396,39 689,61 0,09 %
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
9.1.2 PORTAS DE ALUMINIO 8.662,71 1,10 %
9.12.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m2 5,04 647,07 12,08 810,28 822,36 60,88  4.083,81  4.144,69 0,53 %
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.1.2.3 CP-960 Préprio PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m2 56 634,82 91,85 714,94 806,79 51436  4.003,66  4.518,02 0,57 %
9.2 JANELAS 17.079,63 2,17 %
9.2.1 JANELAS DE ALUMINIO 13.699,49 1,74 %
9.2.1.1 CP-829 Préprio JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (DUAS VENEZIANASE1 m? 6  1.187,61 29,33  1.480,00  1.509,33 17598  8.880,00  9.055,98 1,15 %

VIDROS), SEM FOLHA FIXA, BATENTE, ACABAMENTO E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9.2.1.2 CP-828 Proprio JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM m2 2,4 1.330,45 27,28 1.663,58 1.690,86 65,47 3.992,59 4.058,06 0,52 %
PARAFUSOS E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9.2.1.3 CP-1008 Proprio JANELA EM ALUMINIO, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA COM VIDROS =~ m? 0,66 697,97 68,91 818,14 887,05 45,48 539,97 585,45 0,07 %
9.2.2 COBOGO 193,26 0,02 %
9.221 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA m2 0,96 158,41 71,45 129,87 201,32 68,59 124,67 193,26 0,02 %

(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
9.2.3 PROTEGOES EXTERNAS 1.258,91 0,16 %

9.23.1 CP-821 Proprio TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO m2 10,02 98,86 30,94 94,70 125,64 310,01 948,90 1.258,91 0,16 %
ANODIZADO NATURAL
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9.2.4 PEITORIS 1.927,97 0,24 %

9.2.4.1 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 10,96 138,42 21,98 153,93 175,91 240,90 1.687,07 1.927,97 0,24 %

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.609,52 0,97 %
10.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 205,41 0,03 %
10.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,346 77,73 67,87 30,91 98,78 91,35 41,60 132,95 0,02 %
10.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 1,21 47,13 41,15 18,74 59,89 49,79 22,67 72,46 0,01 %
10.2 ENTRADAS DE ALIMENTAGCAO 384,78 0,05 %
10.2.1 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 148,13 22,55 165,70 188,25 22,55 165,70 188,25 0,02 %
10.2.2 97741 SINAPI QEI'_OC:Z\Z/(,)AZL‘:ETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM  UN 1 154,64 64,46 132,07 196,53 64,46 132,07 196,53 0,02 %

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

10.3 CAIXAS ENTERRADAS 331,39 0,04 %

10.3.1 CP-067 Proprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1 260,76 128,31 203,08 331,39 128,31 203,08 331,39 0,04 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

10.4 TUBULAGOES PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS ENTERRADOS 1.515,37 0,19 %

10.4.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL =~ M 56,25 21,20 16,04 10,90 26,94 902,25 613,12 1.515,37 0,19 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.5 TUBULAGOES PARA DISTRIBUICAO, RAMAIS E SUB-RAMAIS 1.178,80 0,15 %

10.5.1 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 12,54 27,16 11,29 23,22 34,51 141,57 291,18 432,75 0,05 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.5.2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 17,79 11,23 6,68 7,59 14,27 118,83 135,03 253,86 0,03 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022



- ) wigdes )wl e ) wib e ) wlja

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
UBSI TIPO | - (SAPATA E FOSSA SEPTICA COM ENERGIA SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%
CONCESSIONARIA 220V)

DISTRITO SANTARIO
ESPECIAL INDIGENA
D CLLARASTGE

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
10.5.3 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 18,27 21,20 16,04 10,90 26,94 293,05 199,14 492,19 0,06 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.6 CONEXOES E ACESSORIOS PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS 333,60 0,04 %
ENTERRADOS
10.6.1 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 8 9,63 5,73 6,50 12,23 45,84 52,00 97,84 0,01 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.6.2 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 8 10,13 5,73 7,14 12,87 45,84 57,12 102,96 0,01 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.6.3 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO ~ UN 4 11,13 7,63 6,51 14,14 30,52 26,04 56,56 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.6.4 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X ~ UN 4 15,00 5,97 13,09 19,06 23,88 52,36 76,24 0,01 %
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7 CONEXOES E ACESSORIOS PARA RAMAIS DE DISTRIBUICAO 843,94 0,11 %

10.7.1 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, UN 4 11,69 5,13 9,72 14,85 20,52 38,88 59,40 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.2 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 10 9,63 5,73 6,50 12,23 57,30 65,00 122,30 0,02 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.3 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 12 10,13 5,73 7,14 12,87 68,76 85,68 154,44 0,02 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.4 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN B 25,74 9,68 23,03 32,71 48,40 115,15 163,55 0,02 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.5 89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 6 8,74 5,73 5,37 11,10 34,38 32,22 66,60 0,01 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.6 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 1 8,01 5,73 4,44 10,17 5,73 4,44 10,17 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.7.7 104006 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 5 23,31 9,75 19,87 29,62 48,75 99,35 148,10 0,02 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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10.7.8 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO UN 1 11,13 7,63 6,51 14,14 7,63 6,51 14,14 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.7.9 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO ~ UN 3 27,61 12,91 22,17 35,08 38,73 66,51 105,24 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022

10.8 CONEXOES E ACESSORIOS PARA RAMAIS E SUB-RAMAIS 651,44 0,08 %

10.8.1 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 16 6,16 3,97 3,85 7,82 63,52 61,60 125,12 0,02 %

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

10.8.2 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 12 10,87 6,41 7,40 13,81 76,92 88,80 165,72 0,02 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.8.3 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X~ UN 12 11,99 5,53 9,70 15,23 66,36 116,40 182,76 0,02 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

10.8.4 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 4 8,75 6,41 4,71 11,12 25,64 18,84 44,48 0,01 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.8.5 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 3 18,86 7,36 16,60 23,96 22,08 49,80 71,88 0,01 %
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.8.6 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 4 12,10 8,53 6,84 15,37 34,12 27,36 61,48 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.9 REGISTROS 1.421,35 0,18 %
10.9.1 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 9 85,46 9,33 99,28 108,61 83,97 893,52 977,49 0,12 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
10.9.2 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 2 151,26 15,79 176,44 192,23 31,58 352,88 384,46 0,05 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
10.9.3 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 2 23,37 3,34 26,36 29,70 6,68 52,72 59,40 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
10.10 RESERVATORIO E ACESSORIOS 743,44 0,09 %
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10.10.1 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1 5,69 3,54 3,69 7,23 3,54 3,69 7,23 0,00 %

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.10.2 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 16,23 Y51l 15,11 20,62 11,02 30,22 41,24 0,01 %
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

10.10.3 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 2 18,10 5,64 17,36 23,00 11,28 34,72 46,00 0,01 %
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

10.10.4 102607 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1 471,60 6,36 592,99 599,35 6,36 592,99 599,35 0,08 %
INSTALACAO. AF_06/2021

10.10.5 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UN 1 39,05 8,03 41,59 49,62 8,03 41,59 49,62 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

11 INSTALACOES SANITARIAS 30.127,04 3,83 %

11.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.466,97 0,44 %

11.1.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?3 22,19 77,73 67,87 30,91 98,78 1.506,03 685,89 2.191,92 0,28 %
1,30 M. AF_02/2021

11.1.2 CP-853 Préprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 21,29 47,13 41,15 18,74 59,89 876,08 398,97 1.275,05 0,16 %

11.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.662,00 0,72 %

11.2.1 CP-171 Préprio CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 460,54 208,92 376,38 585,30 208,92 376,38 585,30 0,07 %

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,70 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

11.2.2 98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN 3 483,05 231,60 382,30 613,90 694,80 1.146,90 1.841,70 0,23 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

11.2.3 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 2 83,36 17,86 88,08 105,94 35,72 176,16 211,88 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.2.4 CP-852 Proprio CAIXA SIFONADA GIRAFACIL QUADRADA COM GRELHA BRANCA COM 05 UN 1 85,11 32,05 76,11 108,16 32,05 76,11 108,16 0,01 %
ENTRADAS PVC 100x140x50mm
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11.25 CP-193 Préprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEGAO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 3 429,78 207,56 338,64 546,20 622,68 1.015,92 1.638,60 0,21 %

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,55 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80 CM

11.2.6 CP-146 Proprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEGAO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 2 502,15 210,76 427,42 638,18 421,52 854,84 1.276,36 0,16 %
CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,9 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

11.3 TUBULAGOES ENTERRADAS 3.966,04 0,50 %

11.3.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 31,91 48,48 16,98 44,63 61,61 541,83 1.424,14 1.965,97 0,25 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

11.3.2 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 4,49 38,38 12,39 36,38 48,77 55,63 163,34 218,97 0,03 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

11.3.3 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 4,63 36,33 18,77 27,40 46,17 86,90 126,86 213,76 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.3.4 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 8,57 32,61 16,10 25,34 41,44 137,97 217,17 355,14 0,05 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.3.5 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 11,24 20,26 12,36 13,38 25,74 138,92 150,39 289,31 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.3.6 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 27,84 26,09 13,43 19,72 33,15 373,89 549,00 922,89 0,12 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.4 TUBULAGOES PARA VENTILAGAO 719,60 0,09 %
11.4.1 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 40,98 13,82 1,74 15,82 17,56 71,30 648,30 719,60 0,09 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
11.5 CONEXOES E ACESSORIOS PARA RAMAIS OU SUB RAMAIS 4.277,82 0,54 %
11.5.1 CP-847 Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 2 94,57 22,50 97,68 120,18 45,00 195,36 240,36 0,03 %
11.5.2 CP- 186 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 40mm UN 4 3,68 2,12 2,55 4,67 8,48 10,20 18,68 0,00 %

11.5.3 CP-808 Proprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM un 32 9,74 7,68 4,69 12,37 245,76 150,08 395,84 0,05 %
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11.5.4 CP-813 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm UN 10 11,15 8,26 5,91 14,17 82,60 59,10 141,70 0,02 %
1155 CP-284 Proprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 75 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL ~ UN 4 11,59 8,26 6,46 14,72 33,04 25,84 58,88 0,01 %
11.5.6 CP-809 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 8 7,10 3,56 5,46 9,02 28,48 43,68 72,16 0,01 %
11.5.7 CP-287 Proprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL UN 8 7,66 3,56 6,17 9,73 28,48 49,36 77,84 0,01 %
11.5.8 CP-851 Proprio DISPOSITIVO ANTIESPUMA EM CAIXA DE 100mm UN 1 35,00 10,55 33,93 44,48 10,55 33,93 44,48 0,01 %
1159 CP-352 Proprio CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,67 3,67 20,05 23,72 3,67 20,05 23,72 0,00 %
11.5.10 104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 22,01 2,73 25,24 27,97 5,46 50,48 55,94 0,01 %

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

11.5.11 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 19 12,98 5,35 11,14 16,49 101,65 211,66 313,31 0,04 %
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.12 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 UN 14 23,44 5,80 23,98 29,78 81,20 335,72 416,92 0,05 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.13 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 7 40,33 6,96 44,29 51,25 48,72 310,03 358,75 0,05 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.14 CP-380 Proprio CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm UN 4 45,39 33,40 24,28 57,68 133,60 97,12 230,72 0,03 %
11.5.15 CP-827 Proprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 4 43,39 27,01 28,13 55,14 108,04 112,52 220,56 0,03 %
11.5.16 89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2 79,98 8,12 93,52 101,64 16,24 187,04 203,28 0,03 %

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.17 CP-890 Proprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 14,62 5,80 12,78 18,58 23,20 51,12 74,32 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
11.5.18 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 1 9,92 5,35 7,25 12,60 5,35 7,25 12,60 0,00 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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11.5.19 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 8 14,57 5,80 12,71 18,51 17,40 38,13 55,53 0,01 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.20 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 22,42 6,96 21,53 28,49 6,96 21,53 28,49 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.21 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 19 9,17 3,86 7,79 11,65 73,34 148,01 221,35 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.22 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 7 15,59 4,64 15,17 19,81 32,48 106,19 138,67 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.23 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 15,59 4,64 15,17 19,81 4,64 15,17 19,81 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.24 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 4 17,95 5,41 17,40 22,81 21,64 69,60 91,24 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.25 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 2 17,95 5,41 17,40 22,81 10,82 34,80 45,62 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.26 CP-834 Proprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN 1 76,74 68,20 29,32 97,52 68,20 29,32 97,52 0,01 %
11.5.27 CP-838 Proprio TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm UN 2 50,92 38,72 25,99 64,71 77,44 51,98 129,42 0,02 %
11.5.28 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 2 18,65 6,96 16,74 23,70 13,92 33,48 47,40 0,01 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
11.5.29 CP-875 Proprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 2 61,44 9,28 68,80 78,08 18,56 137,60 156,16 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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11.5.30 104344 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 2 40,97 9,80 42,26 52,06 19,60 84,52 104,12 0,01 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.31 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 1 17,79 1,92 20,68 22,60 1,92 20,68 22,60 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

11.5.32 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1 38,90 9,28 40,15 49,43 9,28 40,15 49,43 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5.33 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 2 43,44 10,83 44,37 55,20 21,66 88,74 110,40 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.6 CONEXOES E ACESSORIOS PARA VENTILAGAO 1.618,03 0,21 %
11.6.1 CP-808 Préprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM un 66 9,74 7,68 4,69 12,37 506,88 309,54 816,42 0,10 %
11.6.2 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 3 10,74 1,43 12,21 13,64 4,29 36,63 40,92 0,01 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.6.3 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 35 9,98 1,43 11,25 12,68 50,05 393,75 443,80 0,06 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.6.4 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 28 6,01 0,95 6,68 7,63 26,60 187,04 213,64 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.6.5 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 7 11,61 0,47 14,28 14,75 3,29 99,96 103,25 0,01 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.7 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO 9.947,48 1,26 %
11.7.1 TANQUE SEPTICO 9.947,48 1,26 %
11.7.1.1 CP-898 Proprio TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO =~ UN 1 2.567,10 227,02 3.035,50 3.262,52 227,02 3.035,50 3.262,52 0,41 %

=1,20 M, ALTURA = 3,00 M
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11.7.1.2 104357 SINAPI CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1 19,32 3,89 20,66 24,55 3,89 20,66 24,55 0,00 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.7.1.3 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 2 17,95 541 17,40 22,81 10,82 34,80 45,62 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.4 CP-810 Proprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 m2 36 25,38 7,97 24,28 32,25 286,92 874,08 1.161,00 0,15 %
DEMAOS
11.7.1.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 1,81 36,33 18,77 27,40 46,17 33,97 49,59 83,56 0,01 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
11.7.1.6 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 2 43,44 10,83 44,37 55,20 21,66 88,74 110,40 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.7 FILTRO ANAEROBIO 3.180,52 0,40 %

11.7.1.7.1 CP-782 Proprio FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 1.723,27 265,62 1.924,48 2.190,10 265,62 1.924,48 2.190,10 0,28 %
DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA = 2,00 M

11.7.1.7.2 104357 SINAPI CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2 19,32 3,89 20,66 24,55 7,78 41,32 49,10 0,01 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.7.1.7.3 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 1 17,95 5,41 17,40 22,81 5,41 17,40 22,81 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.7.4 CP-810 Proprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 m2 24 25,38 7,97 24,28 32,25 191,28 582,72 774,00 0,10 %
DEMAOS
11.7.1.7.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 1,6 36,33 18,77 27,40 46,17 30,03 43,84 73,87 0,01 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.7.6 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 1 12,15 0,34 15,10 15,44 0,34 15,10 15,44 0,00 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
11.7.1.7.7 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 1 43,44 10,83 44,37 55,20 10,83 44,37 55,20 0,01 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.8 SUMIDOURO 2.079,31 0,26 %
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11.7.1.8.1 CP-901 Préprio SUMIDOURO COM ANEIS DE CONCRETO @1,00M E PROFUNDIDADE DE UN 1 1.385,92 26,42 1.734,94 1.761,36 26,42 1.734,94 1.761,36 0,22 %
3,00 M
11.7.1.8.2 104357 SINAPI CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1 19,32 3,89 20,66 24,55 3,89 20,66 24,55 0,00 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.7.1.8.3 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 1 17,95 5,41 17,40 22,81 5,41 17,40 22,81 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.8.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 1,25 36,33 18,77 27,40 46,17 23,46 34,25 57,71 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.8.5 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 1 43,44 10,83 44,37 55,20 10,83 44,37 55,20 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.7.1.8.6 172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA m3 3,98 31,18 39,60 0,02 39,62 157,60 0,08 157,68 0,02 %
11.8 DRENO - AR CONDICIONADO 469,10 0,06 %
11.8.1 DRENO 198,75 0,03 %
11.8.1.1 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 10,12 15,46 10,77 8,87 19,64 108,99 89,76 198,75 0,03 %

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

11.8.2 CONEXOES 270,35 0,03 %
11.8.2.1 CP-142 Préprio CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO PARA SPLIT POP POLAR UN 2 75,34 25,81 69,93 95,74 51,62 139,86 191,48 0,02 %
11.8.2.2 89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 1 7,55 4,66 4,93 9,59 4,66 4,93 9,59 0,00 %

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

11.8.2.3 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 8 6,82 4,66 4,00 8,66 37,28 32,00 69,28 0,01 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

12 AGUAS PLUVIAIS 16.417,22 2,09 %

12.1 TUBOS 6.577,07 0,84 %
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12.1.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 91,26 48,48 16,98 44,63 61,61 1.549,59 4.072,93 5.622,52 0,71 %

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12.1.2 102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA M 11,59 64,81 0,34 82,02 82,36 3,94 950,61 954,55 0,12 %
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

12.2 RALOS E CONEXOES 1.880,64 0,24 %
12.2.2 CP-287 Proprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL UN 28 7,66 3,56 6,17 9,73 99,68 172,76 272,44 0,03 %
12.2.3 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 4 43,78 11,52 44,12 55,64 46,08 176,48 222,56 0,03 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

12.2.4 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 8 37,38 5,42 42,08 47,50 43,36 336,64 380,00 0,05 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
12.2.5 CP-905 Proprio RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 4 75,75 47,56 48,71 96,27 190,24 194,84 385,08 0,05 %
12.2.6 89559 SINAPI TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 4 68,23 3,61 83,10 86,71 14,44 332,40 346,84 0,04 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
12.2.7 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12 17,95 5,41 17,40 22,81 64,92 208,80 273,72 0,03 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.3 CAIXAS ENTERRADAS 3.958,06 0,50 %

12.3.1 CP-903 Proprio CAIXA ENTERRADA , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 2 506,08 144,86 498,31 643,17 289,72 996,62 1.286,34 0,16 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M E GRELHA 0,5X0,5

12.3.2 CP-904 Proprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEGAO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 4 525,56 149,98 517,95 667,93 599,92 2.071,80 2.671,72 0,34 %
CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,9 E GRELHA 0,50X0,50

12.4 VALA DE INFILTRACAO 4.001,45 0,51 %

12.4.1 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME m? 4,5 2,79 2,50 1,04 3,54 11,25 4,68 15,93 0,00 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

12.4.2 CP-907 Proprio COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m3 0,68 399,65 50,55 457,36 507,91 34,37 311,00 345,37 0,04 %
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12.4.3 CP-908 Proprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 3 PARA DRENO m? 0,68 249,89 50,55 267,03 317,58 34,37 181,58 215,95 0,03 %

12.4.4 CP-909 Proprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 4 PARA DRENO m3 2,25 249,89 50,55 267,03 317,58 113,73 600,82 714,55 0,09 %

12.4.5 CP-910 Préprio GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m2 315 66,62 45,32 39,34 84,66 1.427,58 1.239,21 2.666,79 0,34 %

12.4.6 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m?3 0,45 74,96 17,58 77,68 95,26 7,91 34,95 42,86 0,01 %

13 INSTALAGCOES ELETRICAS 39.306,65 4,99 %

13.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 500,16 0,06 %

13.1.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?3 3,19 77,73 67,87 30,91 98,78 216,50 98,60 315,10 0,04 %
1,30 M. AF_02/2021

13.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 3,09 47,13 41,15 18,74 59,89 127,15 57,91 185,06 0,02 %

13.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.441,72 0,69 %

13.2.1 CP-460 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELETRICA PARA PISO, PVC, @300MM, COM un 5 790,04 16,54 987,52 1.004,06 82,70 4.937,60 5.020,30 0,64 %
TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

13.2.2 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2 165,80 81,69 129,02 210,71 163,38 258,04 421,42 0,05 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

13.3 QUADROS E DISJUNTORES 1.656,62 0,21 %
13.3.1 CP-762 Proprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL un 2 185,24 24,81 210,61 235,42 49,62 421,22 470,84 0,06 %
13.3.2 CP-361 Proprio DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C UN 9 28,62 19,36 17,01 36,37 174,24 153,09 327,33 0,04 %
13.3.3 CP-918 Proprio DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C UN 4 33,49 20,65 21,91 42,56 82,60 87,64 170,24 0,02 %
13.3.4 CP-769 Proprio DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C UN 1 29,65 17,86 19,82 37,68 17,86 19,82 37,68 0,00 %
13.3.5 CP-453 Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 2 86,92 12,40 98,06 110,46 24,80 196,12 220,92 0,03 %
CORRENTE MAXIMA DE 20 KA.
13.3.6 CP-922 Proprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 1 338,04 25,77 403,84 429,61 25,77 403,84 429,61 0,05 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, ,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.4 CABEAMENTO 8.408,44 1,07 %
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13.4.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 532,44 4,43 1,24 4,39 5,63 660,22 2.337,41 2.997,63 0,38 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

13.4.2 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 151,99 16,85 3,25 18,16 21,41 493,96 2.760,14 3.254,10 0,41 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023

13.4.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 563,11 3,02 0,98 2,85 3,83 551,84 1.604,87 2.156,71 0,27 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

13.5 ELETRODUTO 3.669,28 0,47 %

13.5.1 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM M 57,95 16,76 9,32 11,98 21,30 540,09 694,24 1.234,33 0,16 %

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.5.2 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM M 55,37 8,72 5,33 5,75 11,08 295,12 318,37 613,49 0,08 %
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.5.3 CP-500 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN 20 (1/2"), PARA REDE M 54,45 6,34 2,88 5,17 8,05 156,81 281,51 438,32 0,06 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

135.4 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM M 14,52 18,41 9,80 13,59 23,39 142,29 197,33 339,62 0,04 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1355 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 4 23,09 10,40 18,94 29,34 41,60 75,76 117,36 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

13.5.6 CP-551 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, DN 32 MM, PARA M 9,11 11,51 2,88 11,74 14,62 26,23 106,95 133,18 0,02 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

1357 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 1,25 14,67 6,40 12,24 18,64 8,00 15,30 23,30 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

13.5.8 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 5,81 11,40 7,14 7,34 14,48 41,48 42,64 84,12 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

13.5.9 CP-502 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1.1/4", PARA REDE M 47,51 11,36 7,39 7,04 14,43 351,09 334,47 685,56 0,09 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

13.6 CAIXAS DE PASSAGEM 958,63 0,12 %
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13.6.1 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 14 14,25 9,54 8,57 18,11 133,56 119,98 253,54 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

13.6.2 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 5 28,93 23,79 12,97 36,76 118,95 64,85 183,80 0,02 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

13.6.3 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 5 11,02 7,18 6,82 14,00 35,90 34,10 70,00 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.6.4 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 21 16,91 12,64 8,85 21,49 265,44 185,85 451,29 0,06 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

13.7 ILUMINAC;AO 17.634,92 2,24 %

13.7.1 CP-107 Proéprio LUMINARIA EMBUTIR LED PAINEL RETANGULAR 16W 4000K BIVOLT UN 4 199,11 38,33 214,71 253,04 153,32 858,84 1.012,16 0,13 %
600X200MM - BRANCO, ITAIM OU SIMILAR

13.7.2 CP-920 Proprio LUMINARIA EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA UN 3 95,57 45,87 75,58 121,45 137,61 226,74 364,35 0,05 %

13.7.3 CP-770 Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, UN 7 113,24 17,68 126,23 143,91 123,76 883,61 1.007,37 0,13 %
COM 1 LAMPADA LED 12 W

13.7.4 CP-128 Proprio PAINEL EMBUTIR EM FORRO, 4000K, 62x62mm - 40W UN 7 366,57 45,87 420,00 465,87 321,09 2.940,00 3.261,09 0,41 %

13.7.5 CP-520 Proprio POSTE DECORATIVO 1 PETALA, EM ACO GALVANIZADO COM DIFUSOR UN 5 1.886,85 176,12 2.221,87 2.397,99 880,60 11.109,35 11.989,95 1,52 %
EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3M, INCLUSIVE LAMPADA 78W

13.8 TOMADAS 657,45 0,08 %

13.8.1 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 2 43,47 27,48 27,76 55,24 54,96 55,52 110,48 0,01 %

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.8.2 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 2 41,38 27,48 25,10 52,58 54,96 50,20 105,16 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.8.3 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 28,89 15,90 20,81 36,71 31,80 41,62 73,42 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.8.4 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 44,70 23,60 33,20 56,80 47,20 66,40 113,60 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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13.8.5 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN & 32,37 19,12 22,01 41,13 57,36 66,03 123,39 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.8.6 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 51,70 30,10 35,60 65,70 60,20 71,20 131,40 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023

13.9 INTERRUPTOR 379,43 0,05 %

13.9.1 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 6 27,52 15,46 19,51 34,97 92,76 117,06 209,82 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

13.9.2 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 2 46,81 26,40 33,09 59,49 52,80 66,18 118,98 0,02 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

13.9.4 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W UN 1 39,84 0,61 50,02 50,63 0,61 50,02 50,63 0,01 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

14 INSTALAQOES DE REDE LOGICA 3.529,17 0,45 %

14.1 CAIXAS ENTERRADAS 2.008,12 0,26 %

14.1.1 CP-460 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELETRICA PARA PISO, PVC, @300MM, COM un 2 790,04 16,54 987,52 1.004,06 33,08 1.975,04 2.008,12 0,26 %
TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

14.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 270,84 0,03 %

14.2.1 CP-184 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA M 1,91 12,89 8,08 8,30 16,38 15,43 15,85 31,28 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

14.2.2 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 19,92 7,70 2,88 6,90 9,78 57,36 137,45 194,81 0,02 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2021
14.2.3 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM M 3,44 10,24 5,75 7,26 13,01 19,78 24,97 44,75 0,01 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
14.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 84,57 0,01 %

14.3.1 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 8,3 8,02 0,11 10,08 10,19 0,91 83,66 84,57 0,01 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

14.4 CAIXAS, QUADROS E TOMADAS 120,53 0,02 %
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14.4.1 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2 11,02 7,18 6,82 14,00 14,36 13,64 28,00 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.4.2 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1 43,83 8,86 46,84 55,70 8,86 46,84 55,70 0,01 %

14.4.3 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 28,98 8,86 27,97 36,83 8,86 27,97 36,83 0,00 %
AF_11/2019

14.5 EQUIPAMENTOS 1.045,11 0,13 %

14.5.1 CP-560 Proéprio RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME UN 1 705,93 61,56 835,60 897,16 61,56 835,60 897,16 0,11 %

14.5.2 100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA  UN 1 116,42 38,69 109,26 147,95 38,69 109,26 147,95 0,02 %

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

15 INSTALAGCOES DE CLIMATIZACAO 8.646,73 1,10 %
15.1 REDE FRIGORIGENA 364,14 0,05 %
15.1.1 CP-267 Proprio REDE FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DAS UNIDADES M 3,01 95,20 22,55 98,43 120,98 67,87 296,27 364,14 0,05 %

CONDENSADORAS E EVAPORADORAS (INCLUSIVE TUBULAGAO DE

COBRE DE 1/4" E 3/8", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMETICA, FITA
ADESIVA ISOLANTE, CABO PP 4X 1,5MM2 ANTICHAMA E ELETRODUTO
FLEXIVEL 25MM) - SPLIT HI WALL 9000BTUS, 12000BTUS, 18000BTUS E

24000BTUS
15.2 EQUIPAMENTOS 7.992,91 1,02 %
15.2.1 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, UN 1 2.976,90 102,01 3.681,33 3.783,34 102,01 3.681,33 3.783,34 0,48 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
15.2.2 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 1 3.312,28 102,01 4.107,56 4.209,57 102,01 4.107,56 4.209,57 0,53 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
15.3 CAIXA DE PASAGEM 289,68 0,04 %
15.3.1 CP-839 Proprio CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO DE PLASTICO UN 4 56,99 42,12 30,30 72,42 168,48 121,20 289,68 0,04 %
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 19.365,05 2,46 %

16.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 795,67 0,10 %
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16.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?3 5,06 77,73 67,87 30,91 98,78 343,42 156,40 499,82 0,06 %
1,30 M. AF_02/2021

16.1.2 CP-853 Proprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 4,94 47,13 41,15 18,74 59,89 203,28 92,57 295,85 0,04 %

16.2 CAIXAS ENTERRADAS 1.948,78 0,25 %

16.2.1 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 7 56,25 6,46 65,02 71,48 45,22 455,14 500,36 0,06 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

16.2.2 CP-845 Proprio TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 7 75,72 10,79 85,44 96,23 5158 598,08 673,61 0,09 %

16.2.3 CP-848 Proprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200x200x90mm UN 1 484,52 10,58 605,19 615,77 10,58 605,19 615,77 0,08 %

16.2.4 104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 4 31,29 15,56 24,20 39,76 62,24 96,80 159,04 0,02 %

32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.3 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.761,48 0,61 %

16.3.1 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 2 13,92 8,42 9,27 17,69 16,84 18,54 35,38 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.3.2 91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 4 8,00 5,62 4,54 10,16 22,48 18,16 40,64 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.3.3 CP-258 Préprio ABRACADEIRA TIPO D - 1 UN 8 3,54 1,06 3,43 4,49 8,48 27,44 35,92 0,00 %

16.3.4 CP-087 Préprio CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 35 MM2 - FORNECIMENTOE ~ UN 12 15,21 1,34 17,99 19,33 16,08 215,88 231,96 0,03 %
INSTALACAO

16.3.5 CP-856 Préprio CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABO DE Un 4 53,23 6,19 61,46 67,65 24,76 245,84 270,60 0,03 %
COBRE 16-70mm2

16.3.6 CP-857 Préprio FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO UN 15 4,84 0,93 5,22 6,15 13,95 78,30 92,25 0,01 %

16.3.7 CP-206 Préprio PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 PARA SPDA COM VEDAGCAO UN 69 24,92 20,76 10,91 31,67 143244 752,79  2.18523 0,28 %
COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

16.3.8 CP-091 Préprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AGO INOX - 4,2 X 32MM - un 107 0,86 0,24 0,85 1,09 25,68 90,95 116,63 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.3.9 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18,16 17,00 8,47 13,13 21,60 153,81 238,44 392,25 0,05 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

16.3.10 CP-073 Proprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 14 72,67 23,66 68,69 92,35 331,24 961,66 1.292,90 0,16 %
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16.3.11 CP-899 Proprio TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 mm2 - FORNECIMENTO E  un 4 12,67 1,34 14,76 16,10 5,36 59,04 64,40 0,01 %
INSTALAGCAO

16.3.12 CP-900 Proprio PARAFUSO CABECA CHATA EM ALUMINIO 1/4" x 5/8" - FORNECIMENTO E un 4 0,66 0,24 0,59 0,83 0,96 2,36 3,32 0,00 %
INSTALACAO

16.4 CORDOALHA E HASTES 11.859,12 1,51 %

16.4.1 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 7 87,06 16,70 93,94 110,64 116,90 657,58 774,48 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

16.4.2 104743 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA - FORNECIMENTO M 92,11 51,78 6,79 59,01 65,80 625,42 5.435,41 6.060,83 0,77 %
E INSTALAGAO. AF_08/2023

16.4.3 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 63,36 62,39 1,42 77,87 79,29 89,97 4.933,84 5.023,81 0,64 %
INSTALACAO. AF 08/2023

17 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 62.759,55 7,97 %

17.1 PISOS 7.065,47 0,90 %

17.1.1 ACABAMENTOS 5.586,30 0,71 %

17.1.1.1 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 59,67 73,67 14,62 79,00 93,62 872,37 4.713,93 5.586,30 0,71 %

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

17.1.2 SOLEIRAS 1.479,17 0,19 %
17.1.2.1 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,7 133,78 17,19 152,83 170,02 149,55 1.329,62 1.479,17 0,19 %
17.2 PAREDES INTERNAS 35.105,44 4,46 %
17.2.1 PREPARACAO - ARGAMASSAS 13.245,29 1,68 %
17.2.1.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 283,27 4,34 2,27 3,24 5l 643,02 917,79 1.560,81 0,20 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

17.2.1.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m2 44,98 34,33 17,33 26,29 43,62 779,50 1.182,52 1.962,02 0,25 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

17.2.1.3 87549 SINAPI EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO  m? 162,15 23,45 12,48 17,32 29,80 2.023,63 2.808,44 4.832,07 0,61 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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17.2.1.4 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?2 133,91 28,74 14,68 21,84 36,52 1.965,79 2.924,60 4.890,39 0,62 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
17.2.2 ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS 21.860,15 2,78 %
17.2.2.1 CP-836 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 21,88 119,30 28,71 122,90 151,61 628,17 2.689,05 3.317,22 0,42 %

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA MEIA ALTURA DAS PAREDES.

7222 CP-835 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2 131,95 110,58 21,28 119,25 140,53 2.807,89  15.735,04  18.542,93 2,36 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

17.3 PAREDES EXTERNAS 20.588,64 2,62 %
17.3.1 PREPARAGAO - ARGAMASSAS 20.588,64 2,62 %
17.3.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 185,7 7,50 5,22 4,31 9,53 969,35 800,37 1.769,72 0,22 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

17.3.1.2 87779 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 185,86 66,51 38,25 46,27 84,52 7.109,14 8.599,74  15.708,88 2,00 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.

AF_08/2022

17.3.1.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 85,16 28,74 14,68 21,84 36,52 1.250,14 1.859,90 3.110,04 0,40 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

18 APARELHOS, LOUGAS E METAIS 25.959,98 3,30 %

18.1 APARELHOS 5.988,10 0,76 %

18.1.1 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 2 42,96 9,21 45,38 54,59 18,42 90,76 109,18 0,01 %
FIXACAO. AF_01/2020

18.1.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  UN 2 43,33 4,47 50,59 55,06 8,94 101,18 110,12 0,01 %
AF_01/2020

18.1.3 CP-825 Préprio PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 6 225,31 14,98 271,36 286,34 89,88 1.628,16 1.718,04 0,22 %

18.1.4 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 8 57,61 9,21 64,00 73,21 73,68 512,00 585,68 0,07 %

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

18.1.5 CP-536 Proprio BEBEDOURO REUBLI 3 BICOS 100 L UN 1 2.726,48 91,33 3.373,75 3.465,08 91,33 3.373,75 3.465,08 0,44 %



- ) wigdes )wl e ) wib e ) wlja

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
UBSI TIPO | - (SAPATA E FOSSA SEPTICA COM ENERGIA SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%
CONCESSIONARIA 220V)

DISTRITO SANTARIO
ESPECIAL INDIGENA
D CLLARASTGE

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

18.2 LOUGAS 7.884,94 1,00 %

18.2.1 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 744,22 36,93 908,89 945,82 73,86 1.817,78 1.891,64 0,24 %

FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
18.2.2 CP-831 Préprio LAVATORIO DE CANTO 41X33CM DECA UN 2 623,86 105,25 687,61 792,86 21050 137522  1.58572 0,20 %

18.2.3 86920 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 1 779,34 64,67 925,79 990,46 64,67 925,79 990,46 0,13 %
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.2.4 CP-823 Proprio SZN%LAZE?:(I)EM GRANITO CINZA ANDORINHA m2 4,48 532,63 77,06 599,85 676,91 345,22 2.687,33 3.032,55 0,39 %

18.2.5 86902 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUI\{A, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 1 302,60 28,48 356,09 384,57 28,48 356,09 384,57 0,05 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

18.3 METAIS 12.086,94 1,54 %

18.3.1 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 4 341,39 27,64 406,23 433,87 110,56 1.624,92 1.735,48 0,22 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

18.3.2 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO ~ UN B 167,08 2,78 209,56 212,34 13,90 1.047,80 1.061,70 0,13 %
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

18.3.3 100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE UN 2 2.094,30 18,80 2.642,84 2.661,64 37,60 5.285,68 5.323,28 0,68 %
PRESENCA. AF_01/2020
18.3.4 CP-915 Proprio CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL 56x33x12, INCLUSO VALVULA UN 4 336,95 21,03 407,19 428,22 84,12 1.628,76 1.712,88 0,22 %

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.3.5 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UN 2 325,54 27,64 386,08 413,72 55,28 772,16 827,44 0,11 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

18.3.6 CP-916 Proprio BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 4 217,45 21,42 254,93 276,35 85,68 1.019,72 1.105,40 0,14 %

18.3.7 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 4 63,10 4,43 75,76 80,19 17,72 303,04 320,76 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

19 PINTURAS 4.474,74 0,57 %

19.1 PAREDES INTERNAS 850,82 0,11 %
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19.1.1 PREPARAGCAO 178,78 0,02 %

19.1.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 43,08 3,27 1,89 2,26 4,15 81,42 97,36 178,78 0,02 %
DEMAO. AF 04/2023

19.1.2 PINTURA 672,04 0,09 %

19.1.2.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, = m? 43,08 12,28 4,65 10,95 15,60 200,32 471,72 672,04 0,09 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

19.2 PAREDES EXTERNAS 3.623,92 0,46 %

19.2.1 PREPARAGAO 761,48 0,10 %

19.2.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 183,49 3,27 1,89 2,26 4,15 346,79 414,69 761,48 0,10 %
DEMAO. AF_04/2023

19.2.2 PINTURA 2.862,44 0,36 %

19.2.2.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, = m? 183,49 12,28 4,65 10,95 15,60 853,22 2.009,22 2.862,44 0,36 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

20 PROTECAO E COMBATE A INCENDIO 817,23 0,10 %

20.1 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA 19,87 0,00 %

20.1.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 1 15,64 5,30 14,57 19,87 5,30 14,57 19,87 0,00 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

20.2 EQUIPAMENTOS 629,36 0,08 %
20.2.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 2 247,61 19,30 295,38 314,68 38,60 590,76 629,36 0,08 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
203 SINALIZAGOES 168,00 0,02 %
20.3.1 CP-840 Proprio PLACA DE SINALIZ.EM ALUMINIO EM BRAILLE 30x14cm ROTA DE FUGA UN 1 51,28 5,48 59,69 65,17 5,48 59,69 65,17 0,01 %
2032 CP-841 Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 2 24,28 5,48 25,37 30,85 10,96 50,74 61,70 0,01 %
2033 CP-917 Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm  UN 1 32,37 5,48 35,65 41,13 5,48 35,65 41,13 0,01 %
21 URBANIZAGAO E ELEMENTOS EXTERNOS 78.274,06 9,95 %

21.1 PAVIMENTAGAO 35.264,62 4,48 %
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2111 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 60,99 109,92 19,81 119,88 139,69 1.208,21 7.311,48 8.519,69 1,08 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

21.1.2 92391 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 188,85 90,82 3,63 111,79 115,42 685,52 21.111,54  21.797,06 2,77 %
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
21.1.3 98503 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 m2 188,85 20,62 3,53 22,67 26,20 666,64 4.281,23 4.947,87 0,63 %
21.2 PAISAGISMO 2.424,36 0,31 %
21.2.1 98521 SINAPI APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 m2 96,55 0,32 0,23 0,17 0,40 22,20 16,42 38,62 0,00 %
21.2.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 96,55 14,70 2,87 15,81 18,68 277,09 1.526,46 1.803,55 0,23 %
21.2.3 98520 SINAPI APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m2 96,55 4,75 1,14 4,89 6,03 110,06 472,13 582,19 0,07 %
21.3 ELEMENTOS EXTERNOS 7.789,69 0,99 %
21.31 CP-822 Proprio ESCOVODROMO DE 2,00M EM ALVENARIA REVESTIDO COM PLACAS UN 1 4.647,49 1.423,92 4.482,57 5.906,49 1.423,92 4.482,57 5.906,49 0,75 %

CERAMICAS (45x45cm), INCLUSIVE 4 TORNEIRAS DE PAREDE, SIFAO E
IMPERMEABILIZACAO.

21.3.2 CP-921 Préprio BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM m 3,22 201,86 83,55 172,99 256,54 269,03 557,02 826,05 0,10 %
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA - 2
DEMAOS
21.3.3 CP-805 Préprio DECK EM MADEIRA IPE TRATADO 9CM mz 3,09 269,20 95,26 246,86 342,12 294,35 762,80  1.057,15 0,13 %
21.4 CERCAMENTO 32.795,39 4,17 %
21.4.1 CP-837 Préprio TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=2,5M = m? 150,95 170,95 54,91 162,35 217,26  8.288,66 24.506,73  32.795,39 4,17 %
22 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.638,58 1,22 %
22.1 REMOGOES 1.881,05 0,24 %
22.1.2 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m2 92,8 15,95 15,09 5,18 20,27  1.400,35 480,70  1.881,05 0,24 %

COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

22.2 RESIDUOS DE OBRA - LIMPEZA 5.649,73 0,72 %
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22.2.1 CP-311 Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 428,01 10,39 8,57 4,63 13,20 3.668,04 1.981,69 5.649,73 0,72 %
22.3 INAUGURACAO 2.107,80 0,27 %
22.3.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 3,6 460,70 32,88 552,62 585,50 118,36 1.989,44 2.107,80 0,27 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Totais -> 229.200,78 557.756,41 786.957,19

Total sem BDI 619.313,94
Total do BDI 167.643,25
Total Geral 786.957,19

A fob fo M

Anderson Alexandre C. R. M. Sobrinho
Fiscal Técnico

Anderson Alexandre



