
Obra

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 121.985,47 15,50 %

 1.1 SONDAGEM 4.738,20 0,60 %

 1.1.1  CP-819 Próprio SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"" M 30 124,28 113,25 44,69 157,94 3.397,50 1.340,70 4.738,20 0,60 %

 1.2 SINALIZAÇÃO 2.107,80 0,27 %

 1.2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,6 460,70 32,88 552,62 585,50 118,36 1.989,44 2.107,80 0,27 %

 1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.270,73 0,54 %

 1.3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 428,01 4,18 3,65 1,66 5,31 1.562,23 710,50 2.272,73 0,29 %

 1.3.2  100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 180 8,74 1,08 10,02 11,10 194,40 1.803,60 1.998,00 0,25 %

 1.4 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 56.527,98 7,18 %

 1.4.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 61,3 58,15 31,01 42,89 73,90 1.900,91 2.629,16 4.530,07 0,58 %

 1.4.2  CGB/2836 Próprio EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 20 820,89 178,45 864,81 1.043,26 3.569,00 17.296,20 20.865,20 2,65 %

 1.4.3  CP-971 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 6,04 847,52 196,61 880,50 1.077,11 1.187,52 5.318,22 6.505,74 0,83 %

 1.4.4  CP-966 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

m² 6 705,42 180,59 715,92 896,51 1.083,54 4.295,52 5.379,06 0,68 %

 1.4.5  CP-968 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 9,5 981,73 256,93 990,75 1.247,68 2.440,83 9.412,13 11.852,96 1,51 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 1.4.6  CP-967 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

m² 6 669,16 170,87 679,56 850,43 1.025,22 4.077,36 5.102,58 0,65 %

 1.4.7  CP-970 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 2,5 721,50 194,82 722,13 916,95 487,05 1.805,32 2.292,37 0,29 %

 1.5 LOCAÇÕES 3.532,31 0,45 %

 1.5.2  CP-820 Próprio ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 160,95 11,96 4,75 10,44 15,19 764,51 1.680,32 2.444,83 0,31 %

 1.5.3  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 53,65 15,95 15,09 5,18 20,27 809,57 277,91 1.087,48 0,14 %

 1.6 MOBILIZAÇÃO 50.333,77 6,40 %

 1.6.1  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

4414,41 2,39 0,39 2,64 3,03 1.721,61 11.654,05 13.375,66 1,70 %

 1.6.3  100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

9473,32 2,60 0,43 2,87 3,30 4.073,52 27.188,43 31.261,95 3,97 %

 1.6.4  CGB/2844 Próprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO  DA EQUIPE DE APOIO DE 

CANTEIRO DE OBRA

UN 12 373,50 120,35 354,33 474,68 1.444,20 4.251,96 5.696,16 0,72 %

 1.7 DESMOBILIZAÇÃO 474,68 0,06 %

 1.7.1  CGB/2844 Próprio TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO  DA EQUIPE DE APOIO DE 

CANTEIRO DE OBRA

UN 1 373,50 120,35 354,33 474,68 120,35 354,33 474,68 0,06 %

 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.934,55 8,38 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 65.600,88 8,34 %

 2.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 192 118,93 148,22 2,92 151,14 28.458,24 560,64 29.018,88 3,69 %

 2.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.797,39 5.406,36 690,64 6.097,00 32.438,16 4.143,84 36.582,00 4,65 %

 2.2 DOCUMENTOS DE LEGALIZAÇÃO DA OBRA 333,67 0,04 %



Obra

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 2.2.1  CGB/2832 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA UN 1 262,55 0,00 333,67 333,67 0,00 333,67 333,67 0,04 %

 3 INFRAESTRUTURA 72.684,28 9,24 %

 3.1 SAPATAS - FÔRMAS, AÇO E CONCRETO 22.763,10 2,89 %

 3.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.560,16 0,33 %

 3.1.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 16,63 84,95 75,89 32,07 107,96 1.262,05 533,32 1.795,37 0,23 %

 3.1.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 12,77 47,13 41,15 18,74 59,89 525,48 239,31 764,79 0,10 %

 3.1.2 SAPATAS - FÔRMAS 9.702,86 1,23 %

 3.1.2.1  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 43,98 173,60 108,99 111,63 220,62 4.793,38 4.909,48 9.702,86 1,23 %

 3.1.3 SAPATAS - AÇO 5.222,68 0,66 %

 3.1.3.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 114,81 15,29 3,44 15,99 19,43 394,94 1.835,81 2.230,75 0,28 %

 3.1.3.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 126,09 13,75 2,62 14,85 17,47 330,35 1.872,44 2.202,79 0,28 %

 3.1.3.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36,45 17,04 6,44 15,21 21,65 234,73 554,41 789,14 0,10 %

 3.1.4 SAPATAS - CONCRETO 5.277,40 0,67 %

 3.1.4.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 11,75 43,02 14,00 40,67 54,67 164,50 477,87 642,37 0,08 %

 3.1.4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,24 594,17 65,39 689,74 755,13 277,25 2.924,50 3.201,75 0,41 %

 3.1.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,24 265,99 239,35 98,69 338,04 1.014,84 418,44 1.433,28 0,18 %

 3.2 VIGAS BALDRAME - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

22.673,22 2,88 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 3.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.241,05 0,28 %

 3.2.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 13,4 93,51 83,43 35,41 118,84 1.117,96 474,49 1.592,45 0,20 %

 3.2.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 10,83 47,13 41,15 18,74 59,89 445,65 202,95 648,60 0,08 %

 3.2.2 VIGAS BALDRAME - FÔRMAS 6.879,99 0,87 %

 3.2.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 77,13 70,19 34,92 54,28 89,20 2.693,37 4.186,62 6.879,99 0,87 %

 3.2.3 VIGAS BALDRAME - AÇOS 5.319,89 0,68 %

 3.2.3.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180 15,29 3,44 15,99 19,43 619,20 2.878,20 3.497,40 0,44 %

 3.2.3.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 84,18 17,04 6,44 15,21 21,65 542,11 1.280,38 1.822,49 0,23 %

 3.2.4 VIGAS BALDRAME - CONCRETOS 4.777,14 0,61 %

 3.2.4.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,37 594,17 65,39 689,74 755,13 285,75 3.014,16 3.299,91 0,42 %

 3.2.4.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,37 265,99 239,35 98,69 338,04 1.045,95 431,28 1.477,23 0,19 %

 3.2.5 VIGAS BALDRAME - IMPERMEABILIZAÇÕES 3.455,15 0,44 %

 3.2.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 94,61 28,74 14,68 21,84 36,52 1.388,87 2.066,28 3.455,15 0,44 %

 3.3 ESTACA CERCAMENTO - FÔRMAS, AÇOS E CONCRETOS 1.311,13 0,17 %

 3.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 272,63 0,03 %

 3.3.1.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 3,76 57,06 49,82 22,69 72,51 187,32 85,31 272,63 0,03 %

 3.3.2 ESTACA CERCAMENTO - CONCRETOS 1.038,50 0,13 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 3.3.2.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,95 594,17 65,39 689,74 755,13 62,12 655,25 717,37 0,09 %

 3.3.2.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,95 265,99 239,35 98,69 338,04 227,38 93,75 321,13 0,04 %

 3.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

25.936,83 3,30 %

 3.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.727,82 0,22 %

 3.4.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,92 93,51 83,43 35,41 118,84 744,19 315,86 1.060,05 0,13 %

 3.4.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 11,15 47,13 41,15 18,74 59,89 458,82 208,95 667,77 0,08 %

 3.4.2 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - FÔRMAS 4.106,76 0,52 %

 3.4.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 46,04 70,19 34,92 54,28 89,20 1.607,71 2.499,05 4.106,76 0,52 %

 3.4.3 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - AÇOS 3.518,96 0,45 %

 3.4.3.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 135,08 15,29 3,44 15,99 19,43 464,67 2.159,93 2.624,60 0,33 %

 3.4.3.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 41,31 17,04 6,44 15,21 21,65 266,03 628,33 894,36 0,11 %

 3.4.4 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - CONCRETOS 12.378,75 1,57 %

 3.4.4.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 23,05 293,83 57,85 315,57 373,42 1.333,44 7.273,89 8.607,33 1,09 %

 3.4.4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,45 594,17 65,39 689,74 755,13 225,59 2.379,60 2.605,19 0,33 %

 3.4.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,45 265,99 239,35 98,69 338,04 825,75 340,48 1.166,23 0,15 %

 3.4.5 VIGAS BALDRAME DO CERCAMENTO - IMPERMEABILIZAÇÕES 4.204,54 0,53 %

 3.4.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 115,13 28,74 14,68 21,84 36,52 1.690,10 2.514,44 4.204,54 0,53 %
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 4 SUPERESTRUTURA 85.103,83 10,81 %

 4.1 PILARES - FÔRMAS, AÇOS, CONCRETOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 17.465,49 2,22 %

 4.1.1 PILARES - FÔRMAS 9.619,42 1,22 %

 4.1.1.1  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 65,9 114,86 47,25 98,72 145,97 3.113,77 6.505,65 9.619,42 1,22 %

 4.1.2 PILARES - AÇOS 4.347,94 0,55 %

 4.1.2.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 191,36 12,26 1,22 14,36 15,58 233,45 2.747,93 2.981,38 0,38 %

 4.1.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 73 14,73 4,23 14,49 18,72 308,79 1.057,77 1.366,56 0,17 %

 4.1.3 PILARES - CONCRETOS 3.498,13 0,44 %

 4.1.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,2 594,17 65,39 689,74 755,13 209,24 2.207,17 2.416,41 0,31 %

 4.1.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,2 265,99 239,35 98,69 338,04 765,92 315,80 1.081,72 0,14 %

 4.2 VIGAS - FÔRMAS, AÇOS E CONCRETOS 36.122,65 4,59 %

 4.2.1 VIGAS - FÔRMAS 25.604,85 3,25 %

 4.2.1.1  92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73,44 274,34 68,75 279,90 348,65 5.049,00 20.555,85 25.604,85 3,25 %

 4.2.2 VIGAS - AÇOS 4.724,01 0,60 %

 4.2.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,81 14,24 2,81 15,28 18,09 5,08 27,66 32,74 0,00 %

 4.2.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 150,81 13,62 1,84 15,46 17,30 277,49 2.331,52 2.609,01 0,33 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 4.2.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 32,18 12,26 1,22 14,36 15,58 39,25 462,11 501,36 0,06 %

 4.2.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 84,45 14,73 4,23 14,49 18,72 357,22 1.223,68 1.580,90 0,20 %

 4.2.3 VIGAS - CONCRETOS 5.793,79 0,74 %

 4.2.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,3 594,17 65,39 689,74 755,13 346,56 3.655,62 4.002,18 0,51 %

 4.2.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,3 265,99 239,35 98,69 338,04 1.268,55 523,06 1.791,61 0,23 %

 4.3 LAJES - FÔRMAS, ELEMENTOS ESTRUTURAIS E IMPERMEABILIZAÇÕES 31.515,69 4,00 %

 4.3.1 LAJES PRÉ-MOLDADAS 12.275,44 1,56 %

 4.3.1.1 LAJES - ELEMENTOS ESTRUTURAIS 11.458,04 1,46 %

 4.3.1.1.2  CP- 201 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

m² 50,16 179,74 54,91 173,52 228,43 2.754,28 8.703,76 11.458,04 1,46 %

 4.3.1.2 LAJES - AÇO 817,40 0,10 %

 4.3.1.2.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,39 14,29 3,63 14,53 18,16 48,60 194,56 243,16 0,03 %

 4.3.1.2.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,48 13,79 2,32 15,20 17,52 40,55 265,69 306,24 0,04 %

 4.3.1.2.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16 13,18 1,44 15,31 16,75 23,04 244,96 268,00 0,03 %

 4.3.2 LAJES MACIÇAS 4.188,90 0,53 %

 4.3.2.1 LAJES MACIÇAS - FÔRMAS 1.605,97 0,20 %

 4.3.2.1.1  92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,74 144,59 74,39 109,36 183,75 650,16 955,81 1.605,97 0,20 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 4.3.2.2 LAJES MACIÇAS - AÇOS 565,36 0,07 %

 4.3.2.2.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,88 14,29 3,63 14,53 18,16 68,53 274,33 342,86 0,04 %

 4.3.2.2.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,7 13,79 2,32 15,20 17,52 29,46 193,04 222,50 0,03 %

 4.3.2.3 LAJES MACIÇAS - CONCRETOS 2.017,57 0,26 %

 4.3.2.3.1  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 

ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,1 1.443,20 485,95 1.348,21 1.834,16 534,54 1.483,03 2.017,57 0,26 %

 4.3.3 LAJES - IMPERMEABILIZAÇÕES 15.051,35 1,91 %

 4.3.3.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 58,21 203,46 36,10 222,47 258,57 2.101,38 12.949,97 15.051,35 1,91 %

 5 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 37.518,35 4,77 %

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 35.949,20 4,57 %

 5.1.1  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 230,88 116,13 71,55 76,03 147,58 16.519,46 17.553,81 34.073,27 4,33 %

 5.1.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 141,26 10,45 7,94 5,34 13,28 1.121,60 754,33 1.875,93 0,24 %

 5.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.569,15 0,20 %

 5.2.1 PORTAS 479,02 0,06 %

 5.2.1.2  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 8,7 43,33 9,15 45,91 55,06 79,60 399,42 479,02 0,06 %

 5.2.2 JANELAS 1.090,13 0,14 %

 5.2.2.1  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 10,6 43,33 9,15 45,91 55,06 96,99 486,64 583,63 0,07 %

 5.2.2.2  105032 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 11,4 34,96 5,94 38,49 44,43 67,71 438,79 506,50 0,06 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 6 COBERTURA 45.411,72 5,77 %

 6.1 ESTRUTURA - ELEMENTO ESTRUTURAL 6.128,66 0,78 %

 6.1.1  92262 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 

MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 608,24 302,98 470,03 773,01 1.211,92 1.880,12 3.092,04 0,39 %

 6.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 124,35 19,22 4,07 20,35 24,42 506,10 2.530,52 3.036,62 0,39 %

 6.2 ESTRUTURA - ACABAMENTOS 7.601,39 0,97 %

 6.2.1  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 186,4 10,27 5,18 7,87 13,05 965,55 1.466,97 2.432,52 0,31 %

 6.2.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 186,4 1,84 1,23 1,10 2,33 229,27 205,04 434,31 0,06 %

 6.2.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 186,4 19,99 10,80 14,60 25,40 2.013,12 2.721,44 4.734,56 0,60 %

 6.3 TELHAMENTO 31.681,67 4,03 %

 6.3.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 136,38 168,95 2,34 212,37 214,71 319,12 28.963,02 29.282,14 3,72 %

 6.3.2  CP-826 Próprio CUMEEIRA TELHA TERMOACUSTICA M 12,25 154,13 9,59 186,29 195,88 117,47 2.282,06 2.399,53 0,30 %

 7 PISOS 6.539,27 0,83 %

 7.1 LASTRO 3.059,87 0,39 %

 7.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 59,67 40,35 11,52 39,76 51,28 687,39 2.372,48 3.059,87 0,39 %

 7.2 REGULARIZAÇÃO DE BASES 3.479,40 0,44 %

 7.2.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 34,92 41,41 11,42 41,20 52,62 398,78 1.438,71 1.837,49 0,23 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 7.2.2  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 24,75 52,20 21,39 44,95 66,34 529,40 1.112,51 1.641,91 0,21 %

 8 TETOS 6.690,21 0,85 %

 8.1 FORROS 4.222,09 0,54 %

 8.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 42,54 78,10 18,15 81,10 99,25 772,10 3.449,99 4.222,09 0,54 %

 8.2 ACABAMENTO - FORROS 2.021,06 0,26 %

 8.2.1 PREPARAÇÃO 1.244,71 0,16 %

 8.2.1.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 42,54 18,91 14,45 9,58 24,03 614,70 407,53 1.022,23 0,13 %

 8.2.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 42,54 4,12 2,64 2,59 5,23 112,30 110,18 222,48 0,03 %

 8.2.2 PINTURA 776,35 0,10 %

 8.2.2.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,54 14,36 6,49 11,76 18,25 276,08 500,27 776,35 0,10 %

 8.3 ACABAMENTO - LAJES DOS ABRIGOS 447,06 0,06 %

 8.3.1 PREPARAÇÃO 275,33 0,03 %

 8.3.1.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 9,41 18,91 14,45 9,58 24,03 135,97 90,15 226,12 0,03 %

 8.3.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 9,41 4,12 2,64 2,59 5,23 24,84 24,37 49,21 0,01 %

 8.3.2 PINTURA 171,73 0,02 %

 8.3.2.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 9,41 14,36 6,49 11,76 18,25 61,07 110,66 171,73 0,02 %

 9 ESQUADRIAS 38.163,99 4,85 %

 9.1 PORTAS 21.084,36 2,68 %

 9.1.1 PORTAS DE MADEIRA 12.421,65 1,58 %



Obra

UBSI TIPO I - (SAPATA E FOSSA SÉPTICA COM ENERGIA 

CONCESSIONÁRIA 220V)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 9.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.197,97 246,73 1.275,77 1.522,50 1.233,65 6.378,85 7.612,50 0,97 %

 9.1.1.2  CP-832 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

COM PUXADOR PARA PCD FIXADO E CAIXA PROTECAO CHAPA ACO 

No.14, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 1.620,72 336,50 1.723,27 2.059,77 673,00 3.446,54 4.119,54 0,52 %

 9.1.1.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 27,15 19,99 10,80 14,60 25,40 293,22 396,39 689,61 0,09 %

 9.1.2 PORTAS DE ALUMÍNIO 8.662,71 1,10 %

 9.1.2.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 647,07 12,08 810,28 822,36 60,88 4.083,81 4.144,69 0,53 %

 9.1.2.3  CP-960 Próprio PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 5,6 634,82 91,85 714,94 806,79 514,36 4.003,66 4.518,02 0,57 %

 9.2 JANELAS 17.079,63 2,17 %

 9.2.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 13.699,49 1,74 %

 9.2.1.1  CP-829 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (DUAS VENEZIANAS E 1 

VIDROS), SEM FOLHA FIXA, BATENTE, ACABAMENTO E FERRAGENS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 6 1.187,61 29,33 1.480,00 1.509,33 175,98 8.880,00 9.055,98 1,15 %

 9.2.1.2  CP-828 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 2,4 1.330,45 27,28 1.663,58 1.690,86 65,47 3.992,59 4.058,06 0,52 %

 9.2.1.3  CP-1008 Próprio JANELA EM ALUMÍNIO, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA COM VIDROS m² 0,66 697,97 68,91 818,14 887,05 45,48 539,97 585,45 0,07 %

 9.2.2 COBOGÓ 193,26 0,02 %

 9.2.2.1  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,96 158,41 71,45 129,87 201,32 68,59 124,67 193,26 0,02 %

 9.2.3 PROTEÇÕES EXTERNAS 1.258,91 0,16 %

 9.2.3.1  CP-821 Próprio TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL

m² 10,02 98,86 30,94 94,70 125,64 310,01 948,90 1.258,91 0,16 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 9.2.4 PEITORIS 1.927,97 0,24 %

 9.2.4.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,96 138,42 21,98 153,93 175,91 240,90 1.687,07 1.927,97 0,24 %

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.609,52 0,97 %

 10.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 205,41 0,03 %

 10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,346 77,73 67,87 30,91 98,78 91,35 41,60 132,95 0,02 %

 10.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 1,21 47,13 41,15 18,74 59,89 49,79 22,67 72,46 0,01 %

 10.2 ENTRADAS DE ALIMENTAÇÃO 384,78 0,05 %

 10.2.1  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 148,13 22,55 165,70 188,25 22,55 165,70 188,25 0,02 %

 10.2.2  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 154,64 64,46 132,07 196,53 64,46 132,07 196,53 0,02 %

 10.3 CAIXAS ENTERRADAS 331,39 0,04 %

 10.3.1  CP-067 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN 1 260,76 128,31 203,08 331,39 128,31 203,08 331,39 0,04 %

 10.4 TUBULAÇÕES PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS ENTERRADOS 1.515,37 0,19 %

 10.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 56,25 21,20 16,04 10,90 26,94 902,25 613,12 1.515,37 0,19 %

 10.5 TUBULAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS E SUB-RAMAIS 1.178,80 0,15 %

 10.5.1  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,54 27,16 11,29 23,22 34,51 141,57 291,18 432,75 0,05 %

 10.5.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,79 11,23 6,68 7,59 14,27 118,83 135,03 253,86 0,03 %
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 10.5.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,27 21,20 16,04 10,90 26,94 293,05 199,14 492,19 0,06 %

 10.6 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ALIMENTADORES PREDIAIS E RAMAIS 

ENTERRADOS

333,60 0,04 %

 10.6.1  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 9,63 5,73 6,50 12,23 45,84 52,00 97,84 0,01 %

 10.6.2  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 10,13 5,73 7,14 12,87 45,84 57,12 102,96 0,01 %

 10.6.3  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,13 7,63 6,51 14,14 30,52 26,04 56,56 0,01 %

 10.6.4  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 15,00 5,97 13,09 19,06 23,88 52,36 76,24 0,01 %

 10.7 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO 843,94 0,11 %

 10.7.1  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,69 5,13 9,72 14,85 20,52 38,88 59,40 0,01 %

 10.7.2  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 9,63 5,73 6,50 12,23 57,30 65,00 122,30 0,02 %

 10.7.3  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 10,13 5,73 7,14 12,87 68,76 85,68 154,44 0,02 %

 10.7.4  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 25,74 9,68 23,03 32,71 48,40 115,15 163,55 0,02 %

 10.7.5  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,74 5,73 5,37 11,10 34,38 32,22 66,60 0,01 %

 10.7.6  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,01 5,73 4,44 10,17 5,73 4,44 10,17 0,00 %

 10.7.7  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5 23,31 9,75 19,87 29,62 48,75 99,35 148,10 0,02 %
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 10.7.8  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,13 7,63 6,51 14,14 7,63 6,51 14,14 0,00 %

 10.7.9  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 27,61 12,91 22,17 35,08 38,73 66,51 105,24 0,01 %

 10.8 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS E SUB-RAMAIS 651,44 0,08 %

 10.8.1  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 6,16 3,97 3,85 7,82 63,52 61,60 125,12 0,02 %

 10.8.2  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 10,87 6,41 7,40 13,81 76,92 88,80 165,72 0,02 %

 10.8.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 11,99 5,53 9,70 15,23 66,36 116,40 182,76 0,02 %

 10.8.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,75 6,41 4,71 11,12 25,64 18,84 44,48 0,01 %

 10.8.5  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,86 7,36 16,60 23,96 22,08 49,80 71,88 0,01 %

 10.8.6  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 12,10 8,53 6,84 15,37 34,12 27,36 61,48 0,01 %

 10.9 REGISTROS 1.421,35 0,18 %

 10.9.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 9 85,46 9,33 99,28 108,61 83,97 893,52 977,49 0,12 %

 10.9.2  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 151,26 15,79 176,44 192,23 31,58 352,88 384,46 0,05 %

 10.9.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 23,37 3,34 26,36 29,70 6,68 52,72 59,40 0,01 %

 10.10 RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS 743,44 0,09 %
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 10.10.1  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 5,69 3,54 3,69 7,23 3,54 3,69 7,23 0,00 %

 10.10.2  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,23 5,51 15,11 20,62 11,02 30,22 41,24 0,01 %

 10.10.3  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 18,10 5,64 17,36 23,00 11,28 34,72 46,00 0,01 %

 10.10.4  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 471,60 6,36 592,99 599,35 6,36 592,99 599,35 0,08 %

 10.10.5  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 39,05 8,03 41,59 49,62 8,03 41,59 49,62 0,01 %

 11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 30.127,04 3,83 %

 11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.466,97 0,44 %

 11.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 22,19 77,73 67,87 30,91 98,78 1.506,03 685,89 2.191,92 0,28 %

 11.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 21,29 47,13 41,15 18,74 59,89 876,08 398,97 1.275,05 0,16 %

 11.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.662,00 0,72 %

 11.2.1  CP-171 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,70 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

UN 1 460,54 208,92 376,38 585,30 208,92 376,38 585,30 0,07 %

 11.2.2  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3 483,05 231,60 382,30 613,90 694,80 1.146,90 1.841,70 0,23 %

 11.2.3  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 83,36 17,86 88,08 105,94 35,72 176,16 211,88 0,03 %

 11.2.4  CP-852 Próprio CAIXA SIFONADA GIRAFACIL QUADRADA COM GRELHA BRANCA COM 05 

ENTRADAS PVC 100x140x50mm

UN 1 85,11 32,05 76,11 108,16 32,05 76,11 108,16 0,01 %
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 11.2.5  CP-193 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,55 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80 CM

UN 3 429,78 207,56 338,64 546,20 622,68 1.015,92 1.638,60 0,21 %

 11.2.6  CP-146 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,9 E COM TAMPA DE CONCRETO 0,80X0,80M

UN 2 502,15 210,76 427,42 638,18 421,52 854,84 1.276,36 0,16 %

 11.3 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 3.966,04 0,50 %

 11.3.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 31,91 48,48 16,98 44,63 61,61 541,83 1.424,14 1.965,97 0,25 %

 11.3.2  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,49 38,38 12,39 36,38 48,77 55,63 163,34 218,97 0,03 %

 11.3.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,63 36,33 18,77 27,40 46,17 86,90 126,86 213,76 0,03 %

 11.3.4  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,57 32,61 16,10 25,34 41,44 137,97 217,17 355,14 0,05 %

 11.3.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,24 20,26 12,36 13,38 25,74 138,92 150,39 289,31 0,04 %

 11.3.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,84 26,09 13,43 19,72 33,15 373,89 549,00 922,89 0,12 %

 11.4 TUBULAÇÕES PARA VENTILAÇÃO 719,60 0,09 %

 11.4.1  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 40,98 13,82 1,74 15,82 17,56 71,30 648,30 719,60 0,09 %

 11.5 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS OU SUB RAMAIS 4.277,82 0,54 %

 11.5.1  CP-847 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 2 94,57 22,50 97,68 120,18 45,00 195,36 240,36 0,03 %

 11.5.2  CP- 186 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 40mm UN 4 3,68 2,12 2,55 4,67 8,48 10,20 18,68 0,00 %

 11.5.3  CP-808 Próprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM un 32 9,74 7,68 4,69 12,37 245,76 150,08 395,84 0,05 %
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 11.5.4  CP-813 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm UN 10 11,15 8,26 5,91 14,17 82,60 59,10 141,70 0,02 %

 11.5.5  CP-284 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 75 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL UN 4 11,59 8,26 6,46 14,72 33,04 25,84 58,88 0,01 %

 11.5.6  CP-809 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 8 7,10 3,56 5,46 9,02 28,48 43,68 72,16 0,01 %

 11.5.7  CP-287 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL UN 8 7,66 3,56 6,17 9,73 28,48 49,36 77,84 0,01 %

 11.5.8  CP-851 Próprio DISPOSITIVO ANTIESPUMA EM CAIXA DE 100mm UN 1 35,00 10,55 33,93 44,48 10,55 33,93 44,48 0,01 %

 11.5.9  CP-352 Próprio CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,67 3,67 20,05 23,72 3,67 20,05 23,72 0,00 %

 11.5.10  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 22,01 2,73 25,24 27,97 5,46 50,48 55,94 0,01 %

 11.5.11  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 12,98 5,35 11,14 16,49 101,65 211,66 313,31 0,04 %

 11.5.12  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 23,44 5,80 23,98 29,78 81,20 335,72 416,92 0,05 %

 11.5.13  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 40,33 6,96 44,29 51,25 48,72 310,03 358,75 0,05 %

 11.5.14  CP-380 Próprio CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm UN 4 45,39 33,40 24,28 57,68 133,60 97,12 230,72 0,03 %

 11.5.15  CP-827 Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 4 43,39 27,01 28,13 55,14 108,04 112,52 220,56 0,03 %

 11.5.16  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 79,98 8,12 93,52 101,64 16,24 187,04 203,28 0,03 %

 11.5.17  CP-890 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 4 14,62 5,80 12,78 18,58 23,20 51,12 74,32 0,01 %

 11.5.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 9,92 5,35 7,25 12,60 5,35 7,25 12,60 0,00 %
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 11.5.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 14,57 5,80 12,71 18,51 17,40 38,13 55,53 0,01 %

 11.5.20  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,42 6,96 21,53 28,49 6,96 21,53 28,49 0,00 %

 11.5.21  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 9,17 3,86 7,79 11,65 73,34 148,01 221,35 0,03 %

 11.5.22  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 15,59 4,64 15,17 19,81 32,48 106,19 138,67 0,02 %

 11.5.23  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,59 4,64 15,17 19,81 4,64 15,17 19,81 0,00 %

 11.5.24  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 17,95 5,41 17,40 22,81 21,64 69,60 91,24 0,01 %

 11.5.25  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,95 5,41 17,40 22,81 10,82 34,80 45,62 0,01 %

 11.5.26  CP-834 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN 1 76,74 68,20 29,32 97,52 68,20 29,32 97,52 0,01 %

 11.5.27  CP-838 Próprio TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm UN 2 50,92 38,72 25,99 64,71 77,44 51,98 129,42 0,02 %

 11.5.28  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 18,65 6,96 16,74 23,70 13,92 33,48 47,40 0,01 %

 11.5.29  CP-875 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 61,44 9,28 68,80 78,08 18,56 137,60 156,16 0,02 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 11.5.30  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,97 9,80 42,26 52,06 19,60 84,52 104,12 0,01 %

 11.5.31  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 17,79 1,92 20,68 22,60 1,92 20,68 22,60 0,00 %

 11.5.32  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 38,90 9,28 40,15 49,43 9,28 40,15 49,43 0,01 %

 11.5.33  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 43,44 10,83 44,37 55,20 21,66 88,74 110,40 0,01 %

 11.6 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA VENTILAÇÃO 1.618,03 0,21 %

 11.6.1  CP-808 Próprio ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM un 66 9,74 7,68 4,69 12,37 506,88 309,54 816,42 0,10 %

 11.6.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 10,74 1,43 12,21 13,64 4,29 36,63 40,92 0,01 %

 11.6.3  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 35 9,98 1,43 11,25 12,68 50,05 393,75 443,80 0,06 %

 11.6.4  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 28 6,01 0,95 6,68 7,63 26,60 187,04 213,64 0,03 %

 11.6.5  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 11,61 0,47 14,28 14,75 3,29 99,96 103,25 0,01 %

 11.7 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO 9.947,48 1,26 %

 11.7.1 TANQUE SÉPTICO 9.947,48 1,26 %

 11.7.1.1  CP-898 Próprio TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

= 1,20 M, ALTURA = 3,00 M

UN 1 2.567,10 227,02 3.035,50 3.262,52 227,02 3.035,50 3.262,52 0,41 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 11.7.1.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 19,32 3,89 20,66 24,55 3,89 20,66 24,55 0,00 %

 11.7.1.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,95 5,41 17,40 22,81 10,82 34,80 45,62 0,01 %

 11.7.1.4  CP-810 Próprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 

DEMAOS

m² 36 25,38 7,97 24,28 32,25 286,92 874,08 1.161,00 0,15 %

 11.7.1.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,81 36,33 18,77 27,40 46,17 33,97 49,59 83,56 0,01 %

 11.7.1.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 43,44 10,83 44,37 55,20 21,66 88,74 110,40 0,01 %

 11.7.1.7 FILTRO ANAERÓBIO 3.180,52 0,40 %

 11.7.1.7.1  CP-782 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO = 1,00 M, ALTURA =  2,00 M

UN 1 1.723,27 265,62 1.924,48 2.190,10 265,62 1.924,48 2.190,10 0,28 %

 11.7.1.7.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 19,32 3,89 20,66 24,55 7,78 41,32 49,10 0,01 %

 11.7.1.7.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,95 5,41 17,40 22,81 5,41 17,40 22,81 0,00 %

 11.7.1.7.4  CP-810 Próprio IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 

DEMAOS

m² 24 25,38 7,97 24,28 32,25 191,28 582,72 774,00 0,10 %

 11.7.1.7.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,6 36,33 18,77 27,40 46,17 30,03 43,84 73,87 0,01 %

 11.7.1.7.6  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 1 12,15 0,34 15,10 15,44 0,34 15,10 15,44 0,00 %

 11.7.1.7.7  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 43,44 10,83 44,37 55,20 10,83 44,37 55,20 0,01 %

 11.7.1.8 SUMIDOURO 2.079,31 0,26 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 11.7.1.8.1  CP-901 Próprio SUMIDOURO COM ANEIS DE CONCRETO Ø1,00M E PROFUNDIDADE DE 

3,00 M

UN 1 1.385,92 26,42 1.734,94 1.761,36 26,42 1.734,94 1.761,36 0,22 %

 11.7.1.8.2  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 19,32 3,89 20,66 24,55 3,89 20,66 24,55 0,00 %

 11.7.1.8.3  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,95 5,41 17,40 22,81 5,41 17,40 22,81 0,00 %

 11.7.1.8.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,25 36,33 18,77 27,40 46,17 23,46 34,25 57,71 0,01 %

 11.7.1.8.5  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 43,44 10,83 44,37 55,20 10,83 44,37 55,20 0,01 %

 11.7.1.8.6  172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA m³ 3,98 31,18 39,60 0,02 39,62 157,60 0,08 157,68 0,02 %

 11.8 DRENO - AR CONDICIONADO 469,10 0,06 %

 11.8.1 DRENO 198,75 0,03 %

 11.8.1.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 10,12 15,46 10,77 8,87 19,64 108,99 89,76 198,75 0,03 %

 11.8.2 CONEXÕES 270,35 0,03 %

 11.8.2.1  CP-142 Próprio CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO PARA SPLIT POP POLAR UN 2 75,34 25,81 69,93 95,74 51,62 139,86 191,48 0,02 %

 11.8.2.2  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 7,55 4,66 4,93 9,59 4,66 4,93 9,59 0,00 %

 11.8.2.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 6,82 4,66 4,00 8,66 37,28 32,00 69,28 0,01 %

 12 ÁGUAS PLUVIAIS 16.417,22 2,09 %

 12.1 TUBOS 6.577,07 0,84 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 12.1.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 91,26 48,48 16,98 44,63 61,61 1.549,59 4.072,93 5.622,52 0,71 %

 12.1.2  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 11,59 64,81 0,34 82,02 82,36 3,94 950,61 954,55 0,12 %

 12.2 RALOS E CONEXÕES 1.880,64 0,24 %

 12.2.2  CP-287 Próprio ANEL BORRACHA, SERIE R, DN 100 MM, PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL UN 28 7,66 3,56 6,17 9,73 99,68 172,76 272,44 0,03 %

 12.2.3  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 43,78 11,52 44,12 55,64 46,08 176,48 222,56 0,03 %

 12.2.4  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 8 37,38 5,42 42,08 47,50 43,36 336,64 380,00 0,05 %

 12.2.5  CP-905 Próprio RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 4 75,75 47,56 48,71 96,27 190,24 194,84 385,08 0,05 %

 12.2.6  89559 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4 68,23 3,61 83,10 86,71 14,44 332,40 346,84 0,04 %

 12.2.7  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 17,95 5,41 17,40 22,81 64,92 208,80 273,72 0,03 %

 12.3 CAIXAS ENTERRADAS 3.958,06 0,50 %

 12.3.1  CP-903 Próprio CAIXA ENTERRADA , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M  E GRELHA 0,5X0,5

UN 2 506,08 144,86 498,31 643,17 289,72 996,62 1.286,34 0,16 %

 12.3.2  CP-904 Próprio CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,9 E GRELHA 0,50X0,50

UN 4 525,56 149,98 517,95 667,93 599,92 2.071,80 2.671,72 0,34 %

 12.4 VALA DE INFILTRAÇÃO 4.001,45 0,51 %

 12.4.1  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,5 2,79 2,50 1,04 3,54 11,25 4,68 15,93 0,00 %

 12.4.2  CP-907 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m³ 0,68 399,65 50,55 457,36 507,91 34,37 311,00 345,37 0,04 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 12.4.3  CP-908 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 3 PARA DRENO m³ 0,68 249,89 50,55 267,03 317,58 34,37 181,58 215,95 0,03 %

 12.4.4  CP-909 Próprio COLCHAO PEDRA BRITADA No. 4 PARA DRENO m³ 2,25 249,89 50,55 267,03 317,58 113,73 600,82 714,55 0,09 %

 12.4.5  CP-910 Próprio GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m² 31,5 66,62 45,32 39,34 84,66 1.427,58 1.239,21 2.666,79 0,34 %

 12.4.6  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,45 74,96 17,58 77,68 95,26 7,91 34,95 42,86 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.306,65 4,99 %

 13.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 500,16 0,06 %

 13.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,19 77,73 67,87 30,91 98,78 216,50 98,60 315,10 0,04 %

 13.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 3,09 47,13 41,15 18,74 59,89 127,15 57,91 185,06 0,02 %

 13.2 CAIXAS ENTERRADAS 5.441,72 0,69 %

 13.2.1  CP-460 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA PARA PISO, PVC,  Ø300MM, COM 

TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

un 5 790,04 16,54 987,52 1.004,06 82,70 4.937,60 5.020,30 0,64 %

 13.2.2  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 165,80 81,69 129,02 210,71 163,38 258,04 421,42 0,05 %

 13.3 QUADROS E DISJUNTORES 1.656,62 0,21 %

 13.3.1  CP-762 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL un 2 185,24 24,81 210,61 235,42 49,62 421,22 470,84 0,06 %

 13.3.2  CP-361 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C UN 9 28,62 19,36 17,01 36,37 174,24 153,09 327,33 0,04 %

 13.3.3  CP-918 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C UN 4 33,49 20,65 21,91 42,56 82,60 87,64 170,24 0,02 %

 13.3.4  CP-769 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C UN 1 29,65 17,86 19,82 37,68 17,86 19,82 37,68 0,00 %

 13.3.5  CP-453 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE 20 KA.

UN 2 86,92 12,40 98,06 110,46 24,80 196,12 220,92 0,03 %

 13.3.6  CP-922 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, , 

PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 338,04 25,77 403,84 429,61 25,77 403,84 429,61 0,05 %

 13.4 CABEAMENTO 8.408,44 1,07 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 13.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 532,44 4,43 1,24 4,39 5,63 660,22 2.337,41 2.997,63 0,38 %

 13.4.2  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 151,99 16,85 3,25 18,16 21,41 493,96 2.760,14 3.254,10 0,41 %

 13.4.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 563,11 3,02 0,98 2,85 3,83 551,84 1.604,87 2.156,71 0,27 %

 13.5 ELETRODUTO 3.669,28 0,47 %

 13.5.1  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57,95 16,76 9,32 11,98 21,30 540,09 694,24 1.234,33 0,16 %

 13.5.2  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,37 8,72 5,33 5,75 11,08 295,12 318,37 613,49 0,08 %

 13.5.3  CP-500 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 20 (1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

M 54,45 6,34 2,88 5,17 8,05 156,81 281,51 438,32 0,06 %

 13.5.4  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,52 18,41 9,80 13,59 23,39 142,29 197,33 339,62 0,04 %

 13.5.5  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 23,09 10,40 18,94 29,34 41,60 75,76 117,36 0,01 %

 13.5.6  CP-551 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, DN 32 MM, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

M 9,11 11,51 2,88 11,74 14,62 26,23 106,95 133,18 0,02 %

 13.5.7  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,25 14,67 6,40 12,24 18,64 8,00 15,30 23,30 0,00 %

 13.5.8  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,81 11,40 7,14 7,34 14,48 41,48 42,64 84,12 0,01 %

 13.5.9  CP-502 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1.1/4", PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

M 47,51 11,36 7,39 7,04 14,43 351,09 334,47 685,56 0,09 %

 13.6 CAIXAS DE PASSAGEM 958,63 0,12 %
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 13.6.1  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 14,25 9,54 8,57 18,11 133,56 119,98 253,54 0,03 %

 13.6.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 28,93 23,79 12,97 36,76 118,95 64,85 183,80 0,02 %

 13.6.3  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 11,02 7,18 6,82 14,00 35,90 34,10 70,00 0,01 %

 13.6.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 16,91 12,64 8,85 21,49 265,44 185,85 451,29 0,06 %

 13.7 ILUMINAÇÃO 17.634,92 2,24 %

 13.7.1  CP-107 Próprio LUMINÁRIA EMBUTIR LED PAINEL RETANGULAR 16W 4000K BIVOLT 

600X200MM - BRANCO, ITAIM OU SIMILAR

UN 4 199,11 38,33 214,71 253,04 153,32 858,84 1.012,16 0,13 %

 13.7.2  CP-920 Próprio LUMINARIA EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA UN 3 95,57 45,87 75,58 121,45 137,61 226,74 364,35 0,05 %

 13.7.3  CP-770 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED 12 W

UN 7 113,24 17,68 126,23 143,91 123,76 883,61 1.007,37 0,13 %

 13.7.4  CP-128 Próprio PAINEL EMBUTIR EM FORRO, 4000K,  62x62mm  - 40W UN 7 366,57 45,87 420,00 465,87 321,09 2.940,00 3.261,09 0,41 %

 13.7.5  CP-520 Próprio POSTE DECORATIVO 1 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR 

EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3M, INCLUSIVE LÂMPADA 78W

UN 5 1.886,85 176,12 2.221,87 2.397,99 880,60 11.109,35 11.989,95 1,52 %

 13.8 TOMADAS 657,45 0,08 %

 13.8.1  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 43,47 27,48 27,76 55,24 54,96 55,52 110,48 0,01 %

 13.8.2  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,38 27,48 25,10 52,58 54,96 50,20 105,16 0,01 %

 13.8.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 28,89 15,90 20,81 36,71 31,80 41,62 73,42 0,01 %

 13.8.4  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,70 23,60 33,20 56,80 47,20 66,40 113,60 0,01 %
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 13.8.5  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 32,37 19,12 22,01 41,13 57,36 66,03 123,39 0,02 %

 13.8.6  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 51,70 30,10 35,60 65,70 60,20 71,20 131,40 0,02 %

 13.9 INTERRUPTOR 379,43 0,05 %

 13.9.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 27,52 15,46 19,51 34,97 92,76 117,06 209,82 0,03 %

 13.9.2  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 46,81 26,40 33,09 59,49 52,80 66,18 118,98 0,02 %

 13.9.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 39,84 0,61 50,02 50,63 0,61 50,02 50,63 0,01 %

 14 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 3.529,17 0,45 %

 14.1 CAIXAS ENTERRADAS 2.008,12 0,26 %

 14.1.1  CP-460 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA PARA PISO, PVC,  Ø300MM, COM 

TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

un 2 790,04 16,54 987,52 1.004,06 33,08 1.975,04 2.008,12 0,26 %

 14.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 270,84 0,03 %

 14.2.1  CP-184 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 1,91 12,89 8,08 8,30 16,38 15,43 15,85 31,28 0,00 %

 14.2.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,92 7,70 2,88 6,90 9,78 57,36 137,45 194,81 0,02 %

 14.2.3  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,44 10,24 5,75 7,26 13,01 19,78 24,97 44,75 0,01 %

 14.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 84,57 0,01 %

 14.3.1  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 8,3 8,02 0,11 10,08 10,19 0,91 83,66 84,57 0,01 %

 14.4 CAIXAS, QUADROS E TOMADAS 120,53 0,02 %
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 14.4.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 11,02 7,18 6,82 14,00 14,36 13,64 28,00 0,00 %

 14.4.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 43,83 8,86 46,84 55,70 8,86 46,84 55,70 0,01 %

 14.4.3  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1 28,98 8,86 27,97 36,83 8,86 27,97 36,83 0,00 %

 14.5 EQUIPAMENTOS 1.045,11 0,13 %

 14.5.1  CP-560 Próprio RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME UN 1 705,93 61,56 835,60 897,16 61,56 835,60 897,16 0,11 %

 14.5.2  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 116,42 38,69 109,26 147,95 38,69 109,26 147,95 0,02 %

 15 INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇÃO 8.646,73 1,10 %

 15.1 REDE FRIGORIGENA 364,14 0,05 %

 15.1.1  CP-267 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES 

CONDENSADORAS E EVAPORADORAS (INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

COBRE DE 1/4" E 3/8'', ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉTICA, FITA 

ADESIVA ISOLANTE, CABO PP 4X 1,5MM2 ANTICHAMA E ELETRODUTO 

FLEXÍVEL 25MM) - SPLIT HI WALL 9000BTUS, 12000BTUS, 18000BTUS E 

24000BTUS

M 3,01 95,20 22,55 98,43 120,98 67,87 296,27 364,14 0,05 %

 15.2 EQUIPAMENTOS 7.992,91 1,02 %

 15.2.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.976,90 102,01 3.681,33 3.783,34 102,01 3.681,33 3.783,34 0,48 %

 15.2.2  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 3.312,28 102,01 4.107,56 4.209,57 102,01 4.107,56 4.209,57 0,53 %

 15.3 CAIXA DE PASAGEM 289,68 0,04 %

 15.3.1  CP-839 Próprio CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO DE PLASTICO UN 4 56,99 42,12 30,30 72,42 168,48 121,20 289,68 0,04 %

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 19.365,05 2,46 %

 16.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 795,67 0,10 %
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 16.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,06 77,73 67,87 30,91 98,78 343,42 156,40 499,82 0,06 %

 16.1.2  CP-853 Próprio REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 4,94 47,13 41,15 18,74 59,89 203,28 92,57 295,85 0,04 %

 16.2 CAIXAS ENTERRADAS 1.948,78 0,25 %

 16.2.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 7 56,25 6,46 65,02 71,48 45,22 455,14 500,36 0,06 %

 16.2.2  CP-845 Próprio TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 7 75,72 10,79 85,44 96,23 75,53 598,08 673,61 0,09 %

 16.2.3  CP-848 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AÇO 200x200x90mm UN 1 484,52 10,58 605,19 615,77 10,58 605,19 615,77 0,08 %

 16.2.4  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 31,29 15,56 24,20 39,76 62,24 96,80 159,04 0,02 %

 16.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.761,48 0,61 %

 16.3.1  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 13,92 8,42 9,27 17,69 16,84 18,54 35,38 0,00 %

 16.3.2  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 8,00 5,62 4,54 10,16 22,48 18,16 40,64 0,01 %

 16.3.3  CP-258 Próprio ABRAÇADEIRA TIPO D - 1 UN 8 3,54 1,06 3,43 4,49 8,48 27,44 35,92 0,00 %

 16.3.4  CP-087 Próprio CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35 MM² - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 12 15,21 1,34 17,99 19,33 16,08 215,88 231,96 0,03 %

 16.3.5  CP-856 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABO DE 

COBRE 16-70mm²

Un 4 53,23 6,19 61,46 67,65 24,76 245,84 270,60 0,03 %

 16.3.6  CP-857 Próprio FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO UN 15 4,84 0,93 5,22 6,15 13,95 78,30 92,25 0,01 %

 16.3.7  CP-206 Próprio PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 PARA SPDA COM VEDAÇÃO 

COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

UN 69 24,92 20,76 10,91 31,67 1.432,44 752,79 2.185,23 0,28 %

 16.3.8  CP-091 Próprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 107 0,86 0,24 0,85 1,09 25,68 90,95 116,63 0,01 %

 16.3.9  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18,16 17,00 8,47 13,13 21,60 153,81 238,44 392,25 0,05 %

 16.3.10  CP-073 Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 14 72,67 23,66 68,69 92,35 331,24 961,66 1.292,90 0,16 %
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 16.3.11  CP-899 Próprio TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 mm2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 12,67 1,34 14,76 16,10 5,36 59,04 64,40 0,01 %

 16.3.12  CP-900 Próprio PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 5/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 0,66 0,24 0,59 0,83 0,96 2,36 3,32 0,00 %

 16.4 CORDOALHA E HASTES 11.859,12 1,51 %

 16.4.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 7 87,06 16,70 93,94 110,64 116,90 657,58 774,48 0,10 %

 16.4.2  104743 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 92,11 51,78 6,79 59,01 65,80 625,42 5.435,41 6.060,83 0,77 %

 16.4.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 63,36 62,39 1,42 77,87 79,29 89,97 4.933,84 5.023,81 0,64 %

 17 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 62.759,55 7,97 %

 17.1 PISOS 7.065,47 0,90 %

 17.1.1 ACABAMENTOS 5.586,30 0,71 %

 17.1.1.1  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 59,67 73,67 14,62 79,00 93,62 872,37 4.713,93 5.586,30 0,71 %

 17.1.2 SOLEIRAS 1.479,17 0,19 %

 17.1.2.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,7 133,78 17,19 152,83 170,02 149,55 1.329,62 1.479,17 0,19 %

 17.2 PAREDES INTERNAS 35.105,44 4,46 %

 17.2.1 PREPARAÇÃO - ARGAMASSAS 13.245,29 1,68 %

 17.2.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 283,27 4,34 2,27 3,24 5,51 643,02 917,79 1.560,81 0,20 %

 17.2.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 44,98 34,33 17,33 26,29 43,62 779,50 1.182,52 1.962,02 0,25 %

 17.2.1.3  87549 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 162,15 23,45 12,48 17,32 29,80 2.023,63 2.808,44 4.832,07 0,61 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 17.2.1.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 133,91 28,74 14,68 21,84 36,52 1.965,79 2.924,60 4.890,39 0,62 %

 17.2.2 ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS 21.860,15 2,78 %

 17.2.2.1  CP-836 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA MEIA ALTURA DAS PAREDES.

m² 21,88 119,30 28,71 122,90 151,61 628,17 2.689,05 3.317,22 0,42 %

 17.2.2.2  CP-835 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 131,95 110,58 21,28 119,25 140,53 2.807,89 15.735,04 18.542,93 2,36 %

 17.3 PAREDES EXTERNAS 20.588,64 2,62 %

 17.3.1 PREPARAÇÃO - ARGAMASSAS 20.588,64 2,62 %

 17.3.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 185,7 7,50 5,22 4,31 9,53 969,35 800,37 1.769,72 0,22 %

 17.3.1.2  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

m² 185,86 66,51 38,25 46,27 84,52 7.109,14 8.599,74 15.708,88 2,00 %

 17.3.1.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 85,16 28,74 14,68 21,84 36,52 1.250,14 1.859,90 3.110,04 0,40 %

 18 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 25.959,98 3,30 %

 18.1 APARELHOS 5.988,10 0,76 %

 18.1.1  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 42,96 9,21 45,38 54,59 18,42 90,76 109,18 0,01 %

 18.1.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 2 43,33 4,47 50,59 55,06 8,94 101,18 110,12 0,01 %

 18.1.3  CP-825 Próprio PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 6 225,31 14,98 271,36 286,34 89,88 1.628,16 1.718,04 0,22 %

 18.1.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 57,61 9,21 64,00 73,21 73,68 512,00 585,68 0,07 %

 18.1.5  CP-536 Próprio BEBEDOURO REUBLI 3 BICOS 100 L UN 1 2.726,48 91,33 3.373,75 3.465,08 91,33 3.373,75 3.465,08 0,44 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 18.2 LOUÇAS 7.884,94 1,00 %

 18.2.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 744,22 36,93 908,89 945,82 73,86 1.817,78 1.891,64 0,24 %

 18.2.2  CP-831 Próprio LAVATORIO DE CANTO  41X33CM DECA UN 2 623,86 105,25 687,61 792,86 210,50 1.375,22 1.585,72 0,20 %

 18.2.3  86920 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 779,34 64,67 925,79 990,46 64,67 925,79 990,46 0,13 %

 18.2.4  CP-823 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 4,48 532,63 77,06 599,85 676,91 345,22 2.687,33 3.032,55 0,39 %

 18.2.5  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 302,60 28,48 356,09 384,57 28,48 356,09 384,57 0,05 %

 18.3 METAIS 12.086,94 1,54 %

 18.3.1  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 341,39 27,64 406,23 433,87 110,56 1.624,92 1.735,48 0,22 %

 18.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 167,08 2,78 209,56 212,34 13,90 1.047,80 1.061,70 0,13 %

 18.3.3  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020

UN 2 2.094,30 18,80 2.642,84 2.661,64 37,60 5.285,68 5.323,28 0,68 %

 18.3.4  CP-915 Próprio CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 56x33x12, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 336,95 21,03 407,19 428,22 84,12 1.628,76 1.712,88 0,22 %

 18.3.5  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 325,54 27,64 386,08 413,72 55,28 772,16 827,44 0,11 %

 18.3.6  CP-916 Próprio BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 4 217,45 21,42 254,93 276,35 85,68 1.019,72 1.105,40 0,14 %

 18.3.7  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 63,10 4,43 75,76 80,19 17,72 303,04 320,76 0,04 %

 19 PINTURAS 4.474,74 0,57 %

 19.1 PAREDES INTERNAS 850,82 0,11 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 19.1.1 PREPARAÇÃO 178,78 0,02 %

 19.1.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 43,08 3,27 1,89 2,26 4,15 81,42 97,36 178,78 0,02 %

 19.1.2 PINTURA 672,04 0,09 %

 19.1.2.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,08 12,28 4,65 10,95 15,60 200,32 471,72 672,04 0,09 %

 19.2 PAREDES EXTERNAS 3.623,92 0,46 %

 19.2.1 PREPARAÇÃO 761,48 0,10 %

 19.2.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 183,49 3,27 1,89 2,26 4,15 346,79 414,69 761,48 0,10 %

 19.2.2 PINTURA 2.862,44 0,36 %

 19.2.2.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 183,49 12,28 4,65 10,95 15,60 853,22 2.009,22 2.862,44 0,36 %

 20 PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 817,23 0,10 %

 20.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 19,87 0,00 %

 20.1.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 15,64 5,30 14,57 19,87 5,30 14,57 19,87 0,00 %

 20.2 EQUIPAMENTOS 629,36 0,08 %

 20.2.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 247,61 19,30 295,38 314,68 38,60 590,76 629,36 0,08 %

 20.3 SINALIZAÇÕES 168,00 0,02 %

 20.3.1  CP-840 Próprio PLACA DE SINALIZ.EM ALUMINIO EM BRAILLE 30x14cm ROTA DE FUGA UN 1 51,28 5,48 59,69 65,17 5,48 59,69 65,17 0,01 %

 20.3.2  CP-841 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 2 24,28 5,48 25,37 30,85 10,96 50,74 61,70 0,01 %

 20.3.3  CP-917 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 1 32,37 5,48 35,65 41,13 5,48 35,65 41,13 0,01 %

 21 URBANIZAÇÃO E ELEMENTOS EXTERNOS 78.274,06 9,95 %

 21.1 PAVIMENTAÇÃO 35.264,62 4,48 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 21.1.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 60,99 109,92 19,81 119,88 139,69 1.208,21 7.311,48 8.519,69 1,08 %

 21.1.2  92391 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 188,85 90,82 3,63 111,79 115,42 685,52 21.111,54 21.797,06 2,77 %

 21.1.3  98503 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 m² 188,85 20,62 3,53 22,67 26,20 666,64 4.281,23 4.947,87 0,63 %

 21.2 PAISAGISMO 2.424,36 0,31 %

 21.2.1  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 m² 96,55 0,32 0,23 0,17 0,40 22,20 16,42 38,62 0,00 %

 21.2.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 96,55 14,70 2,87 15,81 18,68 277,09 1.526,46 1.803,55 0,23 %

 21.2.3  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 96,55 4,75 1,14 4,89 6,03 110,06 472,13 582,19 0,07 %

 21.3 ELEMENTOS EXTERNOS 7.789,69 0,99 %

 21.3.1  CP-822 Próprio ESCOVÓDROMO DE 2,00M EM ALVENARIA REVESTIDO COM PLACAS 

CERÂMICAS (45x45cm), INCLUSIVE 4 TORNEIRAS DE PAREDE, SIFÃO E 

IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 1 4.647,49 1.423,92 4.482,57 5.906,49 1.423,92 4.482,57 5.906,49 0,75 %

 21.3.2  CP-921 Próprio BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM 

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA -  2 

DEMÃOS

m 3,22 201,86 83,55 172,99 256,54 269,03 557,02 826,05 0,10 %

 21.3.3  CP-805 Próprio DECK EM MADEIRA IPE TRATADO 9CM m² 3,09 269,20 95,26 246,86 342,12 294,35 762,80 1.057,15 0,13 %

 21.4 CERCAMENTO 32.795,39 4,17 %

 21.4.1  CP-837 Próprio TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=2,5M m² 150,95 170,95 54,91 162,35 217,26 8.288,66 24.506,73 32.795,39 4,17 %

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.638,58 1,22 %

 22.1 REMOÇÕES 1.881,05 0,24 %

 22.1.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 92,8 15,95 15,09 5,18 20,27 1.400,35 480,70 1.881,05 0,24 %

 22.2 RESIDUOS DE OBRA - LIMPEZA 5.649,73 0,72 %
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SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 27,09% Desonerado: 0,00%

 22.2.1  CP-311 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS M² 428,01 10,39 8,57 4,63 13,20 3.668,04 1.981,69 5.649,73 0,72 %

 22.3 INAUGURAÇÃO 2.107,80 0,27 %

 22.3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,6 460,70 32,88 552,62 585,50 118,36 1.989,44 2.107,80 0,27 %

Totais -> 229.200,78 557.756,41 786.957,19

Total Geral 786.957,19

_______________________________________________________________

Anderson Alexandre

Total sem BDI 619.313,94

Total do BDI 167.643,25


