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DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM

Estudo Técnico Preliminar 1/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25039.000454/2025-31

2. Descricdo da necessidade

UASG 257029

2.1. Trata-se da contratacdo de servicos continuos especializados de manutencdo e conservacdo, preventiva e
corretiva, bem com assisténcia técnica com fornecimento e reposicdo de pecas e de materiais, instrumentos e
equipamentos necessarios para o perfeito funcionamento de Motores de popa, maritimos, estacionarios, lanchas e

embarcacdes pertencentes a frota do DSEI Médio Rio Solimbes e Afluentes.

2.2. O Distrito Sanitario Especial Indigena (DSEI) Médio Rio Solimdes e Afluentes atua na prestacao de servigos de
atencdo béasica a salde das comunidades indigenas distribuidas em uma &rea de aproximadamente 295.000 kmz,
abrangendo 210 aldeias, de 22 etnias, organizadas em 15 Polos Base, situados em 14 municipios do interior do
Amazonas (Tefé, Alvarades, Uarini, Maraa, Coari, Fonte Boa, Japura, Jurua, Jutai, Eirunepé, --Carauari, Itamarati,

Envira e Ipixuna).
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Figura 1 — Area de abrangéncia do DSEI Médio Rio Solimdes e Afluentes, com destaque para os municipios atendidos, aldeias indigenas e polos-base de salde.

2.3. Destaca-se que a regiao apresenta acesso predominantemente fluvial e, em alguns casos, aéreo,
nao havendo ligacdo terrestre entre a maioria das localidades atendidas. Em razdo dessas
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particularidades geograficas e logisticas, as acfes de assisténcia a saude nas terras indigenas
dependem, de forma significativa, do transporte fluvial e aéreo, os quais sdo essenciais para o
deslocamento das equipes de saude, insumos, equipamentos e para a remocao de pacientes quando
necessario.

2.4. Diante da realidade amazonica, o transporte fluvial € a espinha dorsal da logistica do DSEI/MRSA,
assegurando a chegada de equipes de saude, medicamentos, insumos e equipamentos as
comunidades, além de viabilizar campanhas de vacinacdo, acfes de saneamento, supervisoes
técnicas e, principalmente, o resgate de pacientes em situacdes de urgéncia e emergéncia. A via
aeérea, de alto custo, é utilizada apenas em deslocamentos estratégicos entre municipios de referéncia.

2.5. As condi¢cbes de navegacao, porém, sado extremamente adversas. Durante o periodo de seca,
conhecido como 'verdo amazobnico' os rios e igarapés sofrem forte reducdo de volume, formando
bancos de areia que dificultam a navegacao e exigem esfor¢co redobrado dos motores. Ja no periodo
de cheia, galhadas e troncos submersos tornam-se obstaculos frequentes, ocasionando avarias na
estrutura das embarcacgdes e falhas mecanicas nos motores.

2.6. Nesse contexto, a manutencdo preventiva e corretiva das lanchas e motores de popa nao €
apenas uma necessidade técnica, mas um fator determinante para a continuidade dos servicos de
saude. Sem esse suporte especializado, o risco de paralisacédo é elevado, resultando em:

Atrasos no socorro de pacientes graves, com risco direto a vida;

perda de medicamentos e vacinas por impossibilidade de transporte adequado;
* suspensdo de atendimentos médicos, odontolégicos e de enfermagem;
interrupcdo de acgles coletivas de prevencdo e promocao da saude;

aumento da inseguranca para profissionais e pacientes transportados.

2.7.Ressalta-se que o DSEI/MRSA néo possui em seu quadro de pessoal servidores com atribuicdes
compativeis com o objeto deste contrato. Dessa forma, as atividades de manutengdo ndo podem ser
realizadas por servidores ativos, uma vez que 0s cargos com tais atribuicdes foram extintos ou sequer
existem no quadro atual. Assim, faz-se necesséria a contratacdo de empresa especializada, capaz de
executar com seguranca, agilidade e qualidade os servicos de manutencéo preventiva e corretiva, com
fornecimento de pecas e suporte técnico imediato.

2.8. Além disso, a frota do DSEI/MRSA é composta por embarcacdes de médio porte e motores de
diferentes poténcias, sujeitos a desgaste acelerado devido ao uso intensivo em longas distancias e em
condigcbes ambientais severas. A auséncia de manutencdo compromete ndo apenas a eficiéncia
operacional, mas também a preservacdo do patriménio publico, resultando em danos irreversiveis e
maiores custos para reposicao.

2.9. Assim, a contratacdo de empresa especializada em manutencdo de embarcacfes e motores €
estratégica e imprescindivel, pois garante:

¢ a disponibilidade permanente da frota, assegurando a continuidade das a¢6es de saude indigena,;
e a seguranca de profissionais e pacientes durante os deslocamentos;

 a eficiéncia na logistica fluvial, reduzindo falhas e atrasos;

e a ampliacdo da vida util do patriménio publico, gerando economicidade.

2.10. Dessa forma, investir na manutencédo regular das embarca¢des do DSEI/MRSA € garantir ndo
apenas a operacionalidade da rede de atencdo a saude indigena, mas, sobretudo, a protecao da vida
e o cumprimento do direito constitucional a saude para milhares de indigenas que vivem em areas de
dificil acesso.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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Servico de Contratratacdo de Recursos Logisticos Lazaro Sales de Aratijo

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O servigo serd prestado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra e de maneira continuada, visto que eventuais
interrupcdes poderiam ocasionar prejuizos as atividades de transporte fluvial.

4.2. Haja vista que a natureza do presente servico atendera sob demanda as necessidades de acionamento dos
servicos, sempre que houver necessidade de reparos. Frente aos necessarios requisitos da contratacdo, a proposta
devera possuir as seguintes caracteristicas e funcionalidades:

Garantia da qualidade dos servigos com disponibilidade de pessoal qualificado voltado a eficacia e eficiéncia
dos recursos empregados;

executar os servicos com responsabilidades técnica, observando as condi¢cdes de seguranca resguardando os
BARCOS E MOTORS DE POPA da frota do DSEI/MRSA,

realizar os servicos de manutencdo dos barcos e motores, substituindo pecas e acessorios de carater original
ou genuinos quando houver de substituicdo no ato da manutencdo, prestando um servico de excelente
gualidade, garantindo mais durabilidade na vida util dos mesmos;

Cumprimento do fluxograma para execucdo do servico apresentando controle e transparéncia aos atos
referentes ao contrato;

Cumprimento rigoroso das legislagfes pertinentes aos servicos de manutencdo preventiva e corretiva de
motores com disponibilidade de todas as condi¢cdes perante a execucdo do objeto voltadas a agilidade,
economicidade e resolutividade na prestacdo do servigo, relativas aos recursos empregados;

Disponibilidade de capital de giro, capaz de assegurar qualquer imprevisto.

4.3. Da qualificacdo técnico-operacional e da experiéncia minima de 3 (trés) anos.

4.3.1. Considerando as caracteristicas, a abrangéncia e a complexidade operacional da contratacdo, devera ser
exigida, para fins de qualificacdo técnico-operacional, comprovacdo de experiéncia anterior em servigcos
similares ao objeto, de modo a assegurar que a futura contratada possua capacidade compativel com as
necessidades da Administracéo.

4.3.2. A contratacdo abrange atualmente 67 (sessenta e sete) motores e 62 (sessenta e duas) embarcagdes
oficiais, distribuidos pela area de abrangéncia do DSEI/MRSA, que compreende aproximadamente 295.000
km2, 15 Polos Base e 14 municipios do interior do Estado do Amazonas. A regido apresenta acesso
predominantemente fluvial, sendo as embarca¢des essenciais para o deslocamento das equipes de saude,
medicamentos, insumos, equipamentos e para a remog¢ao de pacientes.

4.3.3. Os equipamentos sao submetidos a condicdes severas de utilizacdo. No periodo de seca, a reducédo do
nivel dos rios e a formacgéo de bancos de areia aumentam o esfor¢o exigido dos motores; no periodo de cheia,
galhadas e troncos submersos podem ocasionar avarias nas embarcacdes e falhas mecéanicas nos motores.
Essas condic6es aumentam a necessidade de manutencao preventiva e corretiva e o risco de indisponibilidade
da frota.

4.3.4. A indisponibilidade da frota pode ocasionar consequéncias que ultrapassam o aspecto patrimonial, tais
como atrasos no socorro de pacientes, dificuldades no transporte de medicamentos e vacinas, suspensédo de
atendimentos e interrupcao de acgdes de prevencdo e promocao da salde. A manutengdo dos bens, portanto,
esta diretamente relacionada a continuidade das acdes de saude indigena.

4.3.5. A execucao contratual exige capacidade de resposta em prazo reduzido. A contratada devera analisar a
irregularidade, realizar diagnéstico técnico, identificar suas causas, indicar 0s servigos e pec¢as necessarios e
apresentar orcamento discriminado no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. ApOs a autorizacéo, devera
iniciar os servigos em até 24 (vinte e quatro) horas e, em regra, conclui-los em até 48 (quarenta e oito) horas,
observadas a natureza e as condi¢fes do bem.

4.3.6. Diante desse cenario, a exigéncia de experiéncia minima de 3 (trés) anos nao sera utilizada como
elemento isolado de comprovacdo da capacidade técnica. O requisito temporal constitui elemento
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complementar de afericdo da capacidade técnico-operacional e devera ser analisado conjuntamente com a
similaridade e a complexidade dos servicos comprovados e com os demais requisitos de qualificacao técnica.

4.3.7. A adocédo do periodo de 3 (trés) anos mostra-se pertinente diante da necessidade de comprovar
experiéncia continuada ou acumulada na execucdo de servicos de natureza compativel com o objeto,
submetidos a demandas recorrentes, condi¢cdes operacionais adversas, necessidade de diagndstico e
reparacdo de equipamentos e fornecimento de componentes necessarios a recomposi¢cdo de sua condicao
operacional.

4.3.8. A exigéncia temporal busca reduzir o risco de contratagcdo de empresa que possua apenas experiéncia
pontual, sem histdrico suficiente de execucéo de servicos compativeis com a dimenséao da frota, a abrangéncia
territorial, a continuidade da demanda e os prazos reduzidos de atendimento estabelecidos nesta contratacéo.

4.3.9. A exigéncia de 3 (trés) anos esta relacionada, portanto, a necessidade de demonstrar experiéncia
suficientemente consolidada em servigos similares, permitindo & Administragédo aferir que o licitante ja tenha
enfrentado, ao longo de periodo relevante, situagbes de manutencdo preventiva e corretiva, diagnostico de
falhas, substituicdo de componentes e atendimento de demandas sucessivas.

4.3.10. A Administragdo ndo pretende exigir experiéncia idéntica ao objeto, mas experiéncia compativel com
suas caracteristicas técnicas e operacionais. Serdo considerados servicos similares aqueles que envolvam
manutencdo preventiva e/ou corretiva de motores de popa, motores maritimos, motores estacionarios,
embarcacoes, lanchas, barcos ou equipamentos de propulsdo e navegacao tecnicamente compativeis com as
parcelas relevantes da contratagéao.

4.3.11. A experiéncia minima podera ser comprovada mediante 0 somatorio de contratos e periodos sucessivos
ou ndo, desde que os documentos apresentados permitam identificar a natureza dos servi¢os e 0s respectivos
periodos de execucéo.

4.3.12. Dessa forma, considerando conjuntamente a quantidade de motores e embarcag¢des abrangidos, a
dispersao territorial, as condi¢cdes severas de operacgédo, a essencialidade dos equipamentos para a logistica de
saude, a necessidade de continuidade da disponibilidade da frota e os prazos reduzidos para atendimento,
entende-se proporcional e pertinente a exigéncia de experiéncia minima de 3 (trés) anos.

4.4. Da exigéncia de quantitativos minimos.

4.4.1. A exigéncia de comprovagdo de quantitativos minimos foi limitada aos itens 1 e 2, que possuem unidades
fisicas de execucgéo objetivamente mensuraveis em horas/homem.

4.4.2. Para o item 1, correspondente a manutencdo de motores, o quantitativo minimo foi fixado em 319 horas,
equivalente a 50% das 638 horas estimadas. Para o item 2, correspondente a manutencao de barcos e botes
de aluminio, o quantitativo minimo foi fixado em 234,5 horas, equivalente a 50% das 469 horas estimadas.

4.4.3. O percentual adotado guarda relagdo com a dimensé&o da contratacdo e busca demonstrar que o licitante
ja possui experiéncia operacional em volume minimamente compativel com parcela relevante dos servicos a
serem executados, sem exigir comprovacao da integralidade dos quantitativos contratados.

4.4.4. O item 3 da contratacéo corresponde ao fornecimento de pecas e componentes para motores de popa,
com valor estimado de R$ 173.049,48, sendo a disputa realizada mediante aplicacdo de percentual de
desconto sobre os valores estimados das pecas.

4.4.5. Diferentemente dos itens 1 e 2, que possuem quantitativos fisicos previamente definidos em horas
/homem, o item 3 n&o possui quantidade fisica previamente determinada de pecas, componentes ou unidades
a serem fornecidas durante a execugao contratual, uma vez que a necessidade de fornecimento dependera dos
diagnoésticos e das demandas de manutencéo efetivamente autorizadas pela Administracao.

4.4.6. Dessa forma, ndo é tecnicamente adequado estabelecer para o item 3 um quantitativo minimo de 50%
calculado sobre o valor estimado das pecas, pois valor monetério estimado ndo corresponde a quantitativo
fisico de bens e sua utilizacdo como parametro de capacidade técnico-operacional poderia resultar em critério
inadequado ou de dificil correspondéncia com os atestados apresentados pelos licitantes.
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4.4.7. Por essa razdo, a Administracdo ndo estabelecerd, para o item 3, exigéncia autbnoma de quantitativo
minimo correspondente a 50% do valor estimado das pecas.

4.4.8. A capacidade técnico-operacional relacionada ao item 3 sera aferida de forma objetiva pela comprovacao
de experiéncia anterior em servicos compativeis com o0 objeto, especialmente servicos de manutencdo
preventiva e/ou corretiva de motores, embarcagdes ou equipamentos de propulsdo e navegacdo que tenham
envolvido o fornecimento, aplicacdo ou substituicdo de pecas e componentes necessarios a execucdo dos
Servigos.

4.4.9. Para fins de comprovacao, o atestado de capacidade técnica devera indicar, de forma suficientemente
clara, que os servicos executados compreenderam o fornecimento, aplicacdo ou substituicdo de pecas e
componentes necessarios a manutencao dos equipamentos atendidos.

4.4.10. Quando o atestado ndo apresentar detalhamento suficiente quanto ao fornecimento ou aplicagdo de
pecas, poderdo ser apresentados, juntamente com o atestado, documentos que integrem ou comprovem o
escopo do contrato anteriormente executado, tais como contrato, termo de referéncia, ordem de servico ou
documento equivalente, desde que permitam identificar objetivamente a natureza dos servigos realizados.

4.4.11. O critério adotado ndo exige que o licitante tenha fornecido exatamente as mesmas pecas constantes
do rol estimativo desta contratacdo, uma vez que o fornecimento efetivo dependera das necessidades
identificadas durante a execucdo. Exige-se, contudo, que a experiéncia comprovada demonstre capacidade
operacional compativel com a manutencdo dos equipamentos e com o fornecimento ou aplicacdo dos
componentes necessarios ao seu restabelecimento.

4.4.12. Assim, para o item 3, o critério objetivo de comprovacgéo sera a existéncia de experiéncia anterior em
servicos tecnicamente compativeis que envolvam fornecimento, aplicagdo ou substituicdo de pecas e
componentes, comprovada por atestado e, quando necessario para esclarecer seu escopo, pelos documentos
complementares previstos no Termo de Referéncia.

4.4.13. A opcdo adotada busca compatibilizar a necessidade de afericdo da capacidade técnico-operacional
com a forma efetiva de execucdo e remuneracado do item 3, evitando a utilizacdo de parametro quantitativo que
ndo corresponda a natureza da parcela contratada.

4.5, Da exigéncia de utilizacdo de pecas e componentes originais ou genuinos.

4.5.1. A exigéncia de utilizacdo de pecas originais ou genuinas decorre das caracteristicas especificas do
objeto, que envolve a manutencéo preventiva e corretiva de motores de popa, motores maritimos, motores
estacionarios, lanchas e embarcacdes integrantes da frota utilizada pelo DSEI-MRSA no desenvolvimento de
acOes de saude indigena.

4.5.2. Os equipamentos objeto da manutencdo sdo empregados em deslocamentos fluviais de equipes de
saude, transporte de medicamentos, insumos, equipamentos e demais materiais necessarios a prestacdo dos
servicos de salde, hem como em situagdes que podem envolver o deslocamento de pacientes. Dessa forma, a
confiabilidade dos componentes utilizados na manuten¢éo possui relacdo direta com a seguranga dos usuarios
e com a disponibilidade dos meios de transporte empregados pelo Distrito.

4.5.3. Os motores e demais sistemas das embarcagcfes possuem componentes que trabalham de forma
integrada, sujeitos a condicdes severas de operacao, tais como longos periodos de funcionamento, navegacao
em rios com variacdes de nivel, presenca de areia, lama, galhos, troncos e demais obstaculos, além das
condicbes proprias da regido amazonica. Nesse contexto, a utilizacdo de componentes que ndo atendam
rigorosamente as especificacbes do equipamento poderd ocasionar falhas prematuras, reducdo de
desempenho, desgaste de outros componentes e necessidade de novas intervencdes de manutencao.

4.5.4 A exigéncia de pecas originais ou genuinas busca assegurar que 0s componentes empregados na
manutencdo apresentem compatibilidade dimensional, mecanica, elétrica, hidraulica e funcional com os
equipamentos aos quais serdo destinados, observadas as especificacdes e recomendacdes técnicas aplicaveis
a cada equipamento.
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4.5.5. A utilizacdo de pecas originais ou genuinas também possibilita maior seguranca quanto a procedéncia,
especificacdo e adequacdo do componente ao equipamento, reduzindo o risco de instalacdo de componentes
incompativeis ou de desempenho inferior, circunstancia especialmente relevante diante da utilizacdo das
embarcacdes em atividades essenciais de salude e da dificuldade de deslocamento e atendimento técnico
existente na regido abrangida pelo DSEI-MRSA.

4.5.6. Ressalta-se que a exigéncia ndo decorre de mera preferéncia administrativa pela marca ou fabricante,
mas da necessidade de preservar a seguranca, confiabilidade, desempenho, durabilidade e
disponibilidade operacional dos equipamentos utilizados na execucao das a¢fes de saude indigena.

4.5.7. A exigéncia devera ser observada pela contratada durante toda a execucdo contratual, cabendo-lhe
utilizar somente pecas e componentes novos, originais ou genuinos, compativeis com o equipamento objeto da
manutencado, responsabilizando-se pela adequada aplicacdo e pelo correto funcionamento dos componentes
empregados.

4.5.8. Consideram-se, para fins desta contratacdo, como pecas originais ou genuinas aquelas destinadas
especificamente ao equipamento e que atendam as especificagbes técnicas aplicaveis, observada sua
procedéncia e compatibilidade com o respectivo motor, embarcacéo ou sistema objeto da manutencéo.

4.5.9. Nao serdo aceitas pecas usadas, recondicionadas, recuperadas, remanufaturadas ou de procedéncia
nao comprovada, tendo em vista o0 risco de comprometimento da seguranca, do desempenho e da
confiabilidade dos equipamentos.

4.5.10. A exigéncia de pecas originais ou genuinas devera ser reproduzida no Termo de Referéncia, de forma
uniforme com este Estudo Técnico Preliminar, eliminando a divergéncia anteriormente existente entre os
documentos de planejamento.

4.5.11. Dessa forma, considerando a natureza essencial dos servigos, a utilizagdo dos equipamentos em agdes
de saude indigena, as condicBes de operacdo da frota, a dispersdo geografica das embarcacdes e as
dificuldades logisticas caracteristicas da regido, entende-se techicamente necessaria e adequada a exigéncia
de utilizacdo de pecas novas, originais ou genuinas, como medida destinada a preservar a seguranca, a
confiabilidade e a continuidade operacional da frota do DSEI-MRSA.

4.6. Justificativa para a exigéncia de qualificacdo econémico-financeira.

4.6.1. A exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira tem por finalidade verificar se o licitante dispde de
condicdes financeiras minimas para assumir e executar as obrigacdes decorrentes da contratagdo, reduzindo
0s riscos de interrup¢ao, inadimplemento ou incapacidade de execucdo do objeto.

4.6.2. A presente contratacdo possui natureza de servigco continuado e envolve a manutencdo preventiva e
corretiva de motores, embarcacdes e lanchas integrantes da estrutura utilizada pelo DSEI-MRSA para o
desenvolvimento de suas atividades institucionais, incluindo o fornecimento e a substituicdo de pegas e
componentes necessarios a execucao dos servigos.

4.6.3. A execucao contratual ocorre em contexto operacional caracterizado pela dispersdo geografica da frota,
pela predominancia do transporte fluvial e pela necessidade de atendimento a diferentes localidades
abrangidas pelo DSEI-MRSA. Dessa forma, a contratada devera possuir capacidade financeira suficiente para
mobilizar mao de obra, adquirir ou disponibilizar pecas e materiais, suportar despesas de deslocamento,
transporte e frete, bem como manter estrutura operacional compativel com a execuc¢do dos servigos durante
toda a vigéncia contratual.

4.6.4 Ressalta-se que, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, os custos relacionados ao transporte e
frete de pecas, materiais e demais insumos necessarios a execucao dos servicos integram as obrigacdes da
contratada. Assim, a capacidade econdmico-financeira constitui elemento relevante para assegurar que a
empresa consiga suportar 0s custos iniciais e recorrentes da execucdo contratual sem comprometer a
continuidade dos servicos.
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4.6.5. A exigéncia de apresentacdo das demonstracBes contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais,
guando ja exigiveis na forma da lei, bem como a comprovacéo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), busca aferir, de forma objetiva, a capacidade
financeira do licitante para honrar suas obrigacdes de curto e longo prazo e manter condi¢cdes econémico-
financeiras compativeis com a execucéao do contrato.

4.6.6. A exigéncia de certiddo negativa de faléncia e, quando aplicavel, de insolvéncia civil, destina-se a
verificar a inexisténcia de situacdo juridico-econémica que indique incapacidade do interessado para assumir
as obriga¢Oes decorrentes da contratacao.

4.6.7. A previsdo de patrim6nio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao, exclusivamente na hipétese de o licitante apresentar resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvéncia Geral, constitui medida complementar
de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira, destinada a reduzir o risco de contratacdo de empresa que,
embora ndo atenda aos indices estabelecidos, possua patriménio insuficiente para suportar as obrigactes
assumidas.

4.6.8. O percentual de 10% (dez por cento) foi estabelecido de forma compativel com a dimenséo econdmica
da contratacdo e possui carater de garantia de capacidade financeira minima, sem exigir patrimoénio
incompativel com o porte do objeto ou criar requisito desproporcional a participacédo dos interessados.

4.6.9. As exigéncias econdmico-financeiras serdo aplicadas de forma objetiva e uniforme aos licitantes,
observando-se os documentos e critérios previstos no Termo de Referéncia e os limites estabelecidos pela
legislacdo aplicavel, inclusive quanto a documentacdo contabil exigivel de acordo com o periodo de
constituicdo da pessoa juridica.

4.6.10. A exigéncia ndo tem por finalidade restringir a competitividade, mas assegurar que o futuro contratado
apresente condi¢cdes econdmico-financeiras minimas para suportar 0s custos inerentes a execucdo de servigcos
continuados, especializados e geograficamente dispersos, especialmente considerando a necessidade de
manutencao da disponibilidade da frota utilizada nas atividades institucionais do DSEI-MRSA.

4.6.11. Dessa forma, considerando a natureza continuada da contratacdo, a relevancia operacional dos
servicos, a necessidade de fornecimento e reposicdo de pecas e materiais, 0s custos de mobilizacao,
deslocamento e transporte e a necessidade de manutencdo da continuidade dos servigos durante toda a
vigéncia contratual, entende-se tecnicamente adequada e proporcional a exigéncia de qualificacdo econdémico-
financeira estabelecida no Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5.2.1. Aquisicao de embarcacdes: Esta opcao constitui alternativa vidvel sob o ponto de vista legal e administrativo,
mediante a realizacdo de processo licitatério para compra dos bens pretendidos. Contudo, destaca-se que a simples
aquisicdo ndo exime a Administragcdo da necessidade continua de manutencao preventiva e corretiva dos motores e
demais componentes das embarcacgdes, condi¢do indispensavel para assegurar o funcionamento adequado, a
seguranca das operacdes e a continuidade dos servicos prestados. Considerando o intenso regime de uso, as longas
distancias percorridas e as condigdes adversas de navegagdo na regido amazonica, 0s custos e a complexidade da
manutencao tornam-se recorrentes e inevitaveis, demandando suporte técnico especializado. Dessa forma, ainda que
a Administracé@o opte pela aquisicao de embarcagdes, permanecera a necessidade de contratagcao de servi¢os
especializados de manutencéo, o que reforca a relevancia da solucéo.

5.2.2. Parcerias com empresas de transporte fluvial: Essa opcao propde estabelecer parcerias com empresas
especializadas em transporte fluvial, o que permitiria a Administracdo utilizar embarcacdes ja existentes e
operacionais, eliminando a necessidade de adquirir e manter equipamentos proprios. Nesse arranjo, a empresa
parceira seria responsavel por todos os aspectos de manutencado e operacao, o que reduziria a carga administrativa e
0s custos de fiscalizagéo.

5.2.3. Embora essa seja uma solu¢ao potencialmente viavel em alguns cenarios, a especificidade dos deslocamentos
para as aldeias indigenas limita as op¢cfes de parceria, tornando essa alternativa pouco aplicavel no contexto atual.
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5.2.4. Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao corretiva continua: Os
servi¢cos contratados sédo de natureza técnica, ndo contemplados nas atividades realizadas pelo 6rgéo, necessitando
da contratacdo de empresa do ramo de servicos de manutencéo, que faca desmontagem/montagem do motor,
revisao periddica e corretiva, retifica do bloco, reparo completo do motor, reparo geral em rabeta, plaina do bloco e
cabecote, alinhamento/montagem/desmontagem do virabrequim, sistema de transmisséo, sistema de escapamento,
troca de 6leo (motor e cambio) descarbonizacéo, regulagem do motor, rolamentos, juntas, retentor, fiacao e
tubulacdes, considere-se ainda que os servigos carecem de uma especialidade na sua execuc¢do, bem como de uma
responsabilidade técnica de seu executor, lacunas estas que somente poderao ser providas a partir da contratacao de
empresa especializada.

5.2.5. Diante do exposto, esta alternativa mostra-se a mais adequada para a contratacao proposta, uma vez que o
modelo ja é adotado por outros Distritos Sanitarios Especiais Indigenas com necessidades operacionais semelhantes,
conferindo seguranca juridica, viabilidade técnica e aderéncia as boas praticas da Administracéo Publica.

5.3. Forma de Sele¢ao do Fornecedor

5.3.1. Adesao a Atas de Registro de Precos (ARP): Devido a natureza do servico, optou-se por ndo realizar a
adesdo. O servico em questao é altamente especifico, envolvendo quantidades particulares, ou as especificacdes
encontravam-se divergentes da realidade do DSEI/MRSA.

5.3.2. Contratacao direta-Inexigibilidade de Licitacao: Para a contratacdo que pretende efetivar a forma de selecéo
nao se explica, haja vista que o mercado dispde de um leque extenso de empresas que trabalham com manutengéo
de botes de aluminio e motores de popa.

5.3.3. Dispensa de Licitagao: Embora o valor estimado da contratacdo seja inferior ao limite de R$ 65.492,11
(conforme Decreto 12 .807, de 29de dezembro 2025, que atualizou os valores estabelecidos na Lei n°® 14.133, de 1°
de abril de 2021), enquadrando-se, em tese, nas hipoteses de dispensa de licitacao previstas na Lei n°® 14.133/2021, a
administracao optou por nao afastar a contratacao direta.

5.3.4. Tal decisao fundamenta-se na necessidade de ampliar a competitividade, assegurar maior transparéncia e
economicidade ao processo, bem como na busca pela obtencéo das melhores condigbes comerciais para a
Administragdo. A realizacdo de procedimento licitatério, ainda que ndo obrigatéria em razéo do valor, estd alinhada
aos principios da isonomia, da eficiéncia, da publicidade e da selecéo da proposta mais vantajosa para o interesse
publico.

5.3.5. Licitacdo: O procedimento a ser realizado sera um Pregédo Eletrénico, por se tratar de modalidade que
possibilidade ampla competitividade entre os licitantes e favorece a obteng&o da proposta mais vantajosa para a
Administracao, especialmente quanto ao menor preco aliado a adequada qualificagéo do servigo a ser contratado.

3.5.6. Esse procedimento assegura maior transparéncia, isonomia e eficiéncia ao certame, contribuindo para a
racionalizagdo dos recursos publicos. Por meio dessa modalidade, busca-se alcancar a melhor relagéo custo-
beneficio, em consonancia com os principios que regem a Administracao Publica, resultando em beneficios diretos a
gestéo publica e, de forma indireta, a sociedade.

5.4. Adequacao entre a Modalidade de Contratacao, Licitacao, Critério de Julgamento e Modo de Disputa:

5.4.1. Através das analises deste estudo, conclui-se que a modalidade de Pregéo Eletrénico Tradicional é a mais
indicada para a selecao de fornecedores, com o critério de julgamento de menor preco por grupo, tendo como modo
de disputa ABERTO/FECHADO, garantindo a consisténcia e a transparéncia do processo, com foco na obtengéo da
proposta mais vantajosa para administracdo publica, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

5.5 Adequacao ao Catalogo de Padronizacao:

5.5.1. Nesse contexto, € pertinente destacar que o0s itens a serem contratados atualmente nédo estéo listados no
catalogo eletrdnico de padronizacao disponivel no Portal Nacional de Compras Publicas. Tal cenario se deve a
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inexisténcia de uma categoria especifica que abranja esses itens até o momento atual. O catalogo existente engloba
apenas produtos como acuUcar, agua mineral e café, nao contemplando a variedade de itens necessarios para atender
as demandas das contrata¢des publicas.

5.5.2. Apesar da auséncia de padronizac¢éo no catalogo eletrdnico, é relevante ressaltar que o item em questéo esta
cadastrado no sistema de Catalogo de Materiais do Governo Federal - CATMAT/CATSER. Isso indica que ha uma
alternativa viavel para a contratacdo do servico, garantindo sua conformidade com as normas e regulamentos
estabelecidos para as compras governamentais.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Além das diretrizes gerais do SUS e da observéancia as legislagdes pertinentes ao servigo executado, espera-se
gue a contratacao atenda aos seguintes itens, de acordo com a necessidade do DSEI/MRSA.

6.2. Os servicos deverdo ser prestados com seguranca, segundo uma concepc¢ao abrangente e comprometida com as
melhorias na prestacdo dos servigos de transporte fluvial, pois entende-se que o levantamento das condi¢des de
acessibilidade as aldeias torna possivel a identificacé@o, hierarquizacdo e a selecdo das alternativas de investimentos
mais adequadas para o setor de transportes do DSEI/MRSA. Consequentemente, a realizacdo dessas melhores
alternativas viabilizam o aprimoramento das condi¢cdes de deslocamento para pacientes e equipes de saude daquelas
localidades, até entdo, menos atendidas. Ou seja, cria-se condi¢des para a inser¢éo da populagéo indigena do Médio
Rio Solimdes e Afluentes, na dinamica social vigente, assegurando as comunidades indigenas assisténcia integrada a
saude, guardando perfeita consonancia com as diretrizes da Politica Nacional de Atencdo a Saude dos Povos

Indigenas, no tocante a promoc¢do de acdes especificas em situagcfes especiais, visando garantir a saude dos
indigenas assistidos pela SESAI, através do Distrito Sanitario Especial do Médio Solimbes e Afluentes.

6.3 A solucéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos de manutengéo
preventiva e corretiva de lanchas e motores de popa, incluindo fornecimento de pecas, insumos e mao de obra
qualificada, visando garantir a continuidade e eficiéncia do transporte fluvial utilizado pelas equipes de saude do DSEI
IMRSA.

6.4 A contratacdo sera realizada por meio de prestacdo de servigos continuos, sob demanda, considerando a
necessidade de atendimento em diferentes localidades da area de abrangéncia do distrito, muitas vezes de dificil
acesso.

6.5 A manutencao preventiva sera executada de forma periddica, com o objetivo de reduzir falhas e prolongar a vida
util dos equipamentos. J4 a manutencao corretiva sera realizada conforme a necessidade, visando o restabelecimento
imediato das condi¢cBes operacionais das embarcacodes.

6.6 A solugdo adotada mostra-se mais vantajosa do ponto de vista técnico e econdmico, uma vez que a execugao
indireta dos servicos por empresa especializada garante maior eficiéncia, disponibilidade de méao de obra qualificada
e fornecimento adequado de pecas, evitando a paralisagdo dos servicos de transporte e reduzindo custos com
manutenc¢des emergenciais.

6.7 A execucdo dos servicos devera observar as normas de seguranca aplicaveis, bem como as condi¢cdes
operacionais especificas da regido amazénica, garantindo a continuidade do atendimento as comunidades indigenas
assistidas pelo DSEI/MRSA.

6.8 Dessa forma, a solucdo proposta atende a necessidade administrativa identificada, assegurando a continuidade
das acOes de saude indigena, em conformidade com as diretrizes da SESAI e da Politica Nacional de Atencado a
Saude dos Povos Indigenas.

6.9. Detalhamento dos servicos a serem prestados:

6.10. O objeto sera executado de forma integrada, abrangendo a prestacéo de servicos de manutencao corretiva é
preventiva em motores de popa, motores estacionarios, motores maritimos, barcos de aluminio, rabetas e
embarcacbes oficiais, bem como reposicdo de pecas originais ou genuinos e necessarias ao pleno funcionamento
dos equipamentos pertencentes aos acervo patrimonial do DSEI/MRSA.
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6.10.1. O objeto é composto por 03 (trés) itens (servicos de manutencdo de motores de popa, barcos de
aluminio e reposicdo de pecas), que formam um grupo Unico, que devera ser licitados pelas empresas
interessadas em participar do certame em Tefe/AM, com prestacdo de servicos continuados com execucgao
mediante o regime de execucao indireta, sendo os itens 1 e 2 através de valor hora/homem e o item 3 maior
percentual de desconto, para atender as necessidades do DSEI/MRSA, conforme especificacdes e
guantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia;

6.10.2. Os servigcos serdo executados nos 67 (sessenta e sete) motores de popa e de centro, e 62 (sessenta e
dois) embarcacfes oficiais e demais que venham a ser incorporadas ao patrimdnio do érgdo, conforme tabela
7.1do ETP.

6.10.3. A Contratada devera garantir que 0s servicos sejam executados por pessoal qualificado, devidamente
treinado e em numero suficiente para atender integralmente as demandas, devendo, ainda, manter a
representacdo de 01 (um) preposto no municipio de Tefé/AM, sede da Contratante, para atendimento local e
imediato as solicitacdes.

6.10.4. A execucdo do objeto devera ser realizado no municipio mais pr6ximo ao polo onde se encontram 0s
bens, e seguira a seguinte dinamica:

6.10.5. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:
6.10.6. MOTORES DE POPA, MOTORES RABETA E MARITIMOS;

6.10.7. Manutengdo mecanica - desmontagem/montagem do motor, manutencdo preventiva a cada 100(cem)
horas de funcionamento do motor, retifica do bloco, reparo completo do motor, reparo geral em rabeta, plaina
do bloco e cabecote, alinhamento/montagem/desmontagem do virabrequim, sistema de transmisséo, sistema
de escapamento, troca de 6leo (motor e cambio), troca de 6leo, 6leo da rabeta, 6leo do carter, filtros de 6leo,
filtro de combustivel alta e da baixa, descarbonizacdo, regulagem do motor, rolamentos, juntas, retentor,
fiacOes, limpeza do bico injetor, troca de vela da igni¢do e tubulacdes;

6.10.8. Manutencdao Elétrica - Sistema de arrefecimento, sistema elétrico;

6.10.9. Funilaria/Solda/Pintura - Recuperagéo/ solda em aluminio/pintura total/parcial;

6.10.10. RECUPERACAO PARCIAL DAS CANOAS DE ALUMINIO E EMBARCACOES EM CHAPA DE ACO;
6.10.11. Recuperacao/Solda em aluminio/ferro;

6.10.12. Pintura parcial/total nas areas recuperadas e/ou substituidas, nas cores padronizadas da SESAI/MS;
6.10.13. Confecc¢éo de estivas em aco, com fornecimento de materiais.

6.10.14. Da Reposi¢cdo de pecas: Tanque, jogo de vela de igni¢do, kit de pistdo e anéis completo, eixo da
hélice, hélice, kit de reparo do carburador, retentor da maquina, mangueira de combustivel completa, jogo de
cabo de vela, bobina da vela do motor, fusivel, engrenagem de vante, engrenagem de ré, pinhdo, jogo de
rolamento completo do virabrequim, CDI do motor de popa, valvula de escape, gaxeta do cabecote, agulha da
valvula, correia dentada, rolamento do eixo carda, entre outros.

6.10.15. Os servicos e materiais mencionados acima possuem carater meramente exemplificativo, diante da
ampla variedade de itens que a manuten¢édo de motores de popa, centro e rabeta podera demandar.

6.10.16. Tendo em vista que a maioria das pecas necessdrias a execucao dos servigos podera ser adquirida
junto a fornecedores localizados em Manaus/AM ou em outros estados, o transporte e o respectivo frete até o
municipio de execucao serdo de inteira responsabilidade da Contratada, devendo estar integralmente incluidos
nos precos ofertados, ndo cabendo a Contratante qualquer énus adicional a esse titulo.

6.10.17. Todas as pecas, materiais e acessorios, que forem utilizados na execucéo dos servi¢os, deverao ser
novos, originais ou genuinas ndo podendo valer-se, em nenhuma hipétese, de itens recondicionados, ou de
outra procedéncia, sob pena de aplicacdo das penalidades pertinentes, pois estas comprometem a garantia e
seguranca dos motores de popa, desgastam excessivamente 0 equipamento porque ndo sdo feitas para
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atender as necessidades de cada modelo e podem gerar danos, implicam em custos extras de manutencao e
atrapalha o rendimento.

6.11. Local e horario da prestacao dos servicos

6.11.1. Os servicos de manutencdo corretiva devem ser realizados sempre houver chamado por parte da
CONTRATANTE, de segunda a sexta, no horario local de 07h:30 as 11h:30 e 13h:30 as 17h:30, nos seguintes
municipios: Tefé, Alvardes, Uarini, Maraa, Coari, Fonte Boa, Japura, Jurud, Jutai, Eirunepé, Carauari, ltamarati,
Envira e Ipixuna, todos localizados no interior do Estado do Amazonas.

6.11.2. Caso nao haja assisténcia técnica no municipio, o contratado devera arcar com 0s custos no transporte
dos bens, para que estes cheguem ao municipio mais préximo que efetue os servigos.

6.12. Rotinas a serem cumpridas.
6.12.1. A execucdo contratual observara as rotinas:

6.12.2. Para cada bem patrimonial que necessitar de manutencéo corretiva, a Contratante emitira Ordem de
Servicos a Contratada listando as irregularidades, gerando em contrapartida obrigacéo da Contratada em emitir
0 orcamento para execucdo de servicos e materiais, o qual serd considerada como orgamento prévio, ndo
gerando qualquer obrigacéo ate a aprovacéo definitiva, que devera ser por esta preparada de forma detalhada,
abrangendo nome(s), a previsdo de quantidades de execucdo do(s) respectivo(s) servico(s) e material(is) ou
peca(s), de acordo com o preco ofertado na proposta da licitagao.

6.12.3. Recebida a Ordem de Servigos expedida pela Contratante ou seu preposto devidamente nomeado, a
Contratada procedera ao levantamento da irregularidade informada e se constatada a necessidade de
execucdo de servicos complementares ou periféricos, emitira Orcamento de Execucdo de Servicos e Materiais
(neste somente a descricdo completa), incluindo nos mesmos, os que ndo foram explicitamente listados, mas
necessarios para o completo saneamento do(s) problemas(s), fazendo com que o equipamento fique em
perfeitas condi¢bes de uso.

6.12.4. De posse da Ordem de Servico, a Contratada terd o prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas para
proceder a analise da(s) irregularidade(s) apontada(s), emitir laudo técnico circunstanciado contendo o
diagnostico do defeito, a identificagdo da(s) causa(s), a descricdo dos servicos necessarios e a relagdo das
pecas e componentes que necessitam de substituicdo, bem como apresentar orcamento prévio discriminado,
constando o quantitativo de horas de mé&o de obra, os materiais, as pecas e seus respectivos precos, para
analise e autorizacédo da Contratante.

6.12.5. A Contratante podera autorizar ou recusar o orcamento, solicitar sua revisdo ou aceita-lo parcialmente,
comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer apenas o que for aprovado. Na hip6tese de solicitacédo
de revisdo, a Contratada deverd apresentar o orcamento ajustado no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado do recebimento da solicitagdo da Contratante. O descumprimento injustificado desse prazo
podera ensejar a emissdo de notificacéo pela fiscalizacdo do contrato.

6.12.6. O orcamento de execucdo de servico e materiais (descricao) devera ser emitido em 2 vias, e somente
tem validade depois de formalmente autorizado pelo preposto e/ou fiscal responsavel da Contratante, cuja
requisicdo servira como comprovante para habilitacdo ao pagamento da fatura correspondente;

6.12.7. De posse do orcamento, a Contratante somente aprovara 0 mesmo, apés o fiscal do contrato realizar
pesquisa de precos junto ao mercado local, com objetivo de verificar se os valores informados estdo compativel
com aqueles os praticados nas revendas autorizadas do bem material. Tal procedimento visa resguardar a
economicidade da administracdo e evitar a apresentacdo de orgcamento com valores superiores aos precos de
mercado;

6.12.8. Os servicos somente serdo realizados pela empresa vencedora apdés a execucao da Ordem de
Execucdo dos Servicos expedida pelo setor competente, a qual se obriga a devolver os equipamentos em
perfeitas condi¢des de uso;

6.12.9. ApGs o recebimento da ordem de servigo, a contratada tera o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
para dar inicio aos servicos.
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6.12.10. A contratada ter4 o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para finalizar os servicos solicitados,
podendo este prazo ser prorrogado de acordo com a necessidade e condigcdes do bem a disposicao para os
servicos.

6.12.11. Devera ser emitido um orcamento para cada BEM PATRIMONIAL, devendo constar neste: da Ordem
de Servigco do DSEI/MRSA para execugdo dos servicos, bem como se estas estdo em conformidade com o
Manual Padrao de méo de obra da respectiva montadora (fabricante):

a) Quantidades e precos das pecas;

b) Resumo dos servi¢cos a serem realizados;

¢) Tempo de garantia das pecgas e servicgos;

d) Caso seja aprovado o orcamento, a empresa contratada recebera o orcamento original devidamente
autorizado;

e) A empresa devera apresentar em seus or¢camentos os valores das pecas e acessorios, considerando
o valor das pecas oferecido no pregao;

6.12.13. A CONTRATADA devera, ap6s a manutencéo, encaminhar ao DSEI/MRSA, no prazo méximo de 03
(trés) horas, relatorio de Assisténcia Técnica, com todas as falhas do equipamento, contendo termos de
abertura e encerramento do servigo, onde serdo anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens
revisados, consertados e substituidos e, incluir no relatério o inicio do atendimento do motor que apresentou
defeito e, ainda, os diagndsticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos.

6.12.14. O orcamento referente a manutencdo corretiva ndo podera ultrapassar a importancia de 50%
(cinquenta por cento) do valor de mercado do equipamento, quando este é considerado recuperavel, conforme
preceitua o art. 39, inciso I, do Decreto n°® 9.373, de 11 de maio de 2018. Nos casos em que 0 orgamento
ultrapassar o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do Motor de Popa, a emissdo da
Autorizacdo de Execucao do Servico ficard condicionada a andlise e autorizacdo da Autoridade Superior da
Contratante.

6.12.15. Fica estabelecido o uso de tabela de deprecia¢éo fornecida pela Receita Federal para estipular o valor
de mercado dos botes e/ou motores a serem consertados.

6.12.16. Todos os servicos e pecas fornecidas deveréo ter garantia minima de 90 (noventa) dias, os servicos
por ela executados.

6.12.17. No ato da entrega, a Contratada devera emitir Cautela de Recebimento, realizar teste do equipamento
em conjunto com servidor designado, e fornecer termo de garantia dos servicos e pecas.

6.13. Materiais a serem disponibilizados:

6.13.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias para o
bom andamento dos servicos de manutencdo corretiva dos bens, sendo estes de sua inteira
responsabilidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O guantitativo necessario para a realizacdo da contratacao foi estimado a partir de levantamento junto ao setor
de patriménio, no qual foram identificados os quantitativos de motores de poupa e embarcagdes em uso, distribuidos
entre diversos polos base e aldeias de abrangéncia do DSEI/MRSA.
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7.2. Adicionalmente, a estimativa considerou o histérico da uUltima aquisicdo de motores e embarcacgdes, realizada por
meio do Processo n°® 25039.000235/2021-28, o que permitiu validar e atualizar as informac¢des patrimoniais, bem
como aferir a ampliacdo da frota e a necessidade proporcional de manutencéo e reposicao de pecas.

7.3. Dessa forma, o quantitativo definido reflete de maneira mais fidedigna a capacidade instalada atual, o padréo de
uso dos equipamentos e as demandas operacionais do Distrito, conforme demonstrado na tabela abaixo.

TRANSPORTE FLUVIAL - EMBARCACOES

ANOS DE | VALOR DAS TAXA VALOR

O ~ ~
N MATERIAL PATRIMONIO uso EMBARCACOES|DEPRECIACAO| ATUAL

BARCO/ CANOA DE
ALUMINIO 5 METROS,
MARCA: ALEGRA, MODELO

) 000.062 12 R$ 4.550,00 5%
AGAI,

R$ 1.820,00

BARCO/ CANOA DE
ALUMINIO 06 M DE
COMPRIMENTO, TIPO
2 |VOADEIRA. MARCA: 001.456 12 R$ 4.169,00 5% R$ 1.667,60
NAUTICA OLIVEIRA

BARCO/ CANOA DE
ALUMINIO 06 M DE
COMPRIMENTO, TIPO
3 |VOADEIRA. MARCA: 001.457 12 R$ 4.169,00 5% R$ 1.667,60
NAUTICA OLIVEIRA

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:

002.574 09 R$ 6.950,00 5% R$ 3.822,50
NAUTICA MOTONORTE.

BOTE DE ALUMINIO = 06 002.576 R$ 6.950,00 R$ 3.822,50
METROS, 06 METROS DE ’ RN o

%
5 COMPRIMENTO, MARCA: 09 5%

NAUTICA MOTONORTE
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BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE.

002.578

09

R$ 97.000,00

5%

R$
53.350,00

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA
NAUTICA MOTONORTE.

002.632

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA|
NAUTICA MOTONORTE.

002.633

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE.

002.634

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

10

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE.

002.635

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

11

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS
DE COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE

002.636

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

12

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE.

002.637

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

13

BOTE DE ALUMINIO, TIPO
CANOA, 06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
NAUTICA MOTONORTE.

002.638

08

R$ 41.700,00

5%

R$
25.020,00

BARCO/ EMBARCAGAO LEVE
AMBULANCIA,
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14 |COMPRIMENTO 07 METROS, 002.625 08 R$ 97.000,00 5% R $
C/ MOTOR 115 HP, MARCA: 58.200,00
ALEGRA.
BOTE DE ALUMINIO 08
METROS , TIPO CANOA, 08
R
15 [WETROS DE COMPRIMENTO, 002.581 09 R$ 19.920,00 5% $
MARCA: ESJIT. 10.956,00
BOTE DE ALUMINIO 08
METROS , TIPO CANOA, 08
R
16 [WETROS DE COMPRIMENTO, 002.582 09 R$ 19.920,00 5% $
MARCA: ESJIT. 10.956,00
BOTE DE ALUMINIO 08
METROS, TIPO CANOA, 08
17 [METROS DE 002.612 08 R$ 19.920,00 5% R s
COMPRIMENTO,  MARCA: 11.952.00
ESJIT.
BOTE DE ALUMINIO 08
METROS COBERTO, TIPO
CANOA, 08 METROS DE RS
18 : 002.614 08 R$ 32.850,00 5%
COMPRIMENTO,  MARCA: $ b 10.710,00
ESJIT.
BOTE DE ALUMIO DE 8
R
19 |METROS 11.727.185 03 R$ 34.860,00 5% $
29.631,00
BOTE DE ALUMIO DE 8
METROS R$
20 11.727.189 03 R$ 34.860,00 50
$ ’ 29.631,00
BOTE DE ALUMINIO, 09
METROS DE COMPRIMENTO, RS
21 : 002.556 09 R$ 36.270,00 5%
MARCA: ALEGRA 6 10.948.50
BOTE DE ALUMINIO 09
METROS COBERTO, TIPO RS$
22 |CANOA, MARCA: ALEGRA 002.627 08 R$ 36.270,00 5% 21.762,00
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23

BARCO/ CANOA DE ALUMINIO
06 METROS DE
COMPRIMENTO, MARCA:
AMAZONIA NAUTICA.

000.555

12

R$ 7.999,37

5%

R$ 3.199,75

24

BOTE DE ALUMINIOO06
METROS-TIPO CANOA,
MARCA:NAUTICA
MOTONORTE

002.575

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

25

BOTE DE ALUMINIOO06
METROS-TIPO CANOA,
MARCA:NAUTICA
MOTONORTE

002.576

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

26

BOTE DE ALUMINIOO06
METROS-TIPO CANOA,
MARCA:NAUTICA
MOTONORTE

002.577

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

27

BOTE DE ALUMINIOO06
METROS-TIPO CANOA,
MARCA:NAUTICA
MOTONORTE

002.578

08

R$ 6.950,00

5%

R$ 4.170,00

28

BOTE ALUMINIO 6M COMP.
BOCA APROX. 1,35M

11.727.418

08

R$ 34.860,00

5%

R$
20.916,00

29

BARCO/ CANOA DE ALUMINIO,
6,5 METROS, MARCA: ALEGRA

000.059

12

R$ 5.220,00

5%

R$ 3.480,00

30

BOTE DE ALUMINIO 8
METROS,POPA LAVADA.
MARCA EJITI

002.612

08

R$ 19.920,00

5%

R$
11.952,00
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31 002.613 08 R$ 19.920,00 5%
BOTE DE ALUMINIO 8 R$
METROS,POPA  LAVADA. 11.952,00
MARCA EJITI
LANCHA  FLUVIAL, 12
METROS, COBERTO, MOTOR RS
32 A 002.641 08 R$ 145.900,00 5%
A DIESEL 23KW/SACURUNA $ 6 67 540,00
LANCHA  FLUVIAL, 12
METROS, COBERTO, MOTOR R
33 002.642 08 R$ 145.900,00 5%
A DIESEL 99 HP/TABARINI $ b 67 540,00
LANCHA CABINADA 09M,C/02 RS
34 [MOTORES DE 115 HP 11.726.028 08 R$ 169.974,00 5%
101.984,40
YAMAHA
LANCHA CABINADA 09M,C/02
MOTORES DE 115 HP R
35 11.726.029 08 R$ 169.974,00 5%
YAMAHA $ 0 101.984,40
BARCO DE ALUMINIO 12M,
IGARACU,SERIE:08182180, RS
36 11.726.030 08 R$ 195.500,00 5%
MOTORDIESEL,99HP $ 6 117.900,00
BOTE ALUMINIO 9M COMP.
2,20M LARG R$
37 @ 11.727.417 03 R$ 55.000,00 50
$ ’ 46.750,00
BOTE ALUMINIO 8M COMP.
R
3g [PMLARG 12 PESSOAS 11.727.432 12 R$ 52.980,00 5% $
21.192,00
BARCO DE ALUMINIO 9 MTR
R
59 [220LGR 6 PESSOAS 11.727.433 1 R$ 73.180,00 5% $
29.272,00
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BARCO DE ALUMINIO 9 MTR

R
40 [>20LGR 6 PESSOAS 11.727.434 12 R$ 73.180,00 5% $
29.272,00
BARCO CABINADO 9M COM
01 MOTOR R$
41 000.245 12 R$ 127.490,00 50
$ ’ 50.996,00
115 HPYAMAHA (AWTAHI)
BARCO CABINADO 09M C/01
MOTPR 115 HP YAMAHA RS
42 A 000.246 12 R$ 127.490,00 5%
(HASANA) $ 6 50.996,00
BARCO/ CANOA DE ALUMINIO
43 5 METROS, MARCA: ALEGRA 000.064 12 R$ 4.550,00 5% R$ 1.820,00
LANCHA FLUVIAL
(SACURUNA),12 M,COBERTO, RS
44 002.641 08 R$ 145.900,00 5%
MOTOR A DIESEL 23HP $ 6 67 540,00
LANCHA FLUVIAL (TABARINI),
12 M,COBERTO,MOTOR A RS
45 002.642 08 R$ 145.900,00 50
DIESEL 45HP $ 0 87.540,00
BARCO/ CANOA DE ALUMINIO,
46 6,5 METROS, MARCA: ALEGRA 000.059 08 R$ 8.700,00 5% R$3.480,00
BOTE ALUMINIO 8M COMP.
R
47 [PMLARG 11.727.416 03 R$ 52.980,00 5% $
45.033,00
BOTE DE ALUMINIO 06
48 |METROS, 06 METROS DE 0000.70 12 R$ 4.169,00 5% R$ 1.667,60

COMPRIMENTO.

BOTE DE ALUMINIO 06
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49

METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

0000.68

12

R$ 4.169,00

5%

R$ 1.667,60

50

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

0000.67

12

R$ 4.169,00

5%

R$ 1.667,60

51

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

00.3112

12

R$ 4.169,00

5%

R$ 1.667,60

52

BARCO/ CANOA DE ALUMINIO
08 METROS DE COMPRIMENTO,

00.1462

08

R$ 19.920,00

5%

R$ 11.952,00

53

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

000.068

12

R$ 4.169,00

5%

R$ 1.667,60

54

LANCHA CABINADA 09M,C/02
MOTORES DE 150 HP SUZUKI

doacao

55

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

56

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

57

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

58

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

59

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

60

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

61

BOTE DE ALUMINIO 06
METROS, 06 METROS DE
COMPRIMENTO.

doacao

62

LANCHA FLUVIAL 12 METROS
, 12 METROS DE
COMPRIMENTO COBERTO

doacao
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TRANSPORTE FLUVIAL - MOTORES DE POPA

NO

MATERIAL

LOCALIZACAO

MUNICIPIO

PATRIMONIO

01

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.229

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

02

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.230

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

03

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.231

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

04

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.232

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

05

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.233

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

06

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.234

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

07

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.235

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

08

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.236

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60

09

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.237

03

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.098,60
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10

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.983

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

11

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.984

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

12

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.985

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

13

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.986

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

14

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.987

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

15

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.990

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

16

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.991

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

17

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.992

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40
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18

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.993

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

19

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.988

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

20

MOTOR DE POPA 13 HP P.
MANUAL, A GASOLINA C/
RABETA LONGA, MARCA:
BUFFALO

11.727.989

02

R$ 2.998,00

10%

R$ 2.398,40

21

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

2801

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20

22

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

2792

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20

23

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

2795

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20

24

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

2796

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20

25

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

11.726.006

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20

26

MOTOR DE POPA 15 HP 2
TEMPO YAMAHA

11.726.007

06

R$ 5.998,00

10%

R$ 2.399,20
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MOTOR DE POPA 15 HP 2

27 06 10%
TEMPO YAMAHA 002.791 R$ 5.998,00 R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP

28 002.537 06 R$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
TEMPO YAMAHA
MOTOR DE POPA 15 HP

29 [TEMPO YAMAHA 11.726.011 06 R$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP

39 [TEMPO YAMAHA 11.726.012 06 R$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP

31 [TEMPO YAMAHA 11.726.013 06 R$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP

3y [TEMPO YAMAHA 002.802 06 RS$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP

33 [TEMPO YAMAHA 11.726.015 06 R$ 5.998,00 10% R$ 2.399,20
MOTOR DE POPA 15 HP,
ELETRICO, MARCA HIDEA RS 5.998,00

34 ' 11.727.186 03 10% R$ 4.198,60
MOTOR DE POPA 15 HP,
ELETRICO, MARCA HIDEA RS 5.998,00

35 ‘ 11.727.187 03 10% R$ 4.198,60
MOTOR DE POPA 15 HP,
ELETRICO, MARCA HIDEA RS 5.998,00

36 ' 11.727.188 03 10% R$ 4.198,60

23 de 33



37

MOTOR ESTACIONARIO A
DIESEL TIPO RABETAO 23
HP, MARCA: YANMAR.

002.579

09

R$ 11.875,00

10%

R$ 1.187,50

38

MOTOR ESTACIONARIO A
DIESEL TIPO RABETAO 23
HP, MARCA: YANMAR.

002.639

08

R$ 11.875,00

10%

R$ 2.375,00

39

MOTOR RABETAO 23 KWA,
TIPO RABETAO, A DIESEL

11.727.415

03

R$ 27.991,00

10%

R$
19.593,70

40

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.725.990

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

41

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.725.992

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

42

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.725.993

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

43

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.725.996

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

44

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.727.997

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

45

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.725.997

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00

46

MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE
EM ALUMINIO.

11.727.996

09

R$ 19.630,00

10%

R$ 1.963,00
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MOTOR DE POPA 40 HP
YAMAHA, 4 T, COM HELICE

47 |EM ALUMINIO. 002.621 09 R$ 19.630,00 10% R$ 1.963,00
MOTOR DE POPA 40 HP
48 [MERCURY. 002.551 09 R$ 19.630,00 10% RS 1.963,00
MOTOR DE POPA 40 HP
R
49 |YAMAHA, PARTIDA ELETRICA 11.728.298 02 R$ 32.000,00 10% $
25.600,00
MOTOR DE POPA 40 HP
R
50 |YAMAHA, PARTIDA ELETRICA 11.728.299 02 R$ 32.000,00 10% $
25.600,00
MOTOR DE POPA 60 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA R
51 11.727.943 03 R$ 35.231,00 10%
HIDEA $ ’ 24.661,70
MOTOR DE POPA 60 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA R
52 11.726.025 03 R$ 35.231,00 10%
HIDEA $ ’ 24.661,70
MOTOR DE POPA 60 HP,
ELETRICO, SISTEMA POWER
53 |TRIM 11.726.026 09 R$ 27.948,20 10% R$ 2.794,82
MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
54 |YAMAHA. 002.811 09 R$ 32.800,00 10% R$ 3.280,00
MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
55 [YAMAHA. 002.814 09 R$ 32.800,00 10% R$ 3.280,00
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56

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

002.570

09

R$ 32.800,00

10%

R$ 3.280,00

57

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

002.812

09

R$ 32.800,00

10%

R$ 3.280,00

58

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

11.726.004

09

R$ 32.800,00

10%

R$ 3.280,00

59

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

002.617

08

R$ 32.800,00

10%

R$ 6.560,00

60

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

002.810

08

R$ 32.800,00

10%

R$ 6.560,00

61

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

11.725.978

06

R$ 30.000,00

10%

R$
12.000,00

62

MOTOR DE POPA 90 HP,
PARTIDA ELETRICA, MARCA:
YAMAHA.

11.725.981

06

R$ 30.000,00

10%

R$
12.000,00

63

MOTOR DE POLPA PARTIDA
ELETRICA 4 TEMPO 115HP
YAMAHA

002626

08

R$ 28.950,00

10%

R$ 5.790,00

64

MOTOR DE POLPA PARTIDA
ELETRICA 4 TEMPO 115HP
YAMAHA

002627

08

R$ 28.950,00

10%

R$ 5.790,00

65

LANCHA CABINADA 09M,C/02
MOTORES DE 115 HP YAMAHA

11726029

08

R$ 169.974,00

10%

R$ 33.3994,80
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MOTOR DIESIL MARITIMO 45
HP (CHALANA)

66 00.2009 12 R$ 43.995,00 10% R$ -8.799,00
LANCHA FLUVIAL (TABARINI),
12 M,COBERTO,MOTOR A

67 |DIESEL 45HP 002.642 08 R$ 145.900,00 10% R$ 29.180,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 585.940,66

8.1 O valor estimado da contratacdo é de R$ 585.940,66 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta
reais e sessenta e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei n° 14.133, de 2021, o parcelamento das contratagdes de servicos deve ser
adotado quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Para a definicdo da estratégia de contratacao,
foram consideradas a natureza integrada da solucao, a responsabilidade pela execuc¢éo, os custos e dificuldades de
gestéo decorrentes da eventual pluralidade de contratados, as peculiaridades logisticas da regido e a necessidade de
assegurar a disponibilidade da frota utilizada nas a¢8es de saude indigena.

9.2. Embora os servigos previstos nos itens 1, 2 e 3 possuam caracteristicas e atividades especificas, todos estédo
diretamente relacionados a uma mesma necessidade administrativa: assegurar a manutencdo, recuperacao,
disponibilidade e adequada operacéo da frota fluvial utilizada pelo DSEI/MRSA para o deslocamento de equipes de
saude, transporte de insumos e medicamentos, remocao de pacientes e demais atividades relacionadas a assisténcia
a saude indigena.

9.3. A integracdo entre a manutencdo dos motores e a manutencdo das embarcacdes decorre da prépria relacédo
funcional existente entre esses bens. O motor constitui componente essencial a propulsdo da embarcacao, enquanto
a embarcacdo constitui a estrutura utilizada para o funcionamento e emprego do conjunto nas atividades
institucionais. Durante a execuc¢ao dos servigos, uma ocorréncia inicialmente identificada como problema mecénico ou
de propulsao pode demandar avaliacdo conjunta de componentes da embarcacéo, tais como sistemas de fixacéo,
estrutura, instalagbes elétricas, componentes de alimentacdo, dire¢do, transmissdo, suportes, pintura, soldagem e
demais elementos necessarios ao adequado funcionamento e seguranga do conjunto.

9.4. A contratacdo de empresas distintas para a manutencdo dos motores e para a manutencdo das embarcacdes
poderia ocasionar divisdo de responsabilidades quando o defeito ou a necessidade de intervencdo envolver
simultaneamente componentes mecanicos, elétricos, estruturais ou de integracdo entre o motor e a embarcacéo.
Nessa hipotese, poderia haver necessidade de diagnosticos sucessivos, deslocamentos adicionais, troca de
informacdes entre prestadores, definicdo de responsabilidades sobre a origem do problema e dependéncia da
atuacdo de mais de uma empresa para a conclusédo do servico.

9.5. Tal situacdo apresenta maior relevancia no contexto do DSEI/MRSA, considerando que a frota € composta por 67
motores e 62 embarcacdes, distribuidos em 14 municipios, em regido cuja logistica é predominantemente fluvial. A
execucdo dos servicos ocorre de acordo com as necessidades identificadas durante a utilizacdo dos bens, inclusive
em localidades nas quais a disponibilidade de assisténcia técnica especializada é limitada.
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9.6. A pluralidade de prestadores também poderia ampliar os custos e dificuldades de gestéo contratual, demandando
da Administracdo o acompanhamento de diferentes contratos, ordens de servi¢o, diagndsticos, orcamentos, prazos de
atendimento, garantias e responsabilidades técnicas relacionadas a um mesmo bem. A concentracdo da solucdo em
um unico contratado permite a existéncia de um unico responsavel perante a Administracdo pela coordenacédo e
concluséo dos servigos autorizados.

9.7. A adocdo do grupo unico também esta relacionada aos prazos estabelecidos para o atendimento das demandas.
O modelo de execucdo prevé andlise da demanda, elaboragdo de diagnostico e orgcamento, autorizacdo da
Administracéo, inicio dos servicos e conclusdo em prazos reduzidos, observadas as condi¢cdes e a complexidade de
cada ocorréncia. A necessidade de acionar diferentes fornecedores para etapas relacionadas ao mesmo bem poderia
aumentar o tempo necessario para diagnéstico, deslocamento, execucao e disponibilizacéo da frota.

9.8. Quanto ao item 3, referente ao fornecimento de pecas e componentes, sua integracdo aos servicos de
manutencao decorre da necessidade de que as pecas sejam selecionadas, aplicadas e substituidas de acordo com o
diagndstico realizado e com a intervengdo efetivamente autorizada pela Administragdo. A contratacdo separada
poderia gerar dependéncia entre fornecedores distintos, especialmente quando a identificacdo da peca necessaria
depender do diagndstico realizado durante a manutencdo, podendo ocasionar atrasos ha aquisicao, recebimento,
aplicacao e concluséo do servico.

9.9. Assim, a divisdo entre manutencdo de motores, manutencdo de embarcagles e fornecimento de pecas nao foi
afastada pela simples existéncia de atividades tecnicamente distintas. A Administracdo avaliou que, no contexto
especifico desta contratagdo, a divisdo poderia comprometer a integragdo da solucao, aumentar a necessidade de
coordenacéo entre prestadores, ampliar os riscos de atraso e dificultar a definicdo de responsabilidade pela conclusédo
dos servicos.

9.10. Quanto a vantajosidade econdmica, a op¢do pelo grupo Unico ndo se fundamenta exclusivamente na
expectativa de obtencédo de economia de escala, mas principalmente na reducédo dos custos e riscos operacionais e
administrativos decorrentes da necessidade de coordenacdo de diferentes prestadores. A Administracdo considera
gue a eventual vantagem decorrente de maior nimero de contratos somente seria efetiva se nédo resultasse em
aumento dos custos de gestdo, deslocamentos, mobilizacdo, prazos de atendimento ou outros custos indiretos
relacionados a execucao.

9.11. A estratégia adotada também considera que a contratacdo de uma Unica empresa nao elimina a possibilidade
de utilizacdo de profissionais especializados ou de execucdo de atividades especificas necessarias a manutencéo,
permanecendo a contratada responsavel perante a Administracdo pela adequada coordenacgéo e execucédo do objeto,
nos termos estabelecidos no Termo de Referéncia.

9.12. A contratagdo em grupo Unico, portanto, busca preservar a responsabilidade centralizada pela solucédo, reduzir a
possibilidade de conflitos entre prestadores, evitar a fragmentagcdo do diagnéstico e da execugdo, facilitar o
acompanhamento das garantias e assegurar maior agilidade na recuperagdo e disponibilizacdo dos bens utilizados
nas acdes de saude.

9.13. Diante das caracteristicas da frota, da distribuicdo territorial dos bens, da logistica predominantemente fluvial, da
necessidade de atendimento em diferentes municipios e da relacdo operacional entre motores, embarcacdes e pecas,
conclui-se que o parcelamento dos itens ndo se mostra, no caso concreto, a alternativa mais adequada para
atendimento da necessidade administrativa.

9.14. Dessa forma, mantém-se a contratacdo dos trés itens em grupo unico, por se entender que a solugéo integrada
apresenta maior adequacao técnica e operacional para o atendimento da necessidade do DSEI/MRSA, sem prejuizo
da observancia dos principios da competitividade, isonomia e selecdo da proposta mais vantajosa.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Registra-se a existéncia de contratagdo correlata relacionada ao Processo Administrativo n°® 25039.000238/2025-
95, que trata da aquisicao de motores de popa e lanchas destinados ao fortalecimento da estrutura logistica fluvial do
Distrito Sanitario Especial Indigena do Médio Rio Solim&es e Afluentes.

Embora os processos tratem de objetos distintos, aquisicdo de bens e prestacdo de servicos de manutencdo, ambos
integram o conjunto de acfes necessarias a manutencao da logistica fluvial do DSEI/MRSA, a qual é essencial para o
deslocamento das equipes multidisciplinares de saude, transporte de insumos, equipamentos e para a realizacao de
remocdes de pacientes provenientes das comunidades indigenas localizadas em areas de dificil acesso.

A presente contratacdo possui relacdo de complementaridade com o referido processo, uma vez que a aquisi¢ao de
novos motores e embarcacdes tem por finalidade ampliar e modernizar a capacidade operacional da frota, enquanto o
objeto deste Estudo Técnico Preliminar visa assegurar a manutencdo preventiva e corretiva das embarcacgfes e
motores ja existentes, mas também daqueles que vierem a ser incorporados ao patriménio do DSEI/MRSA,
garantindo seu adequado funcionamento, desempenho ao longo do tempo, de forma continua e eficiente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 O objeto da presente contratacdo encontra-se previsto no Plano de Contratacdes Anual - PCA de 2025-2026,
conforme Documento de Formalizagdo de Demanda n°® 34/2025, cuja informagfes podem ser verificada no Portal
Nacional de Contas Publicas — PNCP.

11.2. A contratacd@o esta prevista no planejamento orcamentério anual, alinhando-se com a estratégia de melhoria
continua das condi¢des de trabalho e atendimento. O servigo esta registrado no PAC/2025 por meio do ndmero do
Documento de Formalizagdo da Demanda.

11.3 Principio da Segregacédo de Funcdes: - Nos termos do art. 7°, §1°, da Lei n® 14.133/2021, certifica-se que o
presente processo licitatorio atende ao principio da segregacdo de fungBes. As atividades relacionadas, com
designacdes e atuacdes registradas, devidamente distribuidas entre agentes publicos distintos, poderdo ser
comprovadas nos autos visando garantir a lisura, controle e transparéncia do procedimento.

11.4 Alinhamento ao Plano de Contrata¢des Anual e PLS: Em conformidade com o art. 7° da Instru¢cdo Normativa
SEGES/ME n° 81/2022, atesta-se que o Termo de Referéncia (TR) esta alinhado ao Plano de Contrata¢cdes Anual
(PCA) do exercicio vigente e ao Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PLS), do Ministério da Saude, aprovado pela
Portaria SE/MS n° 463, de 26 de marco de 2024, e aos demais instrumentos de planejamento institucional, em
especial as diretrizes voltadas a garantia de acesso logistico e ao atendimento em salde basica, nos territorios
indigenas nas areas de abrangéncia do DSEI/MRSA promovendo coeréncia com 0s objetivos estratégicos da
Administracdo Publica Federal. Visando assegurar que a contratacdo observe os principios da eficiéncia,
sustentabilidade ambiental, economicidade e atendimento ao interesse publico.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratacdo de empresa especializada na manutencéo corretiva de barcos e motores tem como objetivo
preservar o patrimdnio publico, aumentar a vida utii dos mesmos, recolocando-os em perfeito estado de
funcionamento, garantindo sua eficiéncia e a seguranca do pessoal que deles utiliza, mantendo-os prontos para
atender as necessidades de cunho administrativo e logistico inerentes ao 6rgéo.

12.2. Dessa forma, considerando a necessidade de se garantir um bom funcionamento dos barcos e motores da frota
pertencentes a este DSEI/MRSA, bem como manter a continuidade dos diversos servigos inerentes as atividades
precipuas, visando atender ao principio da disponibilidade de bens e servigos publicos, ao qual esta vinculada a
administracdo, temos a necessidade da contratacdo dos servicos terceirizados de manutencao e reparo da frota de
barcos e motores do érgao.
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12.3. Outrossim, os barcos serao utilizados para realizar as atividades de salide e saneamento que tem como obijetivo
levar a populacdo indigena, saneamento basico (sistemas de abastecimento de &agua e melhorias
sanitarias domiciliar), bem como uma saude digna.

12.4. Também sédo destinados para conducdo da equipe da DIASI (Divisdo de Atencdo a Salde Indigena) realizar o
monitoramento e avaliagdo dos programas de saude desenvolvidos nas aldeias.

12.5. A Contratagdo se faz necessaria para fins de cumprimento aos objetivos da Politica Nacional de Atencédo a
Saude dos Povos Indigenas, assegurando o acesso a atencao integral a saude, de modo a favorecer a superacgéo
dos fatores que tornam a populacéo indigena mais vulneravel aos agravos a saude.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. ApOs a assinatura do contrato, recomenda-se que o DSEI realize reunido inicial (presencial ou
online) para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagfes contratuais dentro outros
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

13.2. Como pauta da referida reunido, poderd ocorrer ainda a apresentacao dos principais atores
envolvidos na execucdo do Contrato, entrega das ordens de servigos, entrega de documentos
necessarios caso haja necessidade.

13.3. Insta destacar que os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ATA e,
preferencialmente, estarem presentes o Gestor e/ou Fiscal de Contrato, ou Equipe responséavel pela
fiscalizacdo do Contrato, o Preposto da empresa e, se for o caso, o servidor que tenha conhecimento
das particularidades da execucdo do objeto no DSEI, contribuindo desta forma, na minimizacédo de
ocorréncias em contratacdes anteriores.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, e assim como Plano Logistico
Sustentdvel do Ministério da Saude.

14.2. E importante que os materiais e servicos envolvidos nesta Contratacdo considerem critérios compativeis com
padrbes de consumo social e ambientalmente sustentaveis, conforme artigo 7°, Xl, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Soélidos. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracéo,
fabricacdo, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos, devem estar revestidos da preocupagcdo com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposi¢cdes normativas editadas pelos 6rgédos de protegéo
ao meio ambiente.

14.3. Quando couber, a empresa Contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade estabelecidas no art. 5° da
Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010:

| - Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel , conforme
as normas da ABNT NBR-1 e 15448-2

Il - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;
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Il - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo durante o transporte e o
armazenamento; e

IV — Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDES).

14.3.1. Na execucdo dos servicos, quando couber, a empresa contratada devera adotar as praticas de
sustentabilidade estabelecidas nos incisos seguintes do art 6° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de
janeiro de 2010.

| - Use produtos de limpeza e conservacgéo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA;

Il — Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n® 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

Il — Observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruido no seu funcionamento.

IV — Fornega aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execucao de
servicos, estes serdo discriminados no Termo de Referéncia;

V - Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execug¢ao
contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducao de producao de residuos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - Realize a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgéos e entidades da Administragdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacao as associacdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

VII — Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sdlidos; e

VIII - Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolugdo CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008.

14.3.2. Das diretrizes
| — Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

Il — N&o geracao, reducdo, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como disposicéo final
ambientalmente adequada dos rejeitos;

Il — Preferéncia para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servicos e obras que considerem
critérios compativeis com padrées de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei 12.305/2010);

IV — Aquisicao de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser aperfeicoados;

V - Adocao de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-se a necessidade,
oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;

VI - Nas aquisicGes e locacdes de imoveis, deve ser dada preferéncia a iméveis que atendam aos requisitos de
acessibilidade previstos na NBR 9050 da ABNT, de forma a assegurar o direito de ir e vir das pessoas com
deficiéncia e com mobilidade reduzida.

14.3.3. Dos Critérios
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A opcéo por produtos mais sustentdveis deve ser feita de forma gradativa, com a definicdo de metas crescentes de
aquisicdo, observando-se 0s precos e a oferta no mercado, com razoabilidade e proporcionalidade;;

Il — S&o proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de residuos solidos, ou
rejeitos: Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos; Langamento in natura ao ar livre,
excetuados os residuos de mineracédo; Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacfes e equipamentos nao
licenciados para essa finalidade; Outras formas vedadas pelo "poder publico".

Il — Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas,
dentre outras; - Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administracédo, na fonte geradora,
e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, nos lermos da IN MARE NO 6. de VII/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra
forma de destituicdo adequada, quando for o caso;

IV — Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva;

V - Otimizar a utilizagéo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas,
dentre outras: racionalizar o uso de substancias potencial mente téxicas ou poluentes.

14.3.4. Da comprovacéo dos Critérios Exigidos

4.3.4.1. Em geral, a comprovacdo pode ser feita mediante inscricdo nos rétulos, nas embalagens, por
informacdes disponiveis no site do fabricante e em sites dos 6rgdos competentes, por apresentacao de
certificagcdo emitida por instituicdo publica oficial, ou por instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital;

4.3.4.2. Para produtos fabricados com madeira, deve-se exigir o certificado de procedéncia da madeira DOF
(emitido pelo IBAMA), comprovando a utilizacdo de madeira legal e proveniente de manejo florestal
responsavel ou reflorestamento;

4.3.4.3. Para comprovacao dos componentes da férmula quimica dos produtos, observar a rotulagem, que é
obrigatéria e testada pela ANVISA.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratacao € viavel, € indispensavel para a devida continuidade dos servicos, a fim de
nao comprometer e impossibilidade a realizacdo das missdes institucionais do DSEI/MRSA

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LAZARO SALES DE ARAUJO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/09/2026 as 08:33:22.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO
Equipe de apoio

&"F Assinou eletronicamente em 23/09/2026 as 08:41:59.

Despacho: Nos termos acima, APROVO estudo técnico preliminar, na qualidade de Coordenadora Distrital, com base no Artigo 14, Inciso II do
decreto n°10.024/2019.

Documento assinado digitalmente

“b ERCILIA DA SILVA VIEIRA
g Data: 23/09/2026 09:47:37-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ERCILIA DA SILVA VIEIRA
Coordenora do DSEI/MRSA
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