Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso
ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.862,70	12,89 %
1.1	SONDAGEM	3.168,80	0,67 %
1.2	MOBILIZAÇÃO	15.545,73	3,29 %
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	36.441,45	7,72 %
1.4	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.671,84	0,35 %
1.5	TAXA	338,90	0,07 %
1.6	ACOMPANHAMENTOS DE OBRA	887,32	0,19 %
1.7	PROJETO ESTRUTURAL	2.681,90	0,57 %
1.8	DESMOBILIZAÇÃO	126,76	0,03 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.914,41	6,97 %
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	160.141,32	33,91 %
3.1	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR	148.073,42	31,36 %
3.2	BARRILETE DO POÇO	3.957,65	0,84 %
3.3	BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.110,25	1,72 %
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	33.468,70	7,09 %
4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	21.922,61	4,64 %
4.3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.546,09	2,44 %
5	TRATAMENTO	1.343,99	0,28 %
5.1	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CLORADOR	1.343,99	0,28 %
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	102.792,92	21,77 %
6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	79.667,94	16,87 %

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso
ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
6.2	DEPÓSITO AISAN	23.124,98	4,90 %
7	RESERVAÇÃO	10.965,12	2,32 %
7.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	6.006,42	1,27 %
7.2	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA	1.094,39	0,23 %
7.3	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.766,65	0,37 %
7.4	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO	1.956,60	0,41 %
7.5	ACESSÓRIOS PARA O RESERVATÓRIO	141,06	0,03 %
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	27.229,61	5,77 %
8.1	CERCA DE PROTEÇÃO	12.291,95	2,60 %
8.2	PORTÃO	10.816,43	2,29 %
8.3	ALVENARIA MURETA	3.405,46	0,72 %
8.5	REVESTIMENTO	715,77	0,15 %
9	REDE DE ENERGIA	25.610,94	5,42 %
9.1	PADRÃO DE ENTRADA	3.545,36	0,75 %
9.2	REDE SECUNDÁRIA (DO POSTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	12.598,15	2,67 %
9.3	DEPÓSITO DO AISAN.	9.467,43	2,00 %
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	16.114,41	3,41 %
10.1	PARA-RAIO	3.601,73	0,76 %
10.2	ATERRAMENTO	12.512,68	2,65 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	790,75	0,17 %
11.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	40,14	0,01 %

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso
ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
11.2	EQUIPAMENTOS	671,71	0,14 %
11.3	SINALIZAÇÕES	78,90	0,02 %

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total sem BDI	379.264,74
Total do BDI	92.970,13
Total Geral	472.234,87