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DSEI

Item

1.2

1.21

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.3

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CP-819 Proprio

100947 SINAPI

100945 SINAPI

100948 SINAPI

95875 SINAPI

93595 SINAPI

93596 SINAPI

CGB/2844 Préprio

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
SONDAGEM

ENSAIO SPT
MOBILIZACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAGAO DA EQUIPE DE APOIO DE
CANTEIRO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
M 20
TXKM 614,4
TXKM 167,73
TXKM 1226,75
M3XKM 1798,5
TXKM 490,99
TXKM 3591,01
UN 1

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

121,18

2,60

3,74

0,99

2,89

2,11

0,73

99,57

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

61.609,35 12,91 %

3.115,60 0,65 %

155,78 3.115,60 0,65 %

15.885,80 3,33 %

3,34 2.052,09 0,43 %

4,80 805,10 0,17 %

1,27 1.557,97 0,33 %

3,71 6.672,43 1,40 %

2,71 1.330,58 0,28 %

0,93 3.339,63 0,70 %

128,00 128,00 0,03 %

36.930,90 7,74 %
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DSEI

Item

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CP-967 Proéprio

CGB-3060 Proprio

CP-966 Proprio

CGB-30100 Préprio

103689 SINAPI

CP-971 Proprio

CP-970 Proprio

98524 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

EXECUGAO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGCAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL DE
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS,
PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E
COLOCACAO

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
m? 8
M2 9
m? 4

m? 2,54
m? 2,5
m? 6
m? 2,5
m? 100

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

728,18

867,45

766,38

1.112,31

499,86

915,55

784,45

5,00

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
936,14 7.489,12 1,57 %
1.115,19 10.036,71 2,10 %
985,25 3.941,00 0,83 %
1.429,98 3.632,14 0,76 %
642,62 1.606,55 0,34 %
1.177,03 7.062,18 1,48 %
1.008,48 2.521,20 0,53 %
6,42 642,00 0,13 %
1.720,42 0,36 %
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DSEI

Item
1.4.1

1.5
1.5.1
1.6
1.6.2
1.7
1.71
1.8
1.8.1

3141

3.1.1.1

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-3020 Proprio

CGB/2832 Préprio

CGB/2844 Préprio

CGB-3079 Proprio

CGB/2843 Préprio

90777 SINAPI

93572 SINAPI

DEAMB- Proprio
GEO-02

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM
LOGOMARCA E MOLDURA
TAXA

ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TECNICA DA OBRA

ACOMPANHAMENTOS DE OBRA

TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZACAO DA EQUIPE DE APOIO DE
CANTEIRO DE OBRA
PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
DESMOBILIZAGAO

TRANSPORTE DE PESSOAL, DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DO CANTEIRO
DE OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR
PERFURAGCAO DO POCO TUBULAR

SERVIGO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO HIDROGEOLOGICO E
GEOFiSICO

Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipe e equipamentos para levantamento
geofisico

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 1
UN 1
UN 7
UN 1
UN 1

H 48
MES 3
KM 196,18

B.D.l Encargos Sociais
28,56% Desonerado: 0,00%

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI

1.338,23 1.720,42 1.720,42 0,36 %

349,00 0,07 %

271,47 349,00 349,00 0,07 %

896,00 0,19 %

99,57 128,00 896,00 0,19 %

2.583,63 0,54 %

2.009,67 2.583,63 2.583,63 0,54 %

128,00 0,03 %

99,57 128,00 128,00 0,03 %

31.875,69 6,68 %

127,02 163,29 7.837,92 1,64 %

6.232,57 8.012,59 24.037,77 5,04 %

162.750,96 34,11 %

150.458,05 31,53 %

21.761,70 4,56 %

2,12 2,72 533,60 0,11 %
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DSEI

Item

3.1.1.2

3.1.2
3.1.2.1

313
3.1.3.1
3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.5
3.1.5.1

3.1.5.2

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

DEAMB- Proprio
GEO-09

DEAMB- Proprio
GEO-06

DEAMB- Proprio
GEO-54

DEAMB- Proprio
GEO-11
DEAMB- Proprio
GEO-13

DEAMB- Proprio
GEO_29
DEAMB- Proprio
GEO_30

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

Servigo de levantamento geofisico para locagédo de pogo tubular utilizando o
meétodo de eletrorresistividade: técnica de Caminhamento Elétrico (CE) em
arranjo dipolo-dipolo com 500 metros de linha de caminhamento, espagamento
de 30 m entre os eletrodos. Incluso relatério técnico. Especificagdes técnicas
vide Anexo Caderno de encargos e especificagdes técnicas.

DESLOCAMENTO PARA CONSTRUGAO DO POCO TUBULAR

Deslocamento para construgdo do pogo tubular profundo (incluso transporte,
mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e materiais)

ACOMPANHAMENTO TECNICO

ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA POCO ATE 100 m
PERFURAGAO E REABERTURA

Perfuragdo em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas cristalinas e
sedimentares - DN 6"

Perfuracédo de Alargamento em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas
cristalinas e sedimentares - DN 12.1/4"

INSTALAGAO DA COLUNA DE REVESTIMENTO

Fornecimento e Instalagédo de tubo PVC geomecanico standard de 6"

Fornecimento e Instalacéo de filtro PVC geomecanico standard de 6"

Bancos B.D.l.
SINAPI - 04/2026 - Mato  28,56%
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato

Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato

Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant. Valor Unit
UN 2 8.256,11
KM 196,18 30,77
UN 1 2.035,57
M 80 176,99
M 80 288,35
M 56 160,88
M 24 229,27

Valor Unit
com BDI
10.614,05

39,55

2.616,92

227,53

370,70

206,82

294,74

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

21.228,10

7.758,91
7.758,91

2.616,92
2.616,92
47.858,40

18.202,40

29.656,00

33.585,49
11.581,92

7.073,76

Peso (%)

4,45 %

1,63 %
1,63 %

0,55 %
0,55 %
10,03 %
3,81 %

6,22 %

7,04 %
2,43 %

1,48 %
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DSEI

Item

3.1.5.3

3.1.5.4

3.1.5.5

3.1.6
3.1.6.1

3.1.6.2

3.1.6.3

31.7
3.1.7.1

3.1.7.2

3.1.8
3.1.8.1

3.1.8.2

3.1.8.3

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

DEAMB- Proprio
GEO_33
DEAMB- Proprio
GEO 35
DEAMB- Proprio
GEO_26

DEAMB- Proprio
GEO_36
94650 SINAPI

DEAMB- Proprio
GEO-65

DEAMB- Proprio
GEO-46
DEAMB- Proprio
GEO-53

DEAMB- Proprio
GEO-47

DEAMB- Proprio
GEO-48

DEAMB- Proprio
GEO-49

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

Tampa de fundo - CAP Fémea geomecanico standard de 6"

Fornecimento e Instalagdo de centralizador DN 6"

Revestimento tubo liso aco de 10" - Tubo de protecao sanitaria

INSTALAGAO DE PRE-FILTRO

Fornecimento e Instalacéo de pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 1 a 2
1n'1lTBO PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CAP PVC, soldavel, DN 40 mm - Fornecimento e Instalagdo

CIMENTAGAO ANELAR E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA

Cimentagdo anelar

Laje de protegdo sanitaria - Dimensdes: 1,0m X 1,0m X 0,20m
COMPLETAGAO E OBTENGAO DE DADOS

Desenvolvimento de pogo tubular, método por air lift (profundidade até 300m) -
Com utilizagéo de dispersante quimico / desincrustante

Ensaio de vazédo (bombeamento) para pogo tubular profundo, com bomba
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatério técnico

Desinfecgdo de pogo tubular com utilizagéo de hipoclorito de sédio

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 1
UN 4
M 10
M3 4,3
M 12
UN 1
M3 0,85
UN 1
H 12
UN 1
UN 1

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

348,89

275,42

1.016,26

1.654,33

18,28

12,24

1.502,60

478,60

285,14

7.965,80

1.5652,18

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
448,53 448,53 0,09 %
354,07 1.416,28 0,30 %
1.306,50 13.065,00 2,74 %
9.442,97 1,98 %
2.126,80 9.145,24 1,92 %
23,50 282,00 0,06 %
15,73 15,73 0,00 %
2.257,25 0,47 %
1.931,74 1.641,97 0,34 %
615,28 615,28 0,13 %
19.823,57 4,15 %
366,57 4.398,84 0,92 %
10.240,83 10.240,83 2,15 %
1.995,48 1.995,48 0,42 %
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Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Item Codigo Banco Descrigao
3.1.8.4 DEAMB- Proprio Analise bacteriologica de agua
GEO-50
3.1.8.5 DEAMB- Proprio Analise fisico-quimica de agua
GEO-51
3.1.8.6 DEAMB- Proprio Relatério técnico construtivo de pogo tubular (perfil construtivo, ART e ficha
GEO-52 técnica do poco)
3.1.8.7 CGB-30105 Préprio Placa de identificagdo do pogo em ago escovado
3.1.9 TUBO EDUTOR E ACESSORIOS
3.1.9.1 DEAMB- Préprio Tubo edutor PVC GEO DN 40 mm (1. 1/2"), Br=4,00 m
GEO-63
3.1.9.2 DEAMB- Préprio Luva PVC GEO DN 40 mm (1.1/2")
GEO-67
3.2 BARRILETE DO POGCO
3.2.1 DEAMB- Proprio Tampa galvanizada de pogo tubular de 6"
GEO-61 — .
322 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
3.23 92639 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026
324 92894 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026
3.2.5 92373 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

Orgamento Sintético

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 1
UN 1
UN 1
UN 1
UN 18
UN 18
UN 1
UN 2
UN 1
UN 1
UN 8

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

92,05
601,28

1.566,15

220,64

167,03

64,29

111,53
89,42

186,99

85,49

47,62

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
118,33 118,33 0,02 %
773,00 773,00 0,16 %
2.013,44 2.013,44 0,42 %
283,65 283,65 0,06 %
5.352,84 1,12 %
214,73 3.865,14 0,81 %
82,65 1.487,70 0,31 %
4.016,40 0,84 %
143,38 143,38 0,03 %
114,95 229,90 0,05 %
240,39 240,39 0,05 %
109,90 109,90 0,02 %
61,22 489,76 0,10 %
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Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao

3.2.6 92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

3.2.7 92385 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

3.2.8 102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025

3.2.9 99622 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

3.2.10 105135 SINAPI HIDROMETRO DN 1 1/2", 20 M%H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2024

3.2.11 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1

1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

3.2.12 92374 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

3.3 BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 3
UN 2
UN 1
UN 1
UN 1
M 2,2
UN 4

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

70,04

72,77

133,42

365,09

994,68

63,64

47,89

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
90,04 270,12 0,06 %
93,55 187,10 0,04 %
171,52 171,52 0,04 %
469,35 469,35 0,10 %
1.278,76 1.278,76 0,27 %
81,81 179,98 0,04 %
61,56 246,24 0,05 %
8.276,51 1,73 %
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DSEI

Item

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.34
3.3.5

3.3.6

4.1.2

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-3029 Proprio

CGB-3036 Proprio

CGB-3021 Proprio
CGB-3022 Proprio
CGB-3067 Proprio

CGB/2826 Préprio

90105 SINAPI

00036084 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSA PARA VAZAO DE 8,5 M¥/H,
MINIMO 5 ESTAGIOS, DE 2,00 CV, TENSAO DE 254 V MONOFASICO +
QUADRO DE COMANDO CAIXA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO, CONTATOR, RELE TERMICO, CONTATOR AUXILIAR, AMPERIMETRO,
VOLTIMETRO, RELE DE TEMPO, DISJUNTOR PARA REDE, CAPACITOR DE
PARTIDA, CAPACITOR DE FUNCIONAMENTO, COMUTADOR (M-O-A),
BORNES PARA BOIA E PARA-RAIO, PADRAO DE QUALIDADE
WEG/SIEMENS SUPERIOR OU EQUIVALENTE

CAMISA DE FLUXO PARA BOMBA SUBMERSA,MODELO:110MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORDA DE NYLON DE 1"

CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00 mm2
CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV

REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
REDE DE DISTRIBUICAO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 1
UN 1
M 80
80
M 30
UN 1
m?3 179,08
M 602

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

3.097,66

312,23
4,79
24,59
14,72

236,75

9,16

16,50

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3.982,35 3.982,35 0,83 %
401,40 401,40 0,08 %
6,15 492,00 0,10 %
31,61 2.528,80 0,53 %
18,92 567,60 0,12 %
304,36 304,36 0,06 %
33.660,77 7,05 %
21.976,09 4,61 %
11,77 2.107,77 0,44 %
18,81 11.323,62 2,37 %



:-m+ a J)wlde J)wlhle )wige ) wl Ja

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Item Codigo Banco
4.1.3 97124 SINAPI
4.1.4 CGB-3023 Proprio
4.1.5 94963 SINAPI
4.1.6 103670 SINAPI
4.1.7 93368 SINAPI
4.1.8 CGB-3034 Proprio
4.1.9 105293 SINAPI
4.1.10 CGB-3035 Proprio
4.3

4.3.1 86914 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

TE 90° PVC, JE, PBA, DN 50 DE 60 mm

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CAP PVC PBA, JE, PB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45
GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIGAGOES DOMICILIARES

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
M 596,92
UN 2
m?3 0,28
m?3 0,28
m?3 223,85
UN 2
UN 1
UN 2
UN 10

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

2,25

59,76

583,24

316,26

20,55

37,09

43,11

108,72

118,29

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
2,89 1.725,09 0,36 %
76,82 153,64 0,03 %
749,81 209,94 0,04 %
406,58 113,84 0,02 %
26,41 5.911,87 1,24 %
47,68 95,36 0,02 %
55,42 55,42 0,01 %
139,77 279,54 0,06 %
11.684,68 2,45 %
152,07 1.520,70 0,32 %
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DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Item Codigo Banco
432 90373 SINAPI
4.3.3 89412 SINAPI
434 89402 SINAPI
4.3.5 94963 SINAPI
4.3.6 103670 SINAPI
4.3.7 89800 SINAPI
4.3.8 104357 SINAPI
4.3.9 90105 SINAPI
4.3.10 93368 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 10
UN 10
M 15
m?3 1,5
m?3 1,5
M 15
UN 15
m?3 20
m?3 25

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

13,44

10,42

12,63

583,24

316,26

31,45

20,89

9,16

20,55

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

17,27 172,70 0,04 %
13,39 133,90 0,03 %
16,23 243,45 0,05 %
749,81 1.124,71 0,24 %
406,58 609,87 0,13 %
40,43 606,45 0,13 %
26,85 402,75 0,08 %
11,77 235,40 0,05 %
26,41 660,25 0,14 %
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DSEI

Item

4.3.11
4.3.12
4.3.13

4.3.14

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

95634 SINAPI

104031 SINAPI

104044 SINAPI

104060 SINAPI

89449 SINAPI

94679 SINAPI

104004 SINAPI

94492 SINAPI

89596 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4",
PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

TUBO, PEAD, PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA. AF_06/2022
TRATAMENTO

INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO CLORADOR
CONEXOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 10
UN 10
UN 40
M 250
M 1
UN 2
UN 2
UN 2
UN 2

B.D.l Encargos Sociais
28,56% Desonerado: 0,00%

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI

201,31 258,80 2.588,00 0,54 %

17,42 22,39 223,90 0,05 %

8,51 10,94 437,60 0,09 %

8,48 10,90 2.725,00 0,57 %

1.348,07 0,28 %

1.348,07 0,28 %

0,00 0,00 %

17,15 22,04 22,04 0,00 %

23,80 30,59 61,18 0,01 %

31,54 40,54 81,08 0,02 %

53,78 69,13 138,26 0,03 %

11,19 14,38 28,76 0,01 %
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DSEI

6.1.1

6.1.1.2
6.1.1.3

6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7

6.1.1.8

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco
89594 SINAPI
CGB-3024 Proprio

CGB-3061 Proprio

96523 SINAPI

95240 SINAPI

94965 SINAPI

103670 SINAPI
96543 SINAPI
96544 SINAPI
96545 SINAPI

96546 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUGOES,
VAZAO DE 0,5 A 15 L/H E PRESAO DE 0 A 15 BAR

INSTALACAO DE CLORADOR

ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
FUNDAGAO

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato

Grosso

SBC - 05/2026 - Mato

Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato

Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe

EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und

UN

UN

UN

m3

m?

m3

m3

KG

KG

KG

KG

Quant.

8,41

2,7

2,7
18,36
28,2
20,3

99,56

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

34,66

316,28

405,30

101,34

23,37

668,70

316,26
20,83
18,70
16,80

14,67

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
44,55 89,10 0,02 %
406,60 406,60 0,09 %
521,05 521,05 0,11 %
103.855,74 21,77 %
80.435,01 16,86 %
0,00 0,00 %
130,28 1.095,65 0,23 %
30,04 120,16 0,03 %
859,68 2.321,13 0,49 %
406,58 1.097,76 0,23 %
26,77 491,49 0,10 %
24,04 677,92 0,14 %
21,59 438,27 0,09 %
18,85 1.876,70 0,39 %
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DSEI

Item

6.1.1.9

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

96535 SINAPI

94965 SINAPI

103670 SINAPI

92419 SINAPI

92759 SINAPI

92763 SINAPI

96527 SINAPI

93382 SINAPI

96536 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

PILARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
m? 7,2
m?3 2
m?3 2
m? 32
KG 33,4
KG 144,9
m? 1,3
m? 0,37
m? 8,84

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

143,51

668,70

316,26

102,99

14,71

9,68

111,58

27,08

77,31

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
184,49 1.328,32 0,28 %
9.203,46 1,93 %
859,68 1.719,36 0,36 %
406,58 813,16 0,17 %
132,40 4.236,80 0,89 %
18,91 631,59 0,13 %
12,44 1.802,55 0,38 %
16.672,15 3,49 %
143,44 186,47 0,04 %
34,81 12,87 0,00 %
99,38 878,51 0,18 %
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DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Item Codigo Banco
6.1.3.4 92455 SINAPI
6.1.3.5 92453 SINAPI
6.1.3.6 94965 SINAPI
6.1.3.7 103670 SINAPI
6.1.3.8 92759 SINAPI
6.1.3.9 92762 SINAPI
6.1.3.10 98555 SINAPI
6.1.4

6.1.4.1 94965 SINAPI
6.1.4.2 103670 SINAPI
6.1.4.3 92510 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

LAJE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
m? 7,59
m? 16,52
m? 3,73
m? 3,73
KG 49,4
KG 139
m? 4,68
m?3 2,91
m? 2,91
m? 6,73

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

179,16

279,18

668,70

316,26

14,71

11,54

32,97

668,70

316,26

75,07

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
230,32 1.748,12 0,37 %
358,91 5.929,19 1,24 %
859,68 3.206,60 0,67 %
406,58 1.516,54 0,32 %
18,91 934,15 0,20 %
14,83 2.061,37 0,43 %
42,38 198,33 0,04 %
10.023,59 2,10 %
859,68 2.501,66 0,52 %
406,58 1.183,14 0,25 %
96,50 649,44 0,14 %
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DSEI

Item

6.1.4.4
6.1.4.5
6.1.4.6
6.1.4.7

6.1.6
6.1.6.1

6.1.6.2

6.1.6.3

6.1.6.4
6.1.6.5

6.1.6.6

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

92508 SINAPI

92768 SINAPI

92770 SINAPI

92769 SINAPI

CGB/2820 Préprio

99837 SINAPI

CGB/2821 Préprio

CGB/2822 Préprio
00036148 SINAPI

00036153 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ACESSORIOS
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2"

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

LINHA DE VIDA, PARA TRANSITAR NO PERIMETRO DA ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EM CABO DE ACO 9.53mm (3/8). 12,50 METROS

LINHA DE VIDA, PARA GUARDA CORPO TIPO MARINHEIRO , EM CABO DE
AGO 8.00 mm (5/16). 6,32 METROS

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO,
AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE
ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
m? 16,63
KG 70,4
KG 95,5
KG 17,3
M 8,1
M 17,95

1 1
UN 1
UN 2
UN 2

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

121,09

14,14

12,43

13,28

390,87

597,10

402,39

1.488,79
216,21

277,40

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
155,67 2.588,79 0,54 %
18,17 1.279,16 0,27 %
15,98 1.526,09 0,32 %
17,07 295,31 0,06 %
35.088,41 7,35 %
502,50 4.070,25 0,85 %
767,63 13.778,95 2,89 %
517,31 517,31 0,11 %
1.913,98 1.913,98 0,40 %
246,52 493,04 0,10 %
316,29 632,58 0,13 %
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DSEI

Item

6.1.6.7

6.1.6.8

6.1.6.9

6.1.6.10
6.2
6.2.1
6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3
6.2.1.3.1

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-30108 Proéprio

100719 SINAPI

100743 SINAPI

CGB-3028 Proprio

103324 SINAPI

101162 SINAPI

87879 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PONTOS DE ANCORAGEM

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

ESTRUTURA METALICA PARA ACESSO AO RESERVATORIO
DEPOSITO AISAN
ALVENARIA DE ELEVAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

EXECUGAO DE REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 8
m? 182,66
m? 182,66
UN 1
m? 35,88
m? &
m? 71,76

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

40,27

11,55

11,11

6.183,18

91,86

178,03

5,05

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

51,77 414,16 0,09 %

14,84 2.710,67 0,57 %

14,28 2.608,38 0,55 %

7.949,09 7.949,09 1,67 %

23.420,73 4,91 %

9.166,83 1,92 %

118,09 4.237,06 0,89 %

228,87 686,61 0,14 %

4.243,16 0,89 %

6,49 465,72 0,10 %
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DSEI

Item

6.2.1.3.2

6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.3
6.2.3.1

6.2.4
6.2.4.1

6.2.4.2

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

104952 SINAPI

100576 SINAPI

87765 SINAPI

98679 SINAPI

91338 SINAPI

88417 SINAPI

98546 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EXECUGAO DE PISO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DA ESQUADRIA METALICA

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

EXECUGAO DE PINTURA

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
m? 71,76
m? 18,01
m? 18,01
m? 18,01
m? 3,36
m? 107,31
m? 27,07

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

40,95

2,87

66,54

38,89

915,99

19,70

131,27

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

52,64 3.777,44 0,79 %

2.507,15 0,53 %

3,68 66,27 0,01 %

85,54 1.540,57 0,32 %

49,99 900,31 0,19 %

3.956,70 0,83 %

1.177,59 3.956,70 0,83 %

7.790,05 1,63 %

25,32 2.717,08 0,57 %

168,76 4.568,33 0,96 %
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DSEI

Item

6.2.4.3

7.2

7.2.1
722
723
724
7.2.5

7.2.6

7.2.7

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

102491 SINAPI

CGB-3030 Proprio

94651 SINAPI

86914 SINAPI

94706 SINAPI

CGB-3033 Proprio

89503 SINAPI

104004 SINAPI

89594 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

RESERVAGAO
RESERVATORIO DE AGUA

RESERVATORIO EM POLIETILENO, TIPO TANQUE COM TAMPA, COM
CAPACIDADE DE 10.000 LITROS

FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - CHEGADA
DA ADUTORA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
m? 18,01
UN 1
M 15,33
UN 1
UN 1
UN 1
UN 6
UN 2
UN 2

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

21,80

4.802,65

21,36

118,29

34,62

17,64

23,10

31,54

34,66

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
28,02 504,64 0,11 %
11.194,00 2,35%
6.174,28 1,29 %
6.174,28 6.174,28 1,29 %
1.111,29 0,23 %
27,46 420,96 0,09 %
152,07 152,07 0,03 %
44,50 44,50 0,01 %
22,67 22,67 0,00 %
29,69 178,14 0,04 %
40,54 81,08 0,02 %
44,55 89,10 0,02 %
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DSEI

Item

7.2.8

7.2.9

7.2.10
7.3
7.31
7.3.2
7.3.3
7.3.4

7.3.5

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

94492 SINAPI

91174 SINAPI

100741 SINAPI

99260 SINAPI

94681 SINAPI

89610 SINAPI

94707 SINAPI

104031 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS -
DISTRIBUICAO DE AGUA

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2024

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 1
M 3,5
m? 0,7
UN 1
UN 2
UN 2
UN 2
UN 1

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

53,78

6,69

26,17

490,50

47,62

20,15

54,13

17,42

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
69,13 69,13 0,01 %
8,60 30,10 0,01 %
33,64 23,54 0,00 %
1.787,98 0,37 %
630,58 630,58 0,13 %
61,22 122,44 0,03 %
25,90 51,80 0,01 %
69,58 139,16 0,03 %
22,39 22,39 0,00 %
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DSEI

Item

7.3.6
7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.4
7.4.1

742
743

74.4

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

86914 SINAPI

94498 SINAPI

94652 SINAPI

91174 SINAPI

100741 SINAPI

94498 SINAPI

99260 SINAPI

94681 SINAPI

89609 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS -
EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 1
UN 1
M 10,61
M 3,5
m? 0,8
UN 1
UN 1
UN 2
UN 2

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

118,29
123,07

33,31

6,69

26,17

123,07

490,50

47,62

78,69

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
152,07 152,07 0,03 %
158,21 158,21 0,03 %
42,82 454,32 0,10 %
8,60 30,10 0,01 %
33,64 26,91 0,01 %
1.981,58 0,42 %
158,21 158,21 0,038 %
630,58 630,58 0,13 %
61,22 122,44 0,03 %
101,16 202,32 0,04 %
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DSEI

Item

7.4.5
7.4.6

7.4.7

74.8

7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.5

7.5.1

752

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

89610 SINAPI

94680 SINAPI

89628 SINAPI

91174 SINAPI

94652 SINAPI

94707 SINAPI

100741 SINAPI

CGB-3021 Proprio

93358 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

ACESSORIOS PARA O RESERVATORIO
CORDA DE NYLON DE 1"

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 2
UN 1
UN 1
M 3,5
M 11,64
UN 2
m? 0,95
M 10
m? 0,648

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

20,15

42,75

47,96

6,69

33,31

54,13

26,17

4,79

92,88

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
25,90 51,80 0,01 %
54,95 54,95 0,01 %
61,65 61,65 0,01 %
8,60 30,10 0,01 %
42,82 498,42 0,10 %
69,58 139,16 0,03 %
33,64 31,95 0,01 %
138,87 0,03 %
6,15 61,50 0,01 %
119,40 77,37 0,02 %
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DSEI

Item

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

98522 SINAPI

94962 SINAPI

103670 SINAPI

97086 SINAPI

96527 SINAPI

CP-960 Proéprio

(MT)
94964 SINAPI

103670 SINAPI

92759 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

URBANIZAGAO DA AREA DE CAPTAGAO DO POGO
CERCA DE PROTEGAO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PORTAO
PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
M 36,15
m?3 0,27
m? 0,27
m? 21,69
m?3 2,89
m? 7,47
m?3 0,2
m?3 0,2
KG 3,96

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

171,13

522,54

316,26

133,29

111,58

1.098,77

638,79

316,26

14,71

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
27.597,37 5,78 %
12.375,26 2,59 %
220,00 7.953,00 1,67 %
671,77 181,37 0,04 %
406,58 109,77 0,02 %
171,35 3.716,58 0,78 %
143,44 414,54 0,09 %
11.072,25 2,32 %
1.412,57 10.551,89 2,21 %
821,22 164,24 0,03 %
406,58 81,31 0,02 %
18,91 74,88 0,02 %
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DSEI

Item

8.2.5
8.2.6

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.5
8.5.1

9.1

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

92762 SINAPI

96523 SINAPI

103324 SINAPI

87879 SINAPI

104952 SINAPI

88417 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético

Descrigao

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ALVENARIA MURETA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

REDE DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
KG 12,34
m?3 0,13
m? 14,46
m? 28,92
m? 28,92
m? 28,92

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

11,54

101,34

91,86

5,05

40,95

19,70

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
14,83 183,00 0,04 %
130,28 16,93 0,00 %
3.417,61 0,72 %
118,09 1.707,58 0,36 %
6,49 187,69 0,04 %
52,64 1.522,34 0,32 %
732,25 0,15 %
25,32 732,25 0,15 %
26.129,84 5,48 %

3.617,28 0,76 %
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DSEI

9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.3
9.3.1

9.3.2

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

96523 SINAPI

CGB-3038 Proprio

97895 SINAPI

CGB-3032 Proprio
93358 SINAPI

94963 SINAPI

103670 SINAPI

105955 SINAPI

93358 SINAPI

94319 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, BIFASICA DE 7
METROS, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

REDE SECUNDARIA (DO POSTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO)

CABO DE ALUMINIO 0,6/1kv MULTIPLEXADOS 3x1x25 +25mm? -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES
COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2025

DEPOSITO DO AISAN.
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
m? 0,215
UN 1
UN 1
M 150
m? 0,49
m?3 0,28
m? 0,28
UN 2
m? 1,8
m? 2,25

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

101,34

2.576,73

215,18

30,31
92,88

583,24

316,26

2.600,52

92,88

84,03

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
130,28 28,01 0,01 %
3.312,64 3.312,64 0,69 %
276,63 276,63 0,06 %
12.912,72 2,71 %
38,96 5.844,00 1,22 %
119,40 58,50 0,01 %
749,81 209,94 0,04 %
406,58 113,84 0,02 %
3.343,22 6.686,44 1,40 %
9.599,84 2,01 %
119,40 214,92 0,05 %

108,02 243,04 0,05 %
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DSEI

Item

9.3.3
9.3.4
9.3.5

9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11

9.3.12
9.3.13

9.3.14

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-3068 Proprio
CGB-3069 Proprio
CGB-3017 Proprio

91933 SINAPI

97895 SINAPI

91959 SINAPI

92008 SINAPI

91992 SINAPI

91997 SINAPI

93665 SINAPI
93661 SINAPI

93653 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

CONDULETE ALUMINIO "C™ 3/4™ COM TAMPA
CURVA ELETRODUTO PVC 3/4™
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200x200x90mm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 16
UN 2
UN 1
M 71,9
UN 4
UN 2
UN 1
UN 3
UN 2
UN 1
UN 3
UN 3

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

35,14
19,04
347,50

19,49

215,18

46,98

49,89

47,21

38,64

68,67
57,57

12,16

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

45,17 722,72 0,15 %
24,47 48,94 0,01 %
446,74 446,74 0,09 %
25,05 1.801,09 0,38 %
276,63 1.106,52 0,23 %
60,39 120,78 0,03 %
64,13 64,13 0,01 %
60,69 182,07 0,04 %
49,67 99,34 0,02 %
88,28 88,28 0,02 %
74,01 222,03 0,05 %
15,63 46,89 0,01 %
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Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao

9.3.15 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

9.3.16 CGB-30107 Préprio DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

9.3.17 CP-1207 Proprio IDR Interruptor Diferencial Residual tetrapolar In=40A, 30mA

9.3.18 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.19 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.20 CGB-3025 Proprio ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DE 1"
9.3.21 CGB-3026 Proprio ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4"
9.3.22 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.23 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.3.24 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.3.25 CGB-3070 Proprio LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED

9.3.26 CGB-3071 Préprio REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 1
UN 3
UN 2
M 0,6
M 18,3
UN 5
UN 31
M 20,75
M 2,7
M 77,27
UN 2
UN 2

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

12,16
115,83
167,11

8,77

12,80

6,94
6,72

15,32

19,56

5,15

211,40

296,88

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
15,63 15,63 0,00 %
148,91 446,73 0,09 %
214,83 429,66 0,09 %
11,27 6,76 0,00 %
16,45 301,03 0,06 %
8,92 44,60 0,01 %
8,63 267,53 0,06 %
19,69 408,56 0,09 %
25,14 67,87 0,01 %
6,62 511,52 0,11 %
271,77 543,54 0,11 %
381,66 763,32 0,16 %
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DSEI

Item

9.3.27

10
10.1
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2
10.2.1

10.2.2
10.2.3
10.2.4

10.2.5

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-3027 Proprio

96973 SINAPI

CGB-3076 Proprio

CGB-3016 Proprio

95541 SINAPI

93358 SINAPI

104737 SINAPI
96973 SINAPI
96974 SINAPI

CGB-3017 Proprio

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA
TERMOPLASTICA, PARA ATE 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

PARA-RAIO

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE
METALICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE
ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXIVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70 MM?

FIXAGCAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4",

COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE,

SOMENTE MAO DE OBRA. AF_09/2023

ATERRAMENTO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200x200x90mm

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 1
M 13,2
UN 1
UN 6
UN 10
m? 3,24
m? 2,93
M 7,5
M 54
UN 1

B.D.I.
28,56%

Valor Unit

299,94

81,49

1.316,99

31,38

25,38

92,88
23,71
81,49
106,19

347,50

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
385,60 385,60 0,08 %
16.326,82 3,42 %
3.644,19 0,76 %
104,76 1.382,83 0,29 %
1.693,12 1.693,12 0,35 %
40,34 242,04 0,05 %
32,62 326,20 0,07 %
12.682,63 2,66 %
119,40 386,85 0,08 %
30,48 89,30 0,02 %
104,76 785,70 0,16 %
136,51 7.371,54 1,54 %
446,74 446,74 0,09 %
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DSEI

Item
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9

10.2.10
10.2.11

10.2.12

10.2.13

10.2.14

10.2.15

10.2.16

10.2.17

10.2.18

1

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Codigo Banco

CGB-3019 Proéprio

CGB-3018 Proprio

DSEI/AMP Préprio
20

95728 SINAPI

CGB-3066 Proprio
CGB-3025 Proprio
96985 SINAPI

104750 SINAPI

CGB-3064 Proprio
CGB-3065 Proprio

104750 SINAPI

CGB-3063 Proprio
98111 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m®

Orgamento Sintético
Descrigao

FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA
CABO 35 MM?

FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA
CABO 50 MM?

FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO
DE 50 MM2

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DE 1"

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882

TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Und Quant.
UN 1
UN 1
ubD 7
M 6
UN 6
UN 6
UN 14
UN 11
UN 8
UN 2
UN 10
UN 1
UN 8

B.D.l Encargos Sociais
28,56% Desonerado: 0,00%

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI

170,76 219,52 219,52 0,05 %

170,76 219,52 219,52 0,05 %

16,38 21,05 147,35 0,03 %

20,13 25,87 155,22 0,03 %

2,00 2,57 15,42 0,00 %

6,94 8,92 53,52 0,01 %

72,78 93,56 1.309,84 0,27 %

15,87 20,40 224,40 0,05 %

32,33 41,56 332,48 0,07 %

24,74 31,80 63,60 0,01 %

15,87 20,40 204,00 0,04 %

39,79 51,15 51,15 0,01 %

58,97 75,81 606,48 0,13 %

808,46 0,17 %
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DSEI

11.2.1

11.2.2

1.3
11.3.1

11.3.2

DISTRITO SANITARIO
ESPECIAL INDIGENA
DE CUIABA/CGB

Obra

IMPLANTAGAO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m?

Codigo Banco Descrigao

97599 SINAPI

101909 SINAPI

CGB-3062 Proprio

CP-841 Proprio

CP-917 Proprio

govb

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Orgamento Sintético

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

EQUIPAMENTOS

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

SINALIZAGOES

Documente assinado digitalmente

AMDERSON ALEXANDRE CRISTOVAD RICCIELLII
Data; 11/03/2026 17:33:59-0300
verifique em https,//validar.iti.gov.br

govb

ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE ACO 85 X 40 X 30 CM

PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm

Documento assinado digitalmente

IGORVINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
verifique em https://validar,iti.gov.br

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Mato
Grosso

SBC - 05/2026 - Mato
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato
Grosso

ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -

Bahia
Und Quant.
UN 2
UN 1
UN 1
UN 1
UN 2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.L
28,56%

Valor Unit

15,71

254,19

281,21

19,81

21,13

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

40,38 0,01 %

20,19 40,38 0,01 %

688,30 0,14 %

326,78 326,78 0,07 %

361,52 361,52 0,08 %

79,78 0,02 %

25,46 25,46 0,01 %

27,16 54,32 0,01 %

372.449,39

104.707,68

477.157,07



