
  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 SONDAGEM

 1.1.1 ENSAIO SPT M 20,0  = DE ACORDO COM A NBR 6484/2020, A LOCAÇÃO DOS FUROS DE 
SONDAGEM EM PLANTA DEVE SER FORNECIDA PELA CONTRATANTE. 

 1.2 MOBILIZAÇÃO

 1.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

614,4  = DM DE 30 KM PAVIMENTADO, REFERÊNCIA DA CIDADE DE BRASNORTE 
A ALDEIA CACHOERINHA BN  MULTIPLICADO POR CARGA ESTIMADA DE 
20,48 TOL.

 1.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

167,73  = DM DE 8,19 KM PAVIMENTADO EM LEITO NATURAL, REFERÊNCIA DA 
CIDADE DE BRASNORTE -MT X ALDEIA CACHOERINHA BN , 

 1.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXK
M

1.226,75  = DM DE 59,9 KM PAVIMENTADO EM LEITO NATURAL, REFERÊNCIA DA 
CIDADE DE BRASNORTE-MT X ALDEIA CACHOERINHA BN , MULTIPLICADO 
POR CARGA ESTIMADA DE 20,48T

 1.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X
KM

1.798,5  = DM DE 30 KM PAVIMENTADO, REFERÊNCIA DA CIDADE DE BRASNORTE-
MT X ALDEIA CACHOERINHA BN, MULTIPLICADO POR CARGA ESTIMADA 
DE 59,95 TOL.

 1.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

490,99  = DM DE 8,19 KM PAVIMENTADO EM LEITO NATURAL, REFERÊNCIA DA 
CIDADE DE BRASNORTE-MT X  ALDEIA CACHOERINHA BN, MULTIPLICADO 
POR CARGA ESTIMADA DE 59,95 TOL. 

 1.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXK
M

3.591,01  = DM DE 59,9 KM PAVIMENTADO EM LEITO NATURAL, REFERÊNCIA DA 
CIDADE DE BRASNORTE -MT X ALDEIA CACHOERINHA BN  , 
MULTIPLICADO POR CARGA ESTIMADA DE 59,95T

 1.2.7 TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DE 
CANTEIRO DE OBRA

UN 1,0  = MOBILIZAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS

 1.3.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

m² 8,0  = CONSIDERADA UMA UNIDADE DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA 
ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS. MEDIDAS DE 2,5 X 3,2 METROS

 1.3.2 EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M² 9,0  = CONSIDERADA UMA UNIDADE DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA 
ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS. CONFORME LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE. MEDIDAS DE 3,00X3,00 METROS

Memória de Cálculo
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 1.3.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

m² 4,0  = CONSIDERANDO 5 PESSOAS TRABALHANDO SIMULTANEAMENT E O 
VALOR DE 0,8m² POR PESSOA. CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 
MEDIDAS DE 2,00X2,00 METROS

 1.3.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 2,54  =  AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE 
LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E MICTÓRIO, NA PROPORÇÃO DE 1 (UM) 
CONJUNTO PARA CADA GRUPO DE 20 (VINTE) TRABALHADORES OU 
FRAÇÃO, BEM COMO DE CHUVEIRO, NA PROPORÇÃO DE 1 (UMA)

 1.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5  = 2 METROS DE COMPRIMENTO x 1,2,0 METROS DE ALTURA = 2,5 M². 
CONFORME CRITÉRIOS MÍNIMOS ESTACELECIDOS POR LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES.

 1.3.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

m² 6,0  = CONSIDERADA A MAIOR VIGA DA EDIFICAÇÃO DE PARÂMETRO MÍNIMO 
PARA ESTIMAR  A ÁREA. CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 1.3.7 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 2,5  = CONSIDERADA A MAIOR VIGA DA EDIFICAÇÃO DE PARÂMETRO MÍNIMO 
PARA ESTIMAR  A ÁREA. CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 1.3.8 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 100,0  = CONSIDERADA A ÁREA TOTAL DO TERRENO. CONFORME PROJETO DE 
ARQUITETURA. MEDIDOS 10,0 X 10,0 METROS

 1.4 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

 1.4.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM 
LOGOMARCA E MOLDURA

UN 1,0  = PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA

 1.5 TAXA

 1.5.1 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TÉCNICA DA OBRA UN 1,0  = ART DE EXECUÇÃO DA OBRA

 1.6 ACOMPANHAMENTOS DE OBRA

 1.6.2 TRANSPORTE DE PESSOAL, MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DE 
CANTEIRO DE OBRA

UN 7,0  = REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL. FOI CONSIDERADO 
DUAS IDAS POR MÊS;

 1.7 PROJETO ESTRUTURAL

 1.7.1 PROJETO ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UN 1,0  = Caso o resultado do laudo de sondagem do solo indique condições 
geotécnicas diferentes das premissas inicialmente adotadas, podendo impactar 
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 1.8 DESMOBILIZAÇÃO

 1.8.1 TRANSPORTE DE PESSOAL, DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DO CANTEIRO 
DE OBRA

UN 1,0  = DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,0  =  = 8 HORA POR DIA X 1 DIA DA SEMANA X 2 VEZES POR MÊS X 3 
MESES (PERÍODO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, EXCETO 

 2.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0  = 3 MESES DE EXECUÇÃO DE OBRA. APÓS A LIBERAÇÃO DA ÁREA DE 
GEOLOGIA

 3 IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR

 3.1 PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR

 3.1.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 
GEOFÍSICO

 3.1.1.1 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para levantamento 
geofísico

KM 196,18  = = 98,09KM*2 - considerando ida e volta.

 3.1.1.2 Serviço de levantamento geofísico para locação de poço tubular utilizando o 
método de eletrorresistividade: técnica de Caminhamento Elétrico (CE) em 
arranjo dipolo-dipolo com 500 metros de linha de caminhamento, espaçamento 
de 30 m entre os eletrodos. Incluso relatório técnico. Especificações técnicas 
vide Anexo Caderno de encargos e especificações técnicas.

UN 2,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.2 DESLOCAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR

 3.1.2.1 Deslocamento para construção do poço tubular profundo (incluso transporte, 
mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais)

KM 196,18  = = 98,09*2 - considerando ida e volta.

 3.1.3 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

 3.1.3.1 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA POÇO ATÉ 100 m UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.4 PERFURAÇÃO E REABERTURA
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 3.1.4.1 Perfuração em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas cristalinas e 
sedimentares - DN 6"

M 80,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.4.2 Perfuração de Alargamento em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas 
cristalinas e sedimentares - DN 12.1/4"

M 80,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.5 INSTALAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO

 3.1.5.1 Fornecimento e Instalação de tubo PVC geomecânico standard de 6" M 56,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.5.2 Fornecimento e Instalação de filtro PVC geomecânico standard de 6" M 24,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.5.3 Tampa de fundo - CAP Fêmea geomecânico standard de 6" UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.5.4 Fornecimento e Instalação de centralizador DN 6" UN 4,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.5.5 Revestimento tubo liso aço de 10" - Tubo de proteção sanitária M 10,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.6 INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

 3.1.6.1 Fornecimento e Instalação de pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 1 a 2 
mm

M³ 4,3  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.6.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 12,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.6.3 CAP PVC, soldável, DN 40 mm - Fornecimento e Instalação UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.7 CIMENTAÇÃO ANELAR E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

 3.1.7.1 Cimentação anelar M³ 0,85  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.7.2 Laje de proteção sanitária - Dimensões: 1,0m X 1,0m X 0,20m UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8 COMPLETAÇÃO E OBTENÇÃO DE DADOS

 3.1.8.1 Desenvolvimento de poço tubular, método por air lift (profundidade até 300m) - 
Com utilização de dispersante químico / desincrustante

H 12,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR
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 3.1.8.2 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço tubular profundo, com bomba 
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatório técnico

UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8.3 Desinfecção de poço tubular com utilização de hipoclorito de sódio UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8.4 Análise bacteriológica de água UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8.5 Análise físico-química de água UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8.6 Relatório técnico construtivo de poço tubular (perfil construtivo, ART e ficha 
técnica do poço)

UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.8.7 Placa de identificação do poço em aço escovado UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.9 TUBO EDUTOR E ACESSÓRIOS

 3.1.9.1 Tubo edutor PVC GEO DN 40 mm (1. 1/2"), Br=4,00 m UN 18,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.1.9.2 Luva PVC GEO DN 40 mm (1.1/2") UN 18,0  = = QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO BÁSICO CONSTRUTIVO DO 
POÇO TUBULAR

 3.2 BARRILETE DO POÇO

 3.2.1 Tampa galvanizada de poço tubular de 6" UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.5 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA
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 3.2.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.7 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.8 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.10 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 2,2  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.2.12 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.3 BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 3.3.1 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSA PARA VAZÃO DE 8,5 M³/H, 
MÍNIMO 5 ESTÁGIOS, DE 2,00 CV, TENSÃO DE 254 V MONOFÁSICO + 
QUADRO DE COMANDO CAIXA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A PÓ, CONTATOR, RELÊ TÉRMICO, CONTATOR AUXILIAR, AMPERÍMETRO, 
VOLTÍMETRO, RELÊ DE TEMPO, DISJUNTOR PARA REDE, CAPACITOR DE 
PARTIDA, CAPACITOR DE FUNCIONAMENTO, COMUTADOR (M-O-A), 
BORNES PARA BÓIA E PÁRA-RAIO, PADRÃO DE QUALIDADE 
WEG/SIEMENS SUPERIOR OU EQUIVALENTE

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.3.2 CAMISA DE FLUXO PARA BOMBA SUBMERSA,MODELO:110MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.3.3 CORDA DE NYLON DE 1" M 80,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA
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 3.3.4 CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00 mm2 M 80,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.3.5 CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 30,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE ÁGUA

 3.3.6 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1,0  = = INSTALAÇÃO DE BOMBA CONFORME SUBITEM 3.3.1

 4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

 4.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 179,08  = = 0,50*0,60*596,92

 4.1.2 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 602,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 4.1.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 596,92  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 4.1.4 TÊ 90º PVC, JE, PBA, DN 50 DE 60 mm UN 2,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 4.1.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,28  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 4.1.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,28  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 4.1.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 223,85  = = 0,50*,060*596,92*1,25 - CONSIDERADO TAXA DE EMPOLAMENTO DE 
25%

 4.1.8 CAP PVC PBA, JE, PB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 4.1.9 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 
GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

UN 1,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 4.1.10 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,0  = = CONFORME PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 4.3 LIGAÇÕES DOMICILIARES

 4.3.1 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,5  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,5  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 15,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.8 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.9 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 20,0  = =0,20*0,40*250

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 4.3.10 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 25,0  = 0,20*0,40*250*1,25 

 4.3.11 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 10,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.12 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 10,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.13 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 40,0  = CONFORME PROJETO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR - PRANCHA 06/06

 4.3.14 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

M 250,0  = 25*10

 5 TRATAMENTO

 5.1 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CLORADOR

 5.1.1 CONEXÕES

 5.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.6 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06
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IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 5.1.7 HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, 
VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESÃO DE 0 À 15 BAR

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 5.1.8 INSTALACAO DE CLORADOR UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR, 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 02/06

 6 ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO

 6.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

 6.1.1 FUNDAÇÃO

 6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,41  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 4,0  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,7  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,7  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 18,36  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 28,2  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 20,3  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 99,56  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.1.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,2  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.2 PILARES

 6.1.2.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,0  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 6.1.2.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,0  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,0  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,4  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 144,9  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3 VIGAS

 6.1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,3  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,37  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 8,84  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 7,59  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,52  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,73  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,73  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,4  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL
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 6.1.3.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 139,0  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,68  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4 LAJE

 6.1.4.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,91  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,91  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,73  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,63  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,4  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,5  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.4.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,3  = =CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO PROJETO ESTRUTURAL

 6.1.6 ACESSÓRIOS

 6.1.6.1 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 8,1  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, PRANCHA 

 6.1.6.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 17,95  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
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 6.1.6.3 LINHA DE VIDA, PARA TRANSITAR NO PERÍMETRO DA ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO EM CABO DE AÇO 9.53mm (3/8). 12,50 METROS

1 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

 6.1.6.4 LINHA DE VIDA, PARA GUARDA CORPO TIPO MARINHEIRO , EM CABO DE 
AÇO 8.00 mm (5/16). 6,32 METROS

UN 1,0  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

 6.1.6.5 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, 
AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

UN 2,0  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ( UM A 
DISPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ALTURA, O OUTRO 

 6.1.6.6 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE 
ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

UN 2,0  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ( UM A 
DISPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ALTURA, O OUTRO 

 6.1.6.7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PONTOS DE ANCORAGEM UN 8,0  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

 6.1.6.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 182,66  = ((8,1*3,2*2)+(1,1*17,95*2))*2 

Considerando as duas faces
 6.1.6.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 182,66  = ((8,1*3,2*2)+(1,1*17,95*2))*2 

Considerando as duas faces

 6.1.6.10 ESTRUTURA METÁLICA PARA ACESSO AO RESERVATÓRIO UN 1,0  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

 6.2 DEPÓSITO AISAN

 6.2.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

 6.2.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 35,88  = =(10,40*3,20)+(2,80*3,20)-6,36

 6.2.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3,0  = = (2*2*0,60)+(1*1*0,60)

 6.2.1.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO

 6.2.1.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 71,76  = = 35,88*2
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 6.2.1.3.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 71,76  = = 35,88*2

 6.2.2 EXECUÇÃO DE PISO

 6.2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 18,01  = = 7,37 + 10,63

 6.2.2.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 18,01  = = 7,37 + 10,63

 6.2.2.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 18,01  = = 7,37 + 10,63

 6.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESQUADRIA METÁLICA

 6.2.3.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,36  = = 2*0,80*2,10

 6.2.4 EXECUÇÃO DE PINTURA

 6.2.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 107,31  = =(12,4*3,5)+(7,79*3,20)+(8,69*3,20)+(4*3,20)+(12,40*0,30)-12,72+7,38= 
107,31

 6.2.4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 27,07  = = 9,61*2

 6.2.4.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 18,01  = =10,63+7,37

 7 RESERVAÇÃO

 7.1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 7.1.1 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, TIPO TANQUE COM TAMPA, COM 
CAPACIDADE DE 10.000 LITROS

UN 1,0  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

 7.2 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 
DA ADUTORA

 7.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 15,33  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.4 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.7 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.9 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 3,5  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.2.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,7  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 7.3.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.5 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.6 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,61  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.9 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 3,5  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.3.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,8  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - 
EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO

 7.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 7.4.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.4 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.8 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 3,5  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 11,64  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.4.11 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,95  = CONFORME DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 
PRANCHA PROJETO DE HIDRAULICO 01/06 E 02/06

 7.5 ACESSÓRIOS PARA O RESERVATÓRIO

 7.5.1 CORDA DE NYLON DE 1" M 10,0  = CONFORME DETALHAMENTO PROJETO ARQUITETONICO

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 7.5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,648  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
07/09.

 8 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO

 8.1 CERCA DE PROTEÇÃO

 8.1.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 36,15  = = 36,15

 8.1.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,27  = = 36,15*0,15*0,05

 8.1.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,27  = =36,15*0,15*0,05

 8.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 21,69  = =36,15*0,30*2

 8.1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,89  = = 36,15*0,2*0,40

 8.2 PORTÃO

 8.2.1 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 7,47  = =3,25*2,30

 8.2.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,2  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
03, 04 E 05/09.

 8.2.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,2  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
03, 04 E 05/09.

 8.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,96  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
03, 04 E 05/09.

 8.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12,34  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
03, 04 E 05/09.

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 8.2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,13  = = QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DA REDE DE SAA, PRANCHA 
03, 04 E 05/09.

 8.3 ALVENARIA MURETA

 8.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 14,46  = =36,15*0,4

 8.3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 28,92  = =36,15*0,4*2

 8.3.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 28,92  = = 36,15*0,4*2

 8.5 REVESTIMENTO

 8.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 28,92  = =36,15*0,4*2

 9 REDE DE ENERGIA

 9.1 PADRÃO DE ENTRADA

 9.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,215  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.1.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA DE 7 
METROS, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 
50A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0  = = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.1.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 9.2 REDE SECUNDÁRIA (DO POSTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

 9.2.1 CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1kv MULTIPLEXADOS 3x1x25 +25mm² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 150,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,49  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.2.3 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,28  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.2.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,28  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.2.5 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 2,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3 DEPÓSITO DO AISAN.

 9.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,8  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 2,25  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.3 CONDULETE ALUMINIO ""C"" 3/4"" COM TAMPA UN 16,0  = = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.4 CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 2,0  = = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.5 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AÇO 200x200x90mm UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 71,9  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.8 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

 9.3.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.11 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.16 DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 3,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.17 IDR Interruptor Diferencial Residual tetrapolar In=40A, 30mA UN 2,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,3  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.20 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" UN 5,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.21 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 31,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.22 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,75  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2,7  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO
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 9.3.24 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 77,27  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.25 LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED UN 2,0  = = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.26 REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 2,0  = = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 9.3.27 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, 
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DO PROJETO 
ELÉTRICO

 10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

 10.1 PARA-RAIO

 10.1.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 13,2  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 10.1.2 CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE 
METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE 
ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 10.1.3 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70 MM² UN 6,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 10.1.4 FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, 
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN 10,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 10.2 ATERRAMENTO

 10.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,24  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 2,93  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 7,5  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.4 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 54,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.5 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AÇO 200x200x90mm UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

  



  

Obra
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 10.2.6 FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA 
CABO 35 MM²

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.7 FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA 
CABO 50 MM²

UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.8 FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 
DE 50 MM2

UD 7,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.9 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 6,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.10 BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS UN 6,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.11 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" UN 6,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.12 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.13 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.14 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 8,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.15 TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM UN 2,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.16 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.17 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 1,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 10.2.18 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8,0  =  = QUANTIDADE DESCRITA NA PRANCHA DE SISTEMA DE 
ATERRAMENTO

 11 PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

 11.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 11.1.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,0  =  = QUANTITATIVO CONFORME PROJETO PPCI (ABRIGO ELÉTRICO E 
ABRIGO DO CLORADOR)
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 11.2 EQUIPAMENTOS

 11.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1,0  =  = QUANTITATIVO CONFORME PROJETO PPCI (UM EXTINTOR)

 11.2.2 ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE ACO 85 X 40 X 30 CM UN 1,0  =  = QUANTITATIVO CONFORME PROJETO PPCI (UM EXTINTOR)

 11.3 SINALIZAÇÕES

 11.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 1,0  =  = QUANTITATIVO CONFORME PROJETO PPCI (PLACA PARA UM 
EXTINTOR)

 11.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 2,0  =  = QUANTITATIVO CONFORME PROJETO PPCI (ABRIGO ELÉTRICO E 
ABRIGO DO CLORADOR)

379.264,74
92.970,13

472.234,87

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

  


