

<b>DSEI AMP</b> <small>DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ</small>  <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA KAMUYWA (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO)</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
	SINAPI - 12/2025 - Amapá SBC - 01/2026 - Amapá SICRO3 - 10/2025 - Amapá ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro	22,98% DE SERVIÇO 14,78% DE MATERIAL E TRANSPORTE	Não Desonerado: 115,81%(HORA) E 69,84%(MÊS)

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.832,59
2	MOBILIZAÇÃO ATÉ A ALDEIA KAMUYUWA	692.274,27
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.055,73
4	POÇO TUBULAR 02	284.078,80
5	RESERVATÓRIO ELEVADO	136.347,84
6	REDE ADUTORA 2	33.905,45
7	REDE ADUTORA ENTRADA DO RESERVATÓRIO	1.567,71
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	61.609,76
9	LIGAÇÃO DOMICILIAR	67.279,71
10	INSTALAÇÃO DO CLORADOR	3.848,97
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	83.194,80
12	SERVIÇOS FINAIS	1.617,67
13	DESMOBILIZAÇÃO	14.309,37

Total sem BDI	1.268.408,15
Total do BDI	228.514,52
Total Geral	1.496.922,67



  
**NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1505274753  
 nilton.batista@saude.gov.br