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Obra Bancos BDI Encargos sociais
Reforma e Ampliação SAA - Aldeia Tramataia - Marcação - Paraíba SINAPI - 09/2025 - Paraíba

SBC - 10/2025 - Paraíba
ORSE - 08/2025 - Sergipe

24,84% Não desonerado: 0,00%

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

UN 1,0

 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 360,0 1h/dia=5h/semana=5 x 4,5 = 22,5h/mês= 22,5x 16 meses de obra com engenheiro, pois 2 meses é com o 
geólogo =360h

 1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,0 18 meses de obra

 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,0 44 horas semanais = 44 x 4,0 = 176H/mêS X 18 MESES = 3.168H

 2 SERVIÇOS INICIAIS

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 Dimensões: 3,0 m (comprimento) x 1,50 m (largura) = 4,50 m²

 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 308,62 perímetro do terreno do reservatório elevado = (12,05 +1,5+1,5) x 2 lados + (16,09 +1,5+1,5) x 2 =  68,28m x 
2,20m altura =  150,22m²; Considerando o perímetro do terreno do reservatório apoiado = (13,00 +1,50 +1,50) 

 2.3 SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUINDO LAUDO (PROFUNDIDADE 
MÍNIMA DE 8,00M POR FURO)

M 32,0 Considerando 2 furos de até 8m de profundidade, para cada área dos terrenos de implantação do SAA 
(reservatório apoiado e elevado)com respectivamente 193,88m² e 221 m², totalizando 4 furos.

 2.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 414,0 12,05 x 16,09 (área do terreno do reservatório elevado) = 193,88 m²  e 13,00 x 17,00 (área do terreno do 
reservatório apoiado) = 221 m², logo, 414 m²

 2.5 REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DE SOLO m² 414,0 12,05 x 16,09 (área do terreno do reservatório elevado) = 193,88 m²  e 13,00 x 17,00 (área do terreno do 
reservatório apoiado) = 221 m², logo, 414 m²

 2.6 LOCAÇÃO GERAL DA OBRA m² 414,0 12,05 x 16,09 (área do terreno do reservatório elevado) = 193,88 m²  e 13,00 x 17,00 (área do terreno do 
reservatório apoiado) = 221 m², logo, 414 m²

 2.7 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO m² 414,0 Considerando 12,05 x 16,09 (área do terreno do reservatório elevado) = 193,88 m²  e 13,00 x 17,00 (área do 
terreno do reservatório apoiado) = 221 m², logo, 414 m²

 2.8 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 8,0 Dimensões:
3,2 m (comprimento) x 2,50 m (largura) = 8,0 m²

 2.9 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 17,5 Dimensões:
7,0 m (comprimento) x 2,50 m (largura) = 17,5 m²

 2.10 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 7,5 Dimensões:
2,5 m (comprimento) x 3,00 m (largura) = 7,50 m²

 2.11 INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE UN 1,0 canteiro de obras

 3 CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO - POÇO 3

 3.1 PERFURAÇÃO E REABERTURA

 3.1.1 Perfuração em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas cristalinas e 
sedimentares - DN 6"

M 80,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

 3.1.2 Perfuração de Alargamento em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas 
cristalinas e sedimentares - DN 12.1/4"

M 80,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

Memória de cálculo

 
  -  -  / DF

38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br 



 SESAI/DSESI
CNPJ:  

 3.1.3 Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 17" M 10,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

 3.1.4 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA POÇO ATÉ 100 m UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

 3.2 INSTALAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO

 3.2.1 Fornecimento e Instalação de tubo PVC geomecânico standard de 6" M 60,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.2.2 Fornecimento e Instalação de filtro PVC geomecânico standard de 6" M 20,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.2.3 Fornecimento e Instalação de centralizador DN 6" UN 4,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.2.4 Tampa de fundo - CAP Fêmea geomecânico standard de 6" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.2.5 Revestimento tubo liso aço de 14" - Tubo de proteção sanitária M 10,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.3 INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

 3.3.1 Fornecimento e Instalação de pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 1 a 2 
mm

M³ 4,05 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 12,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.3.3 CAP PVC, soldável, DN 40 mm - Fornecimento e Instalação UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.4 CIMENTAÇÃO ANELAR E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

 3.4.1 Cimentação anelar M³ 1,3 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE

 3.4.2 Laje de proteção sanitária - Dimensões: 1,0m X 1,0m X 0,20m UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULIAS DA REDE (PRANCHA 5)

 3.5 COMPLETAÇÃO E OBTENÇÃO DE DADOS

 3.5.1 Desenvolvimento de poço tubular, método por air lift (profundidade até 300m) - 
Com utilização de dispersante químico / desincrustante

H 12,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.2 Desinfecção de poço tubular com utilização de hipoclorito de sódio UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.3 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço tubular profundo, com bomba 
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatório técnico

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.4 Análise bacteriológica de água UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.5 Análise físico-química de água UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.6 Relatório técnico construtivo de poço tubular (perfil construtivo, ART e ficha 
técnica do poço)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.5.7 Placa de identificação do poço em aço escovado UN 1,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.6 CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3  - MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

 3.6.1 TUBO EDUTOR E ACESSÓRIOS

 3.6.1.1 Tubo edutor PVC GEO DN 40 mm (1. 1/2"), Br=4,00 m UN 18,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.6.1.2 Luva PVC GEO DN 40 mm (1.1/2") UN 18,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.6.1.3 Corda trançada de poliamida 12mm M 80,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.6.2 BARRILETE DO POÇO

 3.6.2.1 Tampa galvanizada de poço tubular de 6" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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 4 ESTRUTURAL

 4.1 RESERVATÓRIO ELEVADO

 4.1.1 INFRAESTRUTURA

 4.1.1.1 SAPATA

 4.1.1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 36,08 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 27,03 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 9,05 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,05 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,08 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 18,02 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 90,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 32,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.1.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2 BALDRAME

 4.1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,97 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 5,07 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 27,15 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,63 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,63 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 21,72 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 5,43 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 46,8 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.1.2.10 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)
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 4.1.2 SUPERESTRUTURA

 4.1.2.1 PILARES

 4.1.2.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 92,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.1.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 25,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 340,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2 VIGAS INTERMEDIÁRIAS E SUPERIORES

 4.1.2.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 17,98 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 7,53 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 114,45 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.4 AÇO VIGAS INTERMEDIÁRIAS 1 E 2

 4.1.2.2.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 133,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.5 AÇO VIGAS SUPERIORES

 4.1.2.2.5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 81,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 79,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.6 LAJE INTERMEDIÁRIA

 4.1.2.2.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.6.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,41 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.6.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)
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 4.1.2.2.6.4 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.6.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7 LAJE COBERTURA

 4.1.2.2.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 64,87 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 9,73 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,18 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.4 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 64,87 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 401,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.1.2.2.7.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

 4.2 RESERVATÓRIO APOIADO

 4.2.1 INFRAESTRUTURA

 4.2.1.1 SAPATA

 4.2.1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 17,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 13,82 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 9,21 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.1.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2 BALDRAME

 4.2.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,37 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)
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 4.2.1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 1,72 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 9,23 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,55 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,55 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 7,38 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,85 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 64,8 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.1.2.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2 SUPERESTRUTURA

 4.2.2.1 PILARES

 4.2.2.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.1.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,98 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 96,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 35,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2 VIGAS SUPERIORES

 4.2.2.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,85 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,67 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.4 AÇO VIGAS SUPERIORES

 4.2.2.2.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 101,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)
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 4.2.2.2.5 LAJE COBERTURA

 4.2.2.2.5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 27,94 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 4,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 31,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.4 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 27,94 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 173,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.2.2.2.5.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

 4.3 CASA DE FORÇA

 4.3.1 INFRAESTRUTURA

 4.3.1.1 SAPATA

 4.3.1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 6,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 4,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 11,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.1.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2 BALDRAME

 4.3.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,11 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)
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 4.3.1.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 9,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 21,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.10 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.1.2.11 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2 SUPERESTRUTURA

 4.3.2.1 PILARES

 4.3.2.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,36 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.1.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,29 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2 VIGAS SUPERIORES

 4.3.2.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 12,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.4 AÇO VIGAS SUPERIORES

 4.3.2.2.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)
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 4.3.2.2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 11,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.5 LAJE COBERTURA

 4.3.2.2.5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.5.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,15 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.5.4 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 4.3.2.2.5.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

 5 ARQUITETURA

 5.1 RESERVATÓRIO ELEVADO

 5.1.1 PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO

 5.1.1.1 CHAPA DE PROTEÇÃO PARA GUARDA-CORPO M² 7,35 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 42,06 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.3 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,8492 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 33,83 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 35,82 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.7 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

 5.1.1.8 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01) 

 5.1.1.9 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

 5.1.1.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01) 

 5.1.1.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

 5.1.1.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)
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 5.1.1.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

 5.1.1.14 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 35,83 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.1.15 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 13,53 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.2 PISO

 5.1.2.1 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 8,87 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.2.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,41 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.2.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,41 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,7 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.3 PORTAS E JANELAS

 5.1.3.1 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 6,48 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.3.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.3.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,2 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.4 GUARDA CORPO E ESCADA MARINHEIRO

 5.1.4.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 52,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.4.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 37,06 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.1.4.3 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO M 9,0 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

 5.2 RESERVATÓRIO DE APOIO

 5.2.1 PORTAS E JANELAS

 5.2.1.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.1.2 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 6,48 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,2 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2 PAREDES INTERNAS,EXTERNAS E TETO

 5.2.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 37,89 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.2 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,7649 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)
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 5.2.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 43,6 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 33,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.5 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 42,9 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85

 5.2.2.7 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 42,9 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.8 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85

 5.2.2.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 37,17 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85

 5.2.2.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 37,17 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85

 5.2.2.13 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 33,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.2.14 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 12,86 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.3 PISO

 5.2.3.1 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 8,51 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,14 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.3.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,14 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.3.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.4 GUARDA CORPO E TELHAMENTO

 5.2.4.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 55,82 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 5.2.4.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 18,97 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

 6 SERVIÇOS DE REFORMA - POÇO 1

 6.1 LIMPEZA

 6.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 42,71 cercamento, dimensões: 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m². Então, a área de limpeza é 42,71 m²

 6.2 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

 6.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 42,71 cercamento, dimensões: 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m². Então, a área de limpeza é 42,71 m²

 
  -  -  / DF

38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br 



 SESAI/DSESI
CNPJ:  

 6.3 POÇO TUBULAR 1

 6.3.1 PERFILAGEM ÓPTICA POCOS < 100M M 39,2 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.2 Desenvolvimento de poço tubular, método por air lift (profundidade até 300m) - 
Com utilização de dispersante químico / desincrustante

H 8,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.3 DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR COM UTILIZAÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.4 APLICACAO DE HEXA-T PARA DESENVOLVIMENTO DE POCOS COM 
PERCUSSORA

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.5 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço tubular profundo, com bomba 
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatório técnico

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.6 ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.7 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.8 Corda trançada de poliamida 12mm M 80,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.9 TAMPA DO POÇO  GALVANIZADA 6" UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.10 LAJE SANITÁRIA - DIMENSÕES: 1,02 x 1,52 x 0,15 UN 1,0 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA (PRANCHA 01/01)

 6.3.11 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 6.3.12 TRATAMENTO E PINTURA DA BOCA E DO CAVALETE DO POÇO CONTRA 
FERRUGEM

UN 1,0

 6.4 SERVIÇOS CIVIS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

 6.4.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12,48 telhado dimensão de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m²

 6.4.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12,48 telhado dimensão de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m²

 6.4.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,63 porta do abrigo mede 0,76 x 2,15 = 1,63 m²

 6.4.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,55 abrigo: 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.4.5 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 26,22 cercamento possui as dimensões  7,06m x 6,05 m, portanto, 26,22 m

 6.4.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,06 cercamento 0,70 (altura) x 0,10 (largura) x 26,22 (comprimento), portanto,  1,83 m³ ;laje sanitária: 1,02 x 1,52 x 
0,15 = 0,23 m³, logo 2,06m³

 6.4.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,64 abrigo -  parede corte 1: 6,44 m² x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : área 8,88 m² x 2 = 17,76 m² 
e, portanto, 30,64 m²

 6.5 CERCAMENTO

 6.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,35 cercamento = 26,22 x 0,70, portanto, 18,35 m²

 6.5.2 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 26,22 o cercamento possui as dimensões  7,06 x 6,05 m², portanto, 26,22 m

 6.6 REVESTIMENTO

 6.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 67,34 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m² x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensão 8,88 m² x 2 = 17,76 
m² e , portanto, 30,64 m². O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m²
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 6.6.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 67,34 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m² x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensão 8,88 m² x 2 = 17,76 
m² e , portanto, 30,64 m². O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m²

 6.7 PISO

 6.7.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 5,55 Abrigo: 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.8 COBERTURA

 6.8.1 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 12,48 O telhado possui a dimensão de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m²

 6.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 12,48 O telhado possui a dimensão de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m²

 6.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 12,48 O telhado possui a dimensão de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m²

 6.8.4 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.9 PINTURA

 6.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 30,64 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m² x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensão 8,88 m² x 2 = 17,76 
m², portanto 30,64 m²

 6.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5,55 Abrigo (interno) - parede corte 1:1,90 x 2,65 m² = 5,05 m² ; parede corte 2: 2,92 x 2,65 m² = 7,74 m²

 6.9.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 7,74 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,89 Abrigo - 30,64 m². O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m². Laje de proteção sanitária 
do poço: 1,52 x 1,02 = 1,55 m²

 6.9.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m²

 6.10 ESQUADRIAS

 6.10.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,72 Abrigo, sendo: 0,80 x 2,15 m

 6.10.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 4,8 sendo: 3,00 x 1,60 m 

 6.11 ACESSO E PAVIMENTAÇÃO

 6.11.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0 Rampa: 2,00 ( C ) x 3,00 (L) x 0,30 (A) = 1,80 m³

 6.11.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 34,3 O cercamento possui as dimensões 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m². Então, a área de intertravado é 42,71 - 
(6,86 +1,55 m² do abrigo e laje sanitária) = 34,30 m²

 6.12 HIDRÁULICA

 6.12.1 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0 previsto 1, para adequação das instalações existentes, conforme  detalhe em projeto  de instalações 
hidrossanitárias (prancha 07)

 6.12.2 PILAR PARA TORNEIRA JARDIM UTILIZANDO COMO FORMA TUBO DE PVC 
Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0 previsto, conforme modelo do projeto hidráulico (prancha 12)

 6.12.3 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO EDUTORA E BOMBA 
SUBMERSA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO

UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas

 
  -  -  / DF

38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br 



 SESAI/DSESI
CNPJ:  

 6.12.4 SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO BARRILETE 
DA SAÍDA DO POÇO, 2 POL, CONJUNTO DE CAVALETE E CONEXÕES

UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas

 6.12.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, DE 2" UN 8,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificações técnicas e projeto de instalações hidráulicas (prancha 
07)

 6.12.6 TUBO  EDUTOR  PVC  GEO  DN  50mm  (2'') UN 8,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificações técnicas e projeto de instalações hidráulicas (prancha 
07)

 7 SERVIÇOS DE REFORMA - POÇO 2

 7.1 LIMPEZA

 7.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 97,6 cercamento possui as dimensões 8,8 x 12,08, portanto, 97,60 m². Então, a área de limpeza é 97,60 m²

 7.2 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

 7.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 97,6 cercamento possui as dimensões 8,8 x 12,08, portanto, 97,60 m². Então, a área de limpeza é 97,60 m²

 7.3 POÇO TUBULAR 2

 7.3.1 PERFILAGEM ÓPTICA POCOS < 100M M 80,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.2 Desenvolvimento de poço tubular, método por air lift (profundidade até 300m) - 
Com utilização de dispersante químico / desincrustante

H 8,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.3 DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR COM UTILIZAÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.4 APLICACAO DE HEXA-T PARA DESENVOLVIMENTO DE POCOS COM 
PERCUSSORA

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.5 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço tubular profundo, com bomba 
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatório técnico

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.6 ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.7 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.8 Corda trançada de poliamida 12mm M 130,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.9 TAMPA DO POÇO  GALVANIZADA 6" UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.10 LAJE SANITÁRIA - DIMENSÕES: 1,02 x 1,52 x 0,15 UN 1,0 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA (PRANCHA 01/01)

 7.3.11 TRATAMENTO E PINTURA DA BOCA E DO CAVALETE DO POÇO CONTRA 
FERRUGEM

UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.3.12 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POÇO

 7.4 SERVIÇOS CIVIS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

 7.4.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,92 O telhado possui a dimensão de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m²

 7.4.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,92 O telhado possui a dimensão de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m²

 7.4.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,12 A porta do abrigo mede 1,02 x 2,08 = 2,12 m²

 7.4.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,96 Abrigo: 1,05 x 2,82= 2,96 m²

 7.4.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,28 Abrigo - parede corte 4 : área 3,38 m² x 2 (interno e externo) =  6,76m² . Parede corte 5: 7,36 m² x 2 = 13,52 
m²

 7.5 CERCAMENTO
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 7.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16,13 Cercamento = 40,32 x 0,40, portanto, 16,13m²

 7.5.2 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 40,32 O cercamento possui as dimensões 8,08 x 12,08 m², portanto,40,32 m

 7.6 REVESTIMENTO

 7.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 52,54 Abrigo : parede corte 4 : área 3,38 m² x 2 (interno e externo) =  6,76m². Parede corte 5: 7,36 m² x 2 = 13,52 
m², logo, 20,28 m². O cercamento:  40,32 x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m²

 7.6.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 52,54 Abrigo : parede corte 4 : área 3,38 m² x 2 (interno e externo) =  6,76m². Parede corte 5: 7,36 m² x 2 = 13,52 
m², logo, 20,28 m². O cercamento:  40,32 x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m²

 7.7 PISO

 7.7.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 2,96 Abrigo: 1,05 x 2,82= 2,96 m²

 7.8 COBERTURA

 7.8.1 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 6,92 O telhado possui a dimensão de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m²

 7.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 6,92 O telhado possui a dimensão de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m²

 7.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 6,92 O telhado possui a dimensão de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m²

 7.8.4 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m²

 7.9 PINTURA

 7.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 20,28 Abrigo - parede corte 4 : área 3,38 m² x 2 (interno e externo) =  6,76m². Parede corte 5: 7,36 m² x 2 = 13,52 m²

 7.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m²

 7.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m²

 7.9.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 10,14 abrigo interno: corte 4 - 1,05 x 2,62 = 2,75 m²; corte 5 - 2,82 x 2,62 = 7,39m²

 7.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 54,09 Abrigo - 20,28 m². O cercamento - 40,32  x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m². Laje de proteção sanitária 
do poço: 1,52 x 1,02 = 1,55 m²

 7.9.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m²

 7.10 ESQUADRIAS

 7.10.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,72 Abrigo, sendo: 0,80 x 2,15 m

 7.10.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 4,8 sendo: 3,00 x 1,60 m 

 7.11 PAVIMENTAÇÃO

 7.11.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 92,1 O cercamento possui as dimensões 8,08 x 12,08, portanto,97,60 m². Então, a área de intertravado é 97,60 - 
(3,95 abrigo + 1,55 laje sanitária) = 92,10 m²
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 7.12 HIDRÁULICA

 7.12.1 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0 previsto 1, para adequação das instalações existentes, conforme  detalhe em projeto  de instalações 
hidráulicas (prancha 07)

 7.12.2 PILAR PARA TORNEIRA JARDIM UTILIZANDO COMO FORMA TUBO DE PVC 
Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0 previsto, conforme modelo do projeto hidráulico (prancha 12)

 7.12.3 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO EDUTORA E BOMBA 
SUBMERSA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO

UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas

 7.12.4 SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO BARRILETE 
DA SAÍDA DO POÇO, 2 POL, CONJUNTO DE CAVALETE E CONEXÕES

UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas

 7.12.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, DE 2" UN 22,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificações técnicas e projeto de instalações hidráulicas (prancha 
07)

 7.12.6 TUBO  EDUTOR  PVC  GEO  DN  50mm  (2'') UN 22,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificações técnicas e projeto de instalações hidráulicas (prancha 
07)

 8 HIDRÁULICO  E SANITÁRIO

 8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 8.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9.872,83 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 2.473,1 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 8.1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 2.435,82 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 8.1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 493,64 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 8.2 REDE

 8.2.1 TUBOS E CONEXÕES

 8.2.1.1 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.2 CURVA PVC 22° DN 60mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 35,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.3 CURVA PVC 22° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 33,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.4 CURVA PVC 45° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 16,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.5 CURVA PVC 45° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA PBA, DN 60MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.7 CURVA PVC 90° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.8 REDUÇÃO PVC, DN 110 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA BB PBA, FORNECIDO E 
INSTALADO.

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.9 TE 90º PVC, JE, PBA, DN=50mm UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.10 TE 90º PVC, JE, PBA, DN=100mm UN 11,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.11 TE DE REDUCAO 90º PVC JUNTA ELÁSTICA PBA DE 110 X 60 UN 10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.12 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 20 50mm M 4.911,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.13 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm M 4.961,61 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.2.1.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3.013,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.3 RESERVATÓRIO ELEVADO
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 8.3.1 CAIXA DE INFILTRAÇÃO

 8.3.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,44 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.2 TUBOS

 8.3.2.1 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm M 1,42 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.2.2 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm M 9,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.2.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,21 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3 MATERIAIS

 8.3.3.1 ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2" PARA TUBO PVC UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.2 ABRACADEIRA TIPO U - 3/4"" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.3 ABRACADEIRA TIPO U 4" PARA TUBO PVC UN 13,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.4 ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.6 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 
MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.7 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.8 CURVA PVC 45° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.9 CURVA PVC 90° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.13 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.14 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.15 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.3.3.16 TE 90º PVC, JE, PBA, DN=50mm UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)
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 8.3.3.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 06)

 8.4 RESERVATÓRIO DE APOIO

 8.4.1 TUBOS

 8.4.1.1 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm M 18,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.2 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm M 2,58 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,2 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,95 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,05 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,87 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 49,45 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2 MATERIAIS

 8.4.2.1 ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.2 ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50/DE 60mm UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.8 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.9 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.10 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.11 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 
  -  -  / DF

38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br 



 SESAI/DSESI
CNPJ:  

 8.4.2.12 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.13 CURVA PVC 45° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.14 CURVA PVC 90° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.15 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 12,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.20 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.21 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.22 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.23 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.24 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.25 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.26 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.27 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.28 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.29 VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2"" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.30 VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 2"" UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 8.4.2.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS  - 
DOSADOR SRTC210 - COM VAZÃO DE 5-40 M3/H

UNID 2,0

 8.5 CAVALETE E EDUTOR

 8.5.1 MATERIAIS

 8.5.1.1 ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.2 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 3/4" X 1/2" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.3 CURVA 90 GALVANIZADA 2"" UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)
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 8.5.1.4 CURVA 45 GALVANIZADA 2" UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.5 HIDRÔMETRO 1 1/2", vazão 20,0m3/h un 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.6 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.7 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 100MM - CONEXÃO 1/2" 
BSP - COM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.8 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2"" UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.9 TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" x 3/4" un 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.10 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.11 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.12 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.13 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.1.14 LUVA PARA EDUTOR GEOMECÂNICO PARA POÇOS EM PVC, ROSCA BSP 1 
1/2".

UN 20,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.2 TUBOS

 8.5.2.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM 
(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,9 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.5.2.2 TUBO GEOMECÂNICO - EDUTOR EM PVC DN 40 M 80,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 07)

 8.6 CAIXA DE DESCARGA 50MM CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.6.1 MATERIAIS

 8.6.1.1 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 08)

 8.6.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 08)

 8.6.1.3 TE 90º PVC, JE, PBA, DN=50mm UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 08)

 8.6.2 TUBOS

 8.6.2.1 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm M 0,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 08)

 8.7 CAIXA DE DESCARGA 100MM CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.7.1 MATERIAIS

 8.7.1.1 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 09)

 8.7.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 09)
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 8.7.1.3 TE DE REDUCAO 90º PVC JUNTA ELÁSTICA PBA DE 110 X 60 UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 09)

 8.7.2 TUBOS

 8.7.2.1 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm M 0,32 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 09)

 8.8 CAIXA PARA VENTOSA 50MM CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.8.1 MATERIAIS

 8.8.1.1 ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.2 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.3 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2"" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.5 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.6 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.8.1.7 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DN 50mm UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 10)

 8.9 CAIXA PARA VENTOSA 100MM CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 01)

 8.9.1 MATERIAIS

 8.9.1.1 ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.1.2 CAIXA  DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 
X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.1.4 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.1.5 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.1.6 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DN 50mm UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.9.2 TUBOS

 8.9.2.1 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm M 0,13 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 11)

 8.10 PONTO DOMICILIAR - 50MM CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 1)

 8.10.1 MATERIAL

 8.10.1.1 ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4"" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)
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 8.10.1.3 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.7 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,54 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.1.11 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.2 TUBOS

 8.10.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,4 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.10.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 12)

 8.11 PONTO DOMICILIAR - 100MM

 8.11.1 MATERIAL

 8.11.1.1 ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4"" UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.3 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.8 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.9 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,54 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)
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 8.11.1.10 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.1.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.2 TUBOS

 8.11.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,4 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 8.11.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 13)

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

 9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 9.1.1 ENTRADA DE ENERGIA

 9.1.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO).

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 9.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 70,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 70,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.3 BOMBAS

 9.1.3.1 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.3.2 MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO 
SUB20-50S4E26, MOTOR ATÉ 5 CV TRIFÁSICO 220V, 26 ESTÁGIOS, 
RECALQUE1 1/4",  HM = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h un (PARA POÇOS 2 E 
3)

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.3.3 BOMBA SUBMERSA R20A-12 ATÉ 12 CV TRIFASICA 220V LEAO OU SIMILAR 
(7 CV PARA POÇO 1)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.3.4 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA 05)

 9.1.4 CABOS ELÉTRICOS

 9.1.4.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,7 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 233,6 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.3 CABO DE COBRE PP CORDPLAST  2 x 2,5 mm2, 450/750v m 28,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.4 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 452,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60,1 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,2 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.4.7 CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2 M 349,7 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)
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 9.1.4.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 840,2 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.5 ELETRODUTOS

 9.1.5.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

M 246,95 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.5.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,08 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.5.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,4 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.5.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 296,17 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.5.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 23,94 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.6 CAIXA DE EMBUTIR E CAIXA DE PASSAGEM

 9.1.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.6.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.6.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.6.4 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.6.5 CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA PARA PISO, PVC,  Ø300MM, COM 
TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

un 16,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7 QUADRO E DISJUNTORES

 9.1.7.1 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE 45 KA.

UN 14,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7.2 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL un 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 
CURVA B, CORRENTE 5KA

UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.7.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, PARA 12/16 
DISJUNTORES DIN

UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.8 INTERRUPTORES E TOMADAS

 9.1.8.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.8.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)
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 9.1.8.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.8.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.8.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.8.6 PLACA 4x2 COM FURO UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.9 ILUMINAÇÃO

 9.1.9.1 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.9.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.9.3 RELE FOTOELETRICO 1000W-127V UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.9.4 SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA UN 2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.10 DERIVAÇÕES

 9.1.10.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.1.10.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA 10/10)

 9.2 SPDA

 9.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 9.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 42,77 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 42,25 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.2 CORDOALHAS

 9.2.2.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 170,31 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.2.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 249,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.3 ELETRODUTO

 9.2.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1�), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 14,65 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4 POÇO 01

 9.2.4.1 MATERIAL

 9.2.4.1.1 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.2 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
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 9.2.4.1.4 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.5 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM² UN 13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.6 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.7 PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.4.1.8 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2 UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5 POÇO 02

 9.2.5.1 MATERIAL

 9.2.5.1.1 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.2 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.4 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.5 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM² UN 13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.6 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.7 PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.5.1.8 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2 UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6 POÇO 03

 9.2.6.1 MATERIAL

 9.2.6.1.1 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.2 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.4 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.5 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM² UN 13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.6 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.7 PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.6.1.8 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2 UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7 RESERVATÓRIO

 9.2.7.1 MATERIAL

 9.2.7.1.1 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
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 9.2.7.1.2 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA)

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.4 CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA PARA SPDA DN 32 UN 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.5 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABO DE 
COBRE 16-70mm²

Un 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.6 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 7,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.7 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.8 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM² UN 48,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.9 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.10 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN EM MASTRO 6 METROS TELESCÓPICO 
FIXADO POR ABRAÇADEIRAS TIPO PORTA BANDEIRA

UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.11 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 228,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.12 PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.13 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 PARA SPDA COM VEDAÇÃO 
COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

UN 36,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.14 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE UN 40,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 9.2.7.1.15 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2 UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

 10 SERVIÇOS FINAIS

 10.1 Limpeza geral m² 555,19 ÁREA POÇO 1: 42,71 m² ( PRANCHA 01/01 - REFORMA);
ÁREA POÇO 2: 97,60 ( PRANCHA 01/01 - REFORMA);

Total sem BDI 2.584.004,88
Total do BDI 641.578,98
Total Geral 3.225.583,86

_______________________________________________________________
Stéphanie Oliveira Nina Rocha

Setor de Engenharia
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