SESAI/DSESI
CNPJ:

:lm+mm~:lm+:lm+:lm~:lm+»:-m+

DSEI‘ =
PEECAL KOG

Obra

Bancos

BDI

Encargos sociais

Reforma e Ampliagdo SAA - Aldeia Tramataia - Marcagao - Paraiba

SINAPI - 09/2025 - Paraiba
SBC - 10/2025 - Paraiba
ORSE - 08/2025 - Sergipe

24,84%

Néao desonerado: 0,00%

Memoéria de calculo

Item

11

12

1.3

1.4

21

22
23

24

25
2.6
27

2.8

29

2.10

2.1

3.1
8,11

3.1.2

Descrigcao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUINDO LAUDO (PROFUNDIDADE
MINIMA DE 8,00M POR FURO)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DE SOLO

LOCAGAO GERAL DA OBRA

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGAO

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE
CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO - POGO 3
PERFURAGAO E REABERTURA

Perfuragdo em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas cristalinas e
sedimentares - DN 6"

Perfuragédo de Alargamento em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas
cristalinas e sedimentares - DN 12.1/4"

Und

UN

MES

m2

m2

m2

m2
m?
m2

m?

m?

m?

UN

- - IDF

Quant. Observagées

1,0

360,0 1h/dia=5h/semana=5 x 4,5 = 22,5h/més= 22,5x 16 meses de obra com engenheiro, pois 2 meses é com o
gedlogo =360h
18,0 18 meses de obra

3.168,0 44 horas semanais = 44 x 4,0 = 176H/méS X 18 MESES = 3.168H

4,5 Dimensdes: 3,0 m (comprimento) x 1,50 m (largura) = 4,50 m?

308,62 perimetro do terreno do reservatério elevado = (12,05 +1,5+1,5) x 2 lados + (16,09 +1,5+1,5) x 2 = 68,28m x
2.20m altura = 150.22m?: Considerando o perimetro do terreno do reservatério anoiado = (13.00 +1.50 +1.50)
32,0 Considerando 2 furos de até 8m de profundidade, para cada area dos terrenos de implantagdo do SAA
(reservatorio apoiado e elevado)com respectivamente 193,88m?2 e 221 m?, totalizando 4 furos.
414,0 12,05 x 16,09 (area do terreno do reservatério elevado) = 193,88 m? e 13,00 x 17,00 (area do terreno do
reservatério apoiado) = 221 m?, logo, 414 m?

414,0 12,05 x 16,09 (area do terreno do reservatério elevado) = 193,88 m? e 13,00 x 17,00 (area do terreno do
reservatério anoiado) = 221 m2. loao. 414 m?

414,0 12,05 x 16,09 (area do terreno do reservatorio elevado) = 193,88 m? e 13,00 x 17,00 (area do terreno do
reservatério anoiado) = 221 m2. loao. 414 m?

414,0 Considerando 12,05 x 16,09 (area do terreno do reservatério elevado) = 193,88 m? e 13,00 x 17,00 (area do
terreno do reservatario anoiado) = 221 m?2. loao. 414 m?

8,0 Dimensdes:

3,2 m (comprimento) x 2,50 m (largura) = 8,0 m?

17,5 Dimensoes:
7,0 m (comprimento) x 2,50 m (largura) = 17,5 m?

7,5 Dimensdes:
2,5 m (comprimento) x 3,00 m (largura) = 7,50 m?

1,0 canteiro de obras

80,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO

80,0 CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO

38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br




3.1.3

3.1.4

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.3

3.31

3.3.2

3.3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.53

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.6

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.2

3.6.2.1

Perfuragdo de alargamento em rocha sedimentar em 17"
ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA POGO ATE 100 m
INSTALAGAO DA COLUNA DE REVESTIMENTO

Fornecimento e Instalagéo de tubo PVC geomecanico standard de 6"
Fornecimento e Instalagéo de filtro PVC geomecanico standard de 6"
Fornecimento e Instalagdo de centralizador DN 6"

Tampa de fundo - CAP Fémea geomecanico standard de 6"
Revestimento tubo liso ago de 14" - Tubo de protegéo sanitaria
INSTALAGAO DE PRE-FILTRO

Fornecimento e Instalagéo de pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 1 a 2
'TLTBO, PVC, S’OLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
CAP PVC, soldavel, DN 40 mm - Fornecimento e Instalagdo
CIMENTAGAO ANELAR E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA
Cimentag&o anelar

Laje de protegado sanitaria - Dimensdes: 1,0m X 1,0m X 0,20m
COMPLETAGAO E OBTENGAO DE DADOS

Desenvolvimento de pogo tubular, método por air lift (profundidade até 300m) -
Com utilizagdo de dispersante quimico / desincrustante

Desinfecgéo de pogo tubular com utilizagéo de hipoclorito de sédio

Ensaio de vazédo (bombeamento) para pogo tubular profundo, com bomba
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatério técnico

Anadlise bacteriolégica de agua

Anadlise fisico-quimica de agua

Relatério técnico construtivo de pogo tubular (perfil construtivo, ART e ficha
técnica do pogo)

Placa de identificagéo do pogo em ago escovado

CAPTAGAO - POGO TUBULAR PROFUNDO 3 - MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

TUBO EDUTOR E ACESSORIOS

Tubo edutor PVC GEO DN 40 mm (1. 1/2"), Br=4,00 m

Luva PVC GEO DN 40 mm (1.1/2")

Corda trangada de poliamida 12mm

BARRILETE DO POGCO

Tampa galvanizada de pogo tubular de 6"

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN
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M2
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10,0

1,0

60,0
20,0
4,0
1,0

10,0

4,05

12

k=)

12,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

1,0

18,0
18,0

80,0

1,0

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALAGOES HIDRAULIAS DA REDE
CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALACOES HIDRAULIAS DA REDE
CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALAGOES HIDRAULIAS DA REDE
CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALACOES HIDRAULIAS DA REDE
CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALAGOES HIDRAULIAS DA REDE

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALACOES HIDRAULIAS DA REDE
CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALAGOES HIDRAULIAS DA REDE

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALACOES HIDRAULIAS DA REDE

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALACOES HIDRAULIAS DA REDE

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E PROJETO DE
INSTALAGOES HIDRAULIAS DA REDE (PRANCHA 5)

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO E MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS
CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS
CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS



4.1.

4.1.

4.1

1

1.1

Al

4.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1

117

4.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

1.2

A2

A22

1.23

124

1.25

1.26

1.27

1.2.8

1.29

.1.2.10

ESTRUTURAL
RESERVATORIO ELEVADO
INFRAESTRUTURA
SAPATA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SESAI/DSESI
CNPJ:
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36,08 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

27,03 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

9,056 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

9,056 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

23,08 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

18,02 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

90,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

32,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

3,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

6,97 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

5,07 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

27,15 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

1,63 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

1,63 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

21,72 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

5,43 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

46,8 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

35,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

27,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)



4.1.2

4.1.21

41.2141

41.21.2

4.1.21.3

41.21.4

4.1.2.2

41221

41.22.2

41223

4.1.2.2.4

412241

412242

412243

4.1.2.2.5

4.1.22.51

41.2252

412253

4.1.2.2.6

412261

41.226.2

412263

SUPERESTRUTURA
PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

VIGAS INTERMEDIARIAS E SUPERIORES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

AGO VIGAS INTERMEDIARIAS 1 E 2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ACO VIGAS SUPERIORES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE INTERMEDIARIA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERF|CIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

SESAI/DSESI
CNPJ:
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92,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

25,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

340,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

150,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

17,98 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

7,53 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

114,45 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

57,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

133,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

27,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

164,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

81,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

79,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

1,41 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)



4.1.226.4

4.1.22.6.5

4.1.2.2.7

4.1.22.71

412272

4.1.22.7.3

4.1.22.7.4

4.1.22.7.5

4.1.22.7.6

41.22.7.7

4.1.22.7.8

4.2

4.21

4211

42111

42112

42113

42114

42115

42116

42117

4.21.2

421241

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJE COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RESERVATORIO APOIADO
INFRAESTRUTURA
SAPATA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

BALDRAME

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

SESAI/DSESI
CNPJ:

m®

KG

m2

m?

m2

m®

KG

KG

KG

KG

mé

mé

m®

m®

m?

m?

KG

m®

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

14,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

54,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

64,87 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

9,73 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

70,18 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

64,87 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

401,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

17,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

84,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

51,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 01 A 03)

17,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

13,82 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

3,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

3,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

12,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

9,21 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

26,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

2,37 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)



42122

42123

42124

42125

4.21.2.6

42127

42128

42129

4.2.2

4.2.21

42211

42212

42213

42214

4222

422241

42222

42223

42224

422241

422242

422243

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA
PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

VIGAS SUPERIORES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ACO VIGAS SUPERIORES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SESAI/DSESI
CNPJ:

m®
m2

m?

m?

m2

m®

KG

KG

m2

mé

KG

KG

m2

mé

m2

KG

KG

KG

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

1,72 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)
9,23 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

0,556 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

0,55 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

7,38 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

1,85 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

64,8 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

14,2 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

1,98 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

96,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

35,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

4,85 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

1,67 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

27,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

0,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

101,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

22,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)



42225

422251

422252

422253

422254

422255

422256

422257

4.3

4.3.1

4.31.1

43.1.1.1

43112

43113

43114

4.31.1.5

4.3.1.1.6

43117

431.1.8

4.3.1.2

4.3.1.21

43122

43123

LAJE COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CASA DE FORGA
INFRAESTRUTURA
SAPATA

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

SESAI/DSESI
CNPJ:

m2

m?

m2

m®

KG

KG

KG

mé

mé

m®

m®

m?

m?

KG

KG

m®

m®

m?

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

27,94 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

4,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

31,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

27,94 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

173,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

20,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

20,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 04 E 05)

8,06 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

6,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

1,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

1,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

6,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

4,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

11,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

9,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

3,11 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

12,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)



43124

43125

4.3.1.2.6

4.3.1.27

4.3.1.2.8

4.3.1.2.9

4.3.1.2.10

4.3.1.2.11

4.3.2

4.3.21

43211

43212

43213

43214

4.3.2.2

432241

43222

43223

43.22.4

432241

432242

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA
PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

VIGAS SUPERIORES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ACO VIGAS SUPERIORES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SESAI/DSESI
CNPJ:

m®

m?

m2

m®

KG

KG

KG

KG

m2

mé

KG

KG

m2

mé

m2

KG

KG

- - /IDF
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0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

9,88 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

5,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

21,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

5,4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

11,36 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

1,29 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

53,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

15,3 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

2,31 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

0,69 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

12,19 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

9,9 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

9,0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)



432243

432244

4.3.2.2.5

432251

432252

432253

432254

432255

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5,992

51.1.4

5.1.1.5

5.1.1.6

511319

5.1.1.10

SRR

5.1.1.12

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.

AF 09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARQUITETURA

RESERVATORIO ELEVADO

PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO
CHAPA DE PROTECAO PARA GUARDA-CORPO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SESAI/DSESI
CNPJ:

KG

KG
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m2

m®
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mé
m2
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m2
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38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

11,7 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

12,6 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

1,15 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

11,5 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

44,1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA 06)

7,35 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

42,06 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

0,8492 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)
33,83 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

35,82 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)
14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)
14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06

49,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)



5.1.1.13

5.1.1.14

5.1.1.15

5.1.2

5.1.2.1

E.122

5.1.2.3

5124

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4

5.1.4.1

5.1.4.2

5143

5.2

5.2.1

5211

5212

5213

5.2.2

B22A

5222

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024

PISO

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL.

AF 07/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

PORTAS E JANELAS
PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

GUARDA CORPO E ESCADA MARINHEIRO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"™ DE ACO COM GUARDA CORPO
RESERVATORIO DE APOIO
PORTAS E JANELAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PAREDES INTERNAS,EXTERNAS E TETO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SESAI/DSESI
CNPJ:

m?

m2

m?

m®

m®

m?

m2

m?

m?

m?

m?

m2

m2

mé

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

14,06 laje do abrigo (interno) - 3,75 x 3,75 = 14,06
35,83 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

13,53 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

8,87 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

1,41 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

1,41 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

0,7 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

6,48 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

1,68 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

1,2 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

52,1 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

37,06 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

9,0 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 01)

1,68 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

6,48 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

1,2 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

37,89 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

0,7649 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)



5223

5224

5225

5226

5227

5228

5229

5.2.2.10

52211

5.2.2.12

52213

5.2.2.14

523

5.2.3.1

5232

5.2.3.3

5234

524

5241

5242

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024

PISO

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL.
AF_07/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

GUARDA CORPO E TELHAMENTO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF _07/2019

SERVICOS DE REFORMA - POGO 1

LIMPEZA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024
REGULARIZAGAO DO TERRENO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

SESAI/DSESI
CNPJ:

m?

m2

m?

m2

m2
m?
m2
m?
m2
m?

m2

mé

m®

m®

mé

m2

m?

m?

- - /IDF
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43,6 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

33,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

42,9 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85

42,9 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)
11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85
37,17 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)
11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85
37,17 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)
11,85 laje do abrigo (interno) -3,95 x 3,00 = 11,85
33,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

12,86 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

8,561 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

3,14 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

3,14 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

0,59 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

55,82 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

18,97 CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (PRANCHA 02)

42,71 cercamento, dimensdes: 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m? Entdo, a area de limpeza é 42,71 m?

42,71 cercamento, dimensdes: 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m Entdo, a area de limpeza é 42,71 m?



6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5

6.5.1

6.5.2

6.6

6.6.1

POCO TUBULAR 1
PERFILAGEM OPTICA POCOS < 100M

Desenvolvimento de pogo tubular, método por air lift (profundidade até 300m) -
Com utilizagdo de dispersante quimico / desincrustante

DESINFECGAO DE POGO TUBULAR COM UTILIZAGAO DE HIPOCLORITO DE
SODIO

APLICACAO DE HEXA-T PARA DESENVOLVIMENTO DE POCOS COM
PERCUSSORA

Ensaio de vazéo (bombeamento) para pogo tubular profundo, com bomba
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatério técnico

ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA

ANALISE FiSICO-QUIMICA DE AGUA

Corda trangada de poliamida 12mm

TAMPA DO POCO GALVANIZADA 6"

LAJE SANITARIA - DIMENSOES: 1,02 x 1,52 x 0,15

PLACA DE IDENTIFICAGAO DO POGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRATAMENTO E PINTURA DA BOCA E DO CAVALETE DO POGO CONTRA
FERRUGEM
SERVIGOS CIVIS - DEMOLIGAO E REMOGAO

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CERCAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

m?

m2

m2

mé

mé

m2

m2

m2

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

39,2 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POCO
8,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POCO

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
80,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA (PRANCHA 01/01)

1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO

1,0

12,48 telhado dimens&o de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m?

12,48 telhado dimens&o de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m?

1,63 porta do abrigo mede 0,76 x 2,15 = 1,63 m?
5,55 abrigo: 1,90 x 2,92 = 5,55 m?
26,22 cercamento possui as dimensdes 7,06m x 6,05 m, portanto, 26,22 m
2,06 cercamento 0,70 (altura) x 0,10 (largura) x 26,22 (comprimento), portanto, 1,83 m?;laje sanitaria: 1,02 x 1,52 x
0,15 = 0,23 m?, logo 2,06m*

30,64 abrigo - parede corte 1: 6,44 m? x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : drea 8,88 m*x 2 = 17,76 m?
e, portanto, 30,64 m?

18,35 cercamento = 26,22 x 0,70, portanto, 18,35 m?

26,22 o cercamento possui as dimensdes 7,06 x 6,05 m?, portanto, 26,22 m

67,34 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m? x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensdo 8,88 m*x 2 = 17,76
m? e, portanto, 30,64 m?. O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m?



6.6.2

6.7

6.7.1

6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.9.4

6.9.5

6.9.6

6.10

6.10.1

6.10.2

6.11

6.11.1

6.11.2

6.12

6.12.1

6.12.2

6.12.3

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PISO

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

COBERTURA
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019
ACESSO E PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

HIDRAULICA

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

PILAR PARA TORNEIRA JARDIM UTILIZANDO COMO FORMA TUBO DE PVC
@ 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RETIRADA E REINSTALAGAO DA TUBULAGAO EDUTORA E BOMBA
SUBMERSA EM POCO TUBULAR PROFUNDO

SESAI/DSESI
CNPJ:

m?

m?

m2

m?

m2

m2

m?
m2
m?
m2
m?

m2

m2

m2

m®

m2

UN

UN

UN
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67,34 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m? x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensdo 8,88 m*x 2 = 17,76
m? e, portanto, 30,64 m2. O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m?

5,55 Abrigo: 1,90 x 2,92 = 5,55 m?

12,48 O telhado possui a dimenséo de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m?

12,48 O telhado possui a dimenséo de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m?

12,48 O telhado possui a dimenséo de 4,08 x 3,06, portanto, 12,48 m?

5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m?

30,64 Abrigo - parede corte 1: 6,44 m? x 2 (interno e externo) = 12,88. Parede corte 2 : dimensdo 8,88 m?x 2 = 17,76
m?, portanto 30,64 m?
5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m?
5,55 Abrigo (interno) - parede corte 1:1,90 x 2,65 m? = 5,05 m? ; parede corte 2: 2,92 x 2,65 m? = 7,74 m?
7,74 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m?
68,89 Abrigo - 30,64 m2. O cercamento - 26,22 x 0,70 = 18,34 x 2 (dois lados) = 36,70 m?. Laje de proteg&o sanitaria

do pogo: 1,52 x 1,02 = 1,55 m?
5,55 forro - 1,90 x 2,92 = 5,55 m?

1,72 Abrigo, sendo: 0,80 x 2,15 m

4,8 sendo: 3,00 x 1,60 m

1,0 Rampa: 2,00 ( C ) x 3,00 (L) x 0,30 (A) = 1,80 m®

34,3 O cercamento possui as dimensdes 7,06 x 6,05, portanto, 42,71 m2 Entéo, a area de intertravado é 42,71 -
(6,86 +1,55 m? do abrigo e laje sanitaria) = 34,30 m?

1,0 previsto 1, para adequagéo das instalagdes existentes, conforme detalhe em projeto de instalagdes
hidrossanitarias (prancha 07)
1,0 previsto, conforme modelo do projeto hidraulico (prancha 12)

1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas



SESAI/DSESI

CNPJ:
6.12.4 SUBSTITUIGAO OU INSTALAGAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO BARRILETE UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalagées Hidraulicas
DA SAIDA DO POGO, 2 POL, CONJUNTO DE CAVALETE E CONEXOES
6.12.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, DE 2" UN 8,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas e projeto de instalagdes hidraulicas (prancha
07\
6.12.6 TUBO EDUTOR PVC GEO DN 50mm (2") UN 8,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas e projeto de instalagdes hidraulicas (prancha
07)
7 SERVICOS DE REFORMA - POGO 2
71 LIMPEZA
711 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 97,6 cercamento possui as dimensdes 8,8 x 12,08, portanto, 97,60 m2 Entéo, a area de limpeza é 97,60 m?
AF 03/2024
7.2 REGULARIZAGAO DO TERRENO
7.21 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 97,6 cercamento possui as dimensdes 8,8 x 12,08, portanto, 97,60 m?. Entdo, a area de limpeza é 97,60 m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
7.3 POCO TUBULAR 2
7.31 PERFILAGEM OPTICA POCOS < 100M M 80,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
732 Desenvolvimento de pogo tubular, método por air lift (profundidade até 300m) - H 8,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
Com utilizagdo de dispersante quimico / desincrustante
7.3.3 DESINFECGAO DE POGO TUBULAR COM UTILIZAGAO DE HIPOCLORITO DE UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
SODIO
734 APLICACAO DE HEXA-T PARA DESENVOLVIMENTO DE POCOS COM UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
PERCUSSORA
7.35 Ensaio de vazédo (bombeamento) para pogo tubular profundo, com bomba UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
submersa, conforme norma ABNT NBR 12244, incluso relatério técnico
7.3.6 ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
7.37 ANALISE FiSICO-QUIMICA DE AGUA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POCO
7.3.8 Corda trangada de poliamida 12mm M 130,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
7.3.9 TAMPA DO POCO GALVANIZADA 6" UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POCO
7.3.10 LAJE SANITARIA - DIMENSOES: 1,02 x 1,52 x 0,15 UN 1,0 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA (PRANCHA 01/01)
7.3.11 TRATAMENTO E PINTURA DA BOCA E DO CAVALETE DO POCO CONTRA UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POCO
FERRUGEM
7.3.12 PLACA DE IDENTIFICAGAO DO POGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO POGO
7.4 SERVIGOS CIVIS - DEMOLIGAO E REMOGAO
7.4.1 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 6,92 O telhado possui a dimensao de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
742 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 6,92 O telhado possui a dimens&o de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
743 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 2,12 A porta do abrigo mede 1,02 x 2,08 = 2,12 m?
AF 09/2023
744 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m? 2,96 Abrigo: 1,05 x 2,82= 2,96 m?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
7.4.5 DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 20,28 Abrigo - parede corte 4 : area 3,38 m? x 2 (interno e externo) = 6,76m? . Parede corte 5: 7,36 m*x 2 = 13,52
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m?
7.5 CERCAMENTO
- - /DF
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7.5.1

7.5.2

7.6

761

7.6.2

7.7

(Al

7.8

7.8.1

7.8.2

7.8.4

7.9

7.91

7.9.2

793

7.9.4

795

7.9.6

7.10

7.10.1

7.10.2

7.11

7111

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PISO

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

COBERTURA

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019
PAVIMENTAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m?

m?

m2

m2

m?

m2

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m?

m?

m?

SESAI/DSESI
CNPJ:

16,13 Cercamento = 40,32 x 0,40, portanto, 16,13m?

40,32 O cercamento possui as dimensdes 8,08 x 12,08 m?, portanto,40,32 m

52,54 Abrigo : parede corte 4 : area 3,38 m? x 2 (interno e externo) = 6,76m?2. Parede corte 5: 7,36 m*x 2 = 13,52

m?, logo, 20,28 m2. O cercamento: 40,32 x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m?

52,54 Abrigo : parede corte 4 : drea 3,38 m? x 2 (interno e externo) = 6,76m?. Parede corte 5: 7,36 m*x 2 = 13,52

m?, logo, 20,28 m2. O cercamento: 40,32 x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m?

2,96 Abrigo: 1,05 x 2,82= 2,96 m?

6,92 O telhado possui a dimensao de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m?

6,92 O telhado possui a dimensao de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m?

6,92 O telhado possui a dimensao de 1,89 x 3,66, portanto, 6,92 m?

2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m?

20,28 Abrigo - parede corte 4 : area 3,38 m? x 2 (interno e externo) = 6,76m? Parede corte 5: 7,36 m? x 2 = 13,52 m?
2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m?
2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m?

10,14 abrigo interno: corte 4 - 1,05 x 2,62 = 2,75 m?; corte 5 - 2,82 x 2,62 = 7,39m?

54,09 Abrigo - 20,28 m?. O cercamento - 40,32 x 0,40 = 16,13 x 2 (dois lados) = 32,26 m?. Laje de protegéo sanitaria

do poco: 1,62 x 1,02 = 1,55 m?
2,96 Forro - 1,05 x 2,82 = 2,96m?

1,72 Abrigo, sendo: 0,80 x 2,15 m

4,8 sendo: 3,00 x 1,60 m

92,1 O cercamento possui as dimensdes 8,08 x 12,08, portanto,97,60 m2. Entdo, a area de intertravado é 97,60 -
(3,95 abrigo + 1,55 laje sanitaria) = 92,10 m?

- - IDF
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SESAI/DSESI

CNPJ:
7.12 HIDRAULICA
7.121 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E UN 1,0 previsto 1, para adequagéo das instalagdes existentes, conforme detalhe em projeto de instalagdes
INSTALACAO. AF_10/2020 hidraulicas (prancha 07)
7.12.2 PILAR PARA TORNEIRA JARDIM UTILIZANDO COMO FORMA TUBO DE PVC UN 1,0 previsto, conforme modelo do projeto hidraulico (prancha 12)
@ 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.12.3 RETIRADA E REINSTALAGCAO DA TUBULAGAO EDUTORA E BOMBA UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalagées Hidraulicas
SUBMERSA EM POCO TUBULAR PROFUNDO
7.12.4 SUBSTITUIGAO OU INSTALAGAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO BARRILETE UN 1,0 previsto, conforme Memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas
DA SAIDA DO POGO, 2 POL, CONJUNTO DE CAVALETE E CONEXOES
7.12.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, DE 2" UN 22,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas e projeto de instalagdes hidraulicas (prancha
07\
7.12.6 TUBO EDUTOR PVC GEO DN 50mm (2") UN 22,0 previsto, conforme Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas e projeto de instalagdes hidraulicas (prancha
07)
8 HIDRAULICO E SANITARIO
8.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
8.1.1 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9.872,83 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.1.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 2.473,1 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.30 M. AF 02/2021
8.1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m?* 2.435,82 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
8.14 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m? 493,64 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
8.2 REDE
8.2.1 TUBOS E CONEXOES
8.2.1.1 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.21.2 CURVA PVC 22° DN 60mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 35,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.21.3 CURVA PVC 22° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 33,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8214 CURVA PVC 45° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 16,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.21.5 CURVA PVC 45° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.21.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELASTICA PBA, DN 60MM - UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
8.21.7 CURVA PVC 90° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C UN 1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.21.8 REDUGAO PVC, DN 110 X 60 MM, JUNTA ELASTICA BB PBA, FORNECIDO E UN 4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
INSTALADO.
8.21.9 TE 90° PVC, JE, PBA, DN=50mm UN 8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.2.1.10 TE 90° PVC, JE, PBA, DN=100mm UN 11,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.2.1.11 TE DE REDUCAO 90° PVC JUNTA ELASTICA PBA DE 110 X 60 UN 10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.2.1.12 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 20 50mm M 4.911,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.2.1.13 TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm M 4.961,61 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
8.2.1.14 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 3.013,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
8.3 RESERVATORIO ELEVADO
- - /DF
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8.31

8.3.1.1

8.3.1.2

8.3.2

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.3

8.3.3.1

8.3.3.2

8.3.3.3

8.3.3.4

8.3.3.5

8.3.3.6

8.3.3.7

8.3.3.8

8.3.3.9

8.3.3.10

8.3.3.11

8.3.3.12

8.3.3.13

8.3.3.14

8.3.3.15

8.3.3.16

CAIXA DE INFILTRAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

TUBOS
TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm
TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MATERIAIS

ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2" PARA TUBO PVC

ABRACADEIRA TIPO U - 3/4™

ABRACADEIRA TIPO U 4" PARA TUBO PVC

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50

MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110
MM X 4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

CURVA PVC 45° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C
CURVA PVC 90° DN 100mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

TE 90° PVC, JE, PBA, DN=50mm

SESAI/DSESI
CNPJ:

m2

m?

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
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1,44 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

0,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

1,42 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)
9,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

5,21 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)
13,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

9,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)
10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)
5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)



8.3.3.17

8.4

8.41

8.4.1.1

8.4.1.2

8.41.3

8.4.1.4

8.4.1.5

8.4.1.6

8.4.1.7

8.4.2

8.4.21

8.4.2.2

8423

8.4.24

8425

8.4.2.6

8427

8.4.28

8429

8.4.2.10

8.4.2.11

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
RESERVATORIO DE APOIO

TUBOS
TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm
TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MATERIAIS

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50/DE 60mm

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 06)

18,22 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,58 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,2 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

0,95 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,05 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

0,87 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

49,45 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

9,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)



8.4.2.12

8.4.2.13

8.4.2.14

8.4.2.15

8.4.2.16

8.4.2.17

8.4.2.18

8.4.2.19

8.4.2.20

8.4.2.21

8.4.2.22

8.4.2.23

8.4.2.24

8.4.2.25

8.4.2.26

8.4.2.27

8.4.2.28

8.4.2.29

8.4.2.30

8.4.2.31

8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CURVA PVC 45° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C

CURVA PVC 90° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 06/2022

VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2™

VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 2™

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLORADOR DE PASTILHAS -
DOSADOR SRTC210 - COM VAZAO DE 5-40 M3/H

CAVALETE E EDUTOR

MATERIAIS

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm

BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 3/4" X 1/2"

CURVA 90 GALVANIZADA 2"

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UNID

UN
UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

12,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

7,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)
2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

2,0

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)



8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

8.5.1.7

8.5.1.8

8.5.1.9

8.5.1.10

8.5.1.11

8.5.1.12

8.5.1.13

8.5.1.14

8.5.2

8.5.2.1

8.56.2.2

8.6

8.6.1

8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

8.6.2

8.6.2.1

8.7

8.71

&.7.1:1

8.7.1.2

CURVA 45 GALVANIZADA 2"
HIDROMETRO 1 1/2", vaz&o 20,0m3/h

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 100MM - CONEXAO 1/2"
BSP - COM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2"
TE DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" x 3/4"

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"),
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

LUVA PARA EDUTOR GEOMECANICO PARA POGOS EM PVC, ROSCA BSP 1
1/2".

TUBOS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 MM
(2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO GEOMECANICO - EDUTOR EM PVC DN 40

CAIXA DE DESCARGA 50MM

MATERIAIS

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 08/2021
TE 90° PVC, JE, PBA, DN=50mm

TUBOS

TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm

CAIXA DE DESCARGA 100MM

MATERIAIS

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN
un

UN

UN

UN
un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

20,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

1,9 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

80,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 07)

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 08)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 08)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 08)

0,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 08)

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 09)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 09)



8.71.3

8.7.2

8.7.2.1

8.8

8.8.1

8.8.1.1

8.8.1.2

8.8.1.3

8.8.1.4

8.8.1.5

8.8.1.6

8.8.1.7

8.9

8.9.1

8.9.1.1

8.9.1.2

8.9.1.3

89.14

8.9.1.5

8.9.1.6

8.9.2

8.9.21

8.10

8.10.1

8.10.1.1

8.10.1.2

TE DE REDUCAO 90° PVC JUNTA ELASTICA PBA DE 110 X 60

TUBOS

TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm

CAIXA PARA VENTOSA 50MM

MATERIAIS

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2™

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"),
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

VENTOSA TRIPLICE FUNGAO, PN 25, DN 50mm

CAIXA PARA VENTOSA 100MM

MATERIAIS

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 50 / DE 60mm

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6
X 0,6 X0,8 M.COM TAMPA DE CONCRETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VENTOSA TRIPLICE FUNGAO, PN 25, DN 50mm

TUBOS

TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm

PONTO DOMICILIAR - 50MM

MATERIAL

ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4™

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 09)

0,32 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 09)

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 10)

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 01)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)
1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

0,13 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 11)

CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 1)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)



8.10.1.3

8.10.1.4

8.10.1.5

8.10.1.6

8.10.1.7

8.10.1.8

8.10.1.9

8.10.1.10

8.10.1.11

8.10.2

8.10.2.1

8.10.2.2

8.11

8.11.1

8.11.1.1

8.11.1.2

8.11.1.3

8.11.1.4

8.11.1.5

8.11.1.6

8.11.1.7

8.11.1.8

8.11.1.9

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

TUBOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

PONTO DOMICILIAR - 100MM

MATERIAL
ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4™

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X
3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN

UN

UN

m®

m®

m®

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

mé

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

0,54 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,22 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

3,4 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

0,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 12)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

0,54 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)



8.11.1.10

8.11.1.11

8.11.1.12

8.11.2

8.11.2.1

8.11.2.2

9.1

9.1.1

RIS

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.3

9.1.31

9.1.3.2

9.1.3.3

9.1.3.4

9.1.4

9.1.4.1

9.14.2

9.14.3

9.1.44

9.14.5

9.1.4.6

9.1.4.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

TUBOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA

INSTALAGOES ELETRICAS
ENTRADA DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO).

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

BOMBAS

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO
SUB20-50S4E26, MOTOR ATE 5 CV TRIFASICO 220V, 26 ESTAGIOS,
RECALQUE1 1/4", HM = 110 2280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h un (PARA POCOS 2 E
3)

BOMBA SUBMERSA R20A-12 ATE 12 CV TRIFASICA 220V LEAO OU SIMILAR
(7 CV PARA POCO 1)

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA

CABOS ELETRICOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 2,56 mm2, 450/750v

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2

SESAI/DSESI
CNPJ:

m®

m?

KG

UN

m®

mé

UN

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

0,111 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,22 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

3,4 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

0,85 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS (PRANCHA 13)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

70,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

70,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (PRANCHA 05)

0,7 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

233,6 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

28,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

452,3 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

60,1 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

17,2 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

349,7 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)



9.14.38

9.1.5

9.1.5.1

9.1.5.2

9.1.5.3

9.1.54

9.1.5.5

9.1.6

9.1.6.1

9.1.6.2

9.1.6.3

9.1.6.4

9.1.6.5

9.1.7

9.1.71

9.1.7.2

9.1.7.3

9.1.7.4

9.1.7.5

Q7.6

9.1.8

9.1.8.1

9.1.8.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA DE EMBUTIR E CAIXA DE PASSAGEM

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM DE ELETRICA PARA PISO, PVC, @300MM, COM
TAMPA E PORTA TAMPA, E PROLONGADOR

QUADRO E DISJUNTORES

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE 45 KA.
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL

DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),
CURVA B, CORRENTE 5KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO MONOFASICO, PARA 12/16
DISJUNTORES DIN

INTERRUPTORES E TOMADAS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN

UN

un

UN
un
UN
UN
UN

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

840,2 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

246,95 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

17,08 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

29,4 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

296,17 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

23,94 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

17,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
6,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

16,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

14,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)
3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

8,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

1,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)



9.1.8.3

9.1.8.4

9.1.8.5

9.1.8.6

OR18Y)

9.1.9.1

9.1.9.2

9.1.9.3

9.1.94

9.1.10

9.1.10.1

9.1.10.2

9.2

9.21

9.2.1.1

9.2.1.2

9.2.2

9221

9.22.2

9.2.3

9.2.3.1

9.24

9.2.4.1

9:2.4.4:1

9:2.4.1.2

9.24.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA 4x2 COM FURO
ILUMINAGAO
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO 1000W-127V.
SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA
DERIVAGOES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SPDA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CORDOALHAS

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

ELETRODUTO

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA

POCO 01
MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m®

mé

UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

3,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

4,0 CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

2,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

5,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

10,0 CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS (PRANCHA 10/10)

42,77 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

42,25 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

170,31 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

249,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

14,65 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)



92414

9.24.15

92416

9.24.1.7

92418

9.2.5

9.2.5.1

9.25.1.1

9.25.1.2

9.25.1.3

9.25.14

9.25.1.5

9.2.5.1.6

9.25.1.7

9.2.5.1.8

9.2.6

9.2.6.1

9.26.11

9.26.1.2

9.26.1.3

9.2.6.1.4

9.26.1.5

9.2.6.1.6

9.26.1.7

9.2.6.1.8

9.2.7

9.2.71

©.2.7.1.1

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM?*

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X 32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2
POGO 02
MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM?>

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X 32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2
POCO 03
MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM?*

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AGO INOX - 4,2 X 32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2
RESERVATORIO

MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SESAI/DSESI
CNPJ:

UN

UN

un
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
un
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
un
UN

UN

UN

- - /IDF
38991882190 / stephanie.rocha@saude.gov.br

4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

13,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)

18,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)



Q2712

2713

9.27.1.4

9.2.7.1.5

9.27.1.6

92717

9.27.1.8

© 278

9.2.7.1.10

9.2.7.1.11

9.2.7.1.12

9.2.7.1.13

9.2.7.1.14

9.2.7.1.15

10

10.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGCO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA PARA SPDA DN 32

CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABO DE
COBRE 16-70mm?

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM?*

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN EM MASTRO 6 METROS TELESCOPICO
FIXADO POR ABRACADEIRAS TIPO PORTA BANDEIRA

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X 32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PARAFUSO LENTILHA 1/4"x5/8" COM PORCA E ARRUELA

PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 PARA SPDA COM VEDAGAO
COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 35mm2
SERVICOS FINAIS

Limpeza geral

SESAI/DSESI

CNPJ:
UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
Un 4,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 7,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 5,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 48,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 20,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 1,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
un 228,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 36,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 40,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
UN 2,0 CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA 06/07)
m? 555,19 AREA POCO 1: 42,71 m? (PRANCHA 01/01 - REFORMAY);

AREA POCO 2: 97.60 ( PRANCHA 01/01 - REFORMA):
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