

Obra Implantação de Sistema de Abastecimento de Água aldeia Tepore						Bancos SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará SICRO3 - 04/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos		B.D.I. 31,16%		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Planilha Orçamentária Resumida											
Item		Descrição							Quant.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							1	19.567,36	3,13 %
2		CANTEIRO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA							1	25.639,24	4,10 %
3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							1	9.310,00	1,49 %
4		SAPATAS							1	10.229,41	1,63 %
5		VIGA BALDRAME							1	2.725,53	0,44 %
6		PILARES							1	11.247,64	1,80 %
7		VIGAS							1	12.418,61	1,98 %
8		LAJE							1	11.218,84	1,79 %
9		PAREDES E PAINEIS							1	23.419,86	3,74 %
10		PROTEÇÃO DO POÇO							1	1.164,27	0,19 %
11		PISO INTERNO							1	924,65	0,15 %
12		PISO EXTERNO							1	1.673,74	0,27 %
13		ESQUADRIAS							1	4.442,93	0,71 %
14		GUARDA CORPO/ESCADA MARINHEIRO/PLATAFORMA DE ACESSO							1	30.179,87	4,82 %
15		PERFURAÇÃO DO POÇO ATÉ 150 M							1	185.594,66	29,66 %
16		BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA							1	3.247,38	0,52 %
17		ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO							1	6.459,43	1,03 %
18		BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO							1	1.125,59	0,18 %
19		CLORADOR							1	421,29	0,07 %
20		REDE DE ABASTECIMENTO							1	24.709,22	3,95 %

Otacílio Barbosa Neto
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações
CREA 209763 - D/TO

Página 2