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AVISO IMPORTANTE AOS LICITANTES
Atentar aos prazos de entrega e especificacao dos itens definidos neste Termo de Referéncia;

é admissivel desrespeito aos prazos, muito menos as especificacdes.
Atrasos poderdo acarretar na aplicacdo das san¢cdes administrativas previstas. Tentativa de entrega de item fora das
especificacdes acarretara na aplicacdo da maxima sancao prevista.

Por se tratarem de materiais hospitalares destinados a assisténcia a pacientes e cirurgias cardiacas de alta complexidade, ndao

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Aquisicéo de curativos para terapia a vacuo, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

LOTE 1
coD o QTDE. | VALOR EXCLUSIVIDADE
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE B VALOR TOTAL
INTERNO INC | UNITARIO ME/EPP
CONECTOR TIPO “Y” — CONECTOR EM “Y” EM MATERIAL PVC
1 59239 |CRISTAL, PARA CONEXAO E USOCOM ESPONJAS HIDROFOBICAS, |UNIDADE| 25 [R$ 274,8000| R$ 6.870,0000 | Ampla Disputa
ESTERIL, DESCARTAVEL
CURATIVO ESPECIAL COM SISTEMA DE ASPIRAGAO (VACUO) TIPO
“PREVENA”, COM ESPUMA DEPOLIURETANO, NAO ADERENTE,
COM PRATA, BORDA EM HIDROCOLOIDE, MEDIDASAPROXIMADAS
2 59240 10X90X02CM, ESTERIL, HIDROFOBICA, CPM FITAS ADESIVAS, UNIDADE| 35 3.44?.?1850 R$ 120.441,4750] Ampla Disputa
FILMETRANSPARENTE PARA VEDACAO E CONECTOR.
COMPATIVEL COM MAQUINA DE PRESSAONEGATIVA DE ATE
125MMHG.
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RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800 A 1000ML, PARA
COLETA DE DRENAGEM A VACUO COM GEL GRANULADOR, COM
FILTRO E CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, SEM MEMBRANA,
R$
6 | 59241 REGISTRO NA ANVISAEQUIPAMENTO EM COMODATO. UNIDADE| 40 R$ 46.780,0000 | Ampla Disputa
CARACTERISTICAS: UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSAO 1.169,5000
NEGATIVA, ALARME VISUAL E SONORO, BIVOLT, BATERIA DE
LONGA DURAGAO (ACIMA DE 10H), MODO CONTROLADO
(CONTINUO E INTERMITENTE) ENTRE 20/50 A 180/250 MMHG.
R$ 174.091,4750 (cento e setenta e quatro mil noventa e um reais e
VALOR TOTAL DO LOTE 1 ) . - o
quatro mil setecentos e cinquenta décimos de milésimos de real)
LOTE 2
coép ~ QTDE. VALOR EXCLUSIVIDADE
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE p VALOR TOTAL
INTERNO INC | UNITARIO ME/EPP

ESPONJA CURATIVA MATERIAL POLIURETANO MEDIDAS
3 53131 APROXIMADAS DE 18 X 12 X 3 CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNIDADE| 30 [R$895,1033| R$ 26.853,0990 | Ampla Disputa
INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA.

ESPONJA CURATIVA MATERIAL POLIURETANO MEDIDAS RS
4 | 53130 APROXIMADAS DE 25 X 15 X 3 CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNIDADE| 210 1.569.0900 R$ 329.508,9000| Ampla Disputa
INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA. B

RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800 A 1000ML, PARA
COLETA DE DRENAGEM A VACUO COM GEL GRANULADOR, COM
FILTRO E CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, SEM MEMBRANA,
REGISTRO NA ANVISAEQUIPAMENTO EM COMODATO.
CARACTERISTICAS: UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSAO
NEGATIVA, ALARME VISUAL E SONORO, BIVOLT, BATERIA DE
LONGA DURAGAO (ACIMA DE 10H), MODO CONTROLADO
(CONTINUO E INTERMITENTE) ENTRE 20/50 A 180/250 MMHG

5 53142 UNIDADE| 290 [R$ 656,0000|R$ 190.240,0000| Ampla Disputa

R$ 546.601,9990 (quinhentos e quarenta e seis mil seiscentos e um

VALOR TOTAL DO LOTE 2 ) ) . S
reais e nove mil novecentos e noventa décimos de milésimos de real)

VALOR TOTAL DA LICITAGAO : R$ 720.693,4740 (setecentos e vinte mil seiscentos e noventa e trés reais e quatro mil setecentos e quarenta décimos de
milésimos de real)

1.1.1. Os itens estdo dispostos em lotes conforme tabelas acima.

1.1.2. E necessario fornecer os seguintes itens em comodato:

lote especificacdo quantidade
UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSAO NEGATIVA, ALARME VISUAL E SONORO, BIVOLT, BATERIA DE
1| LONGA DURACAO (ACIMA DE 10H), MODO CONTROLADO (CONTINUO E INTERMITENTE) ENTRE 20/50 A 6

180/250 MMHG. ENTREGA IMEDIATA DE 04 UNIDADES PODENDO CHEGAR A 06 UNIDADES.
EQUIPAMENTO EM COMODATO. CARACTERISTICAS: UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSAO NEGATIVA,
ALARME VISUAL E SONORO, BIVOLT, BATERIA DE LONGA DURAGAO (ACIMA DE 10H), MODO
CONTROLADO (CONTINUO E INTERMITENTE) ENTRE 20/50 A 180/250 MMHG. ENTREGA IMEDIATA DE 04
UNIDADES PODENDO CHEGAR A 06 UNIDADES
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1.2. Os bens objeto desta contratacéo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacao ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 90 dias, contados do envio da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,

de 2021.

1.5. A ata de registro de precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir do dia seguinte a sua publicagcdo no PNCP, podendo
ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso para a Administracao Publica, nos termos do art. 84 da Lei n°

14.133/2021.

1.6. Os bens devem estar devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

1.7. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacado e Descricao da Necessidade

2.1. A Fundamentagao da Contratacédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagado esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2026, conforme consta das informacdes basicas desse termo

de referéncia.

3. Descricao da Solucao Como Um Todo Consid

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

I. Dimensao Ambiental

Critério Natureza Exigéncia/Recomendagéo Fundamentagao
Legal
Embalagens Recomendacgdo [Preferéncia por produtos cujas embalagens primarias, secundarias e terciarias GNCS; Lei n°
Sustentaveis Técnica sejam comprovadamente reciclaveis, biodegradaveis ou contenham material 14.133/2021, art.
reciclado pés-consumo em sua composic¢ao, devendo o licitante informar o 45 (critério de
percentual de reciclabilidade/material. desempate).
Composicao Recomendacéo [Preferéncia por dispositivos que utilizem materiais com menor impacto ambiental |GNCS; Lei n°®
do Material Técnica na sua fabricagdo, como polimeros menos nocivos ou que sejam mais faceis de 14.133/2021, art.
segregar e destinar (ex: ndo PVC), quando houver equivaléncia técnica e de 45,
seguranca.
Recomendacéo
Gestao de Técnica Declaragéo de que os produtos ndo contém substancias que destroem a Decreto n°® 2.783
Substancias Camada de Ozo6nio (SDO), em conformidade com o Protocolo de Montreal e /1998; GNCS.
Perigosas legislag@es correlatas.

3de 16



1. Dimensao Social

Critério Natureza Exigéncia Fundamentagéo
Legal
Obrigat6rio
Registro e Os dispositivos e seus fabricantes devem possuir Registro/Cadastro e Lei n°® 14.133/2021
Qualidade Autorizacdo de Funcionamento (AFE) vigentes na ANVISA, conforme (principio da
Resolugao RDC n° 185/2001 (e atualizacdes). seguranca);
Resolugbes ANVISA.
Recomendacéo
Condicdes de Técnica Comprovacéao de que o licitante cumpre a legislagéo pertinente ao trabalho, Lei n°® 14.133/2021,
Trabalho inclusive quanto a proibicao de trabalho infantil e trabalho forcado, e que art. 25, § 4°.
adota boas praticas de salde e seguranca no trabalho.
lll. Dimensao Econémica (e Desempenho)
Critério Natureza Exigéncia/Recomendagédo Fundamentacao
Legal
Recomendacéo
Durabilidade Técnica Exigéncia de produtos que oferecam a melhor relagcédo custo-beneficio ao longo |Lei n° 14.133/2021,
e Eficiéncia de seu ciclo de vida, incluindo critérios de desempenho e durabilidade que art. 11 (principio da
Técnica minimizem a necessidade de reposicao prematura ou o retrabalho de eficiéncia) e art. 37

(desenvolvimento
nacional
sustentavel).

procedimentos.

IV. Critérios de Sustentabilidade Especificos para Itens em Comodato

a) Para os itens onde o aparelhos serao fornecidos em regime de comodato :

Critério Item Comodato Exigéncia/Recomendagéo
Eficiéncia Console Exigir a apresentacdo de comprovacao de eficiéncia energética do equipamento, como certificagéo ou
Energética (Aparelho em [declaragdo do fabricante, indicando baixo consumo de energia (kWh) em comparacdo com modelos
Comodato) padrdo ou anteriores, visando a redu¢éo do custo operacional.
Manutencao e Console Exigir que a empresa fornecedora garanta a manutencao preventiva e corretiva (sem custos
Vida Util (Aparelho em [adicionais) para maximizar a vida util do console e minimizar a necessidade de substituicdo prematura.
Comodato)
Descarte do Console Exigir que a empresa fornecedora se responsabilize pela coleta e destinacao final ambientalmente
Equipamento (Aparelno em |adequada do equipamento apds o fim da vigéncia do contrato de comodato, incluindo a destinagao de
Comodato) residuos eletroeletronicos.
Atualizacdo Console Exigir que a empresa garanta atualizac6es de software para manter a funcionalidade e eficiéncia do
Tecnolégica (Aparelho em [equipamento durante o comodato, evitando a obsolescéncia precoce.
Sustentavel Comodato)

Da exigéncia de amostra




4.2. Para aferir a compatibilidade do item ofertado pelos licitantes com as especificagbes exigidas no Termo de Referéncia, sobretudo
guanto a padrdes de qualidade e desempenho, é obrigatéria apresentacao pelos licitantes, juntamente com a proposta, de folder ou
documento que contenha minimamente as seguintes informacdes de cada item ofertado:

4.2.1. registro ANVISA do produto;
4.2.2. Fabricante do produto;

4.2.3. Marca do produto;

4.2.4. Modelo ou referéncia do produto;
4.2.5. Imagem ou fotografia do produto.

4.3. Os itens ofertados nas propostas que ja tiverem historico de aprovacé@o em aquisi¢cdes anteriores e néo tiverem notificagcdes que
resultaram em retirada de uso, poderdo ser automaticamente aceitos pelo pregoeiro, respeitando a ordem classificatoria.

4.4. Os produtos que néo tiverem histérico de aprovagdo em aquisigées anteriores serdo encaminhados ao setor competente, que
analisara o mapa classificatério e informara, mediante analise da documentacao das propostas, quais poderdo ser aceitos, respeitando a
ordem classificatoria.

4.5. Caso seja identificada a incompatibilidade do produto ofertado nas propostas com a especificagcdo do Termo de Referéncia, através
da andlise de folder ou documento similar, o item seréd automaticamente desclassificado.

4.6. Caso seja aferida a compatibilidade do item do folder com a especificagéo, mas ndo seja possivel aferir os padrdes de qualidade e
desempenho, podera ser solicitada apresenta¢éo de amostras ao participante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

4.7. A solicitagdo da amostra serd feita por meio de mensagem no sistema, e na avaliacdo sera facultada a presenca de todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

4.8. As amostras poderao ser entregues no endere¢o Rua das Laranjeiras, 374, 2° andar, Laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ, no prazo limite
de 2 dias Uteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.9. A amostra devera estar devidamente identificada com o nome, e-mail e telefone do licitante, nimero da licitagdo e a indicagdo de a
que item da licitacéo se refere, conter 0s respectivos prospectos e manuais, se for o caso. Deve dispor ha embalagem as informacdes
guanto as suas caracteristicas, tais como data de fabricagdo, prazo de validade, quantidade do produto, marca, nimero de registro na
ANVISA, codigo de referéncia do produto/modelo.

4.10. As amostras serdo fornecidas sem despesas para o INC.
4.11. E facultada prorrogac&o o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.12. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra
fora das especificacdes previstas, a proposta sera recusada.

4.13. A analise das amostras seguira critérios objetivos. Seréo avaliados os aspectos e padrées minimos de aceitabilidade constantes no
documento "Modelo de Parecer Técnico", anexo do edital.

4.14. Sera emitido parecer técnico e o resultado da avaliacéo sera divulgado por meio de mensagem no sistema. A licitante que tiver a
sua proposta recusada com base em analise de amostras podera interpor recurso, conforme previsto em Edital;

4.15. Os resultados das avaliacdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), sera analisada a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de
uma que atenda as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia.

4.17. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracéo serdo tratados como protétipos, podendo ser manuseados e desmontados
pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

4.18. Ap6s a divulgagédo do resultado final do certame, as amostras entregues deverao ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 7
(sete) dias uteis, apds o qual poderdo ser descartadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

4.19. Os interessados deverdo colocar a disposi¢do da Administragdo todas as condi¢des indispensaveis a realizacéo de testes e
fornecer, sem 6nus, 0os manuais impressos em lingua portuguesa, hecessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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Subcontratacdo

4.20. Ndo é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratacado

4.21. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pois 0 pagamento ocorrera
somente apos conferéncia e aceitagdo do objeto.

5. Modelo de Execucdo do Objeto

Condicdes de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias Uteis, contados do envio da Nota de Empenho ao fornecedor, em remessa Unica.

5.2. Sera admitida prorrogacéo por mais 15 (quinze) dias Uteis, desde que devidamente justificado pela contratada e sujeito a aceitagao
pela contratante, dentro do prazo inicial de 15 dias Uteis;

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega total ou parcial no periodo inicial de 15 dias Uteis, a empresa devera comunicar as razées
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia do fim do prazo, para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja
analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens deverédo ser entregues no seguinte endereco:

® Servico de Abastecimento do INC, Rua das Laranjeiras 374. Entrada de cargas na Rua Mario Portela, 99, Laranjeiras, Rio de
Janeiro-RJ;

ou:

® Estoque externo do INC, Rua Eurico de Sousa Leéo, 120, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ.

5.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior a 12 meses, ou dois ter¢os do prazo
total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor)

Entrega do(s) Equipamento(s) em Comodato

5.6. Os equipamentos em comodato serdo entregues no SERVICO DE PATRIMONIO do INC (Rua das Laranjeiras, 374 — 2° andar —
Laranjeiras — Rio de Janeiro — RJ), acompanhados da nota fiscal de comodato, para cadastro e posterior liberagao.

5.7. A entrega e instalacéo dos equipamentos em comodato devera ocorrer em até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura da Ata de
Registro de preco/ contrato de comodato, e devera ser agendada com antecedéncia minima de 72 horas junto ao SERVICO DE

PATRIMONIO, pelo telefone (21) 3037-2161 ou pelo e-mail inc.patrimonio@gmail. com. Entregas que ndo forem previamente agendadas
poderdo ser recusadas.

5.8.Exigéncias da Engenharia Clinica

A contratada devera atender aos critérios do anexo termo de referéncia "ANEXO TECNICO ENGENHARIA CLIiNICA".
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6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O érgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacéo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais,

dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferigao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacdo
6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo;

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugado do
contrato, com a descricéo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages para a corre¢éo da execucéo do
contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo ou adogao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual .

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢g6es de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugao
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1.coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucgao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
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6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagBes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sancfes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.16.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

7. Infracdo e Sancoes Administrativas
7.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragBes acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgédo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢édo de
penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que
ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 120 (cento e vinte) dias;

7.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢éo da garantia;
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7.2.4.2.1.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragcdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato, de forma injustificada, prevista acima na alinea “c”, de até 20% (vinte por
cento) do valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor
da contratacao.

7.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratoria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de até 20% (vinte por cento) do
valor da contratagéo.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) a do valor da contratagdo.

7.3. A aplicagdo das sanc¢Oes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacao integral do
dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sang¢0Oes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

7.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes seréo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
7.9.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcdes e contratos da
Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo
na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. Critérios de Medicao e Pagamento
Recebimento

8.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 7 (sete) dias Uteis, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 7 (sete) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente pela Administracéo, ap0s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

8.4. Para as contrata¢gfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n®
14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacéo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacao e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrao
por conta do Contratado e séo condic&o para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratagbes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissao;
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8.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacgao da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagado da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1. verificar a manutencgdo das condig6es de habilitagdo exigidas no edital;

8.15.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade, que implique proibi¢céo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execu¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato,
caso o contratado néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacédo da despesa, conforme secéo
anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice de correcdo monetaria de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nado sofrera a
retencgao tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficaré condicionado a
apresentacédo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de Crédito

8.27. As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovagdo do Contratante.
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8.27.1. A eficacia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracéo, esta condicionada a celebragédo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes de habilitagédo
por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o
cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugéo
do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do
fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

8.27.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucao do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
Contratado.

8.28. O disposto nesta secéo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro
de 2025, as quais ficam por estaregidas.

Reajuste

8.29. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em 10/09/2026.

8.30. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais seréo reajustados,
mediante a aplicacao, pelo Contratante, do indice IPC-A, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

8.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

8.32. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o
(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.34. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em
vigor.

8.35. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. Critérios de Selecao do Fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo Menor Preco.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto sera de forma parcelada.
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Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo
em todo o territério nacional;

9.5. Empresario individual: inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢céo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢8es ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

9.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante
a apresentacgdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

9.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica,
desde que admitida a sua participac¢éo na licitagéo/contratacdo, ou de sociedade simples;
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9.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ;

9.22. Balancgo patrimonial, demonstracé@o de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, para cada exercicio: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um) , obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

9.23 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo capital minimo ou patriménio liquido minimo de 3% do valor
total estimado da contratacdo ou do valor total estimado da parcela pertinente.

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

9.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséao
da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica
9.27. Para fins de qualifica¢@o técnica, as licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:
9.27.1. Autorizacéo de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Saude.

9.27.2. Licenca de Funcionamento/Alvara de Salde ou equivalente, expedida pelo 6rgéo de Vigilancia Sanitaria de competéncia Estadual
ou Municipal da sede da licitante, valida para o ano em exercicio.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.28. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nédo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.29. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro
de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 9.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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9.30. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.31. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.32. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

10. Estimativas do Valor da Contratacao

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, € de R$ 720.693,4740 (setecentos e vinte mil
seiscentos e noventa e trés reais e quatro mil setecentos e quarenta décimos de milésimos de real), conforme custos unitarios apostos na
tabela contida no item 1.1.

11. Adequacao Orcamentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
Unido.

11.2. A indicagdo da dotac&o orgamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. Disposicoes Finais

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas

13. Versao do Termo de Referéncia

Este Termo de Referéncia é baseado no modelo fornecido pela AGU de dezembro/2025.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARCELO OTONI ARAUJO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/09/2026 as 19:27:12.
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FRANCILDO DA CRUZ VERAS
Equipe de apoio
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TECNOLOGICA

ANEXO TECNICO N° XX / ENGENHARIA
CLINICA

REQUISITOS TECNICOS E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EM REGIME DE
COMODATO

1. DO OBJETO E DA APLICABILIDADE

1.1. Este anexo estabelece o0s requisitos técnicos, funcionais,
operacionais e regulatérios exigidos pela Area de Engenharia Clinica e
Inovagdo Tecnolégica para a disponibilizagdo de Equipamentos
Médico-Hospitalares (EMH) cedidos sob o regime de COMODATO,
vinculados a contratos de aquisi¢do de insumos, reagentes, consumiveis
ou prestacao de servigcos no Instituto Nacional de Cardiologia.

1.2. Regra de aplicagéo dos requisitos MINIMO e MAXIMO:

a) REQUISITO MINIMO: Aplica-se exclusivamente quando a
empresa vencedora do certame ja for a atual fornecedora do INC
E o equipamento de comodato atual for mantido em operagao
sem alteragdo do modelo, ocorrendo apenas a nova
contratualizagdo do insumo.

b) REQUISITO MAXIMO: Aplica-se obrigatoriamente a todos os
novos fornecedores, bem como a fornecedores vigentes que
ofertarem um equipamento novo ou quando o certame se referir a
insumo/tecnologia diferente da atualmente instalada no INC.



2. DA REGRA E SEGREGAGAO DOS MOMENTOS
2.1. Para garantir a ampla competitividade sem abrir mao da seguranca
do paciente, as exigéncias foram divididas em 2 (duas) etapas
procedimentais:

e Fase Habilitatoria;
e Fase Executoria/Contratagao.

3. MATRIZ DE REQUISITOS TECNICOS (MiNIMO X MAXIMO):

3.1. Requisitos da Fase Habilitatéria:

Descrigao do Requisito/ REQUISITOS TECNICOS Momento de
Documento Exigéncia
Minimo Maximo

Item

Atender a todos os requisitos e
recomendacgdes constantes no
Formulario de
1 Avaliagao de risco do Obrigatorio Obrigatorio
equipamento, anexados no
Termo de Referéncia;

Fase de Habilitacao

2 Registro ANVISA ativo. Obrigatério Obrigatdrio Fase de Habilitacao

Apresentar certificado de
seguranca elétrica vigente dentro
do periodo de 12 meses (NBR
IEC 60601-1), compatibilidade

eletromagnética (NBR IEC Fase de

60601-1 2) ensaio recorrente e Obrigatério Obrigatorio Habilitagao/Executori

ensaio apds reparo de a
Equipamento eletromédico (NBR
IEC 62353); destaca-se na fase

executoria, a necessidade de

ensaio durante a instalagao para

emissao de certificado;




Apresentar manual de instrugdes
em portugués e original;

Isento*

Obrigatodrio

Fase de Habilitacao

Classificacao da ANVISA sobre
grau de risco do equipamento;

Isento*

Obrigatorio

Fase de Habilitagéao

Dados dos equipamentos em
planilha (nome técnico, marca,
modelo, nimero de série,
condi¢cdes ambientais de
operacao, voltagem em
amperagem) e nobreak, caso
exista;

Isento*

Obrigatodrio

Fase de Habilitagéao

Os equipamentos a serem
disponibilizados no Instituto
devem ser novos ou
ter, no maximo, 8 (oito) anos de
fabricacao;

Isento*

Obrigatorio

Fase de Habilitacao

*Isengdo no modelo Minimo pois a documentagdo jd se encontra previamente cadastrada e

validada na Engenharia Clinica do INC.

3.2. Requisitos da Fase Executoria:

Item

Descri¢ao do Requisito/
Documento

REQUISITOS TECNICOS

Minimo

Maximo

Momento de
Exigéncia

Cronograma com plano de
manutencao preventiva,
calibracao e seguranca elétrica
dos equipamentos em comodato,
conforme preconiza o fabricante,
entregue junto a entrega do
aparelho;

Obrigatodrio

Obrigatodrio

Fase de Execugao




Realizar manutengéao corretiva
com relatoério sempre que
solicitado pela Engenharia

Clinica ou diagnosticado pelos

erros do equipamento,
respondendo a solicitagdo em
até 24 horas, com cobertura de
toda a semana, incluindo finais
de semanas e feriados. Na
impossibilidade de reparo das
maquinas em até 48 horas, a
partir do primeiro atendimento, a
empresa devera prover um
sistema de suporte para
realizagdo dos exames,
considerando-se que se trata de
uma instituicao de atendimento
em saude de alta complexidade;

Isento*

Obrigatério

Fase de Execugéao

10

Os equipamentos deverao
possuir etiqueta indelével:
informacodes impressas que
devem ser afixadas na superficie
externa do equipamento médico
contendo as informacdes do art.
4° da RDC N° 751/2022, normas
e orientacdes expedidas pela
Anvisa que versem sobre o
assunto e as normas técnicas
aplicaveis ao equipamento que
trazem prescri¢des de
marcagdes sobre o equipamento;
conforme instrugdo normativa n°
13 de 22 de outubro de 2009;

Obrigatodrio

Obrigatorio

Fase de Execugao




11

Apresentar certificado de
calibragao vigente, dentro do
periodo de 12 meses;

Obrigatodrio

Obrigatorio

Fase de Execucao

12

Apresentar relatério de
manuteng¢ao preventiva vigente,
dentro do periodo de 12 meses;

Obrigatodrio

Obrigatorio

Fase de Execugao

13

Possuir ou apresentar etiquetas
fixadas de manutencao
preventiva, calibracao e

seguranca elétrica;

Obrigatodrio

Obrigatorio

Fase de Execucao

14

Estabelecer os canais de
comunicacao para atendimento
técnico, E-mail e telefone do
responsavel técnico do
comodato;

Isento*

Obrigatodrio

Fase de Execugao

15

Os equipamentos a serem
fornecidos em comodato devem
permanecer até o término do
estoque dos insumos licitados;

Isento*

Obrigatdrio

Fase de Execugéao

16

A contratada devera apresentar a
Engenharia Predial, engenharia
clinica e ao servigco de Tl da
instituicdo o manual de

Isento*

Obrigatorio

Fase de Execugao




pré-instalagao, cronograma de
instalagao e todos os requisitos
necessarios para a
funcionalidade satisfatéria do
equipamento, caso exista;

17

A contratada, ap6s homologacao,
devera apresentar cronograma
de instalagao e treinamento em

até cinco (5) dias;

Isento*

Obrigatodrio

Fase de Execugéao

18

A contratada, ap6s homologacao,
devera apresentar em até cinco
(5) dias, portfélio contendo todos
os insumos (reagente,
consumiveis e acessorios) com
suas formas de apresentacao;
Quando Aplicavel.

Isento*

Obrigatorio

Fase de Execucao

19

A contratada tera o prazo de 15
dias para retirada do
equipamento, apos notificacao
do INC;

Isento*

Obrigatorio

Fase de Execugao

20

Realizar orientagao da equipe
técnica, engenharia clinica e
cientifica até o término dos
insumos;

Isento*

Obrigatorio

Fase de Execugédo




21

Fornecer lista de possiveis
alertas de tecnovigilancia
relacionadas ao equipamento e
suas respectivas ag¢oes de
campo conforme Resolugao da
Diretoria Colegiada - RDC/Anvisa
n° 551/2021, caso nado seja
aplicavel, justificar com
documentacao pertinente;

Isento*

Obrigatdrio

Fase de Execugéao

22

A entrega do equipamento se
dara ao setor de patriménio da
instituicdo (INC) que fard junto
com a Engenharia Clinica o
cadastramento do equipamento
em comodato, para entao
proceder a instalagdo ao setor
demandante.

Isento*

Obrigatodrio

Fase de Execucao

*Iseng¢do no modelo Minimo pois a documentagdo jd se encontra previamente cadastrada e

validada na Engenharia Clinica do INC.

4. DO RITO PROCEDIMENTAL

4.1. A licitante convocada na fase de Julgamento da Proposta tera o
prazo de até 5 (cinco) dias uteis para apresentar os documentos
técnicos solicitados pela Engenharia Clinica.

4.2. A entrega do equipamento fisico sera realizada junto ao Setor de
Patriménio do INC, que efetuard o tombamento provisério como “Bem de
Terceiros em Comodato’ e o encaminhara a Engenharia Clinica para
comissionamento.

4.3. O equipamento s6 sera liberado para uso clinico, ap6s a emissao
expressa do FORMULARIO DE AVALIAGAO DE RISCO PARA AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO emitido pela Engenharia Clinica.

4.4. A emissdo do FORMULARIO DE AVALIAGAO DE RISCO PARA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO fica estritamente
condicionada a validagdo fisica do equipamento, entrega dos



certificados de calibracdo, testes de seguranca elétrica referentes ao
numero de série do aparelho entregue e fixagdo das etiquetas indeléveis.

4.3. A ndo apresentacao da documentagao exigida, a entrega de laudos
reprovados ou o descumprimento dos prazos estabelecidos podera
ensejar a reprovagao técnica do equipamento, recusa da instalagdo ou
desclassificagdo da proposta e rescisdao contratual, além das sangoes
previstas em lei.



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

INSTITUTO

( INC ... FORMULARIO DE AVALIAGAO DE RISCO PARA AQUISIGAO DE

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

IDENTIFICAGCAO DO EQUIPAMENTO

Nome do Produto:

Registro ANVISA: Vigéncia ANVISA: Modelo:

Classe de Risco:

Fabricante: Data:

N° do SEI:

AVALIAGAO DA ENGENHARIA CLINICA

CRITERIOS PRE-INSTALAGAO

siM | NAo | NSA | Legenda OBSERVAGAO
0 equipamento possui cronograma de instalagdo?
INF
Ha necessidade de sinalizar aterramento (ABNT 5410)? INF
0 equipamento possui tomada padrédo 3 pinos redondos conforme ABNT 141367 INF
Ha necessidade de adequagdes de infraestrutura (instalagGes elétricas/hidro
sanitérias e instalacdes especiais? INF
Quantos Kg/m? o equipamento transfere para a base onde serd instalado? INF
O equipamento atende aos requisitos minimos de Condigdes Ambientais (°C e
UR)? INF
0 equipamento atende aos requisitos minimos de Ruido (dB)? INE
Equipamento deve vir acompanhado de
nobreak para seu funcionamento ou ser
0 equipamento possui Nobreak (Tensdo de entrada e saida — poténcia)? ligado em nobreak que comporte a
carga do PC+ monitor+ equipamento
RC de diagndstico.
O equipamento possui Certificado de seguranga elétrica de fabrica (NBR IEC
60601-1)? R.H
O equipamento possui Certificado de compatibilidade eletromagnética (NBR IEC
60601-1-2)? R.H
0 numero do pregdo e do item do processo a que se refere o comodato estd em
conformidade? INF
0 equipamento possui data de fabricagéo de até 5 (cinco) anos? R.H
A empresa apresentou copia do Didrio Oficial em que foi publicado o registro do
equipamento na ANVISA? RH
Ha orientacdo no manual do equipamento dos produtos para o processo de
limpeza e desinfecgéo? INF
CRITERIOS POS-INSTALAGAO
0] equipamento possui cronograma de manutencdo | SIM [ NAO [ NSA Legenda OBSERVAGAO
preditiva/preventiva/calibracdo conforme manual do fabricante?
R.C
0 equipamento possui Certificado de calibragdo conforme NBR ISO/IEC 17025
para laboratério? R.C
0 equipamento possui ensaio recorrente, ensaio apos reparo de Equipamento
eletro médico (NBR IEC 62353) e ensaio no momento da instalagdo para
apresentacgdo de certificado? RC
H& disponivel o guia rdpido de adverténcias e instrugdes de uso em portugués
para usudrio? INF

O Apto O Nao apto

" Havera desclassificacdo do equipamento, caso os itens nio estejam em conformidade.




INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

INSTITUTO
NACIONAL
DE CARDIOLOGIA

FORMULARIO DE AVALIACAO E DE PARECER TECNICO NA ANALISE DE
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - INSUMOS

SEIl: PREGAO: ITEM:
PREENCHIMENTO PELA ENGENHARIA CLINICA

Marca: Fabricante:

Empresa: Modelo/Referéncia:

Data de Fabricagéo: Validade:

Registro ANVISA: Lote:

N° de Amostras:

Caddigo MV ou Patriménio:

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DE PARECER TECNICO

SIM | NAO

NAO
SE
APLICA

OBSERVAGAO

Existe compatibilidade com a marca e o modelo do equipamento?

O acessorio/insumo € do mesmo fabricante do equipamento?

O acessorio/insumo foi desenvolvido para a mesma finalidade técnica do
equipamento?

Existe compatibilidade mecéanica? (dimensbes, encaixes e conexdes)

Existe compatibilidade elétrica? (tenséo, corrente e poténcia)

O acessoério mantém o desempenho especificado pelo fabricante do
equipamento?

O acessorio ou insumo foi testado no analisador ou instrumento que afere
0s parametros dos equipamentos?

CONCLUSAO DO PARECER:

ATENDE
O

NAO ATENDE

O

OBSERVAGOES OU JUSTIFICATIVAS DO AVALIADOR

SETOR DE TESTE: DATA:
RESPONSAVEL RESPONSAVEL
PELA PELO
ENGENHARIA PARECER:
CLINICA:
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