



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa
-
-

Ata de Realização da Compra Direta Eletrônica

Às 10:46 horas do dia 27 de Fevereiro de 2024, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico através do site <http://siga.ap.gov.br/compra-direta> conforme "Dados da Compra Direta" disposto abaixo, a respectiva compra foi criada por COORDENADORIA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA 3, compra sem disputa, sendo acompanhada "DAS CONDIÇÕES GERAIS DA COTAÇÃO ELETRÔNICA" e dos respectivos ANEXOS e Termo de Referência.

Abriu-se em seguida a fase de apresentação de propostas, visando a identificação da melhor proposta válida e consequente classificação dos licitantes, conforme relatado através do acompanhamento da compra direta abaixo.

Dados da Compra Direta			
Nº Processo 00004/VICE-GOV/2023	Nº Compra Direta 1/2024	Data/Hora início envio de propostas 27/02/2024 - 11:00	Data/Hora de fim do envio de propostas 01/03/2024 - 10:00
Órgão VICE-GOVERNADORIA - VICE-GOV			Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Critério Julgamento Menor Preço		Diferença Mínima entre Lances --	
Objeto Aquisição de uniformes e Equipamento de Proteção Individual EPI			

Sequência: LOTE 001
Descrição: Uniforme - Tipo: camisa polo; Manga: curta; Dados Complementares: personalizado; Malha: 67% poliéster e 33% viscose. (+4 itens)
Valor Estimado: R\$ 8.745,00
Valor Arrematado: R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	27/02/2024 - 10:47:01	Às 10:46:59 do dia 27 do mês fevereiro do ano de 2024, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 1/2024, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 27/02/2024 às 11:00:00.
SISTEMA	27/02/2024 - 11:00:00	Às 11:00:00 do dia 27 do mês fevereiro do ano de 2024, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 1/2024
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	27/02/2024 - 13:06:24	Valor da proposta inicial do BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ /CPF 34251735000100 é de R\$ 16.620,00
SISTEMA	01/03/2024 - 10:00:00	Iniciada etapa de Análise do Resultado
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:35:52	Fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100 reajustou o valor do LOTE 001 para R\$ 16.620,00
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Certificado de Regularidade do FGTS enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Contrato Social ou Estatuto Registrado pela Junta e/ou Cartório e suas alterações enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Certidão Quanto a Tributos Estaduais enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Comprovante de Inscrição no CNPJ enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Atestado de Capacidade Técnica enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Certidão Quanto a Tributos Municipais enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa
-
-

BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Cédulas de Identidade enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	04/03/2024 - 11:36:35	Documento Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas enviado pelo fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100
COMPRADOR	05/03/2024 - 07:49:18	Solicitou negociação com o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100, motivo: A proposta anexada está acima do estimado pela administração, segue contra proposta no valor R\$8.700,00 para análise e manifestação
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	05/03/2024 - 08:41:48	Solicitado o reenvio do documento Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União para o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100. Pelo seguinte motivo: Solicito que seja anexado certidão com data de validade vigente.
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	05/03/2024 - 08:42:23	Solicitado o reenvio do documento Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100. Pelo seguinte motivo: Solicito que seja anexado certidão com data de validade vigente
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	05/03/2024 - 08:42:48	Solicitado o reenvio do documento Certidão Quanto a Tributos Estaduais para o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100. Pelo seguinte motivo: Solicito que seja anexado certidão com data de validade vigente.
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	05/03/2024 - 08:42:55	Solicitado o reenvio do documento Certidão Quanto a Tributos Municipais para o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100. Pelo seguinte motivo: Solicito que seja anexado certidão com data de validade vigente.
BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	05/03/2024 - 08:43:02	Solicitado o reenvio do documento Certificado de Regularidade do FGTS para o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ/CPF 34251735000100. Pelo seguinte motivo: Solicito que seja anexado certidão com data de validade vigente.
COMPRADOR	07/03/2024 - 13:47:10	Desclassificado o fornecedor BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI CPNJ /CPF 34251735000100, motivo: A empresa pra arrematante apresentou proposta acima do estimado pela administração. Está Subcoordenadoria iniciou uma negociação, mais não obteve êxito.
SISTEMA	07/03/2024 - 13:47:11	Fracassado o LOTE 001, motivo: Todos os fornecedores participantes foram desclassificados.
SISTEMA	08/03/2024 - 10:54:48	Às 10:54:48 do dia 8 do mês março do ano de 2024, a Compra Direta de número: 1/2024, alterou sua situação para encerrada.

Equipe
Agente de Contratação