	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB					DATA BASE: ago/25	
	PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS						
	OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.						
ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 01 - EDIFICAÇÕES			
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		
1	Arquitetura e Urbanismo					26,82%	
1.1	Arquitetura de obras novas						
1.1.1	Galpões Garagens Armazéns Estufas Trapiches Depósitos Pavilhões de exposição Piers Feiras populares Shoppings populares Mercados Matadouros frigoríficos Frigoríficos Correlatos e tipologias não enquadradas nos itens 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7	Projeto de edificações gerais. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 17,59	R\$ 22,31		
1.1.2	Estádios esportivos Ginásios poliesportivos Piscinas públicas Quadras esportivas Centros de recreação Centros esportivos E correlatos	Projetos de edificações voltadas ao lazer e esporte. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 18,39	R\$ 23,32		
1.1.3	Escolas públicas (primárias e secundárias) Universidades públicas Bibliotecas Salas de aula modulares Laboratórios educacionais Laboratórios de pesquisa/análise Centros comunitários de aprendizado Escolas de arte e música Creches Universidades E correlatos	Projetos de edificações com caráter educacional e pesquisa. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 19,19	R\$ 24,34		
1.1.4	Habitação Unifamiliar Edifícios de apartamentos sociais Residências populares Albergues públicos Habitação multifamiliar E correlatos	Projetos de edificações com caráter habitacional.	m²	R\$ 14,39	R\$ 18,25		
1.1.5	Hospitais públicos Clínicas de atendimento primário Postos de saúde Centros de atendimento de urgência Unidades móveis de saúde Casas de repouso públicas Centros de reabilitação públicos Laboratórios de análises clínicas E correlatos	Projetos de estabelecimentos de assistência a saúde. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 27,05	R\$ 34,30		
1.1.6	Secretarias Câmaras legislativas Edifícios administrativos estaduais Museus Bibliotecas públicas Centros culturais Centros de convenções Centros turísticos Teatros Auditórios E correlatos	Projetos de edificações com caráter Institucional/Cultural. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 19,60	R\$ 24,86		
1.1.7	Delegacias de polícia. Corpos de bombeiros. Centros de operações de emergência. Prisões de segurança máxima. Presídios. Bases militares. Arsenal de armas. Agências de inteligência. Centros de comando e controle Penitenciárias E correlatos	Projetos de edificações com caráter de Segurança Pública. Inclui todas as aprovações (Se necessárias)	m²	R\$ 19,99	R\$ 25,35		
1.1.8	Pórticos Obeliscos E demais itens isolados correlatos	Projeto de itens gerais isolados.	UN	R\$ 1.731,37	R\$ 2.195,72		
1.2	Arquitetura de obras existentes						
1.2.1	Reformas com demolições e ampliações de edificações gerais	Baseado no m² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.1 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.1 Arquitetura.	m²	R\$ 14,07	R\$ 17,84		
1.2.2	Reformas com demolições e ampliações de edificações voltadas ao lazer e esporte.	Baseado no m² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.2 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.2 Arquitetura.	m²	R\$ 14,71	R\$ 18,66		
1.2.3	Reformas com demolições e ampliações de edificações com caráter educacional e pesquisa.	Baseado no m² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.3 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.3 Arquitetura.	m²	R\$ 15,35	R\$ 19,47		
1.2.4	Reformas com demolições e ampliações de edificações com caráter habitacional.	Baseado no m² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.4 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.4 Arquitetura.	m²	R\$ 11,51	R\$ 14,60		



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS						EIXO 01 - EDIFICAÇÕES	
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		
1.2.5	Reformas com demolições e ampliações de estabelecimentos de assistência a saúde.	Baseado no m ² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.5 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.5 Arquitetura.	m ²	R\$ 21,63	R\$ 27,43		
1.2.6	Reformas com demolições e ampliações de edificações com caráter Institucional/Cultural.	Baseado no m ² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.6 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.6 Arquitetura.	m ²	R\$ 15,67	R\$ 19,87		
1.2.7	Reformas com demolições e ampliações de edificações com caráter de Segurança Pública.	Baseado no m ² da área de intervenção Equivalente a 80% do valor do item 1.7 No caso de ampliações com características adversas à tipologia existente, o valor do projeto será o estabelecido no item 1.7 Arquitetura.	m ²	R\$ 15,99	R\$ 20,28		
1.2.8	Adequação para Acessibilidade de edificações existentes (Observação: se a contratação incluir o projeto de reforma da edificação, este item não será pago)	Pago somente quando é necessário unicamente o projeto de adequação para acessibilidade	m ²	R\$ 3,73	R\$ 4,73		
1.3	Levantamento arquitetônico						
1.3.1	Edificações gerais	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 3,70	R\$ 4,69		
1.3.2	Edificações voltadas ao lazer e esporte.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 2,99	R\$ 3,79		
1.3.3	Edificações com caráter educacional e pesquisa.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 3,20	R\$ 4,06		
1.3.4	Edificações com caráter habitacional.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 3,41	R\$ 4,32		
1.3.5	Edificações de assistência a saúde.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 7,10	R\$ 9,00		
1.3.6	Edificações com caráter Institucional/Cultural.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 6,40	R\$ 8,12		
1.3.7	Edificações com caráter de Segurança Pública.	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	m ²	R\$ 5,95	R\$ 7,55		
1.3.8	Itens isolados (Pórticos, mobiliários e outros itens isolados correlatos)	Baseado no m ² estimativo da área construída da edificação. Inclui relatório fotográfico.	UN	R\$ 692,87	R\$ 878,70		
1.4	Projeto de interiores						
1.4.1	Projeto de interiores	Baseado na área construída contemplada com os móveis projetados.	m ²	R\$ 15,19	R\$ 19,26		
2	Engenharia						
2.1	Projeto de superestrutura						
2.1.1	Concreto armado	Baseado na área construída.	m ²	R\$ 8,80	R\$ 11,16		
2.1.2	Estruturas em madeira	Primariamente baseado em área construída, porém a depender da aplicação, pode ser considerada a área de projeção (Ex: estruturas de cobertura).	m ²	R\$ 8,00	R\$ 10,15		
2.1.3	Estruturas em aço	Primariamente baseado em área construída, porém a depender da aplicação, pode ser considerada a área de projeção (Ex: estruturas de cobertura).	m ²	R\$ 9,60	R\$ 12,17		
2.1.4	Recuperação estrutural com reforço	Baseado na área de intervenção. Inclui estudos necessários.	m ²	R\$ 8,66	R\$ 10,98		
2.1.5	Estrutura de elementos isolados (Pórticos, obeliscos e correlatos)	Contempla todas as metodologias construtivas estruturais.	UN	R\$ 1.493,62	R\$ 1.894,21		
2.1.6	Estruturas efêmeras	Sem observações	m ²	R\$ 8,80	R\$ 11,16		
2.2	Projeto de fundação						
2.2.1	Fundações rasas	Baseado na área de projeção da edificação. Inclui estudos necessários.	m ²	R\$ 3,64	R\$ 4,62		
2.2.2	Fundações profundas	Baseado na área de projeção da edificação. Inclui estudos necessários.	m ²	R\$ 5,26	R\$ 6,67		
2.2.3	Fundação de elementos isolados (Pórticos, obeliscos e correlatos)	Sem observações.	UN	R\$ 673,88	R\$ 854,61		
2.3	Projeto hidráulico						
2.3.1	Água quente	Baseado na área construída. Deve apresentar documentação de viabilidade e aprovação do projeto com a concessionária - CSA. Inclui projeto do reservatório/cistema e boiler.	m ²	R\$ 6,20	R\$ 7,86		
2.3.2	Água fria	Baseado na área construída. Deve apresentar documentação de viabilidade e aprovação do projeto com a concessionária - CSA. Inclui projeto do reservatório/cistema.	m ²	R\$ 6,00	R\$ 7,61		
2.3.3	Levantamento de redes hidráulicas	Apresentação de todas as tomadas de água fria e quente levantadas em planta própria, concomitante com o traçado da rede levantada.	m ²	R\$ 2,59	R\$ 3,28		
2.3.4	Reaproveitamento de água da chuva	Baseado na área construída.	m ²	R\$ 3,36	R\$ 4,26		
2.3.5	Estação de tratamento de água (E.T.A)	Baseado no metro cúbico de água que será tratada. Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível. Inclui todas as aprovações necessárias, principalmente ambientais. Inclui projeto de todo o sistema, incluindo a adução e o transporte até o tratamento.	m ³	R\$ 197,24	R\$ 250,14		
2.4	Projeto de esgoto						



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS						EIXO 01 - EDIFICAÇÕES				
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI					
2.4.1	Projeto de esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro)	Baseado na área construída da edificação que possui tomadas de esgoto. Deve apresentar documentação de viabilidade e aprovação do projeto com a concessionária - CSA Inclui estudos necessários.	m²	R\$ 5,41	R\$ 6,86					
2.4.2	Levantamento de redes de esgoto	Apresentação de todas as tomadas de esgoto levantadas em planta própria, concomitante com o traçado da rede levantada.	m²	R\$ 2,40	R\$ 3,04					
2.4.3	Estação de tratamento de esgoto (E.T.E)	Baseado no metro cúbico de esgoto que será tratado. Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível. Inclui todas as aprovações necessárias, principalmente ambientais. Inclui projetos complementares até o local de despejo.	m³	R\$ 107,87	R\$ 136,80					
2.5	Projeto de drenagem									
2.5.1	Drenagem Pluvial de edificação	Baseado na área construída. Inclui a drenagem da climatização. Inclui estudos necessários.	m²	R\$ 2,40	R\$ 3,04					
2.5.2	Drenagem Pluvial de área livre (micro e macrodrenagem)									
	Até 10.000,00		m²	R\$ 1,33	R\$ 1,69					
	de 10.000,01 a 50.000,00		85% do valor	R\$ 1,07	R\$ 1,36					
	a partir de 50.000,01		70% do valor	R\$ 0,86	R\$ 1,09					
2.6	Projeto de irrigação									
2.6.1	Irrigação de áreas verdes / jardins	Baseado na área de intervenção	m²	R\$ 1,60	R\$ 2,03					
2.6.2	irrigação para campo de futebol	Baseado na área de intervenção	m²	R\$ 1,60	R\$ 2,03					
2.7	Projeto de prevenção, combate a incêndio e pânico (PPCIP)									
2.7.1	Projeto de PPCIP até 750m²	Baseado na área construída. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP)	m²	R\$ 3,41	R\$ 4,32					
2.7.2	Projeto de PPCIP acima de 750,01m²	Baseado na área construída. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP)	m²	R\$ 5,04	R\$ 6,39					
2.7.3	Projeto de PPCIP acima de 750,01m² + Sprinkler	Baseado na área construída. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP)	m²	R\$ 6,67	R\$ 8,46					
2.8	Projeto de gás liquefeito de petróleo (GLP)									
2.8.1	Projeto de GLP	Unidade de projeto. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP)	UN	R\$ 1.351,34	R\$ 1.713,77					
2.9	Projeto de gases medicinais									
2.9.1	Projeto de gases medicinais	Baseado na área construída. Vácuo, ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso.	m²	R\$ 1,81	R\$ 2,30					
2.10	Projeto elétrico									
2.10.1	Edificações comuns	Baseado somente na área construída da edificação. Deve apresentar aprovação da concessionária - Equatorial (Se necessário)	m²	R\$ 6,40	R\$ 8,12					
2.10.2	Edificações especiais, incluindo gerador e subestação	Baseado somente na área construída da edificação. Para edificações de maior complexidade (Ex: Hospitais). Deve apresentar aprovação da concessionária - Equatorial	m²	R\$ 9,60	R\$ 12,17					
2.10.3	Áreas livres urbanizadas									
	Até 13.750,00		m²	R\$ 1,60	R\$ 2,03					
	de 13.750,01 a 41.250,00		80% do valor	R\$ 1,28	R\$ 1,62					
	a partir de 41.250,01		65% do valor	R\$ 1,04	R\$ 1,32					
2.10.4	Circuitos elétricos estabilizados	Baseado na área dos equipamentos estabilizados	m²	R\$ 2,99	R\$ 3,79					
2.10.5	Circuitos elétricos protegidos (IT Médico)	Baseado na área dos equipamentos protegidos	m²	R\$ 4,48	R\$ 5,68					
2.10.6	Subestação aérea	Unidade de projeto. Deve apresentar aprovação da concessionária - Equatorial	UN	R\$ 3.198,42	R\$ 4.056,24					
2.10.7	Subestação abrigada/pedestal/blindada	Unidade de projeto. Deve apresentar aprovação da concessionária - Equatorial	UN	R\$ 4.477,79	R\$ 5.678,73					
2.10.8	Sistema de detecção de alarma de incêndio	Baseado na área construída. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP)	m²	R\$ 2,40	R\$ 3,04					
2.10.9	Projeto de sistema fotovoltaico	Baseado no m² da área dos painéis. Inclui aprovações com a concessionária - Equatorial.	m²	R\$ 3,46	R\$ 4,39					
2.10.10	Levantamento de cargas e redes elétricas	Apresentação de todas as cargas e pontos levantados em planta própria, em paralelo com o desenho do traçado da rede existente.	m²	R\$ 2,88	R\$ 3,65					
2.10.11	Projeto elétrico de elementos isolados (Pórticos, obeliscos e correlatos)	Sem observações.	UN	R\$ 666,34	R\$ 845,05					
2.11	Projeto luminotécnico									
2.11.1	Iluminação de áreas externas	Baseado na área de intervenção. Projeto de iluminação de áreas livres (EX: Praças)	m²	R\$ 0,85	R\$ 1,08					
2.11.2	Iluminação de áreas internas	Baseado na área construída.	m²	R\$ 4,23	R\$ 5,36					
2.11.3	Iluminação cênica/artística	Baseado no m² da área trabalhada com a iluminação	m²	R\$ 7,20	R\$ 9,13					
2.12	Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)									
2.12.1	Projeto de SPDA	Baseado na área construída. Deve apresentar aprovação do corpo de bombeiros (CBMAP). Inclui relatório de análise do risco de exposição e demais estudos necessários.	m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06					
2.13	Projeto de climatização									
2.13.1	Projeto de climatização de baixa complexidade	Baseado na área climatizada. Baixa complexidade: Equipamentos tipo split hi-wall ou cassete. Projeto de arquitetura deve indicar posição das condensadoras. Inclui estudos necessários.	m²	R\$ 4,26	R\$ 5,40					



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 01 - EDIFICAÇÕES		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
2.13.2	Projeto de climatização de alta complexidade	Baseado na área climatizada. Alta complexidade: Equipamentos tipo fan-coils, chiller, dutagem e VRF Projeto de arquitetura deve indicar posição das condensadoras. Inclui estudos necessários.	m²	R\$ 5,98	R\$ 7,58	
2.14	Projetos de cabeios específicos					
2.14.1	Projeto de chamada de enfermagem	Baseado na área contemplada com o sistema.	m²	R\$ 2,24	R\$ 2,84	
2.14.2	Projeto de lógica (dados)	Baseado na área construída.	m²	R\$ 3,87	R\$ 4,91	
2.14.3	Projeto de telefonia	Baseado na área construída.	m²	R\$ 2,67	R\$ 3,39	
2.14.4	Projeto de sonorização	Baseado na área construída.	m²	R\$ 2,27	R\$ 2,88	
2.14.5	Projeto de automação predial	Baseado na área construída que contempla automação.	m²	R\$ 2,67	R\$ 3,39	
2.14.6	Projeto de automação predial para ponto isolado (Automação isolada)	Automação única para algo específico (Ex: projeto de automação para a abertura de janelas)	UN	R\$ 466,44	R\$ 591,54	
2.15	Projetos de sistemas de segurança					
2.15.1	Projeto de CFTV	Baseado na área construída.	m²	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
2.15.2	Projeto de sistemas de controle de acesso e alarme	Baseado na área construída.	m²	R\$ 1,60	R\$ 2,03	
2.16	Terraplenagem					
2.16.1	Projeto de terraplenagem Até 14.000,00 de 14.000,01 a 70.000,00 a partir de 70.000,01		m² 91% do valor 77% do valor	0,8 0,72 0,61	R\$ 1,01 R\$ 0,91 R\$ 0,77	
2.16.2	Geométrico de vias internas	Vias internas: Vias que são complementadas na área de intervenção para o deslocamento de pessoas ou material.	m	2,67	R\$ 3,39	
2.17	Projeto de comunicação visual					
2.17.1	Projeto de comunicação visual	Baseado na área construída.	m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
2.18	Pavimentação de vias internas					
2.18.1	Projeto de pavimentação Até 2.500,00 de 2.500,01 a 12.000,00 a partir de 12.000,01		m² 86% do valor 73% do valor	1,28 1,1 0,94	R\$ 1,62 R\$ 1,40 R\$ 1,19	
2.19	Projeto de acústica					
2.19.1	Projeto de acústica	Baseado na área construída contemplada com estratégias de melhoria acústico. Inclui todos os estudos necessários.	m²	R\$ 19,99	R\$ 25,35	
3	Orçamento e especificações					
3.1	Para construções novas (edificações)					
3.1.1	Orçamento Até 1.000,00 m² de 1.000,01 a 3.000,00 de 3.000,01 a 6.000,00 de 6.000,01 a 12.000,00 a partir de 12.000,01		m² 85% do valor 75% do valor 65% do valor 55% do valor	R\$ 4,00 R\$ 3,40 R\$ 3,00 R\$ 2,60 R\$ 2,20	R\$ 5,07 R\$ 4,31 R\$ 3,80 R\$ 3,30 R\$ 2,79	
3.1.2	Especificação Até 1.000,00 m² de 1.000,01 a 3.000,00 de 3.000,01 a 6.000,00 de 6.000,01 a 12.000,00 a partir de 12.000,01		m² 85% do valor 75% do valor 65% do valor 55% do valor	R\$ 1,07 R\$ 0,91 R\$ 0,80 R\$ 0,69 R\$ 0,59	R\$ 1,36 R\$ 1,15 R\$ 1,01 R\$ 0,88 R\$ 0,75	
3.2	Para reforma e/ou ampliação de edificações existentes (edificações)					
3.2.1	Orçamento Até 1.000,00 m² de 1.000,01 a 3.000,00 de 3.000,01 a 6.000,00 de 6.000,01 a 12.000,00 a partir de 12.000,01		m² 85% do valor 75% do valor 65% do valor 55% do valor	R\$ 3,85 R\$ 3,27 R\$ 2,89 R\$ 2,51 R\$ 2,12	R\$ 4,88 R\$ 4,15 R\$ 3,67 R\$ 3,18 R\$ 2,69	
3.2.2	Especificação Até 1.000,00 m² de 1.000,01 a 3.000,00 de 3.000,01 a 6.000,00 de 6.000,01 a 12.000,00 a partir de 12.000,01		m² 85% do valor 75% do valor 65% do valor 55% do valor	R\$ 0,80 R\$ 0,68 R\$ 0,60 R\$ 0,52 R\$ 0,44	R\$ 1,01 R\$ 0,86 R\$ 0,76 R\$ 0,66 R\$ 0,56	
3.3	Para elementos isolados					
3.3.1	Orçamento	Orçamento resumo Orçamento sintético Orçamento analítico Curva ABC de insumos Curva ABC de serviços Composição do BDI Cronograma físico-financeiro Memória de cálculo Quadro de composições próprias Quadro de cotações e seus anexos e itens correlatos demandados pela SFAR	UN	R\$ 1.065,69	R\$ 1.351,51	
3.3.2	Especificação	Sem observações.	UN	R\$ 399,80	R\$ 507,03	
4	Itens complementares					
4.1	Maquete eletrônica (imagens renderizadas)					




SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS			EIXO 01 - EDIFICAÇÕES			
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
4.1.1	Render externo de edificações	Inclui fornecimento de imagens renderizadas e vídeos sob demanda da SEAB. Render externo se baseia na área de implantação da edificação.	m²	R\$ 2,56	R\$ 3,25	
4.1.2	Render interno de edificações	Inclui a edição dos vídeos para apresentação. Inclui fornecimento de imagens renderizadas e vídeos sob demanda da SEAB. Render interno se baseia nas áreas internas construídas que serão renderizadas. Inclui a edição dos vídeos para apresentação.	m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
4.2	As Built					
4.2.1	Edificações gerais, lazer, esporte e habitacionais	Sem observações. Inclui todas as disciplinas contratadas.	m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
4.2.2	Edificações educacionais, institucionais, culturais e de segurança		m²	R\$ 2,93	R\$ 3,72	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
4.2.3	Edificações de assistência a saúde	Sem observações. Inclui todas as disciplinas contratadas.	m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
4.3	Edificações gerais, lazer, esporte e habitacionais		m²	R\$ 2,20	R\$ 2,79	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 1,87	R\$ 2,37	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 1,65	R\$ 2,09	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 1,43	R\$ 1,81	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,20	R\$ 1,52	
4.3.1	Edificações educacionais, institucionais, culturais e de segurança		m²	R\$ 2,16	R\$ 2,74	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 1,83	R\$ 2,32	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 1,62	R\$ 2,05	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 1,41	R\$ 1,79	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,18	R\$ 1,50	
4.3.2	Edificações de assistência a saúde		m²	R\$ 2,67	R\$ 3,39	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,27	R\$ 2,88	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,00	R\$ 2,54	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 1,74	R\$ 2,21	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,47	R\$ 1,86	
5	Estudos preliminares					
5.1	Estudos preliminares de projetos de edificações					
5.1.1	Elaboração de relatório de estudo das condicionantes bioclimáticas e legais vigentes					
5.1.1.1	Edificações gerais, lazer, esporte e habitacionais		m²	R\$ 3,19	R\$ 4,05	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,71	R\$ 3,44	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
5.1.1.2	Edificações educacionais, institucionais, culturais e de segurança		m²	R\$ 3,44	R\$ 4,36	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,93	R\$ 3,72	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,59	R\$ 3,28	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,24	R\$ 2,84	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,90	R\$ 2,41	
5.1.1.3	Edificações de assistência a saúde		m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 3.000,01 a 6.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	de 6.000,01 a 12.000,00		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
5.1.2	Elaboração do programa de necessidades, pré-projeto/croqui inicial e estudo de concepção volumétrica					
5.1.2.1	Edificações gerais, lazer, esporte e habitacionais		m²	R\$ 3,40	R\$ 4,31	
	Até 1.000,00 m²		85% do valor	R\$ 2,89	R\$ 3,67	
	de 1.000,01 a 3.000,00		75% do valor	R\$ 2,55	R\$ 3,23	

		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB			DATA BASE: ago/25	
		PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS				
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.						
ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 01 - EDIFICAÇÕES		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,21	R\$ 2,80	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 1,87	R\$ 2,37	
5.1.2.2	Edificações educacionais, institucionais, culturais e de segurança					
	Até 1.000,00 m²		m²	R\$ 4,00	R\$ 5,07	
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 3,40	R\$ 4,31	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 3,00	R\$ 3,80	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,60	R\$ 3,30	
5.1.2.3	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 2,20	R\$ 2,79	
	Edificações de assistência a saúde					
	Até 1.000,00 m²		m²	R\$ 4,40	R\$ 5,58	
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 3,74	R\$ 4,74	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 3,29	R\$ 4,17	
5.1.3	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,86	R\$ 3,63	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 2,42	R\$ 3,07	
	Elaboração de relatório sobre a tecnologia construtiva/materiais propostos para a obra com demonstração de custos comparativos e benefícios					
5.1.3.1	Edificações gerais, lazer, esporte e habitacionais					
	Até 1.000,00 m²		m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
5.1.3.2	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
	Edificações educacionais, institucionais, culturais e de segurança					
	Até 1.000,00 m²		m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
5.1.3.3	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
	Edificações de assistência a saúde					
	Até 1.000,00 m²		m²	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 2,72	R\$ 3,45	
5.4	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,08	R\$ 2,64	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23	
5.4.1	Áreas de intervenção para projetos de edificação	Relatório de fotos identificadas com latitude e longitude. Solicitado somente quando não for reforma ou ampliação.	UN	R\$ 799,61	R\$ 1.014,07	
6	PROJETO BÁSICO PARA EDIFICAÇÕES OU INFRAESTRUTURA - PRANCHAS					
6.1	PROJETO BÁSICO DE EDIFICAÇÕES (PRANCHA A1) - COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SIURB CPU N° 200360 DE 07/2023.			R\$ 1.467,94	R\$ 1.861,64	
7	EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS, CONCRETO ARMADO, AÇO ESTRUTURAL E ASFALTO					
7.1	Ensaio de compactação tipo proctor normal.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 416,86	R\$ 528,66	
7.2	Determinação do grau de compactação "in situ".	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 280,93	R\$ 356,28	
7.3	Ensaio determinação do índice de suporte Califórnia (CBR).	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 371,55	R\$ 471,20	
7.4	Ensaio de análise granulométrica.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 311,13	R\$ 394,58	
7.5	Ensaio de determinação do teor de betume e granulometria do agregado.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 326,24	R\$ 413,74	
7.6	Ensaio de Marshall.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 492,38	R\$ 624,44	
7.7	Extração de corpos de prova de concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 543,73	R\$ 689,56	
7.8	Taxa de Mobilização por obra.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.190,03	R\$ 2.777,40	
7.9	Período de 4 h de 01 técnico em obra para controle tecnológico de concreto compreendendo medida do abatimento do concreto, moldagem de corpos de prova e acompanhamento do lançamento do concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 392,69	R\$ 498,01	
7.10	Ensaio de compressão simples em corpos de prova, incluindo capeamento dos topos e emissão de relatório.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 69,48	R\$ 88,11	
7.11	Concreto endurecido — avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão — método de ensaio abnt nbr 7584:2012	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 302,07	R\$ 383,09	
7.12	Medição da profundidade de carbonatação método cpc- 18 da rilem	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 498,42	R\$ 632,10	
7.13	Resistividade elétrica - o método astm g57-06	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.307,70	R\$ 4.194,83	
7.14	Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas em conformidade com abnt nbr 8802:2013	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38	
7.15	Potencial de corrosão astm c 876	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38	
7.16	Teor de cloretos, astm c1152 e astm c1411	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.152,27	R\$ 2.729,51	
8	SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, BATIMETRIA, SONDAGEM GEOTÉCNICA NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO AMAPÁ					
8.1	Levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana destinado a regularização fundiária, projetos viários e de infra-estrutura, urbanização e assemelhados, executados no mínimo conforme classe II PAC, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes e edificações, postes de rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno)					
	Áreas de até 2.000 m²		und	R\$ 1.004,56	R\$ 1.273,98	
	Áreas de 2.001 m² até 10.000 m²		m2	R\$ 0,50	R\$ 0,63	
8.2	Áreas acima de 1 há		m2	R\$ 0,39	R\$ 0,49	
	Poligonação com vértices medidos com utilização de metodologia do sistema GPS Geodésico (Pontos GPS), nos serviços estão incluídas as pesquisas dos vértices de origem e implantação dos vértices de poligonal					



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS**EIXO 01 - EDIFICAÇÕES**

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
	Poligonação com ajuste pelo método dos mínimos quadrados			R\$ 1.821,05	R\$ 2.309,46
8.3	Topobatimetria				
	Levantamento batimétrico, incluindo secções de levantamento com distâncias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compatível		m2	R\$ 5,55	R\$ 7,04
8.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,20
	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
8.5	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)				
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,45
8.6	Abertura de picadas				
	Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice		km	R\$ 1.345,42	R\$ 1.706,26
	Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.		km	R\$ 2.498,36	R\$ 3.168,42
8.7	Aerolevantamento - Mapeamento e monitoramento utilizando veículo aéreo não tripulado com Ortofoto mosaico				
	Em áreas até 5,0 ha		und	R\$ 860,58	R\$ 1.091,39
	Em áreas de 5,01 ha até 10,0 ha		ha	R\$ 166,62	R\$ 211,31
	Em áreas acima de 10,0 ha		ha	R\$ 159,49	R\$ 202,27
8.8	REURB				
	Regularização Fundiária Urbana				
	Módulo Topográfico: planta geral, identificação, quantificação, planta individual e memorial descritivo dos lotes		m2	R\$ 1,64	R\$ 2,08
9	SONDAGEM GEOTÉCNICA				
9.1	Sondagem Geotécnica				
	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT Ø 2 1/2"- Ver NBR 6484		und	R\$ 1.197,21	R\$ 1.518,30
	Ensaio de percolação do solo		und	R\$ 921,13	R\$ 1.168,18
9.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,20
	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
9.3	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)				
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,45



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25


PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 01 - EDIFICAÇÕES

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
Item	Mão de Obra para Engenharia Consultiva (fonte: DNIT julho 2025)		Unidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ENC. SOC.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
10	Código	Categoria			85,37%	26,82%
10.1	P8001	Advogado júnior	hora	R\$ 27,08	R\$ 50,20	R\$ 63,66
10.2	P8002	Advogado pleno	hora	R\$ 36,11	R\$ 66,94	R\$ 84,89
10.3	P8003	Advogado sênior	hora	R\$ 65,37	R\$ 121,18	R\$ 153,68
10.4	P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	hora	R\$ 22,88	R\$ 42,41	R\$ 53,78
10.5	P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	hora	R\$ 30,51	R\$ 56,56	R\$ 71,73
10.6	P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	hora	R\$ 54,46	R\$ 100,95	R\$ 128,02
10.7	P8013	Arquiteto júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.8	P8014	Arquiteto pleno	hora	R\$ 78,17	R\$ 144,90	R\$ 183,76
10.9	P8015	Arquiteto sênior	hora	R\$ 89,79	R\$ 166,44	R\$ 211,08
10.10	P8019	Assistente social júnior	hora	R\$ 17,78	R\$ 32,96	R\$ 41,80
10.11	P8020	Assistente social pleno	hora	R\$ 23,71	R\$ 43,95	R\$ 55,74
10.12	P8021	Assistente social sênior	hora	R\$ 40,40	R\$ 74,89	R\$ 94,98
10.13	P8025	Auxiliar	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.14	P8026	Auxiliar administrativo	hora	R\$ 10,58	R\$ 19,61	R\$ 24,87
10.15	P8027	Auxiliar de laboratório	hora	R\$ 10,09	R\$ 18,70	R\$ 23,72
10.16	P8028	Auxiliar de topografia	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.17	P8032	Biólogo júnior	hora	R\$ 17,30	R\$ 32,07	R\$ 40,67
10.18	P8033	Biólogo pleno	hora	R\$ 23,07	R\$ 42,76	R\$ 54,23
10.19	P8034	Biólogo sênior	hora	R\$ 42,11	R\$ 78,06	R\$ 99,00
10.20	P8038	Chefe de escritório	hora	R\$ 20,02	R\$ 37,11	R\$ 47,06
10.21	P8040	Contador júnior	hora	R\$ 23,80	R\$ 44,12	R\$ 55,95
10.22	P8041	Contador pleno	hora	R\$ 31,73	R\$ 58,82	R\$ 74,60
10.23	P8042	Contador sênior	hora	R\$ 60,63	R\$ 112,39	R\$ 142,53
10.24	P8044	Coordenador ambiental	hora	R\$ 102,77	R\$ 190,50	R\$ 241,59
10.25	P8045	Economista júnior	hora	R\$ 25,60	R\$ 47,45	R\$ 60,18
10.26	P8046	Economista pleno	hora	R\$ 34,14	R\$ 63,29	R\$ 80,26
10.27	P8047	Economista sênior	hora	R\$ 50,19	R\$ 93,04	R\$ 117,99
10.28	P8054	Engenheiro agrônomo júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.29	P8055	Engenheiro agrônomo pleno	hora	R\$ 71,69	R\$ 132,89	R\$ 168,53
10.30	P8056	Engenheiro agrônomo sênior	hora	R\$ 76,83	R\$ 142,42	R\$ 180,62
10.31	P8057	Engenheiro ambiental júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.32	P8058	Engenheiro ambiental pleno	hora	R\$ 76,41	R\$ 141,64	R\$ 179,63
10.33	P8059	Engenheiro ambiental sênior	hora	R\$ 86,28	R\$ 159,94	R\$ 202,84
10.34	P8060	Engenheiro consultor especial	hora	R\$ 124,36	R\$ 230,53	R\$ 292,36
10.35	P8061	Engenheiro coordenador	hora	R\$ 103,63	R\$ 192,10	R\$ 243,62
10.36	P8062	Engenheiro de pesca júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.37	P8063	Engenheiro de pesca pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03
10.38	P8064	Engenheiro de pesca sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.39	P8065	Engenheiro de projetos júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.40	P8066	Engenheiro de projetos pleno	hora	R\$ 78,60	R\$ 145,70	R\$ 184,78
10.41	P8067	Engenheiro de projetos sênior	hora	R\$ 90,66	R\$ 168,06	R\$ 213,13
10.42	P8068	Engenheiro florestal júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.43	P8069	Engenheiro florestal pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03
10.44	P8070	Engenheiro florestal sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.45	P8080	Geólogo júnior	hora	R\$ 64,09	R\$ 118,80	R\$ 150,66
10.46	P8081	Geólogo pleno	hora	R\$ 71,54	R\$ 132,61	R\$ 168,18
10.47	P8082	Geólogo sênior	hora	R\$ 79,00	R\$ 146,44	R\$ 185,72
10.48	P8092	Jornalista júnior	hora	R\$ 17,90	R\$ 33,18	R\$ 42,08
10.49	P8093	Jornalista pleno	hora	R\$ 23,86	R\$ 44,23	R\$ 56,09
10.50	P8094	Jornalista sênior	hora	R\$ 45,05	R\$ 83,51	R\$ 105,91
10.51	P8098	Laboratorista	hora	R\$ 13,45	R\$ 24,93	R\$ 31,62
10.52	P8102	Médico veterinário	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.53	P8106	Meteorologista júnior	hora	R\$ 29,41	R\$ 54,52	R\$ 69,14
10.54	P8107	Meteorologista pleno	hora	R\$ 39,21	R\$ 72,68	R\$ 92,17
10.55	P8108	Meteorologista sênior	hora	R\$ 63,94	R\$ 118,53	R\$ 150,32
10.56	P8112	Motorista de caminhão	hora	R\$ 13,59	R\$ 25,19	R\$ 31,95
10.57	P8113	Motorista de veículo leve	hora	R\$ 11,81	R\$ 21,89	R\$ 27,76
10.58	P8117	Oceanógrafo júnior	hora	R\$ 25,84	R\$ 47,90	R\$ 60,75
10.59	P8118	Oceanógrafo pleno	hora	R\$ 34,46	R\$ 63,88	R\$ 81,01
10.60	P8119	Oceanógrafo sênior	hora	R\$ 62,92	R\$ 116,63	R\$ 147,91
10.61	P8129	Pedagogo júnior	hora	R\$ 13,11	R\$ 24,30	R\$ 30,82
10.62	P8130	Pedagogo pleno	hora	R\$ 17,48	R\$ 32,40	R\$ 41,09
10.63	P8131	Pedagogo sênior	hora	R\$ 23,22	R\$ 43,04	R\$ 54,58
10.64	P8135	Secretária	hora	R\$ 15,53	R\$ 28,79	R\$ 36,51
10.65	P8139	Sondador	hora	R\$ 11,87	R\$ 22,00	R\$ 27,90
10.66	P8143	Técnico ambiental	hora	R\$ 16,22	R\$ 30,07	R\$ 38,13
10.67	P8147	Técnico de obras	hora	R\$ 17,77	R\$ 32,94	R\$ 41,77
10.68	P8151	Técnico de segurança do trabalho	hora	R\$ 24,61	R\$ 45,62	R\$ 57,86
10.69	P8155	Técnico em geoprocessamento	hora	R\$ 15,58	R\$ 28,88	R\$ 36,63
10.70	P8163	Topógrafo	hora	R\$ 14,05	R\$ 26,04	R\$ 33,02
10.71	P8167	Arquivista júnior	hora	R\$ 15,00	R\$ 27,81	R\$ 35,27
10.72	P8168	Arquivista pleno	hora	R\$ 20,00	R\$ 37,07	R\$ 47,01
10.73	P8169	Arquivista sênior	hora	R\$ 33,09	R\$ 61,34	R\$ 77,79
10.74	P8173	Administrador júnior	hora	R\$ 19,22	R\$ 35,63	R\$ 45,19
10.75	P8174	Administrador pleno	hora	R\$ 25,63	R\$ 47,51	R\$ 60,25
10.76	P8175	Administrador sênior	hora	R\$ 46,28	R\$ 85,79	R\$ 108,80
10.77	P8180	Engenheiro agrimensur júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.78	P8181	Engenheiro agrimensur pleno	hora	R\$ 73,47	R\$ 136,19	R\$ 172,72
10.79	P8182	Engenheiro agrimensur sênior	hora	R\$ 80,39	R\$ 149,02	R\$ 188,99
10.80	P8183	Geógrafo júnior	hora	R\$ 22,25	R\$ 41,24	R\$ 52,30
10.81	P8184	Geógrafo pleno	hora	R\$ 29,66	R\$ 54,98	R\$ 69,73
10.82	P8185	Geógrafo sênior	hora	R\$ 59,19	R\$ 109,72	R\$ 139,15
10.83	P8186	Antropólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.84	P8187	Antropólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.85	P8188	Antropólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.86	P8189	Arqueólogo júnior	hora	R\$ 15,83	R\$ 29,34	R\$ 37,21
10.87	P8190	Arqueólogo pleno	hora	R\$ 21,10	R\$ 39,11	R\$ 49,60

	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB				DATA BASE: ago/25	
	PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS					
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.						
ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 01 - EDIFICAÇÕES		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
10.88	P8191	Arqueólogo sênior	hora	R\$ 31,00	R\$ 57,46	R\$ 72,87
10.89	P8192	Historiador júnior	hora	R\$ 22,38	R\$ 41,49	R\$ 52,62
10.90	P8193	Historiador pleno	hora	R\$ 29,84	R\$ 55,31	R\$ 70,14
10.91	P8194	Historiador sênior	hora	R\$ 47,25	R\$ 87,59	R\$ 111,08
10.92	P8195	Paleontólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.93	P8196	Paleontólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.94	P8197	Paleontólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.95	P8198	Sociólogo júnior	hora	R\$ 23,03	R\$ 42,69	R\$ 54,14
10.96	P8199	Sociólogo pleno	hora	R\$ 30,70	R\$ 56,91	R\$ 72,17
10.97	P8200	Sociólogo sênior	hora	R\$ 47,54	R\$ 88,12	R\$ 111,75
10.98	P8264	Motorista de veículo leve - horista	hora	R\$ 10,04	R\$ 18,61	R\$ 23,60
11	Notas gerais					
Nota	Descrição					Aplicabilidade
Nota 01	<p>A distribuição de pesos relativos a cada fase projetual será dada da seguinte forma: 15% para anteprojeto 35% para projeto básico 25% para projeto executivo 25% para aprovação dos projetos</p>					Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.
Nota 02	<p>A SEAB poderá contratar etapas isoladas de projeto de acordo com a sua necessidade, com exceção da etapa de aprovação, que somente vincula parte do valor a uma aprovação, conforme a Nota 02.</p> <p>O escopo de "Aprovação" será determinado de acordo com a necessidade de cada projeto. Caso 01: Se o projeto for um item condicionante para a liberação de valor financeiro para a futura construção, haverá um item de "Aprovação" geral que o seu valor será relativo a somatória de 25% do valor total de todos os projetos constantes na Ordem de serviço. Caso 02: Se o projeto não for condicionante para liberação financeira, o valor de 25% relativo a aprovação será aplicado a somente os projetos que necessitem de aprovações específicas (Ex: projeto elétrico, projeto arquitetônico hospitalar e etc). Caso 03: Se não houver nenhum projeto que seja necessária a aprovação em algum órgão exteno a SEAB, o valor dos 25% de aprovação será pago mediante aprovação do material pela SEAB junto com o resto das peças.</p> <p>Exemplo de cálculo: Projeto elétrico de baixa tensão: Valor do projeto básico total: R\$ 15.000,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da SEAB: R\$ 11.250,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da Caixa econômica federal: R\$ 3.750,00</p>					Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.
Nota 03	<p>Os estudos preliminares, quando necessários, serão dimensionados com uma unidade estimativa levantada pela SEAB, o material entregue no estudo preliminar deverá ter seu material conceitual aprovado pela SEAB.</p>					Todos os itens de estudos preliminares de projeto.
Nota 04	<p>Quando houver repetição de unidades iguais em uma mesma Ordem de Serviço (pavimento tipo, no caso de prédios, loja, galpão ou residências acima de 50 m² e correlatos), o valor da remuneração dos projetos e orçamento da tabela aplica-se apenas a primeira unidade, cabendo o pagamento de 20% do valor da primeira unidade para cada repetição da unidade, até o limite de 10, e partir de 10, 5% por unidade, limitando o total a 5 vezes o preço da primeira unidade.</p> <p>Exemplo de cálculo: Prédio com 12 andares - Pavimento tipo: 500m² 1ª unidade: 500 x 21,39 R\$/m² = R\$ 10.695,00 2ª a 10ª unidades: 9 x 500 x 21,39 R\$/m² x 0,20 = R\$ 19.251,00 11ª e 12ª unidades: 2 x 500 x 21,39 R\$/m² x 0,05 = R\$ 1.069,50 Total: R\$ 31.015,50 valor menor que R\$ 53.475,00 correspondente a 5 x o valor da 1ª unidade (5 x R\$ 10.695,00)</p>					Projetos de edificação.
Nota 05	<p>Para repetições de residências populares (abaixo de 50m²/unidade), as primeiras 25 unidades deverão ter custo de projeto de acordo com o item 1.1.4 do item de projetos de arquitetura de obras novas, sem acréscimo de valor por repetição. A partir da 26ª repetição, acrescentar-se-a 1% dessa remuneração para cada unidade excedente, até o limite de 200 unidades.</p> <p>Exemplo de cálculo: Conjunto com 100 unidades habitacionais: até 25 unidades: R\$ 1.347,00 75 x 1.347,00 x 0,01: R\$ 1.010,25 Total: R\$ 2.357,25</p>					Projetos de edificação.
Nota 06	<p>O calculo dos valores a pagar por projetos ou estudos que possuem esquema de escalonamento por dimensão serão feitos da forma como está escalonada.</p> <p>Exemplo de cálculo (utilizando o exemplo de um parque de 16.374,15m²) 2.000,00m² x R\$ 1,99 (Valor de exemplo) + 3.000,00m² x R\$ 1,68 (Valor de exemplo) + 5.000,00m² x R\$ 1,45 (Valor de exemplo) + 6.374,15m² x R\$ 1,20 (Valor de exemplo) = R\$ 3.980,00 + R\$ 5.040,00 + R\$ 7.250,00 + R\$ 7.648,98 = R\$ 23.918,98</p>					Todos os itens de projeto e estudos técnicos que são precificados de forma escalonada.
Nota 07	<p>Os itens de orçamento e especificação não incluem levantamento dos quantitativos.</p>					Todos os itens de orçamento e especificação.
Nota 08	<p>Todos os projetos entregues deverão estar organizados de acordo com a planilha da Ordem de serviço, e o material deverá ser entregue em PDF-A assinado digitalmente concomitante com a RRT ou ART dos itens. Os arquivos editáveis dos projetos e estudos deverão também ser entregues (DWG, RVT, 3DSMAX, SKP, WORD, EXCEL e correlatos)</p>					Todos os itens.
Nota 09	<p>Para orçamentos paramétricos, visando contratações integradas com base na lei 14.133/2021, os valores de orçamento serão definidos com acréscimo de 20% do valor, que varia de acordo com a tipologia.</p>					Itens de orçamento
Nota 10	<p>A mão de obra a contratar será definida em fase posterior</p>					Geral a critério da SEAB
Nota 11	<p>https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2025/julho/julho-2025</p>					Fonte dos dados para custo horário de mão de obra.



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1	Arquitetura e Urbanismo				26,82%
1.1	Urbanismo				
	Praças, parques, calçadas, cemitérios, complexos esportivos e correlatos				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 2,00	R\$ 2,54
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 1,71	R\$ 2,16
1.1.1	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 1,46	R\$ 1,85
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 1,20	R\$ 1,53
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 1,11	R\$ 1,41
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,96	R\$ 1,22
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,80	R\$ 1,01
1.1.2	Camping, estacionamentos, espaços urbanos e áreas livres				
	De 0 a 25.000,00 m ²		m ²	R\$ 1,60	R\$ 2,03
	Acima de 25.000,00 m ²		75% do valor	R\$ 1,20	R\$ 1,53
1.2	Paisagismo				
	Projeto de paisagismo				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 2,37	R\$ 3,00
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		78% do valor	R\$ 1,84	R\$ 2,34
1.2.1	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		70% do valor	R\$ 1,65	R\$ 2,10
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		51% do valor	R\$ 1,20	R\$ 1,53
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		39% do valor	R\$ 0,93	R\$ 1,18
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		25% do valor	R\$ 0,60	R\$ 0,76
	Acima de 40.000,00 m ²		16% do valor	R\$ 0,38	R\$ 0,49
2	Infraestrutura urbana				
2.1	Terraplenagem e geométrico				
	Projeto de terraplenagem e geométrico				
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,64	R\$ 0,81
2.1.1	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,59	R\$ 0,74
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,49	R\$ 0,62



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS**EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.2	Pavimentação				
	Projeto de pavimentação				
2.2.1	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,57	R\$ 0,72
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,51	R\$ 0,65
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,44	R\$ 0,55
2.3	Drenagem				
	Projeto de drenagem				
2.3.1	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,33	R\$ 0,42
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,30	R\$ 0,38
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32
2.4	Rede elétrica				
2.4.1	Redes de distribuição elétrica	Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível. Considerar 80% do valor quando for para passarela. Deve estar aprovado na concessionária - Equatorial.	Km	R\$ 2.918,68	R\$ 3.701,46
2.5	Sinalização				
2.5.1	Projeto de sinalização vertical e horizontal	Sem observações.	Km	R\$ 2.154,05	R\$ 2.731,77
2.6	Acessibilidade				
2.6.1	Projeto de acessibilidade	Sem observações.	Km	R\$ 1.140,16	R\$ 1.445,95
2.7	Projeto de redes de distribuição				
2.7.1	Projeto de redes de distribuição de água	Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível. Deve estar aprovado na concessionária - Equatorial.	Km	R\$ 3.680,00	R\$ 4.666,97
2.8	Projeto de redes de coleta				
2.8.1	Projeto de redes de coleta de esgoto	Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível. Deve estar aprovado na concessionária - Equatorial.	Km	R\$ 4.407,03	R\$ 5.588,99



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.9	Projeto de Iluminação pública				
2.9.1	Projeto de iluminação pública	Sem observações.	Km	R\$ 2.765,54	R\$ 3.507,25
3	Orçamento e especificações				
3.1	Para infraestrutura urbana				
3.1.1	Orçamento	Orçamento resumo Orçamento sintético Orçamento analítico Curva ABC de insumos Curva ABC de serviços Composição do BDI Cronograma físico-financeiro Memória de cálculo			
	Até 14.000,00	Quadro de composições próprias	m²	R\$ 0,32	R\$ 0,41
	de 14.000,01 a 70.000,00	Quadro de cotações e seus anexos e itens correlatos demandados pela SEAB	91% do valor	R\$ 0,29	R\$ 0,37
	a partir de 70.000,01	Para o item 3.12, a área será medida conforme o item.	77% do valor	R\$ 0,25	R\$ 0,31
3.1.2	Especificação				
	Até 14.000,00	Sem observações.	m²	R\$ 0,19	R\$ 0,24
	de 14.000,01 a 70.000,00	Para o item 3.12, a área será medida conforme o item.	91% do valor	R\$ 0,17	R\$ 0,22
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,15	R\$ 0,19
3.2	Para urbanismo				
3.2.1	Orçamento				
	De 0 a 2.000,00 m²		m²	R\$ 0,53	R\$ 0,68
	2.000,01 m² a 5.000,00 m²		85% do valor	R\$ 0,46	R\$ 0,58
	5.000,01 m² a 10.000,00 m²		73% do valor	R\$ 0,39	R\$ 0,50
	10.000,01 m² a 20.000,00 m²		60% do valor	R\$ 0,32	R\$ 0,41
	20.000,01 m² a 30.000,00 m²		55% do valor	R\$ 0,30	R\$ 0,38
	30.000,01 m² a 40.000,00 m²		48% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32
	Acima de 40.000,00 m²		40% do valor	R\$ 0,21	R\$ 0,27
	Especificação				



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
3.2.2	De 0 a 2.000,00 m ²	Sem observações.	m ²	R\$ 0,16	R\$ 0,20
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,13	R\$ 0,16
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 0,12	R\$ 0,15
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,10	R\$ 0,12
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,09	R\$ 0,11
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,07	R\$ 0,09
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,06	R\$ 0,08
4	Itens complementares				
4.1	Maquete eletrônica (imagens renderizadas)				
4.1.1	Espaços urbanos				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,25	R\$ 0,31
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,20	R\$ 0,26
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 0,17	R\$ 0,22
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,15	R\$ 0,19
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,13	R\$ 0,16
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,12	R\$ 0,15
Acima de 40.000,00 m ²	40% do valor	R\$ 0,10	R\$ 0,12		
4.1.2	Render de Infraestrutura urbana	inclui fornecimento de imagens renderizadas e vídeos sob demanda da SEAB. Inclui a edição dos vídeos para apresentação.	km	R\$ 442,13	R\$ 560,71
4.2	As Built				
4.2.1	Infraestrutura urbana	Sem observações. Inclui todas as disciplinas contratadas. Para o item 3.12, a área será medida conforme o item.			
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,53	R\$ 0,68
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,49	R\$ 0,62
	a partir de 70.000,01	77% do valor	R\$ 0,42	R\$ 0,53	
	Urbanismo/paisagismo				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,52	R\$ 0,66
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,45	R\$ 0,57



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.2.2	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²	Sem observações.	73% do valor	R\$ 0,38	R\$ 0,49
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²	Inclui todas as disciplinas contratadas.	60% do valor	R\$ 0,31	R\$ 0,39
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,29	R\$ 0,37
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,21	R\$ 0,27
4.3	Compatibilização de projetos				
4.3.1	Infraestrutura urbana				
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,13	R\$ 0,16
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,12	R\$ 0,15
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,10	R\$ 0,12
4.3.2	Urbanismo/paisagismo				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,29	R\$ 0,37
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,25	R\$ 0,31
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 0,20	R\$ 0,26
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,17	R\$ 0,22
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,16	R\$ 0,20
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,14	R\$ 0,18
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,12	R\$ 0,15
5	Estudos preliminares				
5.1	Estudos preliminares de projetos de urbanismo				
5.1.1	Elaboração do programa de necessidades, pré-projeto/croqui inicial e estudo de concepção				
	De 0 a 2.000,00 m ²	Baseado em área estimativa.	m ²	R\$ 0,64	R\$ 0,81
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²	Inclui criação de material de apresentação resumindo a proposta.	85% do valor	R\$ 0,54	R\$ 0,69
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²	Inclui elaboração de materiais complementares ou correlatos caso seja necessário para um estudo de concepção eficiente.	73% do valor	R\$ 0,47	R\$ 0,59
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,38	R\$ 0,49
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,35	R\$ 0,45
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²	Os itens devem ser entregues separadamente.	48% do valor	R\$ 0,31	R\$ 0,39



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
	Acima de 40.000,00 m ²	É necessário aprovar com a SEAB.	40% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32
	Elaboração de relatório de estudo das condicionantes bioclimáticas e legais vigentes				R\$ -
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,63	R\$ 0,80
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²	Baseado em área estimativa.	85% do valor	R\$ 0,53	R\$ 0,68
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²	Inclui elaboração de outros estudos complementares ou correlatos caso sejam necessários para o estudo das condicionantes.	73% do valor	R\$ 0,46	R\$ 0,58
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,37	R\$ 0,47
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,34	R\$ 0,43
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²	É necessário aprovar com a SEAB.	48% do valor	R\$ 0,30	R\$ 0,38
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32
	Elaboração de relatório sobre a tecnologia construtiva/materiais propostos para a obra com demonstração de custos comparativos e benefícios.				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,66	R\$ 0,84
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²	Baseado em área estimativa.	85% do valor	R\$ 0,57	R\$ 0,72
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²	Inclui apresentação e criação de planilha comparativa com o estudo comparativo de custos.	73% do valor	R\$ 0,49	R\$ 0,62
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,39	R\$ 0,50
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²	Inclui estudos complementares ou correlatos.	55% do valor	R\$ 0,36	R\$ 0,46
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²	É necessário aprovar com a SEAB.	48% do valor	R\$ 0,32	R\$ 0,41
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,27	R\$ 0,34
5.2	Estudos preliminares de projetos de infraestrutura urbana				
5.2.1	Elaboração do programa de necessidades das vias que serão requalificadas ou criadas.	Baseado em Km estimativo. Inclui apresentação de mapa com as vias escolhidas demarcadas. Inclui entrega de relatório e apresentação em A3 com os mapas e lista de vias. É necessário aprovar com a SEAB	Km	R\$ 772,62	R\$ 979,84



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
5.2.2	Elaboração de estudos de caracterização do tráfego	Baseado em Km estimativo. Inclui entrega de relatórios separados para cada estudo realizado que caracterizem o tráfego estudado. Devem ser utilizado os procedimentos de estudo contidos nas NBRs e demais normais preconizados pelo DNIT. Inclui todos os estudos necessários para a correta caracterização do tráfego.	Km	R\$ 927,83	R\$ 1.176,67
5.2.3	Elaboração de estudo de concepção das seções transversais	Baseado em Km estimativo. Inclui apresentação com as seções transversais das vias criadas ou intervistas. Deve ter aprovado pela SEAB	Km	R\$ 1.091,02	R\$ 1.383,64
5.3	Relatório fotográfico				
5.3.1	Areas de intervenção para projetos de urbanismo	Relatório de fotos identificadas com latitude e longitude.	UN	R\$ 879,57	R\$ 1.115,46
5.3.2	Areas de intervenção para projetos infraestrutura de mobilidade urbana	Relatório de fotos identificadas com latitude e longitude.	UN	R\$ 959,53	R\$ 1.216,87
6	PROJETO BÁSICO PARA EDIFICAÇÕES OU INFRAESTRUTURA - PRANCHAS				
6.1	PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA (PRANCHA A1) - COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SIURB INFRA CPU N° 035317 DE 07/2023.			R\$ 2.184,89	R\$ 2.770,88
7	EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS, CONCRETO ARMADO, AÇO ESTRUTURAL E ASFALTO				
7.1	Ensaio de compactação tipo proctor normal.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 416,86	R\$ 528,66
7.2	Determinação do grau de compactação "in situ".	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 280,93	R\$ 356,27
7.3	Ensaio determinação do índice de suporte Califórnia (CBR).	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 371,55	R\$ 471,20
7.4	Ensaio de análise granulométrica.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 311,13	R\$ 394,58
7.5	Ensaio de determinação do teor de betume e granulometria do agregado.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 326,24	R\$ 413,74
7.6	Ensaio de Marshall.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 492,38	R\$ 624,43
7.7	Extração de corpos de prova de concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 543,73	R\$ 689,56
7.8	Taxa de Mobilização por obra.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.190,03	R\$ 2.777,40



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
7.9	Período de 4 h de 01 técnico em obra para controle tecnológico de concreto compreendendo medida do abatimento do concreto, moldagem de corpos de prova e acompanhamento do lançamento do concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 392,69	R\$ 498,01
7.10	Ensaio de compressão simples em corpos de prova, incluindo capeamento dos topos e emissão de relatório.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 69,48	R\$ 88,11
7.11	Concreto endurecido — avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão — método de ensaio abnt nbr 7584:2012	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 302,07	R\$ 383,08
7.12	Medição da profundidade de carbonatação método cpc- 18 da rilem	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 498,42	R\$ 632,10
7.13	Resistividade elétrica - o método astm g57-06	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.307,70	R\$ 4.194,82
7.14	Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas em conformidade com abnt nbr 8802:2013	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38
7.15	Potencial de corrosão astm c 876	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38
7.16	Teor de cloretos, astm c1152 e astm c1411	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.152,27	R\$ 2.729,51
8	SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, BATIMETRIA, SONDAGEM GEOTÉCNICA NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO AMAPÁ				
8.1	Levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana destinado a regularização fundiária, projetos viários e de infra-estrutura, urbanização e assemelhados, executados no mínimo conforme classe II PAC, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes e edificações, postes de rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno)				
	Áreas de até 2.000 m²		und	R\$ 1.004,56	R\$ 1.273,98
	Áreas de 2.001 m² até 10.000 m²		m2	R\$ 0,50	R\$ 0,64
	Áreas acima de 1 há		m2	R\$ 0,39	R\$ 0,50
8.2	Poligonação com vértices medidos com utilização de metodologia do sistema GPS Geodésico (Pontos GPS), nos serviços estão inclusas as pesquisas dos vertices de origem e implantação dos vertices de poligonal				
	Poligonação com ajuste pelo método dos mínimos quadrados			R\$ 1.821,05	R\$ 2.309,46
8.3	Topobatimetria				
	Levantamento batimétrico, incluindo secões de levantamento com distâncias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compatível		m2	R\$ 5,55	R\$ 7,04



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS**EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
8.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,21
	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
8.5	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)				
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,44
8.6	Abertura de picadas				
	Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice		km	R\$ 1.345,42	R\$ 1.706,26
	Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.		km	R\$ 2.498,36	R\$ 3.168,42
8.7	Aerolevantamento - Mapeamento e monitoramento utilizando veículo aéreo não tripulado com Ortofoto mosaico				
	Em áreas até 5,0 ha		und	R\$ 860,58	R\$ 1.091,38
	Em áreas de 5,01 ha até 10,0 ha		ha	R\$ 166,62	R\$ 211,30
	Em áreas acima de 10,0 ha		ha	R\$ 159,49	R\$ 202,27
8.8	REURB				
	Regularização Fundiária Urbana Módulo Topográfico: planta geral, identificação, quantificação, planta individual e memorial descritivo dos lotes		m2	R\$ 1,64	R\$ 2,08
9	SONDAGEM GEOTÉCNICA				
9.1	Sondagem Geotécnica				
	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT Ø 2 1/2"- Ver NBR 6484		und	R\$ 1.197,21	R\$ 1.518,30
	Ensaio de percolação do solo		und	R\$ 921,13	R\$ 1.168,18
9.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,21
	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
9.3	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)				
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,44



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
Item	Mão de Obra para Engenharia Consultiva (fonte: DNIT julho 2025)		Unidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ENC. SOC.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
10	Código	Categoria			85,37%	26,82%
10.1	P8001	Advogado júnior	hora	R\$ 27,08	R\$ 50,20	R\$ 63,66
10.2	P8002	Advogado pleno	hora	R\$ 36,11	R\$ 66,94	R\$ 84,89
10.3	P8003	Advogado sênior	hora	R\$ 65,37	R\$ 121,18	R\$ 153,68
10.4	P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	hora	R\$ 22,88	R\$ 42,41	R\$ 53,78
10.5	P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	hora	R\$ 30,51	R\$ 56,56	R\$ 71,73
10.6	P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	hora	R\$ 54,46	R\$ 100,95	R\$ 128,02
10.7	P8013	Arquiteto júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.8	P8014	Arquiteto pleno	hora	R\$ 78,17	R\$ 144,90	R\$ 183,76
10.9	P8015	Arquiteto sênior	hora	R\$ 89,79	R\$ 166,44	R\$ 211,08
10.10	P8019	Assistente social júnior	hora	R\$ 17,78	R\$ 32,96	R\$ 41,80
10.11	P8020	Assistente social pleno	hora	R\$ 23,71	R\$ 43,95	R\$ 55,74
10.12	P8021	Assistente social sênior	hora	R\$ 40,40	R\$ 74,89	R\$ 94,98
10.13	P8025	Auxiliar	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.14	P8026	Auxiliar administrativo	hora	R\$ 10,58	R\$ 19,61	R\$ 24,87
10.15	P8027	Auxiliar de laboratório	hora	R\$ 10,09	R\$ 18,70	R\$ 23,72
10.16	P8028	Auxiliar de topografia	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.17	P8032	Biólogo júnior	hora	R\$ 17,30	R\$ 32,07	R\$ 40,67
10.18	P8033	Biólogo pleno	hora	R\$ 23,07	R\$ 42,76	R\$ 54,23
10.19	P8034	Biólogo sênior	hora	R\$ 42,11	R\$ 78,06	R\$ 99,00
10.20	P8038	Chefe de escritório	hora	R\$ 20,02	R\$ 37,11	R\$ 47,06
10.21	P8040	Contador júnior	hora	R\$ 23,80	R\$ 44,12	R\$ 55,95
10.22	P8041	Contador pleno	hora	R\$ 31,73	R\$ 58,82	R\$ 74,60
10.23	P8042	Contador sênior	hora	R\$ 60,63	R\$ 112,39	R\$ 142,53
10.24	P8044	Coordenador ambiental	hora	R\$ 102,77	R\$ 190,50	R\$ 241,59
10.25	P8045	Economista júnior	hora	R\$ 25,60	R\$ 47,45	R\$ 60,18
10.26	P8046	Economista pleno	hora	R\$ 34,14	R\$ 63,29	R\$ 80,26
10.27	P8047	Economista sênior	hora	R\$ 50,19	R\$ 93,04	R\$ 117,99
10.28	P8054	Engenheiro agrônomo júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.29	P8055	Engenheiro agrônomo pleno	hora	R\$ 71,69	R\$ 132,89	R\$ 168,53
10.30	P8056	Engenheiro agrônomo sênior	hora	R\$ 76,83	R\$ 142,42	R\$ 180,62



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
10.31	P8057	Engenheiro ambiental júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.32	P8058	Engenheiro ambiental pleno	hora	R\$ 76,41	R\$ 141,64	R\$ 179,63
10.33	P8059	Engenheiro ambiental sênior	hora	R\$ 86,28	R\$ 159,94	R\$ 202,84
10.34	P8060	Engenheiro consultor especial	hora	R\$ 124,36	R\$ 230,53	R\$ 292,36
10.35	P8061	Engenheiro coordenador	hora	R\$ 103,63	R\$ 192,10	R\$ 243,62
10.36	P8062	Engenheiro de pesca júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.37	P8063	Engenheiro de pesca pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03
10.38	P8064	Engenheiro de pesca sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.39	P8065	Engenheiro de projetos júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.40	P8066	Engenheiro de projetos pleno	hora	R\$ 78,60	R\$ 145,70	R\$ 184,78
10.41	P8067	Engenheiro de projetos sênior	hora	R\$ 90,66	R\$ 168,06	R\$ 213,13
10.42	P8068	Engenheiro florestal júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.43	P8069	Engenheiro florestal pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03
10.44	P8070	Engenheiro florestal sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.45	P8080	Geólogo júnior	hora	R\$ 64,09	R\$ 118,80	R\$ 150,66
10.46	P8081	Geólogo pleno	hora	R\$ 71,54	R\$ 132,61	R\$ 168,18
10.47	P8082	Geólogo sênior	hora	R\$ 79,00	R\$ 146,44	R\$ 185,72
10.48	P8092	Jornalista júnior	hora	R\$ 17,90	R\$ 33,18	R\$ 42,08
10.49	P8093	Jornalista pleno	hora	R\$ 23,86	R\$ 44,23	R\$ 56,09
10.50	P8094	Jornalista sênior	hora	R\$ 45,05	R\$ 83,51	R\$ 105,91
10.51	P8098	Laboratorista	hora	R\$ 13,45	R\$ 24,93	R\$ 31,62
10.52	P8102	Médico veterinário	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.53	P8106	Meteorologista júnior	hora	R\$ 29,41	R\$ 54,52	R\$ 69,14
10.54	P8107	Meteorologista pleno	hora	R\$ 39,21	R\$ 72,68	R\$ 92,17
10.55	P8108	Meteorologista sênior	hora	R\$ 63,94	R\$ 118,53	R\$ 150,32
10.56	P8112	Motorista de caminhão	hora	R\$ 13,59	R\$ 25,19	R\$ 31,95
10.57	P8113	Motorista de veículo leve	hora	R\$ 11,81	R\$ 21,89	R\$ 27,76
10.58	P8117	Oceanógrafo júnior	hora	R\$ 25,84	R\$ 47,90	R\$ 60,75
10.59	P8118	Oceanógrafo pleno	hora	R\$ 34,46	R\$ 63,88	R\$ 81,01
10.60	P8119	Oceanógrafo sênior	hora	R\$ 62,92	R\$ 116,63	R\$ 147,91
10.61	P8129	Pedagogo júnior	hora	R\$ 13,11	R\$ 24,30	R\$ 30,82
10.62	P8130	Pedagogo pleno	hora	R\$ 17,48	R\$ 32,40	R\$ 41,09
10.63	P8131	Pedagogo sênior	hora	R\$ 23,22	R\$ 43,04	R\$ 54,58
10.64	P8135	Secretária	hora	R\$ 15,53	R\$ 28,79	R\$ 36,51



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
10.65	P8139	Sondador	hora	R\$ 11,87	R\$ 22,00	R\$ 27,90
10.66	P8143	Técnico ambiental	hora	R\$ 16,22	R\$ 30,07	R\$ 38,13
10.67	P8147	Técnico de obras	hora	R\$ 17,77	R\$ 32,94	R\$ 41,77
10.68	P8151	Técnico de segurança do trabalho	hora	R\$ 24,61	R\$ 45,62	R\$ 57,86
10.69	P8155	Técnico em geoprocessamento	hora	R\$ 15,58	R\$ 28,88	R\$ 36,63
10.70	P8163	Topógrafo	hora	R\$ 14,05	R\$ 26,04	R\$ 33,02
10.71	P8167	Arquivista júnior	hora	R\$ 15,00	R\$ 27,81	R\$ 35,27
10.72	P8168	Arquivista pleno	hora	R\$ 20,00	R\$ 37,07	R\$ 47,01
10.73	P8169	Arquivista sênior	hora	R\$ 33,09	R\$ 61,34	R\$ 77,79
10.74	P8173	Administrador júnior	hora	R\$ 19,22	R\$ 35,63	R\$ 45,19
10.75	P8174	Administrador pleno	hora	R\$ 25,63	R\$ 47,51	R\$ 60,25
10.76	P8175	Administrador sênior	hora	R\$ 46,28	R\$ 85,79	R\$ 108,80
10.77	P8180	Engenheiro agrimensor júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.78	P8181	Engenheiro agrimensor pleno	hora	R\$ 73,47	R\$ 136,19	R\$ 172,72
10.79	P8182	Engenheiro agrimensor sênior	hora	R\$ 80,39	R\$ 149,02	R\$ 188,99
10.80	P8183	Geógrafo júnior	hora	R\$ 22,25	R\$ 41,24	R\$ 52,30
10.81	P8184	Geógrafo pleno	hora	R\$ 29,66	R\$ 54,98	R\$ 69,73
10.82	P8185	Geógrafo sênior	hora	R\$ 59,19	R\$ 109,72	R\$ 139,15
10.83	P8186	Antropólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.84	P8187	Antropólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.85	P8188	Antropólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.86	P8189	Arqueólogo júnior	hora	R\$ 15,83	R\$ 29,34	R\$ 37,21
10.87	P8190	Arqueólogo pleno	hora	R\$ 21,10	R\$ 39,11	R\$ 49,60
10.88	P8191	Arqueólogo sênior	hora	R\$ 31,00	R\$ 57,46	R\$ 72,87
10.89	P8192	Historiador júnior	hora	R\$ 22,38	R\$ 41,49	R\$ 52,62
10.90	P8193	Historiador pleno	hora	R\$ 29,84	R\$ 55,31	R\$ 70,14
10.91	P8194	Historiador sênior	hora	R\$ 47,25	R\$ 87,59	R\$ 111,08
10.92	P8195	Paleontólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.93	P8196	Paleontólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.94	P8197	Paleontólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.95	P8198	Sociólogo júnior	hora	R\$ 23,03	R\$ 42,69	R\$ 54,14
10.96	P8199	Sociólogo pleno	hora	R\$ 30,70	R\$ 56,91	R\$ 72,17
10.97	P8200	Sociólogo sênior	hora	R\$ 47,54	R\$ 88,12	R\$ 111,75
10.98	P8264	Motorista de veículo leve - horista	hora	R\$ 10,04	R\$ 18,61	R\$ 23,60



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
11	Notas gerais				
Nota	Descrição			Aplicabilidade	
Nota 01	A distribuição de pesos relativos a cada fase projetual será dada da seguinte forma: 15% para anteprojeto 35% para projeto básico 25% para projeto executivo 25% para aprovação dos projetos			Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.	
Nota 02	A SEAB poderá contratar etapas isoladas de projeto de acordo com a sua necessidade, com exceção da etapa de aprovação, que somente vincula parte do valor a uma aprovação, conforme a Nota 02. O escopo de "Aprovação" será determinado de acordo com a necessidade de cada projeto. Caso 01: Se o projeto for um item condicionante para a liberação de valor financeiro para a futura construção, haverá um item de "Aprovação" geral que o seu valor será relativo a somatória de 25% do valor total de todos os projetos constantes na Ordem de serviço. Caso 02: Se o projeto não for condicionante para liberação financeira, o valor de 25% relativo a aprovação será aplicado a somente os projetos que necessitem de aprovações específicas (Ex: projeto elétrico, projeto arquitetônico hospitalar e etc). Caso 03: Se não houver nenhum projeto que seja necessária a aprovação em algum órgão exteno a SEAB, o valor dos 25% de aprovação será pago mediante aprovação do material pela SEAB junto com o resto das peças. Exemplo de cálculo: Projeto elétrico de baixa tensão: Valor do projeto básico total: R\$ 15.000,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da SEAB: R\$ 11.250,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da Caixa econômica federal: R\$ 3.750,00			Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.	
Nota 03	Os estudos preliminares, quando necessários, serão dimensionados com uma unidade estimativa levantada pela SEAB, o material entregue no estudo preliminar deverá ter seu material conceitual aprovado pela SEAB.			Todos os itens de estudos preliminares de projeto.	



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 02 - URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
	O calculo dos valores a pagar por projetos ou estudos que possuem esquema de escalonamento por dimensão serão feitos da forma como está escalonada.				
Nota 04	Exemplo de cálculo (utilizando o exemplo de um parque de 16.374,15m²) 2.000,00m² x R\$ 1,99 (Valor de exemplo) + 3.000,00m² x R\$ 1,68 (Valor de exemplo) + 5.000,00m² x R\$ 1,45 (Valor de exemplo) + 6.374,15m² x R\$ 1,20 (Valor de exemplo) = R\$ 3.980,00 + R\$ 5.040,00 + R\$ 7.250,00 + R\$ 7.648,98 = R\$ 23.918,98			Todos os itens de projeto e estudos técnicos que são precificados de forma escalonada.	
Nota 05	Os itens de orçamento e especificação não incluem levantamento dos quantitativos.			Todos os itens de orçamento e especificação.	
Nota 06	Todos os projetos entregues deverão estar organizados de acordo com a planilha da Ordem de serviço, e o material deverá ser entregue em PDF-A assinado digitalmente concomitante com a RRT ou ART dos itens. Os arquivos editáveis dos projetos e estudos deverão também ser entregues (DWG, RVT, 3DSMAX, SKP, WORD, EXCEL e correlatos)			Todos os itens.	
Nota 07	Para orçamentos paramétricos, visando contratações integradas com base na lei 14.133/2021, os valores de orçamento serão definidos com acréscimo de 20% do valor, que varia de acordo com a tipologia.			Itens de orçamento.	
Nota 08	A mão de obra a contratar será definida em fase posterior			Geral a critério da SEAB.	
Nota 09	https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2025/julho/julho-2025			Fonte dos dados para custo horário de mão de obra.	



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1	Projetos de Obras Especiais				26,82%
1.1	Passarelas				
1.1.1	Projeto de arquitetura e estrutura de passarela de concreto	Inclui proposta de urbanização da passarela, Inclui aprovações necessárias. Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível.	m²	R\$ 10,30	R\$ 13,06
1.1.2	Projeto de arquitetura e estrutura de passarela de madeira	Inclui proposta de urbanização da passarela, Inclui aprovações necessárias. Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível.	m²	R\$ 10,80	R\$ 13,70
1.1.3	Projeto de arquitetura e estrutura de passarela mista	Inclui proposta de urbanização da passarela, Inclui aprovações necessárias. Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível.	m²	R\$ 9,60	R\$ 12,17
1.2	Projeto de macrodrenagem				
1.2.1	Projeto estrutural de canal de macrodrenagem	Inclui todos os estudos não cadastrados no credenciamento para desenvolver o projeto e tornar a obra exequível.	Km	R\$ 6.173,59	R\$ 7.829,35
1.3	Projeto de contenção / estabilidade de taludes				
1.3.1	Projeto de estruturas de contenção / estabilidade de taludes				
	Até 3 metros		m²	R\$ 14,73	R\$ 18,69
	de 3,01 a 6 metros		120% do valor	R\$ 17,69	R\$ 22,43
	a partir de 6,01 metros		140% do valor	R\$ 20,63	R\$ 26,16
2	Projeto de obras de arte especiais				
2.1	Projeto estrutural de pontes/viadutos de concreto				
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 87,96	R\$ 111,55
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Baseado na área de projeção da ponte/viaduto.	95% do valor	R\$ 83,56	R\$ 105,98
	de 64,01 a 128,00 metros de vão	Inclui projeto completo com todos os itens complementares relativos a ponte/viaduto, principalmente o projeto estrutural.	85% do valor	R\$ 74,77	R\$ 94,82
	de 128,01 a 256,00 metros de vão	Inclui todas as aprovações necessárias.	75% do valor	R\$ 65,97	R\$ 83,67



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
	de 256,01 a 512,00 metros de vão	Para duplicação, a áreaconsiderada será somente a ampliada da ponte.	65% do valor	R\$ 57,18	R\$ 72,51
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 39,59	R\$ 50,20
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 30,79	R\$ 39,05
2.2	Projeto estrutural de pontes de madeira até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 90,18	R\$ 114,37
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Baseado na área de projeção da ponte	95% do valor	R\$ 85,68	R\$ 108,65
	de 64,01 a 128,00 metros de vão	Inclui projeto completo com todos os itens complementares relativos a ponte, principalmente o projeto estrutural. Inclui todas as aprovações necessárias.	85% do valor	R\$ 76,66	R\$ 97,21
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 67,64	R\$ 85,78
	de 256,01 a 512,00 metros de vão	Para duplicação, a áreaconsiderada será somente a ampliada da ponte.	65% do valor	R\$ 58,63	R\$ 74,35
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 40,59	R\$ 51,47
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 31,57	R\$ 40,04
2.3	Projeto estrutural de pontes/viadutos de estrutura mista até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 91,95	R\$ 116,62
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Baseado na área de projeção da ponte/viaduto.	95% do valor	R\$ 87,36	R\$ 110,79
	de 64,01 a 128,00 metros de vão	Inclui projeto completo com todos os itens complementares relativos a ponte/viaduto, principalmente o projeto estrutural. Inclui todas as aprovações necessárias.	85% do valor	R\$ 78,16	R\$ 99,12
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 68,97	R\$ 87,47
	de 256,01 a 512,00 metros de vão	Para duplicação, a áreaconsiderada será somente a ampliada da ponte.	65% do valor	R\$ 59,77	R\$ 75,80
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 41,38	R\$ 52,47
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 32,19	R\$ 40,82
3	Orçamento e especificações				
3.1	Para obras de arte especiais				
3.1.1	Orçamento até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 1,25	R\$ 1,58
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 1,18	R\$ 1,50
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 1,06	R\$ 1,34
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 0,94	R\$ 1,19
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 0,81	R\$ 1,03



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 0,57	R\$ 0,72
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 0,44	R\$ 0,55
3.1.2	Especificação				
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 0,66	R\$ 0,84
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 0,62	R\$ 0,78
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 0,55	R\$ 0,70
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 0,49	R\$ 0,62
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 0,43	R\$ 0,54
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 0,30	R\$ 0,38
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 0,23	R\$ 0,30
4	Itens complementares				
4.1	Maquete eletrônica (imagens renderizadas)				
4.1.1	Render de obras de arte	inclui fornecimento de imagens renderizadas e vídeos sob demanda da SEAB. Inclui a edição dos vídeos para apresentação.	UN	R\$ 1.086,59	R\$ 1.378,01
4.2	As Built				
4.2.1	Obras de arte especiais				
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 2,35	R\$ 2,97
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 2,23	R\$ 2,83
	de 64,01 a 128,00 metros de vão	Sem observações.	85% do valor	R\$ 1,99	R\$ 2,53
	de 128,01 a 256,00 metros de vão	Inclui todas as disciplinas contratadas.	75% do valor	R\$ 1,76	R\$ 2,23
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 1,52	R\$ 1,93
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 1,06	R\$ 1,34
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 0,82	R\$ 1,04
4.2	Compatibilização de projetos				
	Obras de arte especiais				
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 3,08	R\$ 3,91
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 2,92	R\$ 3,70



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.2.1	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 2,61	R\$ 3,31
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 2,31	R\$ 2,93
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 2,00	R\$ 2,54
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 1,39	R\$ 1,76
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 1,08	R\$ 1,37
5	Estudos preliminares				
5.1	Estudos preliminares de projetos de obras de arte especiais				
5.1.1	Estudo de concepção estrutural da ponte/viaduto até 32,00 metros de vão	Baseado na área de projeção estimativo. Inclui apresentação com desenhos/modelagem tridimensional da proposta de concepção da ponte/viaduto	m²	R\$ 11,99	R\$ 15,21
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 11,40	R\$ 14,45
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 10,19	R\$ 12,93
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 9,00	R\$ 11,41
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 7,79	R\$ 9,88
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 5,39	R\$ 6,84
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 4,20	R\$ 5,33
5.1.2	Elaboração de relatório sobre a tecnologia construtiva proposta para a ponte/viaduto com demonstração de custos comparativos e benefícios.				R\$ -
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 8,00	R\$ 10,14
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Baseado na área de projeção estimativo. Inclui apresentação e criação de planilha comparativa com o estudo comparativo de custos. Inclui estudos complementares ou correlatos. É necessário aprovar com a SEAB.	95% do valor	R\$ 7,60	R\$ 9,64
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 6,80	R\$ 8,63
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 6,00	R\$ 7,61
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 5,20	R\$ 6,60
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 3,60	R\$ 4,57
a partir de 1.024,01 metros de vão	35% do valor		R\$ 2,80	R\$ 3,56	
5.1.3	Elaboração de estudo de concepção da seção transversal				
	até 32,00 metros de vão		m²	R\$ 6,40	R\$ 8,11
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Baseado na área de projeção estimativo. Inclui apresentação com a seção transversal.	95% do valor	R\$ 6,08	R\$ 7,71
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 5,44	R\$ 6,90



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
5.1.3	de 128,01 a 256,00 metros de vão	Inclui estudos complementares necessários para definição da seção transversal Deve ter aprovado pela SEAB	75% do valor	R\$ 4,80	R\$ 6,08
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 4,16	R\$ 5,27
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 2,88	R\$ 3,65
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 2,24	R\$ 2,84
5.2	Relatório fotográfico				
5.2.1	Areas de intervenção para projetos de obras de arte especiais	Relatório de fotos identificadas com latitude e longitude.	UN	R\$ 639,68	R\$ 811,25
6	PROJETO BÁSICO PARA EDIFICAÇÕES OU INFRAESTRUTURA - PRANCHAS				
6.1	PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA (PRANCHA A1) - COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SIURB INFRA CPU N° 035317 DE 07/2023.			R\$ 2.184,89	R\$ 2.770,88
7	EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS, CONCRETO ARMADO, AÇO ESTRUTURAL E ASFALTO				
7.1	Ensaio de compactação tipo proctor normal.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 416,86	R\$ 528,66
7.2	Determinação do grau de compactação "in situ".	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 280,93	R\$ 356,27
7.3	Ensaio determinação do índice de suporte Califórnia (CBR).	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 371,55	R\$ 471,20
7.4	Ensaio de análise granulométrica.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 311,13	R\$ 394,58
7.5	Ensaio de determinação do teor de betume e granulometria do agregado.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 326,24	R\$ 413,74
7.6	Ensaio de Marshall.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 492,38	R\$ 624,43
7.7	Extração de corpos de prova de concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 543,73	R\$ 689,56
7.8	Taxa de Mobilização por obra.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.190,03	R\$ 2.777,40
7.9	Período de 4 h de 01 técnico em obra para controle tecnológico de concreto compreendendo medida do abatimento do concreto, moldagem de corpos de prova e acompanhamento do lançamento do concreto.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 392,69	R\$ 498,01
7.10	Ensaio de compressão simples em corpos de prova, incluindo capeamento dos topos e emissão de relatório.	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 69,48	R\$ 88,11
7.11	Concreto endurecido — avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão — método de ensaio abnt nbr 7584:2012	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 302,07	R\$ 383,08
7.12	Medição da profundidade de carbonatação método cpc- 18 da rilem	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 498,42	R\$ 632,10



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
7.13	Resistividade elétrica - o método astm g57-06	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.307,70	R\$ 4.194,82
7.14	Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas em conformidade com abnt nbr 8802:2013	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38
7.15	Potencial de corrosão astm c 876	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 3.851,43	R\$ 4.884,38
7.16	Teor de cloretos, astm c1152 e astm c1411	Inclui aprovações, se forem necessárias	und	R\$ 2.152,27	R\$ 2.729,51
8	SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, BATIMETRIA, SONDAGEM GEOTÉCNICA NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO AMAPÁ				
8.1	Levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana destinado a regularização fundiária, projetos viários e de infra-estrutura, urbanização e assemelhados, executados no mínimo conforme classe II PAC, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes e edificações, postes de rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno)				
	Áreas de até 2.000 m ²		und	R\$ 1.004,56	R\$ 1.273,98
	Áreas de 2.001 m ² até 10.000 m ²		m2	R\$ 0,50	R\$ 0,64
	Áreas acima de 1 há		m2	R\$ 0,39	R\$ 0,50
8.2	Poligonação com vértices medidos com utilização de metodologia do sistema GPS Geodésico (Pontos GPS), nos serviços estão inclusas as pesquisas dos vertices de origem e implantação dos vertices de poligonal				
	Poligonação com ajuste pelo método dos mínimos quadrados			R\$ 1.821,05	R\$ 2.309,46
8.3	Topobatimetria				
	Levantamento batimétrico, incluindo seções de levantamento com distâncias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compatível		m2	R\$ 5,55	R\$ 7,04
8.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,21
	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
8.5	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)				
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,44
8.6	Abertura de picadas				
	Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice		km	R\$ 1.345,42	R\$ 1.706,26
	Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.		km	R\$ 2.498,36	R\$ 3.168,42



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
8.7	Aerolevantamento - Mapeamento e monitoramento utilizando veículo aéreo não tripulado com Ortofoto mosaico					
	Em áreas até 5,0 ha		und	R\$ 860,58	R\$ 1.091,38	
	Em áreas de 5,01 ha até 10,0 ha		ha	R\$ 166,62	R\$ 211,30	
	Em áreas acima de 10,0 ha		ha	R\$ 159,49	R\$ 202,27	
8.8	REURB					
	Regularização Fundiária Urbana Módulo Topográfico: planta geral, identificação, quantificação, planta individual e memorial descritivo dos lotes		m2	R\$ 1,64	R\$ 2,08	
9	SONDAGEM GEOTÉCNICA					
9.1	Sondagem Geotécnica SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT Ø 2 1/2"- Ver NBR 6484		und	R\$ 1.197,21	R\$ 1.518,30	
	Ensaio de percolação do solo		und	R\$ 921,13	R\$ 1.168,18	
9.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71	
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,21	
9.3	Para distâncias entre 300 km à 600 km		equip	R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64	
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)					
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,44	
Item	Mão de Obra para Engenharia Consultiva (fonte: DNIT julho 2025)		Unidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ENC. SOC.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
10	Código	Categoria			85,37%	26,82%
10.1	P8001	Advogado júnior	hora	R\$ 27,08	R\$ 50,20	R\$ 63,66
10.2	P8002	Advogado pleno	hora	R\$ 36,11	R\$ 66,94	R\$ 84,89
10.3	P8003	Advogado sênior	hora	R\$ 65,37	R\$ 121,18	R\$ 153,68
10.4	P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	hora	R\$ 22,88	R\$ 42,41	R\$ 53,78
10.5	P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	hora	R\$ 30,51	R\$ 56,56	R\$ 71,73
10.6	P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	hora	R\$ 54,46	R\$ 100,95	R\$ 128,02
10.7	P8013	Arquiteto júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.8	P8014	Arquiteto pleno	hora	R\$ 78,17	R\$ 144,90	R\$ 183,76
10.9	P8015	Arquiteto sênior	hora	R\$ 89,79	R\$ 166,44	R\$ 211,08



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI
				R\$	R\$	
10.10	P8019	Assistente social júnior	hora	R\$ 17,78	R\$ 32,96	R\$ 41,80
10.11	P8020	Assistente social pleno	hora	R\$ 23,71	R\$ 43,95	R\$ 55,74
10.12	P8021	Assistente social sênior	hora	R\$ 40,40	R\$ 74,89	R\$ 94,98
10.13	P8025	Auxiliar	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.14	P8026	Auxiliar administrativo	hora	R\$ 10,58	R\$ 19,61	R\$ 24,87
10.15	P8027	Auxiliar de laboratório	hora	R\$ 10,09	R\$ 18,70	R\$ 23,72
10.16	P8028	Auxiliar de topografia	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
10.17	P8032	Biólogo júnior	hora	R\$ 17,30	R\$ 32,07	R\$ 40,67
10.18	P8033	Biólogo pleno	hora	R\$ 23,07	R\$ 42,76	R\$ 54,23
10.19	P8034	Biólogo sênior	hora	R\$ 42,11	R\$ 78,06	R\$ 99,00
10.20	P8038	Chefe de escritório	hora	R\$ 20,02	R\$ 37,11	R\$ 47,06
10.21	P8040	Contador júnior	hora	R\$ 23,80	R\$ 44,12	R\$ 55,95
10.22	P8041	Contador pleno	hora	R\$ 31,73	R\$ 58,82	R\$ 74,60
10.23	P8042	Contador sênior	hora	R\$ 60,63	R\$ 112,39	R\$ 142,53
10.24	P8044	Coordenador ambiental	hora	R\$ 102,77	R\$ 190,50	R\$ 241,59
10.25	P8045	Economista júnior	hora	R\$ 25,60	R\$ 47,45	R\$ 60,18
10.26	P8046	Economista pleno	hora	R\$ 34,14	R\$ 63,29	R\$ 80,26
10.27	P8047	Economista sênior	hora	R\$ 50,19	R\$ 93,04	R\$ 117,99
10.28	P8054	Engenheiro agrônomo júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.29	P8055	Engenheiro agrônomo pleno	hora	R\$ 71,69	R\$ 132,89	R\$ 168,53
10.30	P8056	Engenheiro agrônomo sênior	hora	R\$ 76,83	R\$ 142,42	R\$ 180,62
10.31	P8057	Engenheiro ambiental júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.32	P8058	Engenheiro ambiental pleno	hora	R\$ 76,41	R\$ 141,64	R\$ 179,63
10.33	P8059	Engenheiro ambiental sênior	hora	R\$ 86,28	R\$ 159,94	R\$ 202,84
10.34	P8060	Engenheiro consultor especial	hora	R\$ 124,36	R\$ 230,53	R\$ 292,36
10.35	P8061	Engenheiro coordenador	hora	R\$ 103,63	R\$ 192,10	R\$ 243,62
10.36	P8062	Engenheiro de pesca júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.37	P8063	Engenheiro de pesca pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03
10.38	P8064	Engenheiro de pesca sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.39	P8065	Engenheiro de projetos júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.40	P8066	Engenheiro de projetos pleno	hora	R\$ 78,60	R\$ 145,70	R\$ 184,78
10.41	P8067	Engenheiro de projetos sênior	hora	R\$ 90,66	R\$ 168,06	R\$ 213,13
10.42	P8068	Engenheiro florestal júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.43	P8069	Engenheiro florestal pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38	R\$ 178,03



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI
				R\$	R\$	
10.44	P8070	Engenheiro florestal sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40	R\$ 199,61
10.45	P8080	Geólogo júnior	hora	R\$ 64,09	R\$ 118,80	R\$ 150,66
10.46	P8081	Geólogo pleno	hora	R\$ 71,54	R\$ 132,61	R\$ 168,18
10.47	P8082	Geólogo sênior	hora	R\$ 79,00	R\$ 146,44	R\$ 185,72
10.48	P8092	Jornalista júnior	hora	R\$ 17,90	R\$ 33,18	R\$ 42,08
10.49	P8093	Jornalista pleno	hora	R\$ 23,86	R\$ 44,23	R\$ 56,09
10.50	P8094	Jornalista sênior	hora	R\$ 45,05	R\$ 83,51	R\$ 105,91
10.51	P8098	Laboratorista	hora	R\$ 13,45	R\$ 24,93	R\$ 31,62
10.52	P8102	Médico veterinário	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
10.53	P8106	Meteorologista júnior	hora	R\$ 29,41	R\$ 54,52	R\$ 69,14
10.54	P8107	Meteorologista pleno	hora	R\$ 39,21	R\$ 72,68	R\$ 92,17
10.55	P8108	Meteorologista sênior	hora	R\$ 63,94	R\$ 118,53	R\$ 150,32
10.56	P8112	Motorista de caminhão	hora	R\$ 13,59	R\$ 25,19	R\$ 31,95
10.57	P8113	Motorista de veículo leve	hora	R\$ 11,81	R\$ 21,89	R\$ 27,76
10.58	P8117	Oceanógrafo júnior	hora	R\$ 25,84	R\$ 47,90	R\$ 60,75
10.59	P8118	Oceanógrafo pleno	hora	R\$ 34,46	R\$ 63,88	R\$ 81,01
10.60	P8119	Oceanógrafo sênior	hora	R\$ 62,92	R\$ 116,63	R\$ 147,91
10.61	P8129	Pedagogo júnior	hora	R\$ 13,11	R\$ 24,30	R\$ 30,82
10.62	P8130	Pedagogo pleno	hora	R\$ 17,48	R\$ 32,40	R\$ 41,09
10.63	P8131	Pedagogo sênior	hora	R\$ 23,22	R\$ 43,04	R\$ 54,58
10.64	P8135	Secretária	hora	R\$ 15,53	R\$ 28,79	R\$ 36,51
10.65	P8139	Sondador	hora	R\$ 11,87	R\$ 22,00	R\$ 27,90
10.66	P8143	Técnico ambiental	hora	R\$ 16,22	R\$ 30,07	R\$ 38,13
10.67	P8147	Técnico de obras	hora	R\$ 17,77	R\$ 32,94	R\$ 41,77
10.68	P8151	Técnico de segurança do trabalho	hora	R\$ 24,61	R\$ 45,62	R\$ 57,86
10.69	P8155	Técnico em geoprocessamento	hora	R\$ 15,58	R\$ 28,88	R\$ 36,63
10.70	P8163	Topógrafo	hora	R\$ 14,05	R\$ 26,04	R\$ 33,20
10.71	P8167	Arquivista júnior	hora	R\$ 15,00	R\$ 27,81	R\$ 35,27
10.72	P8168	Arquivista pleno	hora	R\$ 20,00	R\$ 37,07	R\$ 47,01
10.73	P8169	Arquivista sênior	hora	R\$ 33,09	R\$ 61,34	R\$ 77,79
10.74	P8173	Administrador júnior	hora	R\$ 19,22	R\$ 35,63	R\$ 45,19
10.75	P8174	Administrador pleno	hora	R\$ 25,63	R\$ 47,51	R\$ 60,25
10.76	P8175	Administrador sênior	hora	R\$ 46,28	R\$ 85,79	R\$ 108,80
10.77	P8180	Engenheiro agrimensor júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI
10.78	P8181	Engenheiro agrimensor pleno	hora	R\$ 73,47	R\$ 136,19	R\$ 172,72
10.79	P8182	Engenheiro agrimensor sênior	hora	R\$ 80,39	R\$ 149,02	R\$ 188,99
10.80	P8183	Geógrafo júnior	hora	R\$ 22,25	R\$ 41,24	R\$ 52,30
10.81	P8184	Geógrafo pleno	hora	R\$ 29,66	R\$ 54,98	R\$ 69,73
10.82	P8185	Geógrafo sênior	hora	R\$ 59,19	R\$ 109,72	R\$ 139,15
10.83	P8186	Antropólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.84	P8187	Antropólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.85	P8188	Antropólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.86	P8189	Arqueólogo júnior	hora	R\$ 15,83	R\$ 29,34	R\$ 37,21
10.87	P8190	Arqueólogo pleno	hora	R\$ 21,10	R\$ 39,11	R\$ 49,60
10.88	P8191	Arqueólogo sênior	hora	R\$ 31,00	R\$ 57,46	R\$ 72,87
10.89	P8192	Historiador júnior	hora	R\$ 22,38	R\$ 41,49	R\$ 52,62
10.90	P8193	Historiador pleno	hora	R\$ 29,84	R\$ 55,31	R\$ 70,14
10.91	P8194	Historiador sênior	hora	R\$ 47,25	R\$ 87,59	R\$ 111,08
10.92	P8195	Paleontólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28	R\$ 44,74
10.93	P8196	Paleontólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03	R\$ 59,64
10.94	P8197	Paleontólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22	R\$ 96,66
10.95	P8198	Sociólogo júnior	hora	R\$ 23,03	R\$ 42,69	R\$ 54,14
10.96	P8199	Sociólogo pleno	hora	R\$ 30,70	R\$ 56,91	R\$ 72,17
10.97	P8200	Sociólogo sênior	hora	R\$ 47,54	R\$ 88,12	R\$ 111,75
10.98	P8264	Motorista de veículo leve - horista	hora	R\$ 10,04	R\$ 18,61	R\$ 23,60

11 Notas gerais

Nota

Descrição

Aplicabilidade

Nota 01 A distribuição de pesos relativos a cada fase projetual será dada da seguinte forma:
 15% para anteprojeto
 35% para projeto básico
 25% para projeto executivo
 25% para aprovação dos projetos

Todos os itens de projeto.
 Com exceção dos itens de estudos preliminares.

A SEAB poderá contratar etapas isoladas de projeto de acordo com a sua necessidade, com exceção da etapa de aprovação, que somente vincula parte do valor a uma aprovação, conforme a Nota 02.



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
Nota 02	<p>O escopo de "Aprovação" será determinado de acordo com a necessidade de cada projeto.</p> <p>Caso 01: Se o projeto for um item condicionante para a liberação de valor financeiro para a futura construção, haverá um item de "Aprovação" geral que o seu valor será relativo a somatória de 25% do valor total de todos os projetos constantes na Ordem de serviço.</p> <p>Caso 02: Se o projeto não for condicionante para liberação financeira, o valor de 25% relativo a aprovação será aplicado a somente os projetos que necessitem de aprovações específicas (Ex: projeto elétrico, projeto arquitetônico hospitalar e etc).</p> <p>Caso 03: Se não houver nenhum projeto que seja necessária a aprovação em algum órgão exteno a SEAB, o valor dos 25% de aprovação será pago mediante aprovação do material pela SEAB junto com o resto das peças.</p> <p>Exemplo de cálculo: Projeto elétrico de baixa tensão: Valor do projeto básico total: R\$ 15.000,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da SEAB: R\$ 11.250,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da Caixa econômica federal: R\$ 3.750,00</p>				Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.
Nota 03	<p>Os estudos preliminares, quando necessários, serão dimensionados com uma unidade estimativa levantada pela SEAB, o material entregue no estudo preliminar deverá ter seu material conceitual aprovado pela SEAB.</p> <p>O calculo dos valores a pagar por projetos ou estudos que possuem esquema de escalonamento por dimensão serão feitos da forma como está escalonada.</p>				Todos os itens de estudos preliminares de projeto.
Nota 04	<p>Exemplo de cálculo (utilizando o exemplo de um parque de 16.374,15m²)</p> <p>2.000,00m² x R\$ 1,99 (Valor de exemplo) + 3.000,00m² x R\$ 1,68 (Valor de exemplo) + 5.000,00m² x R\$ 1,45 (Valor de exemplo) + 6.374,15m² x R\$ 1,20 (Valor de exemplo) = R\$ 3.980,00 + R\$ 5.040,00 + R\$ 7.250,00 + R\$ 7.648,98 = R\$ 23.918,98</p>				Todos os itens de projeto e estudos técnicos que são precificados de forma escalonada.
Nota 05	<p>Os itens de orçamento e especificação não incluem levantamento dos quantitativos.</p>				Todos os itens de orçamento e especificação.
Nota 06	<p>Todos os projetos entregues deverão estar organizados de acordo com a planilha da Ordem de serviço, e o material deverá ser entregue em PDF-A assinado digitalmente concomitante com a RRT ou ART dos itens.</p> <p>Os arquivos editáveis dos projetos e estudos deverão também ser entregues (DWG, RVT, 3DSMAX, SKP, WORD, EXCEL e correlatos)</p>				Todos os itens.
Nota 07	<p>Para orçamentos paramétricos, visando contratações integradas com base na lei 14.133/2021, os valores de orçamento serão definidos com acréscimo de 20% do valor, que varia de acordo com a tipologia.</p>				Itens de orçamento.



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

EIXO 03 - PROJETOS DE OBRAS ESPECIAIS

Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
Nota 08	A mão de obra a contratar será definida em fase posterior			Geral a critério da SEAB.	
Nota 09	https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2025/julho/julho-2025			Fonte dos dados para custo horário de mão de obra.	



PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS			EIXO 04 - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1	Estudos Socioambientais				26,82%
1.1	Estudo de Impacto ambiental (EIA)				
	Edificações gerais, lazer, esporte.				
1.1.1	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 39,53	R\$ 50,14
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 33,59	R\$ 42,60
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 29,65	R\$ 37,60
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 25,69	R\$ 32,59
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 21,74	R\$ 27,57
1.1.2	Edificações habitacionais, educacionais, institucionais e culturais				
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 38,59	R\$ 48,95
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 32,81	R\$ 41,60
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 28,95	R\$ 36,71
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 25,09	R\$ 31,81
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 21,23	R\$ 26,92
1.1.3	Edificações de assistência a saúde				
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 26,65	R\$ 33,80
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 22,66	R\$ 28,73
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 19,99	R\$ 25,35
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 17,32	R\$ 21,97
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 14,66	R\$ 18,59
1.1.4	Implantação de infraestrutura urbana				
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 2,79	R\$ 3,54
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 2,54	R\$ 3,22
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 2,15	R\$ 2,73
1.1.5	Implantação de obras de arte especiais				
	até 32,00 metros de vão		m ²	R\$ 25,99	R\$ 32,96
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 11,40	R\$ 14,45
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 10,19	R\$ 12,93
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 9,00	R\$ 11,41
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 7,79	R\$ 9,88
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 5,39	R\$ 6,84
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 4,20	R\$ 5,33
1.1.6	Implantação de urbanização				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 9,96	R\$ 12,63
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 5,44	R\$ 6,90
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 4,67	R\$ 5,92
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 3,84	R\$ 4,87
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 3,52	R\$ 4,46
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 3,07	R\$ 3,89
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 2,56	R\$ 3,24
1.2	Estudo de Impacto de vizinhança (EIV)				
1.2.1	Implantação de edificações				
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 10,55	R\$ 13,39
	de 1.000,01 a 3.000,00	Inclui aprovações, se forem necessárias	85% do valor	R\$ 8,98	R\$ 11,38
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 7,92	R\$ 10,05
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 6,87	R\$ 8,71
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 5,81	R\$ 7,37
1.2.2	Implantação de urbanização				
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 5,35	R\$ 6,79
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 4,55	R\$ 5,77
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²	Inclui aprovações, se forem necessárias	73% do valor	R\$ 3,90	R\$ 4,95
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 3,22	R\$ 4,08
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 2,95	R\$ 3,75
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 2,58	R\$ 3,27
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 2,15	R\$ 2,73
1.2.3	Implantação de infraestrutura urbana				
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 1,65	R\$ 2,10
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 1,50	R\$ 1,91
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 1,27	R\$ 1,61
1.2.4	Implantação de obras de arte especiais				
	até 32,00 metros de vão		m ²	R\$ 56,78	R\$ 72,01
	de 32,01 a 64,00 metros de vão	Inclui aprovações, se forem necessárias	95% do valor	R\$ 53,95	R\$ 68,42
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 48,26	R\$ 61,21
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 42,59	R\$ 54,02
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 36,91	R\$ 46,81
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 25,56	R\$ 32,41
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 19,87	R\$ 25,20
1.3	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC)				
1.3.1	Implantação de edificações				
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 1,07	R\$ 1,35
	de 1.000,01 a 3.000,00		85% do valor	R\$ 0,91	R\$ 1,15
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 0,80	R\$ 1,01
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 0,69	R\$ 0,88
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 0,59	R\$ 0,74



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB

DATA BASE: ago/25

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 04 - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
1.3.2	Implantação de urbanização					
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,43	R\$ 0,54	
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,36	R\$ 0,46	
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 0,31	R\$ 0,39	
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,26	R\$ 0,32	
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,23	R\$ 0,30	
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,20	R\$ 0,26	
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,17	R\$ 0,22	
1.3.3	Implantação de infraestrutura urbana					
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,20	R\$ 0,26	
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,19	R\$ 0,24	
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,16	R\$ 0,20	
1.3.4	Implantação de obras de arte especiais					
	até 32,00 metros de vão		m ²	R\$ 4,00	R\$ 5,07	
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 3,80	R\$ 4,81	
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 3,40	R\$ 4,31	
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 3,00	R\$ 3,80	
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 2,60	R\$ 3,30	
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 1,80	R\$ 2,29	
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 1,40	R\$ 1,77	
1.4	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS)					
1.4.1	Edificações de assistência a saúde					
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 2,40	R\$ 3,04	
	de 1.000,01 a 3.000,00	Inclui aprovações, se forem necessárias	85% do valor	R\$ 2,04	R\$ 2,58	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 1,80	R\$ 2,29	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 1,56	R\$ 1,97	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 1,32	R\$ 1,68	
1.5	Relatório de controle ambiental e plano de controle ambiental (RCA e PCA)					
1.5.1	Implantação de edificações					
	Até 1.000,00 m ²		m ²	R\$ 4,26	R\$ 5,41	
	de 1.000,01 a 3.000,00	Inclui aprovações, se forem necessárias	85% do valor	R\$ 3,62	R\$ 4,60	
	de 3.000,01 a 6.000,00		75% do valor	R\$ 3,20	R\$ 4,06	
	de 6.000,01 a 12.000,00		65% do valor	R\$ 2,77	R\$ 3,52	
	a partir de 12.000,01		55% do valor	R\$ 2,35	R\$ 2,97	
1.5.2	Implantação de urbanização					
	De 0 a 2.000,00 m ²		m ²	R\$ 0,72	R\$ 0,92	
	2.000,01 m ² a 5.000,00 m ²		85% do valor	R\$ 0,61	R\$ 0,77	
	5.000,01 m ² a 10.000,00 m ²		73% do valor	R\$ 0,52	R\$ 0,66	
	10.000,01 m ² a 20.000,00 m ²		60% do valor	R\$ 0,44	R\$ 0,55	
	20.000,01 m ² a 30.000,00 m ²		55% do valor	R\$ 0,39	R\$ 0,50	
	30.000,01 m ² a 40.000,00 m ²		48% do valor	R\$ 0,34	R\$ 0,43	
	Acima de 40.000,00 m ²		40% do valor	R\$ 0,29	R\$ 0,37	
1.5.3	Implantação de infraestrutura urbana					
	Até 14.000,00		m ²	R\$ 0,19	R\$ 0,24	
	de 14.000,01 a 70.000,00		91% do valor	R\$ 0,17	R\$ 0,22	
	a partir de 70.000,01		77% do valor	R\$ 0,14	R\$ 0,18	
1.5.4	Implantação de obras de arte especiais					
	até 32,00 metros de vão		m ²	R\$ 8,00	R\$ 10,14	
	de 32,01 a 64,00 metros de vão		95% do valor	R\$ 7,60	R\$ 9,64	
	de 64,01 a 128,00 metros de vão		85% do valor	R\$ 6,80	R\$ 8,63	
	de 128,01 a 256,00 metros de vão		75% do valor	R\$ 6,00	R\$ 7,61	
	de 256,01 a 512,00 metros de vão		65% do valor	R\$ 5,20	R\$ 6,60	
	de 512,01 a 1.024,00 metros de vão		45% do valor	R\$ 3,60	R\$ 4,57	
	a partir de 1.024,01 metros de vão		35% do valor	R\$ 2,80	R\$ 3,56	
1.6	Estudo hidrológico					
1.6.1	Estudo de modelagem hidrológica	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 14.872,65	R\$ 18.861,50	
1.6.2	Elaboração de estudo para outorga de recursos Hídricos Superficiais	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 10.954,59	R\$ 13.892,61	
1.6.3	Elaboração de Análise de Vazões de Referência	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 9.915,10	R\$ 12.574,33	
1.6.4	Elaboração de Análise de Vazões Máximas	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 9.915,10	R\$ 12.574,33	
1.6.5	Elaboração de estudo de consistência de dados hidrológicos	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 12.207,30	R\$ 15.481,30	
1.6.6	Elaboração de mapeamento de nascentes	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 14.392,89	R\$ 18.253,06	
1.6.7	Elaboração de curva-chave	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 7.996,05	R\$ 10.140,59	
1.6.8	Elaboração de Balanço hídrico	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 10.181,64	R\$ 12.912,35	
1.6.9	Elaboração de Plano de Manejo de Recursos Hídricos	Inclui aprovações, se forem necessárias	UN	R\$ 98.617,95	R\$ 125.067,28	
1.6.10	Elaboração de relatório Técnico para outorga de Recursos Hídricos - Captação de água Superficial	Inclui aprovações baseado check list do Anexo III – Portaria n°331/2023-SEMA	UN	R\$ 7.490,73	R\$ 9.499,75	
1.6.11	Elaboração de relatório Técnico para outorga de Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea	Inclui aprovações baseado check list do Anexo III – Portaria n°331/2023-SEMA	UN	R\$ 7.996,05	R\$ 10.140,59	
1.6.12	Elaboração de relatório Técnico para outorga de Recursos Hídricos - Obras hídricas	Inclui aprovações baseado check list do Anexo III – Portaria n°331/2023-SEMA	UN	R\$ 7.996,05	R\$ 10.140,59	
1.6.13	Elaboração de relatório Técnico para outorga de Recursos Hídricos - Lançamento de efluentes	Inclui aprovações baseado check list do Anexo III – Portaria n°331/2023-SEMA	UN	R\$ 7.996,05	R\$ 10.140,59	
1.6.14	Elaboração de inventário florestal	Inclui aprovações, se forem necessárias	m ²	R\$ 9,60	R\$ 12,17	
1.7	Projeto de trabalho técnico social					

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS			EIXO 04 - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1.7.1	Implantação de edificações habitacionais de caráter social		UN	R\$ 479,76	R\$ 608,44
	Até 20 Unidades		85% do valor	R\$ 407,80	R\$ 517,17
	de 21 a 60 Unidades		75% do valor	R\$ 359,82	R\$ 456,33
	de 61 a 120 Unidades		55% do valor	R\$ 263,87	R\$ 334,64
	de 121 a 240 Unidades		45% do valor	R\$ 167,92	R\$ 212,95
1.7.2	Implantação de edificações comerciais de caráter social (feiras e shoppings populares)		UN	R\$ 479,76	R\$ 608,44
	Até 20 Unidades		85% do valor	R\$ 407,80	R\$ 517,17
	de 21 a 60 Unidades		75% do valor	R\$ 359,82	R\$ 456,33
	de 61 a 120 Unidades		55% do valor	R\$ 263,87	R\$ 334,64
	de 121 a 240 Unidades		45% do valor	R\$ 167,92	R\$ 212,95
	a partir de 481 Unidades		35% do valor	R\$ 95,95	R\$ 121,69

2 PROJETO BÁSICO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS

2.1	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA (PRANCHA A1) - COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SIURB INFRA CPU N° 035317 DE 07/2023.			R\$ 2.184,89	R\$ 2.770,88
-----	--	--	--	--------------	--------------

3 SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, BATIMETRIA, SONDAGEM GEOTÉCNICA NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO AMAPÁ

3.1	Levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana destinada a regularização fundiária, projetos viários e de infra-estrutura, urbanização e assemelhados, executados no mínimo conforme classe II PAC, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes e edificações, postes de rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno)				
	Áreas de até 2.000 m²		und	R\$ 1.004,56	R\$ 1.273,98
	Áreas de 2.001 m² até 10.000 m²		m2	R\$ 0,50	R\$ 0,64
3.2	Poligonação com vértices medidos com utilização de metodologia do sistema GPS Geodésico (Pontos GPS), nos serviços estão incluídas as pesquisas dos vértices de origem e implantação dos vértices de poligonal				
	Poligonação com ajuste pelo método dos mínimos quadrados			R\$ 1.821,05	R\$ 2.309,46
3.3	Topobatemetria				
	Levantamento batimétrico, incluindo secções de levantamento com distâncias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compatível		m2	R\$ 5,55	R\$ 7,04
3.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
	Para distâncias entre 50 km à 150 km		equip	R\$ 2.045,98	R\$ 2.594,71
	Para distâncias entre 150 km à 300 km		equip	R\$ 3.179,47	R\$ 4.032,21
3.5	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)			R\$ 4.107,90	R\$ 5.209,64
	Estadia para equipe de 4 pessoas (pernoite/café da manhã/almoço/jantar)		equip	R\$ 688,73	R\$ 873,44
3.6	Abertura de picadas				
	Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice		km	R\$ 1.345,42	R\$ 1.706,26
3.7	Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.		km	R\$ 2.498,36	R\$ 3.168,42
	Aerolevantamento - Mapeamento e monitoramento utilizando veículo aéreo não tripulado com Ortofoto mosaico				
	Em áreas até 5,0 ha		und	R\$ 860,58	R\$ 1.091,38
3.8	Em áreas de 5,01 ha até 10,0 ha		ha	R\$ 166,62	R\$ 211,30
	Em áreas acima de 10,0 ha		ha	R\$ 159,49	R\$ 202,27
3.8	REURB				
	Regularização Fundiária Urbana				
	Módulo Topográfico: planta geral, identificação, quantificação, planta individual e memorial descritivo dos lotes		m2	R\$ 1,64	R\$ 2,08

Mão de Obra para Engenharia Consultiva (fonte: DNIT julho 2025)


Item	Código	Categoria	Unidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ENC. SOC. 85,37%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI 26,82%
4.1	P8001	Advogado Júnior	hora	R\$ 27,08	R\$ 50,20	R\$ 63,66
4.2	P8002	Advogado pleno	hora	R\$ 36,11	R\$ 66,94	R\$ 84,89
4.3	P8003	Advogado sênior	hora	R\$ 65,37	R\$ 121,18	R\$ 153,68
4.4	P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas Júnior	hora	R\$ 22,88	R\$ 42,41	R\$ 53,78
4.5	P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	hora	R\$ 30,51	R\$ 56,56	R\$ 71,73
4.6	P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	hora	R\$ 54,46	R\$ 100,95	R\$ 128,02
4.7	P8013	Arquiteto Júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
4.8	P8014	Arquiteto pleno	hora	R\$ 78,17	R\$ 144,90	R\$ 183,76
4.9	P8015	Arquiteto sênior	hora	R\$ 89,79	R\$ 166,44	R\$ 211,08
4.10	P8019	Assistente social Júnior	hora	R\$ 17,78	R\$ 32,96	R\$ 41,80
4.11	P8020	Assistente social pleno	hora	R\$ 23,71	R\$ 43,95	R\$ 55,74
4.12	P8021	Assistente social sênior	hora	R\$ 40,40	R\$ 74,89	R\$ 94,98
4.13	P8025	Auxiliar	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
4.14	P8026	Auxiliar administrativo	hora	R\$ 10,58	R\$ 19,61	R\$ 24,87
4.15	P8027	Auxiliar de laboratório	hora	R\$ 10,09	R\$ 18,70	R\$ 23,72
4.16	P8028	Auxiliar de topografia	hora	R\$ 9,12	R\$ 16,91	R\$ 21,45
4.17	P8032	Biólogo Júnior	hora	R\$ 17,30	R\$ 32,07	R\$ 40,67
4.18	P8033	Biólogo pleno	hora	R\$ 23,07	R\$ 42,76	R\$ 54,23
4.19	P8034	Biólogo sênior	hora	R\$ 42,11	R\$ 78,06	R\$ 99,00
4.20	P8038	Chefe de escritório	hora	R\$ 20,02	R\$ 37,11	R\$ 47,06
4.21	P8040	Contador Júnior	hora	R\$ 23,80	R\$ 44,12	R\$ 55,95
4.22	P8041	Contador pleno	hora	R\$ 31,73	R\$ 58,82	R\$ 74,60
4.23	P8042	Contador sênior	hora	R\$ 60,63	R\$ 112,39	R\$ 142,53
4.24	P8044	Coordenador ambiental	hora	R\$ 102,77	R\$ 190,50	R\$ 241,59
4.25	P8045	Economista Júnior	hora	R\$ 25,60	R\$ 47,45	R\$ 60,18
4.26	P8046	Economista pleno	hora	R\$ 34,14	R\$ 63,29	R\$ 80,26
4.27	P8047	Economista sênior	hora	R\$ 50,19	R\$ 93,04	R\$ 117,99
4.28	P8054	Engenheiro agrônomo Júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35	R\$ 156,43
4.29	P8055	Engenheiro agrônomo pleno	hora	R\$ 71,69	R\$ 132,89	R\$ 168,53



PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.

ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS				EIXO 04 - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS				
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
4.30	P8056	Engenheiro agrônomo sênior	hora	R\$ 76,83	R\$ 142,42		R\$ 180,62	
4.31	P8057	Engenheiro ambiental júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.32	P8058	Engenheiro ambiental pleno	hora	R\$ 76,41	R\$ 141,64		R\$ 179,63	
4.33	P8059	Engenheiro ambiental sênior	hora	R\$ 86,28	R\$ 159,94		R\$ 202,84	
4.34	P8060	Engenheiro consultor especial	hora	R\$ 124,36	R\$ 230,53		R\$ 292,36	
4.35	P8061	Engenheiro coordenador	hora	R\$ 103,63	R\$ 192,10		R\$ 243,62	
4.36	P8062	Engenheiro de pesca júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.37	P8063	Engenheiro de pesca pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38		R\$ 178,03	
4.38	P8064	Engenheiro de pesca sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40		R\$ 199,61	
4.39	P8065	Engenheiro de projetos júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.40	P8066	Engenheiro de projetos pleno	hora	R\$ 78,60	R\$ 145,70		R\$ 184,78	
4.41	P8067	Engenheiro de projetos sênior	hora	R\$ 90,66	R\$ 168,06		R\$ 213,13	
4.42	P8068	Engenheiro florestal júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.43	P8069	Engenheiro florestal pleno	hora	R\$ 75,73	R\$ 140,38		R\$ 178,03	
4.44	P8070	Engenheiro florestal sênior	hora	R\$ 84,91	R\$ 157,40		R\$ 199,61	
4.45	P8080	Geólogo júnior	hora	R\$ 64,09	R\$ 118,80		R\$ 150,66	
4.46	P8081	Geólogo pleno	hora	R\$ 71,54	R\$ 132,61		R\$ 168,18	
4.47	P8082	Geólogo sênior	hora	R\$ 79,00	R\$ 146,44		R\$ 185,72	
4.48	P8092	Jornalista júnior	hora	R\$ 17,90	R\$ 33,18		R\$ 42,08	
4.49	P8093	Jornalista pleno	hora	R\$ 23,86	R\$ 44,23		R\$ 56,09	
4.50	P8094	Jornalista sênior	hora	R\$ 45,05	R\$ 83,51		R\$ 105,91	
4.51	P8098	Laboratorista	hora	R\$ 13,45	R\$ 24,93		R\$ 31,62	
4.52	P8102	Médico veterinário	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.53	P8106	Meteorologista júnior	hora	R\$ 29,41	R\$ 54,52		R\$ 69,14	
4.54	P8107	Meteorologista pleno	hora	R\$ 39,21	R\$ 72,68		R\$ 92,17	
4.55	P8108	Meteorologista sênior	hora	R\$ 63,94	R\$ 118,53		R\$ 150,32	
4.56	P8112	Motorista de caminhão	hora	R\$ 13,59	R\$ 25,19		R\$ 31,95	
4.57	P8113	Motorista de veículo leve	hora	R\$ 11,81	R\$ 21,89		R\$ 27,76	
4.58	P8117	Oceanógrafo júnior	hora	R\$ 25,84	R\$ 47,90		R\$ 60,75	
4.59	P8118	Oceanógrafo pleno	hora	R\$ 34,46	R\$ 63,88		R\$ 81,01	
4.60	P8119	Oceanógrafo sênior	hora	R\$ 62,92	R\$ 116,63		R\$ 147,91	
4.61	P8129	Pedagogo júnior	hora	R\$ 13,11	R\$ 24,30		R\$ 30,82	
4.62	P8130	Pedagogo pleno	hora	R\$ 17,48	R\$ 32,40		R\$ 41,09	
4.63	P8131	Pedagogo sênior	hora	R\$ 23,22	R\$ 43,04		R\$ 54,58	
4.64	P8135	Secretária	hora	R\$ 15,53	R\$ 28,79		R\$ 36,51	
4.65	P8139	Sondador	hora	R\$ 11,87	R\$ 22,00		R\$ 27,90	
4.66	P8143	Técnico ambiental	hora	R\$ 16,22	R\$ 30,07		R\$ 38,13	
4.67	P8147	Técnico de obras	hora	R\$ 17,77	R\$ 32,94		R\$ 41,77	
4.68	P8151	Técnico de segurança do trabalho	hora	R\$ 24,61	R\$ 45,62		R\$ 57,86	
4.69	P8155	Técnico em geoprocessamento	hora	R\$ 15,58	R\$ 28,88		R\$ 36,63	
4.70	P8163	Topógrafo	hora	R\$ 14,05	R\$ 26,04		R\$ 33,02	
4.71	P8167	Arquivista júnior	hora	R\$ 15,00	R\$ 27,81		R\$ 35,27	
4.72	P8168	Arquivista pleno	hora	R\$ 20,00	R\$ 37,07		R\$ 47,01	
4.73	P8169	Arquivista sênior	hora	R\$ 33,09	R\$ 61,34		R\$ 77,79	
4.74	P8173	Administrador júnior	hora	R\$ 19,22	R\$ 35,63		R\$ 45,19	
4.75	P8174	Administrador pleno	hora	R\$ 25,63	R\$ 47,51		R\$ 60,25	
4.76	P8175	Administrador sênior	hora	R\$ 46,28	R\$ 85,79		R\$ 108,80	
4.77	P8180	Engenheiro agrimensor júnior	hora	R\$ 66,54	R\$ 123,35		R\$ 156,43	
4.78	P8181	Engenheiro agrimensor pleno	hora	R\$ 73,47	R\$ 136,19		R\$ 172,72	
4.79	P8182	Engenheiro agrimensor sênior	hora	R\$ 80,39	R\$ 149,02		R\$ 188,99	
4.80	P8183	Geógrafo júnior	hora	R\$ 22,25	R\$ 41,24		R\$ 52,30	
4.81	P8184	Geógrafo pleno	hora	R\$ 29,66	R\$ 54,98		R\$ 69,73	
4.82	P8185	Geógrafo sênior	hora	R\$ 59,19	R\$ 109,72		R\$ 139,15	
4.83	P8186	Antropólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28		R\$ 44,74	
4.84	P8187	Antropólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03		R\$ 59,64	
4.85	P8188	Antropólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22		R\$ 96,66	
4.86	P8189	Arqueólogo júnior	hora	R\$ 15,83	R\$ 29,34		R\$ 37,21	
4.87	P8190	Arqueólogo pleno	hora	R\$ 21,10	R\$ 39,11		R\$ 49,60	
4.88	P8191	Arqueólogo sênior	hora	R\$ 31,00	R\$ 57,46		R\$ 72,87	
4.89	P8192	Historiador júnior	hora	R\$ 22,38	R\$ 41,49		R\$ 52,62	
4.90	P8193	Historiador pleno	hora	R\$ 29,84	R\$ 55,31		R\$ 70,14	
4.91	P8194	Historiador sênior	hora	R\$ 47,25	R\$ 87,59		R\$ 111,08	
4.92	P8195	Paleontólogo júnior	hora	R\$ 19,03	R\$ 35,28		R\$ 44,74	
4.93	P8196	Paleontólogo pleno	hora	R\$ 25,37	R\$ 47,03		R\$ 59,64	
4.94	P8197	Paleontólogo sênior	hora	R\$ 41,12	R\$ 76,22		R\$ 96,66	
4.95	P8198	Sociólogo júnior	hora	R\$ 23,03	R\$ 42,69		R\$ 54,14	
4.96	P8199	Sociólogo pleno	hora	R\$ 30,70	R\$ 56,91		R\$ 72,17	
4.97	P8200	Sociólogo sênior	hora	R\$ 47,54	R\$ 88,12		R\$ 111,75	
4.98	P8264	Motorista de veículo leve - horista	hora	R\$ 10,04	R\$ 18,61		R\$ 23,60	
5	Notas gerais							
Nota	Descrição			Aplicabilidade				
Nota 01	<p>A distribuição de pesos relativos a cada fase projetual será dada da seguinte forma: 15% para anteprojeto 35% para projeto básico 25% para projeto executivo 25% para aprovação dos projetos</p> <p>A SEAB poderá contratar etapas isoladas de projeto de acordo com a sua necessidade, com exceção da etapa de aprovação, que somente vincula parte do valor a uma aprovação, conforme a Nota 02.</p>			<p>Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.</p>				

		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEAB		DATA BASE: ago/25	
PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS					
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, SEMPRE QUE HOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DA SEAB.					
ANEXO A - PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS			EIXO 04 - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS		
Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
Nota 02	<p>O escopo de "Aprovação" será determinado de acordo com a necessidade de cada projeto.</p> <p>Caso 01: Se o projeto for um item condicionante para a liberação de valor financeiro para a futura construção, haverá um item de "Aprovação" geral que o seu valor será relativo a somatória de 25% do valor total de todos os projetos constantes na Ordem de serviço.</p> <p>Caso 02: Se o projeto não for condicionante para liberação financeira, o valor de 25% relativo a aprovação será aplicado a somente os projetos que necessitem de aprovações específicas (Ex: projeto elétrico, projeto arquitetônico hospitalar e etc).</p> <p>Caso 03: Se não houver nenhum projeto que seja necessária a aprovação em algum órgão exteno a SEAB, o valor dos 25% de aprovação será pago mediante aprovação do material pela SEAB junto com o resto das peças.</p> <p>Exemplo de cálculo: Projeto elétrico de baixa tensão: Valor do projeto básico total: R\$ 15.000,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da SEAB: R\$ 11.250,00 Valor a pagar condicionado a aprovação da Caixa econômica federal: R\$ 3.750,00</p>			Todos os itens de projeto. Com exceção dos itens de estudos preliminares.	
Nota 03	<p>Os estudos preliminares, quando necessários, serão dimensionados com uma unidade estimativa levantada pela SEAB, o material entregue no estudo preliminar deverá ter seu material conceitual aprovado pela SEAB.</p> <p>O calculo dos valores a pagar por projetos ou estudos que possuem esquema de escalonamento por dimensão serão feitos da forma como está escalonada.</p>			Todos os itens de estudos preliminares de projeto.	
Nota 04	<p>Exemplo de cálculo (utilizando o exemplo de um parque de 16.374,15m²)</p> <p>2.000,00m² x R\$ 1,99 (Valor de exemplo) + 3.000,00m² x R\$ 1,68 (Valor de exemplo) + 5.000,00m² x R\$ 1,45 (Valor de exemplo) + 6.374,15m² x R\$ 1,20 (Valor de exemplo) = R\$ 3.980,00 + R\$ 5.040,00 + R\$ 7.250,00 + R\$ 7.648,98 = R\$ 23.918,98</p>			Todos os itens de projeto e estudos técnicos que são precificados de forma escalonada.	
Nota 05	Os itens de orçamento e especificação não incluem levantamento dos quantitativos.			Todos os itens de orçamento e especificação	
Nota 06	<p>Todos os projetos entregues deverão estar organizados de acordo com a planilha da Ordem de serviço, e o material deverá ser entregue em PDF-A assinado digitalmente concomitante com a RRT ou ART dos itens.</p> <p>Os arquivos editáveis dos projetos e estudos deverão também ser entregues (DWG, RVT, 3DSMAX, SKP, WORD, EXCEL e correlatos).</p>			Todos os itens.	
Nota 07	Para orçamentos paramétricos, visando contratações integradas com base na lei 14.133/2021, os valores de orçamento serão definidos com acréscimo de 20% do valor, que varia de acordo com a tipologia.			Itens de orçamento.	
Nota 08	A mão de obra a contratar será definida em fase posterior.			Geral a critério da SEAB.	
Nota 09	https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2025/julho/julho-2025			Fonte dos dados para custo horário de mão de obra.	

Cód. verificador: 746781406. Cód. CRC: 1653C48

Documento assinado eletronicamente por IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, SECRETÁRIO ADJUNTO, em 12/02/2026, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>