MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

EDITAL

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM RORAIMA - SFA-RR
PREGAO ELETRONICO N° 90003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21048.000172/2026-54

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Agricultura e Pecuaria, CNPJ
00.396.895/0035-74, por meio da Superintendéncia Federal de Agricultura em Roraima, sediada na Av.
Santos Dumont, 594, Sao Pedro, CEP: 69.306-680, na cidade de Boa Vista/RR, realizara licitagdo, na
modalidade Pregdo, em seu formato eletronico, sob o modo de disputa Aberto e Fechado, nos termos da
Lei n® 14.133/2021, adotando-se o sorteio de julgamento de menor prego global e demais legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 21.07.2026
Horario: 10h00min (Horario de Brasilia).
Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Critério de Julgamento: menor preco por grupo
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a
execucdo continuada, sob demanda, dos servicos de manuten¢do preventiva e corretiva, instalacdo e
desinstalacdo de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de pecas e acessoOrios originais, bem
como a manuteng¢ao preventiva e corretiva de bebedouros e frigobares, além de manuteng¢des corretivas em
geladeiras, freezers e purificadores de dgua, para atender as necessidades da sede da Superintendéncia
Federal de Agricultura e Pecudria em Roraima — SFA/RR e das Unidades de Vigilancia Agropecudria
localizadas no Aeroporto Internacional de Boa Vista ¢ nos municipios de Bonfim/RR e Pacaraima/RR.
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao serd realizada em grupo unico, formado por 5 (cinco) itens, conforme tabela
constante no Termo de Referéncia devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoem.

2. DO PREGAO ELETRONICO

2.1. A presente licitagdo sera realizada na modalidade Pregao Eletronico, nos termos
da Lei n® 14.133/2021, visando a contratagdo de empresa especializada para a prestacdo
continuada dos servigos descritos neste Edital e em seus anexos.

2.2. A contratacdo decorrente deste certame sera formalizada por meio de instrumento
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente e nas disposi¢des estabelecidas neste Edital e no
Termo de Referéncia.
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2.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
sucessivamente até o limite previsto na legislacao aplicavel, desde que demonstrada a vantajosidade para a
Administragdo e observadas as disposicdes legais pertinentes.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.4. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

3.5. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.9. A participagdo no presente certame sera franqueada a licitantes de todos os portes,
observado, quando aplicavel, o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas, empresas de

pequeno porte e demais beneficiarios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e na Lei n°
14.133/2021.

3.10. Nao poderiao disputar esta licitagao:
3.10.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
3.10.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.10.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.10.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
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3.10.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;
3.10.11. pessoas fisicas;
3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.9 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizag@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.10.4 e 3.10.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.4 e 3.10.5 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.16. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
n° 14.133, de 2021.

3.17. A vedagdo de que trata o item 3.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducido da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo possui carater sigiloso, nos termos dos
arts. 23 e 24 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. O valor total estimado da contratacdo ¢ de R$ 386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil

seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), apurado na fase preparatoria do processo com base em
pesquisa de precos realizada nos termos do art. 23 da Lei n® 14.133/2021, mostrando-se compativel com
os valores praticados no mercado e servindo como pardmetro para a andlise da aceitabilidade das
propostas.

5.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo antecederé a fase de apresentagdo de propostas e
lances.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com

o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até¢ a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagcdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

54.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
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trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

54.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicio;

5.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;
5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado ¢
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

5.7.1.
no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2026, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8.
Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.8.5. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.8.6. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdao, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

5.8.7. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.8.8. cyjo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.8.9. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do art. 3° da referida lei;

5.8.10. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.8.11. que participe do capital de outra pessoa juridica;
5.8.12. que exer¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de

desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
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cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

5.8.13. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

5.8.14. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.8.15. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do

servico, relacdo de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

5.9. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolver programa de
integridade, nos termos do Decreto n°® 12.304, de 2024, ¢ da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de
setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV,
dalein® 14.133, de 2021.

5.10. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4, 5.7 ou 5.9 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.11. O licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessdo publica.

5.12.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

5.13.
Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.14.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

5.14.1.
a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta;

5.14.2.
os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.14.3. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do

item 5.14 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.17.
O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
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O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

GRUPO 01
~ VALOR
DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE o
ITEM | CATSER ESPECIFICACAO DE ANUAL Valor Unitario | ANUAL
MEDIDA | ESTIMADA TOTAL
Servicos de Instalacdo e
1 2054 |Desinstalagdo de aparelhos| por demanda 52 servicos R$17.728,10
de climatizagao
Servicos de Manutengao RS
2 2801 Prev§ntlv.a d~e aparelhos 12 meses 636 servigos 246.392,6964
de climatizagao
Servigcos de Manutencao
3 2801 Corretiva de aparelhos de | por demanda 159 servigos R$ 61.372,41 RS
climatizagao 386.697,10
Servicos de Manutengao
4 2801 Corretiva de aparelhos de | por demanda 56 servigos R$ 11.200,00
refrigeracao
Pecas de reposicdo para
s | 460872 | 0~ @parclhos de Saldo RS 50.000,00
refrigerag¢do e
climatizagao
6.2. Ressalta-se que, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Pecas de reposicao

para os aparelhos de refrigeraciio e climatizaciio esta incluso no valor Global da contratacio de R$
386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos)

6.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4. Nos wvalores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

6.6.1. No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdao adequada sera a
que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a
qualquer tempo, por documentos de Escrituragao Fiscal Digital da Contribui¢ao (EFD-Contribuigdes)
para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou
por outro meio habil.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributagao pelo Simples Nacional.




6.9. A apresentagdo da proposta implica a obrigacdo de cumprimento das disposigdes nela
contidas, em conformidade com o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, bem como fornecer pecas e acessoOrios
originais (ou de qualidade superior), materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita
execucdo contratual. O proponente vincula-se, ainda, a obrigacdo de promover a correcdo de falhas, a
reexecucao de servicos e a substituigdo imediata de componentes que apresentem com eles ou
desconformidade técnica, sem 6nus adicional para a SFA/RR, observando os prazos de atendimento (SLA)
estabelecidos para a sede e para as Unidades de Vigilancia (Bonfim e Pacaraima).

6.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.12. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia;

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo

Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execug¢do do contrato.

7.
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis,
ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor anual do grupo.

7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 100,00 (cem reais).

7.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

7.12. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessdo publica.

7.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagdo , sem prejuizo da aplicagdo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate
ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagoes.

7.12.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.16. No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicag¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.19. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia,
nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

7.19.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional,
caso a proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida
margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que facam jus ao
diferencial de prego, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitagcao pelo Pregoeiro.

7.19.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

7.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos
§§1° e 2° do art. 4° da Lein® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prdopria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

7.20.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo
se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, as
propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.° 8538, de 2015).

7.20.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da aplicagao da margem de preferéncia.
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7.20.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.20.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terda o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

7.20.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.20.7. A obteng¢do do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

7.22.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

7.22.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n® 11.430, de 2023, e da Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n°® 382, de 17 de setembro de 2025;

7.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, ¢ Portaria Normativa SE/CGU n°® 226, de 9 de setembro de 2025.

7.23. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.23.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.23.2. empresas brasileiras;
7.23.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.23.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar
condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.25.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
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Administragao.

7.25.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.25.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.25.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.25.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.26. Apo6s a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.
8. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, esclarece-se

que, considerando que o valor estimado do presente certame supera individualmente o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) previsto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo ha
itens destinados exclusivamente a participagdo de ME/EPP, permanecendo assegurada a aplicagao dos
demais beneficios previstos na legislacdo pertinente.

2 DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da lei n® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.10 do
edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;
9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP ¢
9.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
9.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
9.3. A consulta seré realizada em nome da empresa licitante e, obrigatoriamente, em nome de

seus socios majoritarios ou administradores, especificamente quanto as sangdes previstas na Lei n°
8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), nos termos do art. 12 da referida norma.

94. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas ao
CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

9.5. Caso conste na Consulta de Situacdao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.5.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.5.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

9.5.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condicao de participagao.

9.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro
verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.



9.7. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da
margem de preferéncia.

9.8. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.9.1. contiver vicios insanaveis;
9.9.2. ndo obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;
9.9.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido
para a contratagao;
9.94. nado tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.9.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de
Referéncia.
9.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
9.10. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.
9.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
9.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
9.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

9.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

9.13.1.

Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

9.13.2. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

9.13.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢ao do objeto, desde que mantidas as
condi¢des para a justa remuneragdo do servigo.

9.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao
haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacgao;

9.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
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9.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

9.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

9.16. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execu¢ao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.17. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo
aceitagdo da proposta.

9.18. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

9.19. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.20. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.

9.21. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até¢ a verificagdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

10. DA FASE DE HABILITACAO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

10.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

10.4. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

10.5. Quando permitida a participa¢do de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

10.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou
por copia.
10.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

10.8. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei .

10.9. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
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de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.10. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta
econOmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.11.1. Somente haveréd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

10.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagao.

10.13. A verificagao pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

10.13.1. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultancamente os
documentos de habilitagcdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

10.13.2. Os documentos exigidos para habilitacio que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo no prazo de duas horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdao do Pregoeiro.

10.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

\

10.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento,
a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao a todos os licitantes.

10.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 10.13.2,n3o serad
permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, admitindo-se apenas diligéncia para
esclarecimento ou complementacao de informacdes dos documentos ja apresentados, quando necessaria a
apuracdo de fatos existentes a época da abertura do certame, vedada a inclusdo de documento ou
informacao posterior, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 39, § 4°, da IN SEGES n°
73/2022, para:

10.15.1. a afericdo das condigdes de habilitacao do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

10.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

10.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido
unilateralmente pelo licitante;

10.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por 6rgio ou entidade cujos atos gozem de presun¢do de veracidade e fé publica.

10.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa
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oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacdo.

10.17. Na analise dos documentos de habilita¢do, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

10.18. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.13.2

10.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

10.20. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

10.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagcdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apos o julgamento.

11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Apo6s a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente

11.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o O0rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragao podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 7 (sete) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 7 (sete) dias uteis; ou

¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 7 (sete) dias uteis para resposta
apos recebimento da notifica¢do pela Administragao.

11.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

11.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

11.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lein® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos

nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.5. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

11.6. O prazo de vigéncia da contratagao ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

11.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovagdo das condi¢des de habilitagao
e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

11.7.1. A existéncia de registro no Cadin poderd constituir fator impeditivo para a
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contratacdo, nos termos do art. 6° da Lei n® 10.522/2002, ressalvadas as situagdes em que
houver parcelamento ou contestagao judicial do débito

12. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

12.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o
contrato administrativo no prazo de 5 (cinco) dias 1teis, contados da data de sua convocagdo, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021.

12.2. Antes da formalizagdo do contrato ou de qualquer prorrogagdo de sua vigéncia, a
Administragao realizard a verificagdo da regularidade fiscal do contratado, bem como a consulta aos
cadastros de avaliacdo ( CEIS e CNEP ) e a emissdo das certificagdes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas, devendo toda a documentagcdo ser juntada aos automoveis
relevantes.

12.3. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante vencedor, devidamente justificada e aceita pela Administragdo.

12.4. Na hipotese de o licitante vencedor ndo assinar o contrato no prazo e¢ nas condig¢des
estabelecidas, a Administracdo poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes cabiveis.

12.5. A recusa injustificada do vencedor em negociar o contrato no prazo estabelecido
caracterizando o descumprimento total das obrigagdes, sujeitando-o as deliberacdes legais e a perda da
garantia de proposta.

12.6. Essa regra ndo se aplica aos licitantes remanescentes que ndo aceitaram a contratagdo em
condigoes diversas das suas proprias propostas.

12.7. O contrato sera formalizado por meio de assinatura eletronica no sistema e sua eficacia
plena ocorrerd ap0s a divulgacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP)

12.8. O contrato sera formalizado por meio de assinatura eletronica e disponibilizado no sistema
eletronico oficial.

13. DOS RECURSOS

13.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, ¢ parte legitima para impugnar o edital por

irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus
termos.

13.2. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagcdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.3. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias TUteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da
ata.
13.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagao do licitante:
13.4.1. a inten¢do de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
13.4.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.
13.4.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao

ou de lavratura da ata de habilitacdao ou inabilitacao;

13.4.4. na hipotese de adog@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagdo da ata de julgamento.

13.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.6. A impugnagao ou o pedido de esclarecimento deverao ser protocolados por meio eletronico,



por meio do site www.gov.br/compras , até 3 (trés) dias uteis antes dos dados inseridos para a abertura da
sessao publica.

13.7. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.8. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, se necessario, pelo setor requisitante
da SFA/RR , responder aos pedidos de esclarecimento e decidir sobre as impugnacdes no prazo de até 3
(trés) dias uteis , contado dos dados de recebimento do pedido.

13.9. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.10. O prazo para apresentagcdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serda de 3
(trés) dias tuteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

13.11. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.12. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.13. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br
14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apoOs a negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;
14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao
14.1.6. fraudar a licitacao;
14.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo



14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica
14.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.4.
A multa serd recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunica¢ao
oficial.

14.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
0.5% a 15% do valor do contrato licitado.
14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 ¢

14.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sang¢0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplica¢do da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja
duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 14.1.4, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabiliza¢cdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
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(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual seré dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangao de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

14.15.1.

Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacao de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

15.
DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao

da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados
preferencialmente por meio do sistema eletronico (Compras.gov.br) ou, alternativamente, pelo e-mail
adm.sfa-rr@agro.gov.br, dentro do prazo legal.

15.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

15.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao

do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observarao o
horério de Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.



16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparac¢do e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao

ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico adm.sfa-rr(@agro.gov.br
16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

16.11.2. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

_ eil Documento assinado eletronicamente por MARLENE PEREIRA MIRANDA, Pregoeiro(a), em
;giwm: fily 03/07/2026, as 16:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°,§ 3°, do Decreto
n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrbnica

' -
ey = hitps://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
B e

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 , informando o codigo verificador 54106231 ¢ o
codigo CRC 4F0C81C9.

ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N° 21048.000172/2026-54

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada, na prestagdo de servigos continuados de instalagao,
desinstalacdo, manutencdo preventiva e corretiva de equipamentos de climatizagdo e refrigeracdo, sem
dedicacao exclusiva de mao-de-obra, para atender as necessidades da sede da SFA-RR e das Unidades de
Vigilancia Agropecuaria no Aeroporto Internacional de Boa Vista e nos municipios de Bonfim - RR e
Pacaraima - RR, incluso o fornecimento de todos os insumos, pegas de reposicdo, materiais €
equipamentos necessarios para a realizacdo dos servicos que se pretende contratar, contemplando a
elaboragdo e execugdo do Plano de Manutengao, Operacao e Controle - PMOC, conforme condigoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
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1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de manutencdo preventiva,
corretiva (com substitui¢do de pecas), instalagdo e desinstalacdo de equipamentos de climatizagdo e
refrigeragao.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.4. As quantidades acima sao meramente estimativas, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.
1.5. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Menor
Preco Global.
1.6. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 120 (cento e vinte) meses, com base na Lei 14.133 de 2021.
2. NATUREZA DO OBJETO
2.1. O objeto caracteriza-se como servico comum de natureza continua, nos termos do art. 6°,

inciso XIII, da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de servigos cujos padroes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

2.2. A prestacao dos servigos ocorrera de forma continua, sem dedicagdo exclusiva de mao de
obra, sendo os servigos executados sob demanda, mediante emissdo de ordens de servigo pela
Administragdo, com pagamento vinculado a efetiva execugao.

3. QUANTITATIVOS

3.1. Os quantitativos constantes deste Termo de Referéncia sdo estimativos, ndo constituindo
obrigacdo de consumo minimo por parte da Administragdo, de modo que os pagamentos a contratada
estardo condicionados a efetiva prestagao dos servigos e ao fornecimento das pecas, conforme demanda.

4. REGIME DE EXECUCAO

4.1. A contratacdo adotard o regime de execu¢do de empreitada por preco global, nos termos do
art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/2021, considerando que os servicos serdo executados sob
demanda, com pagamentos vinculados as quantidades efetivamente executadas.

3. VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo
ser prorrogado sucessivamente, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administragao, até o limite
maximo de 10 (dez) anos, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de servigo de
natureza continua.

6. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

6.1. A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta das
informacgdes basicas deste Termo de Referéncia.

7 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE

VIDA DO OBJETO




7.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. Conforme os Estudos Técnicos Preliminares, a presente contratagdo devera observar os
seguintes requisitos, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e demais normativos aplicaveis:

8.2. Trata-se de servico comum de natureza continuada, a ser executado sem dedicagao
exclusiva de mao de obra, com execucdo sob demanda, conforme necessidade da Administragdo, mediante
ordens de servico previamente autorizadas.

8.3. A contratagcdo compreenderd a prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva,
instalacdo e desinstalacdo de equipamentos de climatizagdo e refrigeracao, sendo a remuneragado realizada
por prego unitario dos servigos efetivamente executados, conforme demanda.

8.4. O fornecimento de pegas, componentes e materiais necessarios a execugao dos servigos sera
realizado sob demanda, mediante prévia autorizacdo da fiscalizagdo contratual, devendo a contratada
apresentar justificativa técnica e comprovacao dos custos, observados os principios da economicidade,
razoabilidade e vantajosidade.

8.5. A CONTRATADA devera ser pessoa juridica regularmente constituida, com objeto social
compativel com o objeto da contratacdo, e, quando aplicavel, possuir registro no conselho profissional
competente.

8.6. Deverd ser comprovada a capacidade técnico-operacional, mediante apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
quecomprovem a execuc¢do satisfatoria de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da contratacdo, nos termos da legislacao vigente.

8.7. A execucdo dos servigos devera ser realizada por profissionais qualificados, sob a
supervisdo de responsavel técnico devidamente habilitado, com registro no conselho profissional
competente, quando exigido, incluindo a emissdo dos documentos de responsabilidade técnica cabiveis
(ART, RRT ou equivalentes).

8.8. A CONTRATADA devera elaborar, implantar, executar ¢ manter atualizado o Plano de
Manutengdo, Operagdo e Controle (PMOC), conforme a Lei n® 13.589/2018, garantindo a adequada
operacao dos sistemas de climatizagdo e a qualidade do ar interior.

8.9. A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos, ferramentas, materiais e
Equipamentos de Prote¢dao Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs) necessarios a execucao dos servigos,
observando integralmente as normas de seguranga e medicina do trabalho vigentes.

8.10. Como condicdo para a contratagdo, o licitante devera declarar que possui pleno
conhecimento das condigdes necessarias para execucdo dos servicos, inclusive quanto as caracteristicas
dos locais, equipamentos e condigdes operacionais.

8.11. A execugdo dos servigcos deverd observar as normas técnicas e sanitarias aplicaveis, em
especial a Portaria n°® 3.523/1998, bem como normas complementares da ANVISA e normas
regulamentadoras de seguranca do trabalho, como a NR-15, NR-10 (instalagdes elétricas) e NR-35
(trabalho em altura) quando aplicavel.

8.12. Sustentabilidade

8.12.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

8.12.2. O descarte de gases refrigerantes deverd observar a legislagio ambiental vigente, em
especial a Resolugdo CONAMA n° 340/2003 e o Decreto n° 7.404/2010, sendo vedado o langamento de
gases nocivos a camada de 0zonio na atmosfera;

8.12.3. Os residuos gerados na execugao dos servigos, incluindo pegas substituidas, embalagens e
materiais inserviveis, deverdo ser descartados de forma ambientalmente adequada, conforme a Lei n°
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos); e



8.12.4. A Contratada devera dar preferéncia ao uso de equipamentos e materiais com menor
impacto ambiental, quando tecnicamente equivalentes.

8.12.5. A execucdo contratual deverd observar, no que couber, as diretrizes, critérios e boas praticas
constantes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis — 2025, especialmente quanto a
sustentabilidade na prestacdao de servigos, gestdo de residuos, eficiéncia no uso de recursos e mitigagdo de
impactos ambientais.

8.13. Subcontratacio

8.14. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

8.15. Garantia da Contratacio

8.16. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°

14.133/2021, com validade durante toda a execucio do contrato e por 90 (noventa) dias ap6os o término de
sua vigéncia. A garantia devera ser prestada pelo Contratado no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contados
da assinatura do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

1. caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
2. seguro-garantia; ou
3. fianga bancaria ou titulo de capitalizacao.
4. em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagao.
8.17. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la até a data

de assinatura do contrato.

8.18. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

8.19. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice antes da assinatura do contrato, ocorrera a
preclusdo do direito de escolha dessa modalidade.

8.20. A apolice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato mediante
emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

8.21. Serd permitida a substitui¢do da apolice na data de renovacdo ou aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas e nenhum periodo fique descoberto.

8.22. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice antes da
assinatura do contrato, devera apresentar comprovante de prestacao de garantia nas demais modalidades
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, contados da assinatura do
contrato.

8.23. Caso a garantia em dinheiro seja a modalidade escolhida, deverd ser efetuada em favor do
Contratante em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

8.24. Caso a opg¢do seja por titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econdmicos.

8.25. No caso de fianga bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, com expressa renuncia do fiador aos beneficios
do art. 827 do Codigo Civil.

8.26. Na hipoétese de titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, emitido por sociedade de capitalizacao autorizada pelo Governo Federal,
acompanhado das condi¢des gerais e do nimero do processo aprovado pela SUSEP.

8.27. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida:
8.27.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

8.27.2. multas moratérias e compensatorias aplicadas pela Administragdo; e



8.27.3. obrigacdes fiscais e comerciais ndo adimplidas pelo Contratado.

8.28. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do termo aditivo ou
da emissao do apostilamento.

8.29. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, o Contratado obriga-se a repo-la
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da notificagao.

8.30. A garantia somente serd liberada apds a fiel execu¢do do contrato ou apos sua extingdo por
culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

8.31. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante para apuracao de prejuizos ou aplicacao de sancdes a Contratada.

8.32. A garantia de execu¢do ¢ independente da garantia do servico prevista neste Termo de
Referéncia.

8.33. Vistoria

8.33.1. A avaliacdo prévia dos locais de execucao dos servigos ¢ recomendavel para o

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

8.33.2. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

8.33.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo a Contratada assumir os dnus dos servigos decorrentes.

8.33.4. Instalacao de escritorio

8.34. Considera-se imprescindivel para a adequada execucdo dos servigos contratados que a
futura contratada disponha, ou se comprometa a disponibilizar, estrutura administrativa e operacional
minima no Estado de Roraima, com capacidade de atendimento aos chamados técnicos da sede da SFARR
e das Unidades de Vigilancia Agropecudria localizadas no Aeroporto Internacional de Boa Vista e nos
municipios de Bonfim/RR e Pacaraima/RR, em prazo compativel com a criticidade dos servigos, conforme
justificativas constantes do Estudo Técnico Preliminar.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A execucao do objeto observara a seguinte sistematica operacional:

9.1. O inicio da execug¢do se dara em até 5 (cinco) dias tuteis contados da assinatura do contrato.

9.2. A execucdo compreenderd a prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva de
equipamentos de climatizagdo e refrigeracao, instalacdo e desinstalagdo de aparelhos de ar-condicionado,
e fornecimento de pecas, materiais e insumos necessarios, mediante emissdo de ordens de servigo pela
Administragao.

9.3. A execucdo do objeto compreendera a prestagdo de servigos de:

9.3.1. manutengao preventiva e corretiva,

9.3.2. instalacdo e desinstalagdo de equipamentos de climatizagdo e refrigeragao;

9.3.3. com fornecimento de pecas, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessarios,
sendo realizada sob demanda, mediante emissdo de ordens de servigo pela Administragao.

9.34. A execucao ocorrera sem dedicagao exclusiva de mao de obra.

94. Local e Horario da Prestacao dos Servicos

94.1. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:



ENDERECOS

Sede da Superintendéncia Federal de Agricultura, Pecuaria e Av. Santos Dumont, n° 594, Bairro: Sao
Abastecimento em Roraima - SFA/RR Pedro, Boa Vista - RR; CEP 69.306-680

Av. Panamericana, s/n, Bairro: Centro;
CEP: 69.345-000; Pacaraima - RR - BR-
174 / Fronteira Brasil/Venezuela

Unidade de Vigilancia Agropecuaria no municipio de Pacaraima -
VIGIAGRO PAC-RR

BR 401, s/n; Bairro: Sdo Francisco; CEP
69.380-000 (aduana de Bonfim) - Bonfim -
Roraima.

Unidade de Vigilancia Agropecuaria no municipio de Bonfim -
VIGIAGRO BONFIM-RR

Praga Santos Dumont, n° 100, Bairro:
Aeroporto, Boa Vista - RR, CEP: 69304-
650.

Unidade de Vigilancia Agropecuaria no municipio de Boa Vista -
VIGIAGRO AEROPORTO

9.5. A CONTRATADA executara os servigos conforme especificacdes do Termo de Referéncia
e do Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle - PMOC, que devera ser apresentado pela empresa
contratada no prazo de até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato.

9.6. A CONTRATADA deverd arcar com a alocagdo de profissionais habilitados
(engenheiros/técnicos/mecanicos de refrigeracdo), materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, com vistas a manter os aparelhos em perfeitas condi¢cdes de uso e garantindo a adequada
refrigeragdo dos ambientes, de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas técnicas,
necessarios a regular execucdo dos servicos e cumprimento das cldusulas contratuais e serdo
executados/entregues nos enderegos disponibilizados neste Termo de Referéncia.

9.7. A contratada, nos primeiros 05 (cinco) dias do inicio da vigéncia do contrato, sem prejuizo
dos servicos de manutengdo preventiva em andamento ou corretiva, instalacao/desinstalacdo necessarios,
efetuara o levantamento da situacdo de todos os equipamentos, condigdes e respectivas instalagdes e
devera apresentar Relatorio Preliminar em meio eletronico (formatos Word ou PDF), acompanhado de
uma copia impressa, devidamente assinada pelos(s) responsavel(eis) técnico(s) da Contratada, que devera
conter, especificadas para cada conjunto de itens:

9.7.1. Relagdo de equipamentos existentes nas instalacdes, indicando o numero de patrimodnio,
nome do fabricante, modelo, nimero de série, tipo, capacidade, tensdes, corrente nominal e outros dados
que se fizerem necessarios a perfeita identificagdo dos equipamentos.

9.7.2. Parecer do responséavel técnico da Contratada sobre a situagdo geral das instalagdes e
equipamentos.
9.7.3. Entrega do parecer devera ser precedida do registro no Conselho Regional equivalente ao

exercicio da atividade contratada, mediante Documento de Responsabilidade Técnica (ART, RRT, etc.).
Da Manutenc¢ao Preventiva

9.8. Os servigos de manutencao preventiva, buscam prevenir a ocorréncia de quebras e/ou falhas
nos aparelhos de refrigeracdo e climatizacdo, mantendo-os assim, em perfeitos estado de uso, visam
eliminar sujeiras, danos e ainda viabilizar a conservagdo da vida util dos aparelhos, de acordo com
projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes, bem como recomendar a CONTRATANTE eventuais
providéncias para solu¢do de problemas que possam estar e/ou vir a interferir no desempenho e na
eficiéncia dos mesmos, por meio de ordem de servigo.

9.9. Consistem na execuc¢ao, pela contratada, das manutengdes preventivas, os procedimentos
rotineiros estabelecidos em visita obrigatoria mensal, para os servigos de limpeza de filtros do ar em cada
central de ar condicionado, e visita trimestral, para limpeza completa e recarga de gas de unidades externa
e internas por central de ar condicionado.

9.10. As manutengdes preventivas deverdo abranger, no minimo, a verificagdo de corrosao no
gabinete, moldura e bandeja, identificacdo de odores desagradaveis, fontes de ruidos e vibragcdes anormais,
infiltracdes, incidéncia de fontes de calor excessivo, bem como a aplicagdo de produtos com agdo
antimicrobiana e antibacteriana, quando necessaria, observando-se as recomendacdes dos fabricantes, as
disposigoes do PMOC, a ABNT NBR 13971:2014, a Lei n° 13.589/2018 ¢ demais normas técnicas
aplicaveis a qualidade do ar interior e @ manutengdo de sistemas de climatizacao.




9.11. A contratada somente poderd executar as manutengdes preventivas apds emissdo e
recebimento da ordem de servigo.

9.12. Além dos servigos acima, cabera a Contratada a execu¢ao de outras agdes recomendadas
pela boa técnica e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de forma a atender a satisfatoria
manuten¢do, buscando assim realizar as manutencdes preventivas.

9.13. Os servigos deverdo ser realizados em datas previamente programadas pelo fiscal do
contrato, em conformidade com a periodicidade fixada neste Termo de Referéncia, de segunda a sexta-
feira, no horario das 8h as 17h, observado o horario de funcionamento das unidades da Contratante, sem
prejuizo do atendimento de demandas corretivas emergenciais em horario excepcional, quando
previamente autorizado pela Administracao.

9.14. A contratada devera executar a primeira manuten¢ao preventiva, compreendendo a limpeza
geral dos equipamentos, no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do contrato
ou da emissao da ordem de servigo inicial.

9.15. Para toda manutengdo preventiva, a PRESTADORA DE SERVICO devera emitir um
relatorio detalhado dos servigos executados (por equipamento) que indiquem os procedimentos realizados,
as irregularidades verificadas para providéncias por parte da fiscalizagdo, entregando ao fiscal do contrato
o original assinado pelo técnico que executou o servico. O relatorio a ser apresentado deverd no minimo
contemplar as informacgodes previstas no modelo anexo a este TR;

9.16. Estimam-se manutengdes preventivas MENSAIS E TRIMESTRALIS para cada aparelho de
climatizagao, porém, a critério da administragdo esse prazo podera ser reduzido ou estendido.

9.17. O deslocamento dos técnicos, ferramentas, equipamentos, materiais, insumos e pecas
necessarios a execucao dos servicos, bem como a retirada, transporte e devolugdo dos equipamentos
eventualmente removidos para manutencdo, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, sem
qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, abrangendo a sede da SFARR, a Unidade de Vigilancia
Agropecudria no Aeroporto Internacional de Boa Vista e as unidades localizadas nos municipios de
Bonfim/RR e Pacaraima/RR, incluidas todas as despesas correspondentes, tais como transporte,
combustivel, diarias, frete, seguros, mao de obra e demais custos operacionais.

9.18. A contratada devera prover todos os materiais € equipamentos para realizar os servigos de
manutengao preventiva necessarios a perfeita utilizagdo dos bens.

9.19. Caso se verifique a necessidade de troca preventiva de alguma pega comprovadamente
desgastada pelo uso, a contratada apresentara relatoério informando, com a devida justificativa, a
necessidade de substituicdo da peca com o fim de submeter a andlise e autorizacdo da contratante.

9.20. Constatada, durante a execugao dos servigos, a necessidade de substituicdo de materiais ou
pecas abrangidos pelo objeto contratado, a contratada devera realizar a substitui¢do imediata, sem custo
adicional para a contratante, observadas as especificagdes técnicas e a prévia ciéncia do fiscal do contrato,
quando cabivel.

9.21. A contratada devera anexar no aparelho em que foi realizada a manutengao preventiva, um
adesivo contendo informagdo sobre a data de realizacdo da manuten¢dao, bem como informar também a
data prevista para a nova manutengao preventiva.

Da instalagao

9.22. A execugado dos servigos de instalagdo de aparelhos de ar condicionado Split serda mediante
abertura de ordem de servico para sua execugdo, € em setores ou locais determinados pela
CONTRATANTE, no endereco descrito neste TR.

9.23. Os aparelhos de ar condicionado deverdo ser instalados e estar em pleno funcionamento,
cabendo a CONTRATADA, o fornecimento de tubulagdes de cobre, até¢ 5(cinco) metros de distancia da
evaporadora para a condensadora, com isolamento e fixagdes para as redes frigorigena; instalagdo dos
drenos; fixacdo dos suportes para unidades condensadores e evaporadoras; complementagao da carga de
gas; servigo de solda oxiacetilénica; transporte horizontal e vertical dos equipamentos;

9.24. Nas instalagdes em que a distancia for maior que 5 metros (entre a evaporadora e a



condensadora), a diferenca da quantidade de tubulagdes de cobre serd adquirida conforme o item de
substitui¢ao de pegas do TR;

9.25. Os aparelhos de ar condicionado deverdo ser instalados conforme indica¢do do responsavel
da CONTRATANTE, respeitando as instrugdes dos manuais dos respectivos fabricantes;

9.26. As unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado deverdo ser instaladas nas
areas externas com suporte de aluminio. Ressaltamos que ndo se trata dos suportes de aluminio que
constam nos itens relativos & manutengdo corretiva, estes cabem apenas em caso de quebra do suporte ja
instalado, cuja garantia ja esteja expirada;

9.27. A colocacao das unidades condensadoras na area externa, deverdo ser observadas as
divisdes uniformes entre as unidades de maneira a evitar a concentracdo que poderia prejudicar sua
eficiéncia;

9.28. De modo a assegurar a correta operacao e o alto rendimento dos sistemas, deverdo ser
observadas as distancias e afastamentos de paredes e obstaculos, suficientes para a perfeita admissdo e
rejei¢dao do ar pelo equipamento, sem formagdo de bolsdes de ar e curtocircuito de ar quente, devendo ser
observadas as recomendagdes do fabricante contidas nos manuais técnicos especificos, inclusive quanto a
incidéncia direta do sol e seguranga patrimonial dos equipamentos;

9.29. Toda e qualquer area degradada (ex.: telha, forro, alvenaria, divisoria, pinturas, texturas e
pisos) pela instalacdo dos equipamentos, deverd ser recuperada ao seu estado original pela
CONTRATADA.

9.30. Em caso de necessidade de instalagdao, a contratada emitird ordem de servigo contendo a
demanda para instalagao de ar condicionado/central com indica¢do do modelo e local.

9.31. Para instalagdo de equipamentos novos, sob garantia, a contratada podera subcontratar a
autorizada do equipamento para fins de manuten¢do da garantia do produto, quando exigido pelo
fabricante que a instalagdo se dé por sua rede credenciada sob pena de perda da garantia, observados os
limites dos valores da proposta de pregos da contratada, cuja eventual diferenca a maior sera suportada
pela contratada.

Da Desinstalac¢ao

9.32. os aparelhos de ar condicionado deverdo ser desinstalados e acondicionados em caixas,
disponibilizadas pela CONTRATADA, com suas respectivas pecas, para guarda na unidade da prestagdo
do servico;

9.33. A desinstalagdo dos equipamentos envolve:
I - Transportar e entregar ao setor competente o aparelho completo (evaporadora e condensadora);

IT - Remover todas as tubulagdes de gas e dreno, cabos de instalagdo elétrica, disjuntores e suportes de
aluminio das unidades condensadoras de forma a nao danificar a edificacao;

III - Vedar qualquer abertura remanescente decorrente da desinstalacdo do equipamento, como passagens
das tubulagdes de gas e dreno.

Da Substituicao

9.34. A substituicdo serd considerada como a troca de aparelhos de ar condicionados
(condensadora e evaporadora) com defeitos insandveis por equipamentos em estoque, compreendendo a
desinstalacdo do aparelho antigo e a instalacdo de novo aparelho, com o aproveitamento das instalagdes
preexistentes (tubulagdes de cobre, drenos etc.).

9.35. Os servigos realizados nos equipamentos da SFA-RR deverdo ser registrados nas fichas
histéricas de cada equipamento.

9.36. Qualquer retirada/saida de equipamento da Contratante s6 podera ser realizada mediante a
autorizagao pelo fiscal do contrato.

9.37. A Contratada devera remover do local dos servigos todo o entulho, sobras de materiais nao
utilizados e fazer a limpeza completa apos a finalizagao da execucgdo de cada servigo, despejando-os em
local permitido pelas autoridades competentes, antes de sua aceitagdo definitiva pela contratante.

9.38. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, com equipamento visivel e especifico



para tal fim, os locais onde esteja executando servico que ofereca algum risco de acidente ou que fiquem
inapropriados para circulagdo dos colaboradores e publico externo.

9.39. Os servigos de manutencgao preventiva (limpeza geral das unidades internas e externas) dos
aparelhos de ar-condicionado tipo Split deverdo ocorrer de forma trimestral, observadas as caracteristicas
técnicas dos equipamentos, o Plano de Manutenc¢do, Operacao e Controle — PMOC, a Portaria GM/MS n°
3.523/1998, a Lei n°® 13.589/2018 e a ABNT NBR 13971:2014, ou outra norma técnica que venha a
substitui-la.

Manutenc¢ao Preventiva Trimestral

e Retirada da evaporadora e condensadora para desmontagem e limpeza de seus componentes
internos em uma das manutengdes previstas;

. Revisar componentes elétricos e reapertar todos os terminais elétricos;

. Remocdo e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos
fabricantes;

. Limpeza da parte externa do condicionador de ar;

. Verificar estado de funcionamento dos filtros de ar, providenciando a limpeza e/ou a
substituicdo quando necessaria;

. Verificar os rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessario, proceder a
troca dos rolamentos;

. Medi¢ao e registro de tensdo e amperagem do equipamento em operagdo com
compressor armado,

. medido com auxilio do amperimetro;

. Limpeza das serpentinas de evaporacdo e condensadores, com a devida desmontagem
das pecas;

. Verificar a operagdo de drenagem de dgua da bandeja e de todo o sistema de drenagem
externo, corrigindo acimulo de 4gua e vazamento fora dos drenos;

. Verificar o nivelamento das evaporadoras em relagdo ao dreno;

. Verificar todo o circuito de gas refrigerante, com detector de vazamento para localizar
fugas, com recarga se necessario;

. Verificagdo com eventual corre¢ao do nivel de ruido e vibragdes anormais;

. Medicao e registro da tensdo e corrente elétrica dos motores dos compressores;

. Testar funcionamento de todas as funcdes do controle remoto ¢ atuagdo do termostato;

o Verificar os visores das linhas de liquido quanto a presen¢a de umidade no sistema, com
a utilizacao de bomba de vacuo;

. Medicao com registro da temperatura da serpentina de resfriamento, bem como, do
superaquecimento;

o Verificagdo com corre¢do dos sistemas de encaixe dos painéis de acesso ao gabinete;

. Limpeza externa dos gabinetes;

. Substituir isolagdes térmicas danificadas nas tubulagdes;

. Eliminar possivel mau contato no cabo de alimentagdo, disjuntores e pontos de
interligagao;

. Verificagdo do nivelamento das evaporadoras em relagao ao dreno;

. Corrigir ruidos, vibragdes e aquecimento anormais;

. Verificar se ha fuga de energia para a carcaga do aparelho;

. Verificar posicionamento, fixagdo, folga e balanceando da hélice, turbina e motor;



. Verificar e eliminar possiveis pontos de vazamento com detector eletronico ou outro
processo externo, medir e regular pressdes de succdo e descarga;

. Verificar e executar reparos no contactor magnético do compressor;

. Medicao e registro das temperaturas em operacao dos motores ventiladores;

. Verificacdo interna dos gabinetes, com eventual corre¢do termo acusticas — parte de
evaporacgao;

. Medicao e registro das pressoes dos compressores de descarga, nas linhas de succdo e
bomba de 6leo (no caso de semi-hermético) com eventual ajuste de pressoes;

o Verificacdo das valvulas de expansdo termo acusticas parte de condensacao;

. Limpar obstrucao de sujeira e pentear aletas amassadas no condensador e evaporador;

o Operagdo do termostato de modo a desarmar e rearmar o compressor, verificando a
existéncia de ruidos ou vibragdes, providenciando, se necessario, sua corre¢ao;

° Verificacao do funcionamento dos ventiladores, motores e compressores nas unidades,
bem como a operacionalidade do conjunto;

. Retirar as turbinas das unidades internas para limpeza, (com cuidado para ndo remover
acessorios de balanceamento);

. Verificar a isolacdo elétrica do compressor e do motor de ventilador;

. Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais de rolamento e lubrificacdo do
motor do ventilador;

. Lavar a serpentina do condensador e pecas comuns com maquina adequada, aplicando
produtos desengraxantes conforme normas do Ministério da Saude, se necessario;

. Montar o equipamento de forma adequada;

. Recuperar pontos de corrosao nas partes metalicas do condicionador e suporte;

. Realizar a analise do condicionador de ar com a emissdo de relatério contendo a

descri¢do do problema e das pegas a serem trocadas. Caso seja necessario troca de
alguma das pecas descritas no item 9.2, a contratada devera fazer sua troca imediata sem
onus para a contratante.

. Examinar a estrutura de fixacdo (suporte) quanto a seguranca, oxidagdo. Corrigir as
anormalidades e, se necessario, realizar a troca do suporte;

. Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;

. Recomendar aos usuarios o correto uso do aparelho;

. Verificar tubulacdo, termostato, tomada, chave seletora, sensor degelo e temperatura,
chave seletora, sensor degelo e temperatura, chave contadora e outros componentes
elétricos;

. Verificar o funcionamento, leitura e registro do compressor ¢ motor, anotando: Tensao
de alimentagdo; Amperagem;

. Verificar o funcionamento, leitura e registro das temperaturas, anotando: Temperatura do
tubo de sucgdo; Temperatura externa;, Temperatura de insuflamento; Temperatura
ambiente.

Manutenc¢ao Corretivas

9.40. Para cada servigo preventivo identificado na relagdo do item acima, fica também
estabelecido que a CONTRATADA tem obrigagdo de executar, mediante aprovagdo pela Contratante, os
servicos de MANUTENCAO CORRETIVA com substituicdo de partes e pegas, recomposi¢do, reparo,
conserto, etc.

9.41. Para toda intervengao corretiva devera a CONTRATADA emitir em até 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da ordem de servigo, um relatorio detalhado dos servigos a serem



executados, da peca a substituir se for o caso, de forma detalhada, abrangendo a marca e o modelo e
demais dados que subsidiardo o conserto do equipamento.

9.42. Os equipamentos que se encontram em periodo de garantia, somente poderdo receber
manutengado corretiva apds constatacao de que o problema nao decorre de defeito de fabricagao.

9.43. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricagdo, a
CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelas providéncias necessarias.

9.44. Caso a CONTRATADA execute servicos de manutenc¢do corretiva em equipamentos que se
encontram em periodo de garantia e disso resulte a perda da garantia, deverd assumir, durante o periodo
remanescente da garantia, o 6nus de responsabilidade do fabricante.

9.45. O custo para deslocamento e prestacdo de servicos de manutengao corretiva corresponde ao
valor de uma manutengao registrado com base no tipo de aparelho, capacidade e localizagdo, conforme
proposta da empresa vencedora, ndo podendo haver cobranga

duplicada em caso de uma manutencdo preventiva e corretiva realizada concomitantemente € nem em caso
de necessidade de mais de um deslocamento para deixar o ar em pleno funcionamento.

9.46. A Manutengdo Corretiva compreende, no minimo, o desempenho dos seguintes
procedimentos:

e Instalagdo e/ou realocagdo de aparelhos, inclusive tubulacdes e adaptacdes pertinentes;

e Correcao de falhas e/ou defeitos quando solicitado pelo fiscal do contrato;

e Correcdo de falhas e/ou defeitos constatados através de inspe¢do nos equipamentos;

e Apresentacdo de orgamento quando necessaria a substitui¢do de peca;

e Fornecimento e Substitui¢do de pegas quando aprovado o or¢amento.

e Nos casos de constatacdo de defeitos por baixa carga de gas refrigerante, a CONTRATADA devera
proceder o recolhimento do gas refrigerante ainda existente, proceder a corregdo do vazamento,
completar a carga de gas e colocar o equipamento em pleno funcionamento.

9.46.1. Quando, em razao da natureza técnica do servigo, a execu¢do nao puder ser realizada nas
dependéncias da sede da SFARR ou das Unidades de Vigilancia Agropecuaria atendidas pelo contrato, a
contratada devera solicitar previamente, por escrito, autorizacdo ao fiscal do contrato para a remogao do
equipamento, de suas partes ou pecas, sem qualquer 6nus adicional para a contratante.

9.46.2. A retirada somente poderd ocorrer apos autorizacdo formal da fiscalizacdo, devendo a
contratada observar o prazo de conclusdo estabelecido na ordem de servigo, salvo prorrogagao
expressamente autorizada pelo fiscal do contrato, mediante solicitacdo formal e devidamente
fundamentada.

Do Fornecimento de Pecas e Componentes

9.47. O fornecimento de pecas e componentes destina-se a atender os custos decorrentes da
substituicdo de itens defeituosos ou desgastados pelo uso, visando manter o funcionamento normal dos
equipamentos, essencialmente no ambito dos servigos de manutengdo corretiva.

9.48. Constatada a necessidade de substituicdo de pecas, a Contratada devera apresentar ao fiscal
do contrato relatério contendo, no minimo:

9.48.1. justificativa técnica para a substituicao;

9.48.2. descri¢do da pega a ser substituida, com indica¢do de marca e modelo; e

9.48.3. trés or¢amentos ou trés notas fiscais de fornecimento do item a entidades publicas ou

privadas, apresentados em até 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitagdo, incluidos todos os
encargos, como impostos ¢ frete.

9.49. A Contratante se reserva o direito de realizar pesquisa de mercado para avaliar os pregos
propostos. Caso o preco encontrado seja inferior ao ofertado pela Contratada, a fiscalizagdo comunicara
por escrito a Contratada, que devera adequar seu preco no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



9.50. Caso a Contratada ndo concorde com o resultado da pesquisa de mercado, podera
manifestar-se por escrito no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a ciéncia do resultado,
devendo o Contratante pronunciar-se no mesmo prazo.

9.51. O orcamento para reposicdo de pecas que exceder 50% (cinquenta por cento) do valor
patrimonial do equipamento ndo podera ser aprovado, devendo a Administra¢do avaliar a substitui¢ao do
equipamento.

9.52. Somente apds autorizacdo expressa da fiscalizagdo a Contratada poderd fornecer a peca,
observado o prazo de conclusao dos servigos estabelecido nas ordens de servigo.

9.53. Pecas substituidas sem autorizagdo expressa da fiscalizagdo ndo serdo pagas pelo
Contratante.

9.54. Os quantitativos e valores estimados para fornecimento de pegas constam da tabela do item

I deste Termo de Referéncia, tratando-se de mera estimativa, sendo os pagamentos condicionados as
pecas efetivamente fornecidas e autorizadas.

9.55. As pecas fornecidas deverao ser:

9.55.1. novas, originais ou compativeis, de primeiro uso;

9.55.2. compativeis com os equipamentos instalados; e

9.55.3. acompanhadas do termo de garantia do fabricante.

9.55.4. E vedado o uso de materiais recondicionados ou recuperados, salvo em situagdes de

indisponibilidade comprovada no mercado, mediante justificativa formal da Contratada e autorizacdo
expressa do Contratante.

9.55.5. As pecas substituidas sdo de propriedade do Contratante e deverdo ser entregues ao fiscal do
contrato, que lavrard documento de entrega e recebimento, assinado por ele e por representante da
Contratada.

9.55.6. Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servicos sao de
responsabilidade da Contratada, sem 6nus adicional para o Contratante.

9.56. Os servigos serdo executados no local onde os equipamentos se encontram instalados. Nos
casos em que a natureza do servi¢o exigir o deslocamento do equipamento até as instalagdes da
Contratada, serd necessaria autorizagao prévia do Contratante, sem que o deslocamento implique qualquer
onus adicional para a Administracao.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades adequadas, promovendo
sua substituicdo quando necessario, sem Onus adicional para o Contratante.

10.2. A Contratada devera fornecer, sem custo adicional para a Administracdo, todos os
equipamentos de medigao, teste e diagndstico, bem como os seguintes materiais de consumo necessarios a
execucao dos servigos:

10.2.1. alcool, buchas, cola adesiva, correias, espuma de vedacdo, escovas, esponja, estopas, filtros
de ar, filtro secador, fita dupla face, fita isolante, fita veda rosca, fusiveis, graxas, lixa, massa de vedagao,
neutrol, oleo lubrificante, parafusos e parabolt, produtos quimicos de limpeza biodegradaveis, rebites,
sacos plasticos para acondicionamento de residuos, silicone para vedacdo, solventes, terminais elétricos,
materiais anticorrosivos e de protecao anti-ferrugem, tinta, verniz, vaselina, vareta e materiais para solda,
zarcao, underseal, trapos, 6leos lubrificantes (substituicdo ou complementacdo), oxigé€nio, nitrogénio,
acetileno, gases refrigerantes (Gas R-410A e similares permitidos pela legislagao ambiental vigente), 6leo
mineral, materiais e produtos de limpeza em geral, tubulacdo de cobre de até 5 (cinco) metros, suportes
para unidades condensadoras e evaporadoras, canos € conexoes.

10.2.2. O Gas R-22 somente podera ser utilizado para manutencdo de equipamentos legados ja
instalados, sendo vedada sua utilizagdo em novas instalagdes, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
340/2003.

10.3. A estocagem de equipamentos e materiais da Contratada nas dependéncias do Contratante



sera permitida somente pelo tempo necessario a execucao do servigo, devendo a Contratada providenciar,
as suas expensas, a retirada dos remanescentes tao logo os servigos sejam concluidos.

10.4. Os equipamentos pertencentes ao Contratante que forem retirados das instalagdes da SFA-
RR ou das Unidades do VIGIAGRO para execugdo de servicos nas dependéncias da Contratada somente
poderado ser removidos mediante autoriza¢do formal da fiscalizagdo contratual.

10.5. As vias de acesso internas e externas nao poderdo ser bloqueadas por equipamentos,
materiais ou instalacdes da Contratada, de forma a ndo prejudicar o desenvolvimento de outros servigos
eventualmente em execugao simultanea.

10.6. Todo o transporte de equipamentos e materiais ficard a cargo da Contratada, sem 0nus para
o Contratante.
11. RELACAO DOS EQUIPAMENTOS:
11.1. Centrais de Ar:
x VIGIAGRO | VIGIAGRO
DESCRICAO |SEDE/SFA|AEROPORTO BONFIM PACARAIMA TOTAL
Centrais de ar
de 12.000 2 1 6
BTUs
Centrais de ar
de 18.000 22 3 5 30
BTUs
Centrais de ar
de 24.000 8 8
BTUs
Centrais de ar
de 30.000 2 2
BTUs
11.1.1. Constatou-se que cinco centrais de ar ndo possuem a informagao de capacidade em BTUs,

sendo necessaria verificacdo técnica para identificagdo e atualizagdo desse dado.

11.2. Equipamentos de Refrigeracio:
DESCRICAO | SEDE/SFA | AEROPORTO | JIUTAORO | VIGIAGRD | TOTAL
Bebedouros |3 1 1 1 6
Geladeiras 4 1 2 7
Frigobar 9 9
Freezer 2 2
11.3. A licitante interessada em obter informagdes adicionais sobre as especificagdes técnicas,

bem como o estado e a qualidade das centrais de ar, podera realizar vistoria prévia. Ressalta-se que os
quantitativos informados dos equipamentos possuem carater estimativo, servindo como referéncia.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
12.1.

12.1.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

Diretrizes gerais de execucio



12.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostilamento.

12.1.3. As comunicagdes entre o Contratante e a Contratada serao realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

12.1.4. O Contratante podera convocar o preposto da Contratada para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

12.1.5. Apos a assinatura do contrato, o Contratante poderd convocar o representante da Contratada
para reunido inicial, da qual sera lavrada ata circunstanciada, para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
contendo informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

12.2. Preposto

12.2.1. A contratada deverd designar formalmente preposto antes do inicio da execucdo dos
servicos, com poderes para representa-la administrativamente durante a execucao contratual.

12.2.2. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

12.3. Fiscalizacio do contrato

12.3.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

12.4. Fiscalizacao técnica

12.4.1. O fiscal técnico acompanhara a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas todas as

condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

12.4.2. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

12.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificagdo para
a corre¢do da execucdo, determinando prazo para saneamento.

12.4.4. O fiscal técnico informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia.

12.4.5. Em caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.4.6. O fiscal técnico comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao contratual.

12.4.7. A fiscalizagao técnica abrangera ainda as seguintes rotinas especificas ao objeto:

12.4.8. verificacdo da conformidade dos servigos executados com as ordens de servico emitidas e
com as especificagdes deste Termo de Referéncia;

12.4.9. conferéncia dos relatorios técnicos apresentados pela Contratada apds cada intervengao; e
12.4.10. validagdo do Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle (PMOC) e de suas atualizagdes
periodicas.

12.4.11. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisdrio ao final de cada periodo

mensal, consolidando as ordens de servigo executadas, os relatorios técnicos recebidos e eventuais
pendéncias, encaminhando ao gestor do contrato para fins de pagamento.

12.4.12. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.



12.4.13. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagcdo, por
forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

12.5. Fiscalizacao administrativa

12.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢oes de habilitacao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario;

12.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

12.5.3. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a Contratada devera comprovar o cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e fundidrias relativas aos empregados diretamente envolvidos na
execugdo contratual, especialmente quanto ao recolhimento do FGTS, contribuigdes previdencidrias,
pagamento de salarios, beneficios legais e verbas rescisorias, quando cabiveis, nos termos do art. 50 da Lei
n°® 14.133/2021.

12.6. Gestor do contrato
12.7. Compete ao gestor do contrato:
12.7.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato

contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao.

12.7.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

12.7.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

12.7.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu
desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.7.5. elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, com a indicacao expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servigo.

12.7.6. receber e dar encaminhamento imediato:

12.7.6.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso I1I, do Decreto n.° 12.174/2024;

12.7.6.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO



13.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

13.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Licitagdo, na
modalidade Pregdo, sob a forma eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo Menor Preco, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.3. Regime de execucio

13.4. O regime de execugdo do objeto sera o de empreitada por preco global, considerando a
natureza continuada dos servigos € a necessidade de execugdo sob demanda, mediante emissao de ordens
de servico pela Administracao

13.5. Exigéncias de habilitacio

13.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

13.5.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.5.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.5.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

13.5.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

13.5.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

13.5.7. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito pelos consorciados,
com a indicagdo da empresa lider, responsdvel por sua representacdo perante a Administragdo (art. 15,
caput, [ e I, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

13.6. Habilitaciao fiscal, social e trabalhista

13.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

13.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentag¢do de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

13.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

13.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.6.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.7. Qualificacdo Econdomico-Financeira
13.7.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
13.7.2. A licitante deverd apresentar balanco patrimonial, demonstra¢do do resultado do exercicio e

demais demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando boa situacdo financeira, mediante os seguintes indices:

1. I-Liquidez Geral (LG):
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

2. II — Solvéncia Geral (SG):
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

3. III - Liquidez Corrente (LC):
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

13.7.3. Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverdao
ser superiores a 1 (um).

13.8. Qualificacao Técnica

13.8.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

13.8.2. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

13.8.3. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA da sede da licitante ou inscritos no Conselho Federal dos
Técnicos Industriais (CFT), em plena validade;

13.8.4. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil. 8.30. Comprovagdo de aptidio para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por periodo
ndo inferior a 3 (trés) anos, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for
0 Ccaso.

13.8.5. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

13.8.6. Comprovacao de aptiddo para a execucao dos servigos em caracteristicas e prazos
compativeis com o objeto desta contratacdo ou com o item pertinente, de no minimo 50% do valor
estimado da contratacdo OU da quantidade prevista do objeto, no periodo correspondente ao informado no
item 8.30, a contar da data da publica¢do do Edital.



13.8.7. O(s) atestado(s) e/ou declaracao(des) de capacidade técnica devera(2o) se referir a servigos
prestados no ambito de sua atividade economica principal e/ou secundaria especificada no contrato social
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Juridicas da Receita Federal
do Brasil - RFB.

13.8.8. Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

13.8.9. Para a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, ¢ admitida a apresentagdo de
atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade dos anos serem
ininterruptos.

13.8.10. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagdo € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

13.8.11. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

13.8.12. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do contrato que deu
suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

13.8.13. Comprovacao de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, profissional
habilitado e devidamente registrado no conselho profissional competente, para a fungdo de responsavel
técnico, devendo o mesmo ser detentor de atestado de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo respectivo conselho de classe, que comprove a capacidade de supervisao
dos servigos.

13.8.14. A comprovagao de que o responsavel técnico indicado compde o quadro da licitante, dar-se-
a por meio de vinculo profissional formal do responsavel técnico indicado com a respectiva licitante,
mediante a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

13.8.15. No caso de existéncia de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS, contendo as folhas em que constem os dados do contrato de trabalho, ou ficha de registro
de empregado, em frente e verso.

13.8.16. No caso de existéncia de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente
registrado no orgdo de registro de comércio competente, do domicilio ou sede da licitante.

13.8.17. No caso de ser profissional autdbnomo contratado pela empresa, através de copia do contrato
de prestacdo de servicos correspondente, juntada aos documentos de habilitagdo.

13.8.18. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:

13.8.19. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e

que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
Ie42, §§2°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

13.8.20. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

13.8.21. A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacao do servigo;

13.8.22. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

13.8.23. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato; €

13.8.24. Os seguintes documentos para a comprovacgdo da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato



em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

13.9. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

13.10. Responsabilidade da contratada

13.10.1. A atuacdo da fiscalizagdo pela Administracdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada quanto a execucao do objeto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades.

13.11. Disposicoes gerais sobre habilita¢io

13.11.1. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao

funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

13.11.2. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.11.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

13.11.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

13.11.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigoes.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard relatdrio mensal de acompanhamento contratual
e, quando aplicavel, Instrumento de Medi¢ao de Resultado — IMR, para afericdo da qualidade da prestacao
dos servigos, podendo haver redimensionamento dos valores a serem pagos com base nos indicadores
estabelecidos neste Termo de Referéncia, sempre que a CONTRATADA:

1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.2. Nos regimes de execugdo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo
por tarefa, contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de medicao e
pagamento associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de
metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

14.3. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

14.3.1. nao produziu os resultados acordados,

14.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

14.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.



14.4. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicac¢do de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

14.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

14.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

14.8. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

14.9. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto

e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

14.10. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou Gnica medig¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

14.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ltima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

14.13. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

14.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

14.16.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento.

14.16.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

14.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.16.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos



procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

14.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

14.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

14.19. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgdo do contrato.
Liquidacao

14.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias

uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

14.21. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso I do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021;

14.22. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

IT) a data da emissao;

I1T) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.23. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacao da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

14.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

14.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
14.26. verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas;
14.27. identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo/contratagdo no ambito do

orgado ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

14.29. Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

14.31. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

15. PRAZO DE PAGAMENTO



15.1. pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Tteis, contados da finalizagdo da
liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

15.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e
sua apuracao se fara desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao da seguinte formula: EM =1x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438;

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

16.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
16.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizagdao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

16.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentagdo das propostas.

17.2. Apos o interregno de 1 (um) ano, contado da data do orgamento estimado, os pregos iniciais
serdo reajustados, independentemente de pedido da Contratada, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE,
observada a formula prevista no art. 5° do Decreto n° 1.054/1994, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.4. Na hipoétese de atraso ou auséncia de divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante
efetuara o pagamento com base na ultima variagdo conhecida, promovendo a compensa¢do da diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5. Nas aferi¢des finais, serd obrigatoriamente utilizado o indice definitivo.
17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou se torne inaplicavel,
sera adotado, em substituicdo, o indice que vier a ser definido pela legislacdo vigente.
17.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.8. reajuste sera realizado por apostilamento.
18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
18.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.



18.2.

Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor

estdo previstos no edital.

18.3.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

18.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional equivalente
ao objeto do contrato, em plena validade;

18.3.2. Comprovacao de aptiddo para a prestagdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente,
mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

18.3.3. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

18.3.3.1. Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 01 (um) ano na
prestacao dos servigos, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo
havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.3.3.2. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;

18.3.3.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdao do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

18.3.3.4. Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacao de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

18.3.3.5. Comprovacao de capacidade técnica da empresa, por meio de atestados
emitidos por pessoa juridica do direito publico ou privado devidamente identificada e em
nome do licitante, atestando que a empresa executou servigos compativeis em
caracteristicas, em quantidade igual ou superior a 20% do total de aparelhos, por periodo
nao inferior a 01 (um) ano.

18.3.3.6. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item
10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

18.3.3.7. Atestado de visita e vistoria, emitido e assinado pelo representante da
SFA-RR por ocasido da visita ao local do servigo ou Declaragdo de dispensa de visita e
vistoria;

18.3.3.8. Declaragdo da empresa de que possui instalagdes apropriadas, pessoal

técnico e aparelhamento para execucao do(s) servico(s), reservando a SFA-RR o direito
de vistorid-la antes da assinatura do contrato, podendo desclassificar a empresa que
possuir condigdes inadequadas/insatisfatorias.

18.3.3.9. O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro da equipe técnica acima
elencado(s) deverd(ao) pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta e devera(ao) fazer parte da equipe que executara os servigos objeto
do contrato, entendendo-se como tal, para fins do Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; € o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do



certame.

18.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

18.3.4.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para
execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras com a contratante.

18.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
18.4.1. Valor Global Estimado: R$ 386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil
seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos)
18.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.
18.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
19. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
19.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ RS 386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil

seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo do Estudo
Técnico Preliminar Digital (SEI n® SEI 52223000 ).

19.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo ¢ sua
alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
20. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral da Unido.
20.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:
Gestao/Unidade: 0001/130093
Fonte de Recursos: 1000000000
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Plano Interno: OPERASFASS - PTRES: 168953
Plano Interno: OPERASFASDA - PTRES: 259212
Plano Interno: VIGIAGROSS - PTRES: 229361

20.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo
da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

N

der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢ao do contrato;

praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e A

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.



21.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

21.3. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

21.3.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

21.3.2. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

Multa

21.4. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

21.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢ao
da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme o art. 137, I, da Lei n°® 14.133/2021.

21.6. Compensatoria, para as infracdes das alineas "e" a "h", de 1% (um por cento) a 5% (cinco
por cento) do valor da contratagao.

21.7. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "c", de 15% (quinze
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

21.8. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea "b" (inexecugdo parcial grave), de 5%
(cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

21.9. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita na alinea "d",
quando o atraso superar o limite previsto no item 8.2.4.1, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor da contratagao.

21.10. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea "a" de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) do valor da contratacao.

21.11. aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

21.12. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

21.13. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

21.14. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.15. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.16. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

21.18. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.



21.19. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

21.19.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

21.19.2. as peculiaridades do caso concreto;

21.19.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

21.19.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

21.19.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

21.20. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

21.21. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdao ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

21.22. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.23. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.24. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

21.25. Os débitos do Contratado para com a Administragcdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

22. DISPOSICOES FINAIS

22.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

23. INFORMACOES BASICAS

23.1. Numero do Processo 21048.000172/2026-54.

23.2. Estudo Técnico Preliminar elaborado de acordo com a IN N°. 40 de 22 de maio de 2020.

24, INTRODUCAO

24.1. As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdmica,

tendo em vista os volumes de recursos envolvidos, os quais em grande parte, sdo instrumentos de
realizagao de politicas publicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratagdes
potencialmente mais eficientes, posto que a realizacao de estudos previamente delineados conduzem ao
conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade
dos gastos e em uma gestao eficiente dos recursos publicos (SEGES/MPOG, 2017).



24.2. Com o advento da INSTRUCAO NORMATIVA N° 58, de 08 de agosto de 2022, a
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, definiu regras sobre a
elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisicao de bens e a contratagcdo de servigos
e obras, no ambito da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e sobre o sistema
ETP digital.

24.3. Neste contexto, o presente documento apresenta ndo apenas os estudos preliminares
realizados pela equipe de Planejamento da Contratacdo que serve, essencialmente, para assegurar a
viabilidade técnica e econdmica da contratagao pretendida, com todas as etapas previstas no art. 24, da IN
n° 05, de 26 de Maio de 2017. mas também traz o estudo de gerenciamento de riscos, materializados no
mapa de riscos, conforme art. 26 da referida normativa, observados os demais paragrafos.

25. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda tem por objeto a eventual contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servi¢os de manutengdo preventiva e corretiva, instalagdo e desinstalacdo de aparelhos de ar-
condicionado, com fornecimento de pecas e acessorios originais, bem como a manutencao preventiva e
corretiva de bebedouros e frigobares, além de manutengdes corretivas em geladeiras, freezers e
purificadores de agua, para atender as necessidades da sede da Superintendéncia Federal de Agricultura e
Pecuaria em Roraima — SFA/RR e das Unidades de Vigilancia Agropecudria localizadas no Aeroporto
Internacional de Boa Vista e nos municipios de Bonfim/RR e Pacaraima/RR.

Os servicos objeto da contratacdo sdo classificados como servigos comuns, por possuirem
padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo mercado.

A contratacdo se faz necessaria para assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de
climatizagao e refrigeragao, em observancia ao disposto no Art. 5° da Portaria n® 3.523/1998 do Ministério
da Satude, que estabelece que tais sistemas devem operar em condi¢cdes adequadas de limpeza,
manutengdo, operagao e controle, bem como a Lei n° 13.589/2018, que determina a obrigatoriedade da
implementagdo do Plano de Manuten¢ao, Operacdo e Controle (PMOC) em ambientes climatizados de uso
coletivo, com vistas a mitigacdo de riscos a satide dos ocupantes.

Nesse contexto, a manutengdo preventiva visa garantir o pleno funcionamento dos
equipamentos, prolongando sua vida util, reduzindo a ocorréncia de falhas e evitando custos adicionais
com reparos emergenciais, promovendo, assim, maior economicidade ao erdrio. J4 a manutenc¢do corretiva
mostra-se indispensavel diante da possibilidade de falhas inesperadas, considerando que a SFA/RR ndo
dispde, em seu quadro funcional, de mao de obra técnica especializada para a execugao desses servigos.

Adicionalmente, destaca-se a necessidade de manutencdo das condigdes adequadas de
temperatura e qualidade do ar nos ambientes institucionais, especialmente em razdo das caracteristicas
climaticas da regido amazOnica, marcada por elevadas temperaturas e alta umidade. Tais condi¢des
impactam diretamente a conservagao de equipamentos de informatica, como servidores, computadores e
demais ativos de tecnologia da informag¢do, sendo imprescindivel a adequada climatizagdo, inclusive em
ambientes criticos, como o Centro de Processamento de Dados (CPD).

A auséncia ou inadequagdo dos servicos de manuten¢do pode comprometer a salubridade
dos ambientes de trabalho, a continuidade das atividades administrativas e a integridade da infraestrutura
fisica e tecnoldgica da unidade, afetando diretamente a prestacao do servigo publico.

No que se refere a forma de contratagdo, opta-se pelo agrupamento dos servigos em lote
unico, considerando a natureza integrada das atividades (manuten¢do preventiva e corretiva, instalagdo,
desinstalacao e fornecimento de pegas), bem como a necessidade de responsabilizacdo unica pela execucao
contratual. Tal medida visa evitar conflitos de responsabilidade entre eventuais contratadas distintas,
garantindo maior eficiéncia na execugao dos servigos e observancia ao principio da padronizagao.

Além disso, a centralizagdo da contratagdo em um unico fornecedor contribui para a
otimizagdo da gestdo contratual, redu¢do de custos administrativos e maior efetividade no controle e
fiscalizacdo do contrato.

Por fim, destaca-se que a estratégia de contratagao devera considerar a combinagdo entre o
custo da mao de obra (hora técnica) e o fornecimento de pegas, mediante critérios objetivos a serem
definidos no Termo de Referéncia, de modo a assegurar a proposta mais vantajosa para a Administragao.



26. AREA REQUISITANTE
26.1. Divisdo de Aquisigdes e Logistica - DIAL/SFA-RR.
Responsavel: Francisco Cordeiro de Azevedo
27. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

As instituicdes e 6rgaos da Administracio Publica Federal tém o dever de alinhar suas propostas de
contratacio com seus planos organizacionais, o que evita contratacoes desalinhadas com os objetivos
estabelecidos e gastos em iniciativas poucas produtivas para a organizacio. Por isso que os orgaos da
administracio publica federal devem ter planos institucionais que demonstrem quais sao os seus
objetivos, metas e iniciativas que desejam desenvolver no médio prazo, pois estes servirido de base para
as contratacdes realizadas pelos departamentos de administracio predial e logistica, principalmente
voltada aos servigos de apoio administrativo e servicos auxiliares.

O alinhamento da proposta de contratacao foi feito em consonancia com o planejamento estratégico do

MAPA e os programas, projetos e atividades estabelecidos nos instrumentos de or¢camento do governo
federal (PPA, LDO e LOA).

O atual planejamento estratégico do MAPA encontra-se disponivel no sitio
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico

Adicionalmente, a presente contratacdo guarda estrita consonancia com o Plano de Gestao do Ministério da
Agricultura e Pecuaria , especificamente no que tange a manuten¢ao da infraestrutura necessaria para a
exceléncia dos servigos de defesa agropecudria. A conservagao dos sistemas de climatizagdo e refrigeragao
nas unidades de fronteira e na Sede da SFA-RR assegura o ambiente técnico exigido para o cumprimento das
metas institucionais de vigilancia e fiscalizacdo, evitando nas atividades finalisticas que poderiam prejudicar
os indicadores de desempenho definidos no Plano. (adicionar o n° do item)

O desempenho dos macroprocessos relacionados aos objetivos estratégicos definidos sera satisfatorio
desde que sejam executadas as atribuicdes institucionais do MAPA, as quais foram divididas em
grupos, conforme as atribuicées regimentais dos diversos departamentos, secretarias e instituicoes
vinculadas ao MAPA.

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano Anual de Contratagdes (PCA) 2025, conforme especificado
abaixo:

) Elaboracio de DFDs ———————————{ B ) Consolidaco das demandas ———————————{ [ ) Formacgio do PCA gio do PCA

()

Selecione o contexto do PCA Termo a ser pesquisado

PCA 2026 - Em Execugao v ‘ ‘ a r

Aguardando Aprovagao Aprovadas Reprovadas
Relacéo das contratagdes (21)

Titulo Categoria UASG atual Valor Inicio Conclusdo Situagao

Servico de Manutencdo de Equip de R Servigos 130093

06/07/2026 31/07/2026 Aprovada

Titulo Categoria UASG atual Valor Inicio Conclusio Situagao

Servicos de Limpeza e Conservacao Servicos 130093 R$2593 25/06/2026 25/08/2026 Aprovada

Titulo Categoria UASG atual Valor Inicio Conclusdo Situagao

Servicos de Manutencdo de Centrais d. Servicos 130093 R$50.000.00 15/07/2026 31/08/2026 Edicdo

130093-86/2026 Titulo Categoria UASG atual valor

APROVADA APOS A DATA LIMITE

Concluso Situagio

Contratacdo de empresa especializada Servigos 130093 R$ 818298

Divulgada

28. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo deverd atender a requisitos técnicos, operacionais, legais e ambientais
necessarios a adequada execucdao dos servigos de manutencdo de equipamentos de climatizacdo e



refrigera¢do, garantindo a eficiéncia, continuidade e qualidade dos servigos prestados no ambito da
Superintendéncia Federal de Agricultura e Pecudria em Roraima — SFA/RR.

A execucdo dos servigos deverd observar, no que couber, as disposi¢des da Lei n°
13.589/2018, da Portaria n° 3.523/1998 do Ministério da Satde, da Resolugdo RE ANVISA n° 9/2003,
bem como das normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, especialmente
como NBR 13971:2014, NBR 17037:2023, NBR 15848:2024 ¢ NBR 16655:2018 (partes 1, 2 ¢ 3) , que
tratam da manutenc¢do, operacgdo, instalacdo e controle de sistemas de climatizacdo e da qualidade do ar
interior.

A contratada deverd executar servicos de manutengdo preventiva e corretiva em
equipamentos de climatizacdo e refrigeragdo, incluindo instalagcdo, desinstalacdo e, quando necessario,
remanejamento de equipamentos, com fornecimento de todos os materiais, insumos, ferramentas e mao de
obra necessarios a execu¢ao dos servigos. Os servigcos deverdo ser realizados em conformidade com as
normas técnicas aplicaveis e recomendagdes dos fabricantes, garantindo o adequado funcionamento dos
equipamentos, a eficiéncia energética e a qualidade do ar nos ambientes atendidos.

A prestagdo dos servigos ocorrera sob regime de execugdo indireta, por demanda, conforme
a necessidade da Administragdo, devendo a contratada estar apta a atender as solicitagdes de forma
continua e tempestiva. Para tanto, deverd considerar, na composi¢do de seus precos, todos os custos
necessarios a execu¢do contratual, incluindo equipamentos, ferramentas, plataformas para trabalho em
altura, deslocamento e demais encargos, ndo sendo a SFA/RR responsavel pelo fornecimento de qualquer
recurso para execugao dos servicos. Os prazos de atendimento deverdo observar niveis minimos de servigo
(SLA), a serem definidos no Termo de Referéncia, incluindo prazos maximos para atendimento inicial e
solucdo das demandas

A contratada devera disponibilizar profissionais devidamente qualificados, especialmente
técnicos em refrigeracdo, bem como manter responsavel técnico habilitado, preferencialmente engenheiro
mecanico ou profissional equivalente, devidamente registrado no conselho profissional competente, o qual
respondera tecnicamente pelos servigos executados. O vinculo desse profissional podera se dar por meio
de relagdo contratual compativel com a legislagdo vigente. Todos os profissionais envolvidos na execucao
dos servigcos deverao apresentar-se uniformizados e devidamente identificados.

No que se refere aos aspectos ambientais, a contratada deverd observar as disposi¢des da
Lei n° 12.305/2010, do Decreto n® 10.936/2022, bem como das Resolucdes CONAMA n° 401/2008 e n°
424/2010, promovendo o descarte ambientalmente adequado de residuos, pegas, componentes ¢ materiais
utilizados, sem Onus para a Administracdo. Deverd, ainda, priorizar o uso de materiais reciclaveis, atoxicos
e biodegradaveis, sempre que possivel, bem como adotar praticas que reduzam o impacto ambiental,
incluindo o uso racional de recursos naturais e a minimizagao da geracao de residuos.

Os materiais e pecas utilizados na execugao dos servicos deverao ser de primeira qualidade,
preferencialmente originais ou equivalentes, ndo sendo admitido o uso de componentes que contenham
substancias perigosas acima dos limites recomendados por normas técnicas aplicaveis, a exemplo das
diretrizes da diretiva RoHS. A execucao dos servigos deverd garantir a integridade dos equipamentos e seu
pleno funcionamento, observando padroes adequados de desempenho, durabilidade e seguranca.

A contratada deverd declarar pleno conhecimento das condi¢des necessdrias para a
execu¢do dos servigos, assumindo integral responsabilidade pela execucdo contratual, incluindo
fornecimento de pecas, mao de obra e demais insumos. Deverd, ainda, assumir responsabilidade técnica
pelos servigos realizados, respondendo pela qualidade e adequagdo das intervengdes realizadas nos
equipamentos.

Por fim, considerando a natureza integrada dos servigos, a contratagdo sera realizada em
lote unico, abrangendo manuten¢do preventiva e corretiva, instalagdo, desinstalacdo e fornecimento de
pecas, de modo a assegurar a responsabilizagdo integral por parte da contratada e evitar conflitos
decorrentes da fragmentagdo do objeto. O critério de julgamento sera o de menor prego, considerando a
combinagdo entre o valor da hora técnica e o maior desconto percentual sobre o fornecimento de pecgas,
conforme metodologia a ser detalhada no Termo de Referéncia.

29. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base no levantamento dos equipamentos



atualmente existentes nas unidades da SFA/RR, bem como na analise do histérico de contratagdes anteriores
e da demanda recorrente por servi¢os de manutengao.

Para os servicos de manutencao preventiva, considerou-se a necessidade de execucao peridodica mensal,
conforme boas praticas de manutenc¢ao e diretrizes do Plano de Manutengdo, Operagao e Controle (PMOC),
resultando em 12 (doze) intervengdes anuais por equipamento. Assim, o quantitativo total estimado foi
obtido a partir da multiplicagdo do nimero de equipamentos pelo nimero de manutengdes anuais previstas.

No que se refere a manutengao corretiva, a estimativa foi definida com base no histdrico de ocorréncias
registradas em contratagdes anteriores, adotando-se, como parametro, a média de 3 (trés) chamados anuais
por equipamento, considerando a natureza dos servicos e a possibilidade de falhas ndo programadas.

Para os servigos de instalacdo e desinstalacdo, os quantitativos foram estimados com base na previsao de
substitui¢do, remanejamento e ampliacao do parque de equipamentos, considerando demandas ordindrias da
Administragdo ao longo da vigéncia contratual.

No caso dos equipamentos de refrigeracao, como bebedouros, geladeiras e frigobares, os quantitativos de
manutengao corretiva foram definidos com base na quantidade de equipamentos existentes € na frequéncia
estimada de falhas, considerando a utilizagao continua desses bens.

Destaca-se que os quantitativos apresentados sao estimativos e foram dimensionados com o objetivo de
assegurar a adequada cobertura das necessidades da Administracdo ao longo da vigéncia contratual, ndo
implicando obrigatoriedade de execucao integral, sendo os servicos demandados conforme a necessidade.

A relacdo detalhada dos equipamentos e os quantitativos estimados dos servigos encontram-se discriminados
nas tabelas a seguir.

Por fim, ressalta-se que a Administracao podera ampliar seu parque de equipamentos ao longo da vigéncia
contratual, especialmente com a aquisi¢ao prevista de novos aparelhos de climatizagdo, o que justifica a
adocao de quantitativos compativeis com essa possibilidade, sem prejuizo da adequada gestdo contratual.

QUANTIDADE DE
~ UNIDADE HQUIPAMERTOS TOTAL|TOTAL DE
ITEM DESCRICAO DE EQUIP. [SERVICOS
MEDIDA
SEDE |VIGI|VIGI AEROPORTO
SFA/RR|BON |PAC
Manuten¢ao Preventiva ANUAL
Manutengao
1 Preventiva em centrais||servigo 2 0 0 0 2 24
de ar de 9.000 BTUs
Manutengdo
2 Preventiva em centrais|servigo 13 1 3 1 18 216
de ar de 12.000 BTUs




Manutengdo
Preventiva em centrais

3 de ar de 18.000 BTUs [servi¢o 26 29 348
Manutengdo
4 Preventiva em centrais||servigo 9 9 108
de ar de 24.000 BTUs
Manutengado 60
5 Preventiva em centrais|servi¢o 5 5
de ar de 30.000 BTUs total: 756
Manuten¢ao Corretiva TRIMESTRAL
Manutengao Corretiva
6 em centrais de ar de  [[servigo 2 2 6
9.000 BTUs
Manutengao Corretiva
7 em centrais de ar de  |[servigo 13 18 54
12.000 BTUs
Manutengao Corretiva
8 em centrais de ar de  [servigo 26 29 87
18.000 BTUs
Manuteng¢ao Corretiva
9 em centrais de ar de  [[servigo 9 9 27
24.000 BTUs
~ . 15
Manuteng¢ao Corretiva
10 em centrais de ar de  [[servigo 5 5
30.000 BTUs Total: 189
Servicos de Instalagao
Servigos de instalagao
11 de centrais de arde  |[servigo - 0 1

9.000 BTUs




Servigos de instalacao
12 |de centrais de ar de  |[servigo - - - _
12.000 BTUs

Servigos de instalagao
13 de centrais de arde  |servigo - - - -
18.000 BTUs

17

Servigos de instalagao
14 de centrais de ar de  |servico - - - -
24.000 BTUs

Servigos de instalacao
15 de centrais de ar de  |servico - - - -
30.000 BTUs

total: 36

Servicos de desinstalacio

Servicos de
desinstalacao de
centrais de ar de 9.000
BTUs

16 servi¢o - - - -

Servicos de
desinstalacao de
centrais de ar de
12.000 BTUs

17 servi¢o - - - -

Servigos de
desinstalacdo de
centrais de ar de
18.000 BTUs

18 servi¢o - - - -

17

Servigos de
desinstalacao de
centrais de ar de
24.000 BTUs

19 servigo - - - -

Servigos de
desinstalacao de
centrais de ar de
30.000 BTUs

20 servigo - - - -

total: 36

Manutencio bebedor de agua, geladeira/refrigerador e frigobar




Manutengao corretiva
21 de bebedor de dgua, |servigo 6 1 1 0 8 16
tipo mesa e coluna
Manutengao corretiva
de .
22 geladeira/refrigerador SeTvigo 4 ! 4 0 ¢ 18
de até 350L
Manuten¢ao corretiva 22
23 de frigobar de até Servico 10 0 0 1 11
150L total: 56
Relagdo de Equipamentos existentes na sede da SFA-RR:
RELACAO DE EQUIPAMENTOS
UNIDADE |[SEDE
ITEM|DESCRICAO DE DA AEROPORTO ;’:)(;Iﬁ;}/[RO ;’Ii(élﬁlgflg/[ A TOTAL
MEDIDA |SFA
Centrais de ar de .
1 9.000 BTUs unidade 2 0 0 0 2
Centrais de ar de .
2 12.000 BTUs unidade 13 1 1 3 18
Centrais de ar de .
3 18.000 BTUs unidade 26 0 2 1 29
Centrais de ar de .
4 24.000 BTUs unidade 9 0 0 0 9
Centrais de ar de .
5 30.000 BTUs unidade 5 0 0 0 5
6 Bebedor de agua, tipo unidade 1 0 0 0 1
mesa




Bebedor de agua, tipo )
7 coluna unidade 5 0 1 1 7

Geladeira/Refrigerador

8 At 350L unidade 4 0 1 3 8
9 Frigobar até 150L unidade 10 1 0 0 11
10 Freezer Horizontal até unidade 0 0 0 1 1

534L

No item 3, constam quantitativos que importam em 10 (dez) unidades a mais, visto que faz-se necessario a
aquisicao de centrais de ar de 18.000 BTUs para suprir as necessidades para o exercicio de 2026.

30. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUCAO A CONTRATAR

O levantamento de mercado tem por finalidade identificar e analisar as possiveis solugdes
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021.

Durante a fase de planejamento, a equipe designada por meio da Portaria SFA-RR/MAPA
n® 138, de 13 de maio de 2024, realizou levantamento de informagdes junto ao mercado, incluindo
consulta a contratagdes similares em outros 6rgaos publicos via Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), analise de fornecedores atuantes no segmentos e verificacio da previsdo das solugdes
disponiveis, com o objetivo de subsidiar a escolha da alternativa mais adequada sob os aspectos técnicos e
econdmicos.

No ambito da analise realizada, foram identificadas as seguintes alternativas de solucao:

A primeira alternativa consiste na execugdo direta dos servicos pela Administragao,
mediante contratagdo de profissionais especializados ou provimento de cargos efetivos. Contudo, tal
solu¢do mostra-se invidvel, tendo em vista a inexisténcia de quadro técnico proprio para execucdo dos
servicos, bem como a necessidade recorrente de aquisicdo de pecas e insumos, o que demandaria a
realizagdo frequente de processos licitatorios distintos, comprometendo a eficiéncia, a economicidade e a
continuidade dos servigos.

A segunda alternativa consiste na contratacdo de empresa especializada para prestagdo de
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo instalacdo, desinstalagdo e fornecimento de
pecas e materiais necessarios. Nesse modelo, a contratada assume a responsabilidade integral pela
execugdo dos servicos, incluindo fornecimento de mao de obra, insumos, ferramentas e demais encargos,
sendo remunerada conforme a demanda efetivamente executada.

Verificou-se que o modelo de contratacdo sob demanda ¢ amplamente adotado pela
Administragdo Publica em servigos dessa natureza, especialmente em razdo da imprevisibilidade das
demandas e da necessidade de maior flexibilidade na execu¢do contratual. Tal modelo permite que os
servigos sejam solicitados conforme a necessidade da Administragdo, evitando contratagdes
desnecessarias e promovendo maior racionalidade na aplicagao dos recursos publicos.

Como principal vantagem, destaca-se a adequacdo do modelo a variagdo das demandas,
possibilitando maior eficiéncia na execugao dos servigos e alinhamento entre o pagamento e as atividades
efetivamente realizadas. Por outro lado, identifica-se como possivel desvantagem a eventual necessidade
de definicdo de prazos de atendimento compativeis com a logistica da contratada, especialmente
considerando a localizagao das unidades atendidas.

Diante da andlise das alternativas, conclui-se que a realizagdo de processo licitatorio na
modalidade Pregdo Eletronico, sob regime de execugdo por demanda para contratacao imediata, apresenta-



se como a solugdo mais vidvel e vantajosa para a Administracdo. Considerando que os servigos de
manuten¢do e instalacdo de climatizagdo e refrigeracdo possuem padrdoes de desempenho e qualidade
qualitativamente definidos pelo mercado, caracterizando-se como servigos comuns, tal escolha assegura a
sele¢do da proposta mais benéfica por meio de ampla competicao

31. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em pesquisa de pregos realizada pelo setor
competente, utilizando parametros admitidos pela Lei n® 14.133/2021, incluindo consulta a contrata¢des
similares, dados disponiveis no sistema Compras.gov.br e, quando aplicavel, cotacdes junto a fornecedores
do ramo, conforme documentagdo constante nos autos do processo administrativo. A pesquisa de pregos
observou os critérios do art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, incluindo: I — contratagdes similares da
Administragao Publica; II — dados de sistemas oficiais; ¢ III — cotagdes diretas com fornecedores.

Para a composi¢ao do valor estimado, foram considerados os custos relativos a prestacdo dos servigos de
manuten¢do preventiva e corretiva, instalacao e desinstalacao de equipamentos, bem como o fornecimento de
pecas, materiais € insumos necessarios a execucao contratual.

No que se refere ao fornecimento de pegas, foi estimado o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ,
com base no historico de consumo e nas necessidades estimadas da Administragdo, considerando a natureza
sob demanda da contratagao.

O valor global estimado da contratacao ¢ de R$ 386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e
noventa e sete reais ¢ dez centavos), conforme memoria de célculo e planilhas de composicao de custos
constantes do processo.

Ressalta-se que os valores apresentados sdo estimativos e visam subsidiar a definicdo do orgamento da
contratagao, podendo variar em funcao das propostas apresentadas no certame, sendo que o pagamento sera
realizado conforme os servigos efetivamente executados e as pegas efetivamente fornecidas.

31.1. O valor estimado da contratagdo ¢ de R$ 386.697,10 (trezentos e oitenta e seis mil,
seiscentos € noventa e sete reais e dez centavos)
32. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucgao escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para prestacao de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalagao de equipamentos de climatizagao e
refrigeragdo, com fornecimento de pegas, materiais, insumos € mao de obra, sob regime de execugdo por
demanda.

A escolha decorre da analise comparativa das alternativas, mostrando-se uma op¢ao mais vantajosa por
permitir a alocagdo adequada de recursos e o atendimento eficiente das necessidades da SFA/RR, tanto na
Capital quanto nas Unidades de Vigilancia Agropecuaria (Bonfim/RR, Pacaraima/RR e Aeroporto). O
modelo adotado permite que os servigos sejam executados em conformidade com a necessidade real,
garantindo racionalidade na utilizagdo dos recursos publicos e evitando pagamentos por servigos nao
realizados.

O modelo adotado possibilita que os servicos sejam executados conforme a demanda, garantindo maior
racionalidade na utilizagdo dos recursos publicos, bem como alinhamento entre os servicos prestados e os
pagamentos realizados, evitando custos desnecessarios e promovendo maior eficiéncia na gestao contratual.

A solucao contempla a execugao integrada dos servicos, abrangendo manutencao preventiva e corretiva dos
equipamentos, instalacdo e desinstalacdo, bem como o fornecimento de pegas e acessorios necessarios, de
modo a assegurar a responsabilidade integral da contratada pelo pleno funcionamento dos equipamentos.

Os servigos de manutengao preventiva consistem na realizag¢ao de atividades periddicas destinadas a
conservacdo dos equipamentos e a prevencao de falhas, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de
Manutengao, Operagao e Controle (PMOC) e nas normas técnicas aplicaveis. J& os servicos de manutengao
corretiva destinam-se a correcdo de falhas e defeitos eventualmente apresentados, devendo ser executados



sempre que necessario, mediante solicitacdo da Administragao.

A execugdo ocorrera, preferencialmente, nas dependéncias da SFA/RR. Caso seja necessario o deslocamento
para o escritorio da contratada, o transporte e a seguranga do bem serdo de inteira responsabilidade da
empresa, sem Onus adicional.

A solucdo também contempla a realizacdo de servicos eventuais de instalagdo e desinstalacdo de
equipamentos de climatizagdo, incluindo todos os materiais e insumos necessarios a completa execucao, tais
como tubulagdes, suportes, cabos elétricos e demais componentes, conforme as especificagdes técnicas dos
equipamentos.

No que se refere ao fornecimento de pegas, a solugdo prevé que a substitui¢do de componentes devera ser
precedida de diagnoéstico técnico e aprovacao da Administracao, mediante apresentacdo de orcamento
compativel com os precos de mercado, assegurando a vantajosidade da contratacdo. As pegas deverdo ser
novas, de qualidade adequada e compativeis com os equipamentos, observando-se as normas técnicas
vigentes.

A estrutura da solucao compreende, de forma geral, trés grupos principais: servigos de manutengao
preventiva e corretiva, servigos de instalacdo e desinstalacdo de equipamentos, e fornecimento de pecas e
acessorios, os quais serao detalhados no Termo de Referéncia.

A adocdo de lote unico justifica-se pela natureza integrada dos servicos, visando evitar a fragmentacgdo da
execugao e possiveis conflitos de responsabilidade entre diferentes fornecedores, garantindo maior
eficiéncia, padronizagdo e qualidade na prestagcdo dos servigos.

Por fim, destaca-se que a contratacao sera realizada por meio da modalidade Pregdo, em formato eletronico ,
nos termos da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de servigos comuns. A vigéncia contratual estimada sera de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente até o limite legal, por se tratar de servigo continuo,
conforme os artigos 106 e 107 da referida Lei.

33. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Em regra, conforme o art. 47, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, as contratagdes publicas devem ser parceladas
sempre que técnica e economicamente viavel, com vistas a ampliagdo da competitividade e ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado.

Entretanto, no presente caso, verificou-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem
economicamente vantajoso.

O objeto da contratagdo compreende um conjunto integrado de servicos de manutencao preventiva e
corretiva, instalacdo e desinstalagdao de equipamentos de climatizagdo e refrigeragao, bem como o
fornecimento de pecas, materiais e insumos necessarios a execu¢ado, sendo tais atividades intrinsecamente
relacionadas entre si.

A eventual divisdo do objeto em parcelas distintas, especialmente separando servigos e fornecimento de
pecas, poderia comprometer a eficiéncia da execugao contratual, dificultar a coordenacao das atividades,
gerar conflitos de responsabilidade entre diferentes fornecedores e prejudicar a adequada prestagao dos
Servigos.

Além disso, a natureza dos servigos exige responsabilidade técnica continua, sob a supervisdo de profissional
habilitado, o que reforca a necessidade de centralizagcdo da execugdao em uma Unica empresa, de modo a
assegurar a qualidade, a continuidade e a rastreabilidade dos servigos prestados.

A contratacao integrada também favorece o ganho de escala, a padronizacao dos servicos € a otimizagao da
gestdo contratual, possibilitando maior controle por parte da Administragdo e reducao de riscos operacionais.

Ademais, considerando que as unidades atendidas estdo geograficamente dispersas, a ado¢do de multiplos
contratos poderia dificultar o acompanhamento e a fiscalizagdo, aumentando a complexidade da gestdo e os



custos administrativos envolvidos.

Dessa forma, conclui-se que a contratagao em lote tnico, sem parcelamento do objeto, mostra-se a solugao
mais adequada e vantajosa para a Administragdo, sem prejuizo da competitividade, uma vez que ha niimero
suficiente de fornecedores no mercado aptos a executar integralmente o objeto.

34. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

34.1. O contrato a ser firmado visa atender as necessidades do 6rgao no que se refere a perfeita
execucao dos servicos, favorecendo o desempenho das atividades fim e meio da SFA-RR.

34.2. Os servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeragdo e
climatizacdo, permitira um uso mais apropriado da capacidade individual de resfriamento, nao
sobrecarregando alguns aparelhos em prejuizo dos demais, economizando energia elétrica e contribuindo
para a sensacdo de bem-estar térmico dos servidores da instituicdo, fazendo-se cumprir a exigéncia legal
estabelecida pela Lei N° 13.589 de 04 de janeiro de 2018.

34.3. A escolha da contratagdo por meio de pregao eletronico, busca trazer a esta SFA-RR, maior
celeridade sobre a selegdao dos fornecedores, observando o principio de isonomia que rege a Administracao
Publica.

34.4. A escolha de adjudicagdo por preco global dos itens, ¢ para o melhor controle da execugao
do objeto que se pretende contratar, considerando as especificidades apresentadas pela demanda.

34.5. Nesse contexto, nao resta duvidas que a Superintendéncia Federal de Agricultura e Pecuaria
em Roraima necessita firmar tal contratagdo, podendo assim realizar suas atividades institucionais
respaldadas em condi¢des melhores fisicas e ambientais.

35. ACORDO DE NiVEIS DE SERVICO

35.1. Definiciao: Acordo de Nivel de Servigo - ANS € o ajuste escrito anexo ao contrato entre o
provedor de servigo e o 6rgdo contratante, que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servigo e respectivas
adequagoes de pagamento.

35.2. Objetivo a atingir: prestacdo do servigo em elevados niveis de qualidade.

35.3. Forma de avaliacio: definicdo de situacdes (indicadores) que caracterizem o nado
cumprimento integral do objetivo, e atribui¢do de grau de correspondéncia de 1 a 5, de acordo com os
indicativos de metas a cumprir, compreendendo glosas de 0,2% a 2,00% do valor mensal contratado.

Tabela 03
Percentual dos Tempo de atraso para Ocorréncia
chamados com resolucao dos chamados em
o, 1* 2° 3 4*
atraso horas tteis
Glosa de 1%
Até 24h -- -- Adverténcia do valor
mensal
Glosade 1%  Glosa de 2%
de 24 a 48h - Adverténcia do valor do valor
mensal mensal
Glosa de 2% Glosa de 3%
Até 15% de 48 a 72h -- Adverténcia do valor do valor
mensal mensal

Glosade 3% Glosade 3,5% Glosa de 4%
Acima de 72h Adverténcia do valor do valor do valor
mensal mensal mensal



Até 24h --
de 24 a 48h Adverténcia
de 15a30%
de 48 a 72h Adverténcia
Acima de 72h Adverténcia
Até 24h Adverténcia
Glosa de 5%
de 24 a 48h do valor
mensal
de 30% a 40%
© °a ° Glosa de 6%
de 48 a 72h do valor
mensal
Glosa de 7%
Acima de 72h do valor
mensal
Glosa de 7%
Até 24h do valor
mensal
Glosa de 8%
de 24 a 48h do valor
mensal
Acima de 40%
Glosa de 9%
de 48 a 72h do valor
mensal
Glosa de 12%
Acima de 72h do valor
mensal
35.4.

primeiro e término no ultimo dia do més;

35.5.

Adverténcia

Glosa de 3%
do valor
mensal

Glosa de 4%
do valor
mensal

Glosa de 6%
do valor
mensal

Glosa de 5%
do valor
mensal

Glosa de 6%
do valor
mensal

Glosa de 7%
do valor
mensal

Glosa de 8%
do valor
mensal

Glosa de 8%
do valor
mensal

Glosa de 9%
do valor
mensal

Glosa de 10%
do valor
mensal

Glosa de 13%

do valor
mensal

término do prazo para inicio do atendimento do chamado aberto.

35.6.
35.7.

Glosa de 3%
do valor
mensal

Glosa de 4%
do valor
mensal

Glosa de 5%
do valor
mensal

Glosa de 6,5%
do valor
mensal

Glosa de 6%
do valor
mensal

Glosa de 7%
do valor
mensal

Glosa de 8%
do valor
mensal

Glosa de 9%
do valor
mensal

Glosa de 9%
do valor
mensal

Glosa de 10%
do valor
mensal

Glosa de 11%
do valor
mensal

Glosa de 14%

do valor
mensal

prevista, multa de 1% por dia de atraso, contados a partir da abertura do chamado.

35.8.
35.8.1.

Relatorios de acompanhamento de Niveis de Servigo:
A CONTRATADA devera encaminhar, até o 5° dia util de cada més, o Relatorio de

Glosa de 4%
do valor
mensal

Glosa de 5%
do valor
mensal

Glosa de 6%
do valor
mensal

Glosa de 7%
do valor
mensal

Glosa de 7%
do valor
mensal

Glosa de 8%
do valor
mensal

Glosa de 9%
do valor
mensal

Glosa de 10%
do valor
mensal

Glosa de 10%
do valor
mensal

Glosa de 11%
do valor
mensal

Glosa de 12%
do valor
mensal

Glosa de 15%

do valor
mensal

As ocorréncias serdo verificadas dentro do periodo de em més-calendario, inicio no dia
O tempo de atraso para resolugao dos chamados em horas uteis € contado a partir do

Os valores de glosas ndo pagos serdo descontados da garantia prestada pela Empresa.

Atrasos superiores a 48h, sem a devida solu¢do do problema, sofrerdo, além da glosa

Acompanhamento de Nivel de Servico Minimo, contendo informac¢des de TODOS os chamados
abertos pela CONTRATANTE em sua central de atendimento, contendo, pelo menos, as seguintes

informacoes:

35.8.1.1.
35.8.1.2.
35.8.1.3.
35.8.1.4.

Para garantia de 1° nivel - Sem substitui¢ao de pecas e equipamentos:

Data, hora da abertura do chamado;

Numero de série do equipamento alvo do atendimento;

Data e hora da chegada do técnico ao local;



35.8.1.5. Data e hora da resolu¢do do problema;
35.8.1.6. Assinatura do servidor atendido e do Fiscal Técnico do Contrato.

35.8.2. No caso de garantia de 2° nivel - Com Substitui¢ao de pecas, suprimentos e acessorios,
a CONTRATADA devera informar, além das informacdes acima, as que seguem:

35.8.2.1. Data e hora da solicitagdo de pega, componente ou do novo equipamento;

35.8.2.2. Data e hora da substituigdo da pega, componente ou de entrega do novo
equipamento;
35.8.2.3. Assinatura do servidor atendido e do Fiscal Técnico do Contrato.

35.8.3. O ressarcimento ao erario, por ocasido da aplicacdo das glosas referentes ao Nivel de

Servicos Minimo, deverd ser executado mediante o preenchimento de Guia de Recolhimento da
Unido - GRU e pago até o ultimo dia util do més subsequente a data da aplicagdo do Nivel de Servigo

Minimo.
35.8.4. E garantido a CONTRATADA o direito a ampla defesa frente aos resultados da
apuracdo do Nivel de Servico Minimo, bem como a apresentacao de justificativas que se fizerem
necessarias.
35.8.5. As justificativas aceitas pelo gestor e pelo fiscal técnico do contrato poderdo anular a
incidéncia de glosas e adverténcias na aplicacdo do Nivel de Servigco Minimo.
35.8.6. A avaliagdo da qualidade sera feita a partir dos relatérios ¢ documentos mencionados
nos itens acima ¢ de acordo com os Acordos de Niveis de Servigos estabelecidos no Termo de
Referéncia.

36. BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

A contratacao dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, instalacao e desinstalacao de equipamentos
de climatizagdo, bem como de manutencao dos bebedouros, frigobares, geladeiras, freezers e purificadores
de 4gua, trard diversos beneficios operacionais e institucionais a Superintendéncia Federal de Agricultura em
Roraima (SFA-RR).

Destaca-se que a contratagdo permitird o restabelecimento e a continuidade dos servigos, atualmente
impactados pela auséncia de contrato vigente, mitigando riscos ao funcionamento das atividades
institucionais.

Dentre os principais beneficios, destacam-se:

Garantia de continuidade das atividades administrativas e finalisticas da SFA-RR e das Unidades de
Vigilancia Agropecudria, uma vez que os equipamentos de climatizagdo e refrigeragdo sao essenciais para o
conforto térmico dos servidores, conservagao de documentos, amostras e materiais sensiveis;

Preservacio da vida 1til dos equipamentos, por meio da execugdo regular de manutengdes preventivas,
reduzindo a ocorréncia de falhas e o nimero de intervengdes emergenciais;

Reducio de custos publicos, considerando que a manutengdo preventiva evita danos maiores e substitui¢des
prematuras de equipamentos;

Melhoria das condi¢des de trabalho e da qualidade do ambiente laboral, com impacto direto na
produtividade e no bem-estar dos servidores;

Atendimento aos principios da eficiéncia e da economicidade, previstos no art. 37 da Constituicao Federal
e na Lein® 14.133/2021, mediante a ado¢do de medidas que asseguram o uso racional dos recursos publicos;

Padronizacio e rastreabilidade das intervencdes técnicas, assegurando controle e responsabilidade sobre
os servigos executados, especialmente mediante apresentacdo de ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica);,



Aprimoramento da gestdo patrimonial, com manutencao atualizada e documentagdo das condi¢des de uso
dos bens sob responsabilidade da Superintendéncia.

Assim, a contratagdo se mostra essencial para a manuteng¢ao da infraestrutura administrativa e operacional da
SFA-RR e de suas unidades descentralizadas, garantindo o pleno funcionamento das atividades institucionais
e o atendimento as demandas do servigo publico federal no Estado de Roraima.

37. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

37.1. Nao sera necessaria adequagao dos ambientes para a execugao do contrato.

38. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

38.1. Nao se faz necessaria a realizagcdo de contratacdes correlatas e/ou independentes para o
objeto da contratagdo pretendida.

39. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

39.1. Com base no que foi disposto neste Estudo e certificando que o mesmo traz o contetido
previsto no art. 7° da IN ME 40/2020, justificamos a viabilidade da contratacao.

40. EQUIPE DE FISCALIZACAO DO CONTRATO

40.1. Nomeacao dos fiscais administrativos, técnicos, setoriais ¢ do gestor do contrato e seu
respectivo substituto.

41. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para a adequada execucao da contratagdo, deverao ser adotadas as seguintes providéncias administrativas
prévias:

A Administragdo devera designar formalmente o gestor e os fiscais do contrato, assegurando que os
servidores responsaveis tenham conhecimento das obrigagdes contratuais, das rotinas de fiscalizagdo e dos
instrumentos de controle a serem utilizados, conforme definido no Termo de Referéncia e no contrato.

Deverao ser estabelecidos procedimentos internos para solicitagdo e acompanhamento dos servicos,
incluindo a formalizacdo de ordens de servico, especialmente em razdo da natureza sob demanda da
contrata¢do, contemplando servigos de manutengao, instalagdo, desinstalacao e eventual substituicao de

pecas.

Sera necessario manter atualizado o controle patrimonial dos equipamentos, garantindo a adequada
identificacdo dos bens e o registro historico das manutencdes realizadas, de modo a possibilitar o
acompanhamento da execu¢do contratual e a gestdo eficiente dos ativos.

A Administragdo devera adotar mecanismos de controle e acompanhamento da execugdo contratual,
incluindo registros das manutengdes realizadas e integracdo com o Plano de Manutengdo, Operagao e
Controle (PMOC), quando aplicavel.

Ressalta-se que nao serdo necessarias adequacgdes estruturais ou fisicas no ambiente da Administragdo para a
execucdo do contrato, tendo em vista que os servigos serdo realizados nas instalagdes ja existentes, com
utilizacao de recursos da propria contratada.

42. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

42.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solu¢do descrita no
presente documento, isto ¢, aContratacdo de empresa especializada, na prestacdo de servigos
continuados de instalacdao, desinstalagdo, manutengdo preventiva e corretiva de equipamentos de
climatizacdo e refrigeracdo, sem dedicacdo exclusiva de mao-de-obra, para atender as necessidades
da sede da SFA-RR e das Unidades de Vigilancia Agropecuaria no Aeroporto Internacional de Boa
Vista e nos municipios de Bonfim - RR e Pacaraima - RR, incluso o fornecimento de todos os
insumos, pegas de reposi¢ao, materiais e equipamentos necessarios para a realizagao dos servigos que
se pretende contratar, contemplando a elaboracao e execu¢do do Plano de Manuten¢do, Operacao e
Controle - PMOC, mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria.



42.2. Diante do exposto, declara-se viavel a contratagao pretendida.

43. RESPONSAVEIS

43.1.
§3° do Art. 4° do_Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Estudo elaborado pela equipe de planejamento

Comissao constituida pela Portaria n® 138 de 13 de maio de 2024.

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no

ANEXO I - ANALISE DE RISCO DAS CONTRATACOES

MAPA DE RISCO

Risco/Dano 1 - A pesquisa de prego ndo corresponder ao real preco de mercado.

Probabilidade:

( X') Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X)) Alta

Acio Preventiva

Responsavel pela identificacio

Planejamento considerando o preco da contrata¢do anterior ¢ das contratagdes
mais recentes da administragdo publica

Equipe de Planejamento

Ac¢do de Contingéncia

Responsavel pelo tratamento

Identificar itens que com o menor niumero de cotacdes e realizar nova pesquisa
buscando utilizar todos os parametros para defini¢do de pregos

Equipe de Planejamento

Risco/Dano 2 - Auséncia de dotacdo or¢amentaria

Probabilidade: ( X') Baixa () Média ()
Alta
Impacto: () Baixa () Média ( X)

Alta

Acio Preventiva

Responsavel pela
identificacao

Verificar no inicio do planejamento da contratacio se ha previsdo de dotagdo or¢amentaria

Equipe de Planejamento

Acao de Contingéncia

Responsavel pelo
tratamento

Aguardar a confirmagdo da dotag@o orgamentaria para dar andamento ao planejamento da
contratagao

Equipe de Planejamento

Risco/Dano 3 - Licitagdo Deserta

Probabilidade:

( X) Baixa () Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X)
Alta

Acio Preventiva

Responsavel pela
identificacao

Planejamento considerando a contratacdo anterior e as atuais necessidades para estabelecer
or¢amento atrativo

Equipe de Planejamento

Acao de Contingéncia

Responsavel pelo
tratamento

Novo planejamento para posterior licitagao.

Equipe de Planejamento

Risco/Dano 4 - Contratada com profissionais desqualificados



https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/decretos-federais/decreto-no-10-543-de-13-de-novembro-de-2020

Probabilidade:

() Baixa ( X ) Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X)
Alta

Acdo Preventiva

Responsavel pela
identificacao

Constar no planejamento a analise dos requisitos imprescindiveis a contratagao

Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

Responsavel pelo
tratamento

Exigir comprovagdes e solicitar que a contratada tome as providéncias cabiveis caso seja
necessario

Fiscal Técnico

Risco/Dano 5 - Atrasos no fornecimento de pecas previamente listadas

Probabilidade:

() Baixa ( X ) Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa ( X ) Média ()
Alta

Acao Preventiva

Responsavel pela
identificacao

Lista prévia de fornecedores

Equipe de Planejamento

Acao de Contingéncia

Responsavel pelo
tratamento

Substitui¢cdo provisoria do equipamento

Fiscal Técnico

Risco/Dano 6 - Atrasos na execucao dos servi¢os

Probabilidade:

() Baixa ( X ) Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa ( X ) Média ()
Alta

Acdo Preventiva

Responsavel pela
identificacao

Planejamento e comunicagio

Equipe de Planejamento

Acdo de Contingéncia

Responsavel pelo
tratamento

Aplicacao de sangdo

Fiscal Técnico e
Coordenacgdo de
Administragao

Boa Vista - RR, 03 de julho de 2026.

Elaborado por:

Equipe de Planejamento das Contratacoes

Comissao constituida pela Portaria SFA-RR/MAPA n° 208, de 24 de junho de 2026

De acordo:




Lenice Batalha Maduro Ribeiro
Coordenadora de Administragdo - CAD/SFA-RR

ANEXO IT - LISTA DE PECAS

MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUARIA NO ESTADO RORAIMA -
SFA/RR

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CAD/SFA-RR
DIVISAO DE AQUISICOES E LOGISTICA - DIAL/SFA-RR

PECAS PARA SUBSTITUICAO
(CENTRALIS DE AR DE 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 e 30.000Btus)

(*SALDO DE RS$ 50.000,00)
% UNIDADE DE
ITEM DESCRICAO FORNECIMENTO
01 Capacitor Unidade
02 Gas refrigerante kilo (kg)
03 || Contator de poténcia trifdsico com dois contatos auxiliares (1INA e 1NF) Unidade
04 Compressor rotativo Unidade
05 Condensador Unidade
06 Filtro secador Unidade
07 Filtro de ar tipo tela Unidade
08 Hélice Unidade
09 Motor do ventilador Unidade
10 Placa eletronica de comando Ar Split — sistema ndo inverter Unidade
11 Placa eletronica de comando <.1a unidade evaporadora Split tipo ndo Unidade
inverter
12 Protetor térmico Unidade
13 Relé Unidade
14 Sensor degelo Unidade
15 Sensor de temperatura para Ar Split Unidade
16 Turbina Unidade
17 Terminal pré isolado tipo gafo para cabo de for¢a Unidade
18 Terminal pré isolado tipo encaixe fémea para cabo de forca Unidade




19 Termostato Unidade
20 Valvula de Expansao Unidade
21 Frente plastica Unidade
22 Ventilador do evaporador Unidade
23 Ventilador do condensador Unidade
PECAS PARA SUBSTITUICAO
(EQUIP. DE REFRIGERACAO: GELADEIRAS, FRIGOBAR E BEBEDOUROS)
(*SALDO DE RS$ 50.000,00)
GELADEIRA / FRIGOBAR / BEBEDOUROS
< UNIDADE DE
ITEM DESCRICAO FORNECIMENTO

01 Relé Unidade
02 Gas refrigerante kilo (kg)
03 Borracha vedagao Metro
04 Compressor Unidade
05 Condensador Unidade
06 Congelador Unidade
07 Painel da porta Unidade
08 Porta Unidade
09 Protetor térmico Unidade
10 Termostato Unidade
11 Gabinete Unidade
12 Bimetal Unidade
13 Micro motor Unidade
14 Moédulo (Placa Eletronica) Unidade
15 Modulo (Placa de Poténcia) Unidade
16 Porta inferior Unidade
17 Porta superior Unidade
18 Protetor Térmico Unidade
19 Timer Unidade
20 Filtro Unidade
21 Cuba Unidade
22 Torneira Unidade
23 Mangueira Unidade
24 Reservatorio de agua Unidade

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUARIA NO ESTADO DE
RORAIMA - SFA-RR




PREGAO ELETRONICO N° /2026 / SFA-RR.

Senhor(a) Pregoeiro(a):

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereco completo), tendo examinado
minuciosamente as normas especificas do Pregdo Eletronico n° ........... , conforme as especificacdes
constantes do Termo de Referéncia, Edital e respectivos anexos, ¢ apds tomar conhecimento de todas as
condigdes 14 estabelecidas, declaramos expressamente:

1. Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os servicos constantes no GRUPO 1 do referido Edital de
Pregdo Eletronico em referéncia, pelo valor mensal estimado de R$ (

periodo de 12 (doze) meses de R$

(

), e total para o

), conforme detalhado

abaixo e, que temos pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo dos servigos:

SERVICOS DE INSTALACAO - CENTRAIS DE AR SPLIT

ITEM

DESCRICAO

QUANTIDADE

ESTIMADA DE

SERVICOS POR
ANO

VALOR
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01

Servicos de
instalagdo de centrais
de ar de 9.000 BTUS

02

Servicos de
instalacdo de centrais
de ar de 12.000
BTUS

03

Servicos de
instalacdo de centrais
de ar de 18.000
BTUS

04

Servicos de
instalacdo de centrais
de ar de 24.000
BTUS

05

Servicos de
instalacdo de centrais
de ar de 30.000
BTUS

TOTAL (RS):

(*Obs: valor dos servicos de instalagdo, incluso pecas, materiais e suporte, com tubula¢io de Sm de

cobre)
SERVICOS DE DESINSTALACAO - CENTRAIS DE AR SPLIT
QUANTIDADE ,
ITEM DESCRICAO ESTIMADA DE VALOR(E;ITARIO VALO(l;:)OTAL

SERVICOS POR ANO




01

Servigos de
desinstalagdo de
centrais de ar de 9.000
BTUS

02

Servicos de
desinstalacdo de
centrais de ar de 12.000
BTUS

03

Servigos de
desinstalacdo de
centrais de ar de 18.000
BTUS

04

Servigos de
desinstalagdo de
centrais de ar de 24.000
BTUS

05

Servicos de
desinstalagdo de
centrais de ar de 30.000
BTUS

| TOTAL (RS):

|

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA - CENTRAIS DE AR SPLIT (12 MESES)

ITEM

DESCRICAO

TOTAL DE
APARELHOS

QUANTIDADE

ESTIMADA DE

SERVICOS POR
ANO

VALOR
UNITARIO
(RS)

VALOR
MENSAL
(RS)

VALOR
ANUAL
(RS)

01

Servicos de
manutencao
preventiva de
centrais de ar de
9.000 BTUS

24

02

Servigos de
manutengao
preventiva de
centrais de ar de
12.000 a 18.000
BTUS

25

444

03

Servigos de
manutencao
preventiva de
centrais de ar de
24.000 a 30.000
BTUS

27

168

TOTAL: TOTAL:

SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS - CENTRAIS DE AR SPLIT




ITEM

DESCRICAO

TOTAL DE
APARELHOS

QUANTIDADE

ESTIMADA DE

SERVICOS POR
ANO

VALOR
UNITARIO
(R$)

VALOR
TOTAL (RS)

01

Servigos de
manutencao
corretiva de
centrais de ar de
9.000 BTUS

02

Servicos de
manutencao
corretiva de
centrais de ar de
12.000 a 18.000
BTUS

37

111

03

Servicos de
manutencao
corretiva de
centrais de ar de
24.000 a 30.000
BTUS

14

42

| TOTAL: |

SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO

mem | pescricio | TOTALPE | ooriicos | unmario || VALOR
¢ APARELHOS POR AN((;) ®S) TOTAL (RS)
FRIGOBAR,
01 CAPACIDADE 11 22
ATE 150L
GELADEIRA
02 ATE 350L ? 18
BEBEDORES
03 (MESA E 8 16
COLUNA)
| TOTAL: |

Obs. ANEXAR A ESTA PROPOSTA A PLANILHA COM OS VALORES DOS SERVICOS A
SEREM PRESTADOS EM CADA EQUIPAMENTO.

Declaramos que os precos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas

referentes ao objeto da licitacdo, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administracao, transporte, mao de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto.

Declaramos também:

Dispor de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagao do objeto da licitagdo para a execugao contratual;

Nao possuir administrador ou s6cio com poder de dire¢do ou ainda familiar detentor de
cargo em comissao ou fun¢do de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacdo, assim como de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo



contratante;

Que observaremos os critérios de sustentabilidade aplicados a contratacdo e previstos na
legislagdo vigente;

Esta proposta ¢ valida por ............. dias, a contar da data de sua apresentagao.
Os servigos serdo iniciados a partir da vigéncia do contrato.

O Responsavel Técnico da empresa ¢ o Sr(a) ,
(qualificagdo profissional);

Os pagamentos deverdo ser creditados a conta corrente n.° , agéncia ,
Banco
O responsavel pela assinatura do Contrato, ¢ o(a) Sr(a) CPF n°
, endereco
Os contatos poderdo ser efetuados através do(s) telefone (s) e do e-mail
CARIMBO CNPJ

Local e data.

Assinatura do Representante legal da Licitante
Nome e CPF

ANEXO 1V - MODELOS DE ORDEM DE SERVICO
SERVICOS: MANUTENCAO PREVENTIVA, INSTALACAO OU DESINSTALACAO

MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUARIA NO ESTADO RORAIMA -
SFA/RR

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CAD/SFA-RR
DIVISAO DE AQUISICOES E LOGISTICA - DIAL/SFA-RR

Ordem de Servico: 12026
N° da ordem de Servigo: /2022 Més e ano: /
Tipo de Servigo: (Limpeza de filtro, manutencio preventiva trimestral, instalaciio ou desinstalacio)

Unidade: (Nome e Endereco)




Assinatura | Assinatura e matricula Servidor

Sal Tomb Inici Térmi
aa ombo et Crno Prestador | (Setor de localizac¢do do aparelho)

Observagdes:

/RR, em / /

Assinatura e nome do Técnico da Empresa ¢ CPF

Recebimento Provisorio: /RR, em Recebimento Definitivo: /RR, em
/ / Assinatura do Fiscal do Contrato Mat. / / Assinatura do Fiscal do Contrato Mat.
SIAPE........... SIAPE ...........

ANEXO V - MODELOS DE ORDEM DE SERVICO (MANUTENCAO CORRETIVA)

MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUARIA NO ESTADO RORAIMA -
SFA/RR

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CAD/SFA-RR
DIVISAO DE AQUISICOES E LOGISTICA - DIAL/SFA-RR

Ordem de Servico: /2026
N° da ordem de Servigo: /2022 Inicio (data e hora): Término (data e hora):
Unidade: (Nome e Endereco)
Setor: N° do Patrimoénio:

Tipo de Aparelho: (split, geladeira, frigobar, bebedouro ou outro)

/RR, em / /

Assinatura e nome do Técnico da Empresa ¢ CPF

Recebimento Provisorio: /RR, em Recebimento Definitivo: /RR, em
/ / Assinatura do Fiscal do Contrato Mat. / / Assinatura do Fiscal do Contrato Mat.
SIAPE........... SIAPE ...........

ANEXO VI - MODELO PARA FORNECIMENTO DE PECAS



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Vinculado a OS n°
RCAMENTO N°
ORC o /2022
Localizagdo do Bem: N°. do Patrimoénio:
Servicos a serem executados:
Peca(s) necessaria(s): (descrigao)
Precos Pesquisados
Seq | Empresa Fone contato e responsavel ou 1pdicar n° da Nota Fiscal e Vf‘llf)r_ Valor Total
data de emissao Unitario

Critério dos pregos or¢ados: (Empresa do ramo ou Nota fiscal emitida)

/RR, em / /

Assinatura e nome do Técnico da Empresa e CPF

AUTORIZO o fornecimento da(s) peca(s) indicada(s), nos valores abaixo, que perfaz(em) o valor total TOTAL de R$

............ R §
1. (indicar pega e valor unitario autorizado);
2. (indicar pega e valor unitario autorizado);

/RR, em / /

Assinatura do Fiscal do Contrato
Mat. SIAPE ...........

ANEXO VI - MODELO DE RELATORIO DE MANUTENCAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

RELATORIO DE MANUTENCAO

TIPO: (preventiva, corretiva, instalagdo e desinstalacao)

Descricao do aparelho: (Split, geladeira, capacidade, marca)

Localizagdo do Bem: N°. do Patriménio:

Descri¢do dos Servigos: Data da Execugéo:

PECA(S) SUBSTITUIDA(S)

DESCRICAO QUANTIDADE VALOR GARANTIA ATE

/RR, em / /

Assinatura e nome do Técnico da Empresa ¢ CPF




Ciente do(s) prazo(s) de garantia.
Confirmo o recebimento da(s) pega(s) com defeito(s) ou desgastada(s), devidamente entregues pela contratada.

/RR, em / /

Assinatura do Fiscal do Contrato
Mat. SIAPE..........

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE VISTORIA

Eu , Representante Legal devidamente qualificado
da empresa , DECLARO, para os devidos fins, que vistorie a
sede da SFA-RR, situada no end. Av. Santos Dumont, n° 594, Bairro: Sdo Pedro, Boa Vista - RR; CEP
69.306-680; Unidade de Vigilancia Agropecuaria no municipio de Pacaraima - VIGIAGRO PAC-RR,
situada no end. Av. Panamericana, s/n, Bairro: Centro; CEP: 69.345-000; Pacaraima - RR - BR-174 /
Fronteira Brasil/Venezuela; Unidade de Vigilancia Agropecudria no municipio de Bonfim - VIGIAGRO
BONFIM-RR, situada no end. BR 401, s/n; Bairro: Sdo Francisco; CEP 69.380-000 (aduana de Bonfim) -
Bonfim - Roraima.; Unidade de Vigilancia Agropecuaria no municipio de Boa Vista - VIGIAGRO
AEROPORTO, situada no end. Praga Santos Dumont, n°® 100, Bairro: Aeroporto, Boa Vista - RR, CEP:
69304-650., tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas do local, inclusive,
das possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao do mesmo.

Assim, declaro que estou ciente de que a oferta proposta pela empresa estd de acordo com
as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar
plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatdrio n.° /20 , sem quaisquer direitos a
reclamagdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os valores no orcamento apresentado utilizados na
elaboragdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacgao
posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, de de 20

NOME (Responsavel Técnico ou Representante Legal) CPF n°: RG n®:

Referéncia: Processo n° 21048.000172/2026-54 SEI n° 54106231
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