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Obra

Serviços Sob Demanda - Apoio Técnico - R1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS SOB DEMANDA 1 9.227.905,20 9.227.905,20 100,00 %

 1.1  ARQ1 Tabelas Oficiais Projeto Arquitetônico de Edificações. (incluindo telhado, calçada e garagens) M² 29889,165 13,70 16,55 494.665,68 5,36 %

 1.2  ASBUILT1 Tabelas Oficiais PROJETO "AS BUILT" M² 29889,165 10,09 12,18 364.050,02 3,95 %

 1.3  ESTR1 Tabelas Oficiais Projeto Estrutural (incluindo possíveis demolições) M² 10461,20775 21,97 26,54 277.640,45 3,01 %

 1.4  ACESS1 Tabelas Oficiais Projeto de adequação de acessibilidade. M² 14944,5825 17,57 21,22 317.124,04 3,44 %

 1.5  PAIS1 Tabelas Oficiais Projeto de arquitetura paisagística. M² 10461,20775 3,83 4,62 48.330,77 0,52 %

 1.6  HIDR1 Tabelas Oficiais PROJETO DE INSTALACÕES HIDRAULICAS M² 29889,165 14,28 17,25 515.588,09 5,59 %

 1.7  SANT1 Tabelas Oficiais PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M² 29889,165 7,94 9,59 286.637,09 3,11 %

 1.8  A.PLUVIAL Tabelas Oficiais PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS M² 29889,165 7,94 9,59 286.637,09 3,11 %

 1.9  P.ELET Tabelas Oficiais Projeto de Instalações elétricas M² 29889,165 18,64 22,51 672.805,10 7,29 %

 1.10  P.CAB Tabelas Oficiais Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edificações. M² 29889,165 13,18 15,92 475.835,50 5,16 %

 1.11  P.CFTV Tabelas Oficiais Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica - CFTV. M² 14944,5825 9,87 11,92 178.139,42 1,93 %

 1.12  EXA1 Tabelas Oficiais Projeto de ventilação, exaustão e climatização. M² 29889,165 18,67 22,55 674.000,67 7,30 %

 1.13  P.IMA Tabelas Oficiais Projeto de sonorização e imagem M² 10461,20775 16,48 19,90 208.178,03 2,26 %

 1.14  P.PPCI Tabelas Oficiais Projeto de Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio. M² 29889,165 13,18 15,92 475.835,50 5,16 %

 1.15  P.SPDA Tabelas Oficiais Projeto de Instalações de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios). M² 20922,4155 9,87 11,92 249.395,19 2,70 %

 1.16  P.PCV Tabelas Oficiais Projeto de Comunicação Visual M² 13450,12425 3,71 4,48 60.256,55 0,65 %

 1.17  CADERNO Tabelas Oficiais Caderno de especificações ou de encargos. M² 29889,165 1,27 1,53 45.730,42 0,50 %

 1.18  ORÇ Tabelas Oficiais Planilha orçamentária (orçamentos análitico e sintético, cronograma  físico-

financeiro, curvas abc e composição de BDI).

M² 29889,165 14,61 17,65 527.543,76 5,72 %

 1.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 132,80 160,43 264.228,21 2,86 %

 1.20  91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 121,91 147,27 242.553,69 2,63 %
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 1.21  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4941 164,51 198,74 981.974,34 10,64 %

 1.22  90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 151,07 182,50 300.577,50 3,26 %

 1.23  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1674 24,96 30,15 50.471,10 0,55 %

 1.24  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 31,29 37,80 62.256,60 0,67 %

 1.25  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 18,42 22,25 36.645,75 0,40 %

 1.26  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 44,63 53,91 88.789,77 0,96 %

 1.27  CONS Tabelas Oficiais CONSULTOR ESPECIAL - ENGENHARIA H 3285 249,26 301,13 989.212,05 10,72 %

 1.28  100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 26,54 32,06 52.802,82 0,57 %

Total Geral 9.227.905,20

_______________________________________________________________

Rodrigo Silva

Engenheiro Civil - CREA: 32.444/D-DF

Total sem BDI 7.639.841,94

Total do BDI 1.588.063,26
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