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PLANILHA DE CUSTO MÁXIMO ACEITÁVEL 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit 

com BDI 

Custo Máximo aceitável do 

item 

1.1  ARQ1  Tabelas 

Oficiais 

Projeto Arquitetônico de Edificações. (incluindo telhado, 

calçada e garagens) 

M² 29889,165 13,70 16,55 494.665,68 

1.2  ASBUILT1  Tabelas 

Oficiais 

PROJETO "AS BUILT" M² 29889,165 10,09 12,18 364.050,02 

1.3  ESTR1  Tabelas 

Oficiais 

Projeto Estrutural (incluindo possíveis demolições) M² 10461,20775 21,97 26,54 277.640,45 

1.4  ACESS1  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de adequação de acessibilidade. M² 14944,5825 17,57 21,22 317.124,04 

1.5  PAIS1  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de arquitetura paisagística. M² 10461,20775 3,83 4,62 48.330,77 

1.6  HIDR1  Tabelas 

Oficiais 

PROJETO DE INSTALACÕES HIDRAULICAS M² 29889,165 14,28 17,25 515.588,09 

1.7  SANT1  Tabelas 

Oficiais 

PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M² 29889,165 7,94 9,59 286.637,09 

1.8  A.PLUVIAL  Tabelas 

Oficiais 

PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS M² 29889,165 7,94 9,59 286.637,09 

1.9  P.ELET  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de Instalações elétricas M² 29889,165 18,64 22,51 672.805,10 

1.10  P.CAB  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica 

em edificações. 

M² 29889,165 13,18 15,92 475.835,50 

1.11  P.CFTV  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica - 

CFTV. 

M² 14944,5825 9,87 11,92 178.139,42 

1.12  EXA1  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de ventilação, exaustão e climatização. M² 29889,165 18,67 22,55 674.000,67 

1.13  P.IMA  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de sonorização e imagem M² 10461,20775 16,48 19,90 208.178,03 
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1.14  P.PPCI  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de Instalações prediais de prevenção e combate a 

incêndio. 

M² 29889,165 13,18 15,92 475.835,50 

1.15  P.SPDA  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de Instalações de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios). 

M² 20922,4155 9,87 11,92 249.395,19 

1.16  P.PCV  Tabelas 

Oficiais 

Projeto de Comunicação Visual M² 13450,12425 3,71 4,48 60.256,55 

1.17  CADERNO  Tabelas 

Oficiais 

Caderno de especificações ou de encargos. M² 29889,165 1,27 1,53 45.730,42 

1.18  ORÇ  Tabelas 

Oficiais 

Planilha orçamentária (orçamentos análitico e sintético, 

cronograma físico-financeiro, curvas abc e composição de 

BDI). 

M² 29889,165 14,61 17,65 527.543,76 

1.19  91677  SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1647 132,80 160,43 264.228,21 

1.20  91678  SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1647 121,91 147,27 242.553,69 

1.21  90778  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 4941 164,51 198,74 981.974,34 

1.22  90770  SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1647 151,07 182,50 300.577,50 

1.23  90775  SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1674 24,96 30,15 50.471,10 

1.24  90781  SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 31,29 37,80 62.256,60 

1.25  88253  SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1647 18,42 22,25 36.645,75 

1.26  88255  SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1647 44,63 53,91 88.789,77 

1.27  CONS  Tabelas 

Oficiais 

CONSULTOR ESPECIAL - ENGENHARIA H 3285 249,26 301,13 989.212,05 

1.28  100533  SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1647 26,54 32,06 52.802,82 
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   Total sem BDI 7.639.841,94 

   Total do BDI 1.588.063,26 

   Total Geral 9.227.905,20 

 


