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PLANILHA DE CUSTO MAXIMO ACEITAVEL

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit | Custo MaX|!no aceitavel do
com BDI item

1.1 ARQ1 Tabelas Projeto Arquitetonico de Edificagdes. (incluindo telhado, M2 29889,165 13,70 16,55 494.665,68
Oficiais calgada e garagens)

1.2 ASBUILT1 Tabelas PROJETO "AS BUILT" M2 29889,165 10,09 12,18 364.050,02
Oficiais

1.3 ESTR1 Tabelas Projeto Estrutural (incluindo possiveis demoliges) M2 10461,20775 21,97 26,54 277.640,45
Oficiais

1.4 ACESSH1 Tabelas Projeto de adequacéo de acessibilidade. M2 14944,5825 17,57 21,22 317.124,04
Oficiais

1.5 PAIS1 Tabelas Projeto de arquitetura paisagistica. M2 10461,20775 3,83 4,62 48.330,77
Oficiais

1.6 HIDR1 Tabelas PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS M2 29889,165 14,28 17,25 515.588,09
Oficiais

1.7 SANT1 Tabelas PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M2 29889,165 7,94 9,59 286.637,09
Oficiais

1.8 A.PLUVIAL | Tabelas PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS M2 29889,165 7,94 9,59 286.637,09
Oficiais

1.9 P.ELET Tabelas Projeto de Instalagdes elétricas M2 29889,165 18,64 22,51 672.805,10
Oficiais

1.10 P.CAB Tabelas Projeto de cabeamento estruturado, automacéo e l6gica M2 29889,165 13,18 15,92 475.835,50
Oficiais em edificagdes.

1.1 P.CFTV Tabelas Projeto de Instalagbes de Rede de Seguranga Eletronica - M2 14944,5825 9,87 11,92 178.139,42
Oficiais CFTV.

1.12 EXA1 Tabelas Projeto de ventilagéo, exaustéo e climatizacao. M2 29889,165 18,67 22,55 674.000,67
Oficiais

1.13 P.IMA Tabelas Projeto de sonorizacédo e imagem M2 10461,20775 16,48 19,90 208.178,03
Oficiais
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1.14 P.PPCI Tabelas Projeto de Instalagées prediais de prevengao e combate a M2 29889,165 13,18 15,92 475.835,50
Oficiais incéndio.
1.15 P.SPDA Tabelas Projeto de Instalagdes de protegéo contra descargas M2 20922,4155 9,87 11,92 249.395,19
Oficiais atmosféricas (para-raios).
1.16 P.PCV Tabelas Projeto de Comunicagéo Visual M2 13450,12425 3,71 4,48 60.256,55
Oficiais
1.17 CADERNO | Tabelas Caderno de especificagdes ou de encargos. M2 29889,165 1,27 1,53 45.730,42
Oficiais
1.18 ORC Tabelas Planilha orgamentaria (orcamentos analitico e sintético, M2 29889,165 14,61 17,65 527.543,76
Oficiais cronograma fisico-financeiro, curvas abc e composi¢ao de
BDI).
1.19 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1647 132,80 160,43 264.228,21
COMPLEMENTARES
1.20 91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS H 1647 121,91 147,27 242.553,69
COMPLEMENTARES
1.21 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 4941 164,51 198,74 981.974,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.22 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 1647 151,07 182,50 300.577,50
COMPLEMENTARES
1.23 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS H 1674 24,96 30,15 50.471,10
COMPLEMENTARES
1.24 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1647 31,29 37,80 62.256,60
1.25 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 1647 18,42 22,25 36.645,75
COMPLEMENTARES
1.26 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM H 1647 44,63 53,91 88.789,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.27 CONS Tabelas CONSULTOR ESPECIAL - ENGENHARIA H 3285 249,26 301,13 989.212,05
Oficiais
1.28 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS H 1647 26,54 32,06 52.802,82

COMPLEMENTARES
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Total sem BDI 7.639.841,94
Total do BDI 1.588.063,26
Total Geral 9.227.905,20




