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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracdo
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a
contratacdo de servicos de execugdo de Pavimentacdo Asfaltica com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacéo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Regido: Montes Claros = 84.000m?;
— Item 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Regido: Januaria = 52.500mz;

— Item 3: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ - Regido: Janauba = 63.000m?;

— ltem 4: Pavimentacao asfaltica com CBUQ - Regido: Pirapora = 42.000mz;

— Item 5: Pavimentacgéo asfaltica com CBUQ - Regiéo: Curvelo = 63.000m2;

— ltem 6: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Regido: Salinas = 63.000m?;

— ltem 7: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ - Regido: Capelinha = 63.000m?;

— Item 8: Pavimentagéo asfaltica com CBUQ - Regido: Jequitinhonha = 84.000mz2.

1.2. Cdédigo SIASG — CATSER: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade da administrac&o superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e a
coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes
e condicdes a serem praticadas, conforme disposicfes contidas no instrumento convocatério e
propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucédo dos servi¢cos de engenharia.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execu¢ao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos
0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condic¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execuc¢do dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
gue se fagam necessérios a execuc¢éo do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execu¢éo a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugcdo da obra,
fiscalizac&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminagédo dos servigos (item
c).

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagéo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugfes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificagdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagao;
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C) Estabelecimento preciso das fragcbes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugGes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
0 qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacgdo ou ampliagdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatorio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucgéo
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢cdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

C) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢os de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicac8es dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucéo.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacao das obras ou servicos de engenharia e montagem;
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C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacédo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusbes e projecbes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGCAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacgéo dos produtos, servi¢cos
ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situacgéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e
recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execuc¢do das obras/servicos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdicao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia, localizada no seguinte endereco:

12 Superintendéncia Regional

Av. Geraldo Athayde, n° 483 - Bairro Alto Sdo Jo&o
CEP: 39.400-292, Montes Claros — MG

Fone: (38) 2104-7865 ou 2104-7869

SERVICOS SIMILARES: Servigcos de execugdo de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALI,ZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.
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3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucado: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relacédo aos

lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area
de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme pode ser verificado no
Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Pavimentag&o asfaltica com CBUQ — Regido 1: Montes Claros
Item 2: Pavimentag&o asfaltica com CBUQ — Regido 2: Januéria

Item 3: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 3: Janauba

Item 4: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 4: Pirapora

Item 5: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 5: Curvelo

Item 6: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 6: Salinas

Item 7: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 7: Capelinha
Item 8: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido 8: Jequitinhonha

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execuc¢do de pavimentacdo asféltica com
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municipios inseridos na
area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais,
conforme quantitativos estimados nas planilhas de custos e abaixo discriminados:

DESCRICAO AREA
1 Execugdo de CBUQ - Regido 1: Montes Claros 84.000
2 Execuc¢do de CBUQ - Regido 2: Janudria 52.500
3 Execugdo de CBUQ - Regido 3:Janauba 63.000
4 Execucdo de CBUQ - Regido 4: Pirapora 42.000
5 Execugao de CBUQ - Regidao 5: Curvelo 63.000
6 Execu¢do de CBUQ - Regido 6: Salinas 63.000
7 Execugao de CBUQ - Regido 7: Capelinha 63.000
8 Execugdo de CBUQ - Regido 8: Jequitinhonha 84.000
5.2. As vias devem atender 0s seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N < 5x1068;
b) Inclinagdo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para
Pavimentacao, presente no Anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos
do item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser
apresentada justificativa técnica detalhada.
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5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de
R$2.000.000,00 (dois milhSes de reais).

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

- Terraplenagem,;

- Pavimentacgéo;

- Sinalizacdo horizontal e vertical;
- Drenagem;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnoldgico.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagBes contidas na Instrucdo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdao, visando & adocao de solugBes que proporcionem a economia da manutencado e
operacionalizacdo do sistema, a redug¢do do consumo de energia e 4gua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servi¢os publicos locais, entre outras, no
Cddigo de Uso e Ocupacéao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberag6es dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
EspecificagBes Técnicas.

5.7. Apés a assinatura do Contrato, havera a sele¢éo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem
de Servico sera dada para a elaboracao do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovagdo do respectivo projeto
executivo. Os servi¢os constantes na planilha orgcamentaria devem estar em consonéncia com
o Projeto Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacgfes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagéo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n° 4.150/62), no que
couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

5.9.1. As definicbes dos servigos, 0s cortes, os materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condi¢des especificas, 0s equipamentos, a execu¢do, o manejo ambiental, a inspec¢éo, o
controle de execugcdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitagdo, a rejeicao, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucgdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

e ANEXO 3: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;

e ANEXO 6: Projeto Basico (Sec¢éo Tipo);

e ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal
e instrucdes para utilizacio da logomarca;

e ANEXO 8: Especificagfes técnicas.

5.10. Produtos Previstos:

5.10.1. Elaboracéo de Projeto Executivo: O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada,
para cada trecho contratado devera ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e
considerando as solu¢des mais adequadas e econémicas para a localidade, contendo no
minimo:
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- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico:

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacao
da IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacao no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicac¢éo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

0) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de
sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos: O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a
materializagdo no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de
Referéncia. Para tanto devem ser realizados 0s seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracgéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha
de locacéao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f)  Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqo:

O Estudo de Tréafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente

= Relat6rio técnico descritivo/justificativo
=  Planilha de contagem volumétrica classificada
=  Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;
b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacéo do projeto, contendo:
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= Eixo estagueado de 20 em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

= Apresentagdo dos locais com a necessidade de reassentamento
manual de meio fio com material arrancado da pista;

=  Elementos cadastrais;

= Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e

=  Acessos e terceiras faixas.

Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma;

=  Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

= O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como
uma porcentagem de 10% da extensdo total,

Secbes transversais tipicas da plataforma:

= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente e em curva.

Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-4 de:

a)

b)

9)
h)
i)
)

Memoéria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;

Célculo de cubagé@o do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

Perfil geotécnico indicando a constituicao do terreno;

Representacéo gréafica das se¢bes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacao das inclinagfes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secles transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinacdes dos
taludes e da plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servico.

Projeto de Drenagem:

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

Texto contendo a concepc¢éo do projeto;

Discriminagdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das
quantidades;

Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servico;

Projeto de Pavimentacao:

O Projeto de Pavimentagéo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

Texto contendo o detalhamento das solucbes de projeto, bem como as

justificativas das solucdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas

de espessura do pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas
relacionadas que irdo definir a solugao mais viavel;
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b) Memodria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagGes para
operacdo da rodovia;

e) Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo em tangente e em curva e
a sua variacdo longitudinal ao longo do trecho;

f)  Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m,
indicando a localizacdo no trecho, com amarracédo precisa em relacdo ao eixo
da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posicGes dos furos de
sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a
area de exploracao, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das
faixas granulométricas e das informacdes do proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacgéo;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i)  Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacdo que, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizac&o e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao
longo das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de pérticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinaliza¢&@o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢fes indicadas;

e) Memodria de calculo;

f)  Memobria descritiva;

g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:

=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscri¢cdes
no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranca de transito.

=  Contera as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos
a executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por
tipo de dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera
indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

= Regulamentacao;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servi¢os);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacdo do poértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes
e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e
0s tipos caixa maiuscula ou mindscula.
5.10.2. Orcamento dos servicos
a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT).
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a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra
tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro
serd ajustada quando da elaborac¢ao do projeto executivo. A priori foi considerada
uma distdncia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas
orcamentarias.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
préximo ao local de execucdo dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo
na quantidade ou qualidade necesséria, ou que tenha utilizado metodologia
anéloga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o
custo de transporte e aquisi¢cao do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicdo, conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracao
dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade
ou qualidade necessaria.

5.10.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacao
Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessérios para a licitacdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de
Execucdo da Obra e as Especificagcbes pertinentes aos servicos a serem
executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucédo
Este volume deve conter plantas, listagens de servi¢os, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memodria Justificativa
Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as
tomadas de decisdes com relacéo as solugfes adotadas. Neste volume também
deve ser apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de
retirada de amostra para 0s ensaios. Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos
Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério,
inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o
estudo completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e
pavimentacao, incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s
croquis das ocorréncias de materiais e o resumo das analises estatisticas
realizadas. Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3C — Notas de Servico e Célculo de Volumes
Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada. Apresentado em tamanho A4.

f)  Volume 4 - Orgcamento e Plano de Execuc¢do da Obra
Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias
de transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos
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precos, o demonstrativo do orcamento e as composicdes de precos unitarios.
Apresentado em tamanho A4.

5.10.4. Controle Tecnologico

5.10.4.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao dos
Servigos.

5.10.4.2. Competird a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes
do DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execucgéo de ensaios de caracteriza¢@o de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais, etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e 0s controles efetuados,
indicando: a localizagédo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactagéo na camada de revestimento do pavimento projetado;

0g) Aexecucdo de ensaios para verificagéo da irregularidade longitudinal do pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao
nos processos de medicao, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados
encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a
contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.10.4.3. Competird & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.4.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.4.4.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local proprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo das obras ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugcdo das
obras.

5.10.4.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacéo serdo balizadas pelo planejamento das frentes
de servigo da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais
e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera
ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacéo e/ou
solucao da irregularidade constatada.
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5.10.5. Plano de Execucdo da Obra

5.10.6. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.7. O dimensionamento de execucao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou
mais PRODUTOS.

5.10.8. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.9. No ANEXO 3 esta apresentado a Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacao parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

— Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimacao com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Pintura de ligacdo (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com
material de jazida (SICRO 4011228);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢g8es e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a
elaboracéo da proposta e execucédo do contrato.
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E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagcao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Sera exigida a declaracéo de ciéncia que os servicos poderéo ser executados em toda a area
de atuacdo da 12 Superintendéncia da Codevasf no estado de Minas Gerais, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo 2 deste TR),
através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localiza¢éo dos estudos/servigos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,
limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condigBes ou
alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Valor do Orcamento de Referéncia (ANEXO 3) que é parte integrante deste Termo
de Referéncia, observando-se 0s prec¢os unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais
devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderdo ser apresentados pre¢os unitérios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos
diferentes em itens (lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composi¢fes de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composi¢éo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composigdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo
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necessario entregar as referidas composicées na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderédo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cédo de
custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO 4

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO 4

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e
outro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do 1SS
médio, deverd ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessérios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da

Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execu¢do dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta Financeira deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até
o local da execucao dos servigcos de engenharia.

Os custos maximos da mobilizacao e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagBes permanentes e/ou provisoérias, por item, serdo aqueles constantes
da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO 3 e que integram o
presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.
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8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao das obras e servigos
de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

8.7. A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servicos necessarios a execucdo dos servicos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacéo vigente;

b)  DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.2 e Anexo 2), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas as obras e servigcos de engenharia,
emitida pela propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na
alinea C3 deste subitem, comprovando a execuc¢do de servi¢cos de pavimentagéo de
porte semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
0s seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1 — Pavimentacdo em CBUQ — Regi&o: Montes Claros
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 21.000m2 ou 1.050m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 2.520ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il : 3.150m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
11} . 6.000m
moldada in loco
ITEM 2 — Pavimentagcdo em CBUQ — Regido: Januaria
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento com concreto betuminoso usinado a 13.100m2 ou 655m?3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.575ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il . 1.960m?3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
1 . 3.750m
moldada in loco
ITEM 3 — Pavimentagcdo em CBUQ — Regido: Janauba
Item SERVICO ‘ QUANTIDADE
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| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 15.750m2 ou 785m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.890ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il . 2.350m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
11} . 4.500m
moldada in loco
ITEM 4 — Pavimentacdo em CBUQ — Regido: Pirapora
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 10.500m2 ou 525m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.260ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il 4 1.575m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
I} . 3.000m
moldada in loco
ITEM 5 — Pavimentacdo em CBUQ — Regi&o: Curvelo
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 15.750m2 ou 785m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.890ton.
I Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura 2 350m?
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
1} . 4.500m
moldada in loco
ITEM 6 — Pavimentacdo em CBUQ — Regido: Salinas
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento com concreto betuminoso usinado a 15.750mz2 ou 785m?3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.890ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il . 2.350m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
I} . 4.500m
moldada in loco
ITEM 7 — Pavimentagdo em CBUQ — Regido: Capelinha
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 15.750m2 ou 785m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 1.890ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il 4 2.350m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
11} . 4.500m
moldada in loco
ITEM 8 — Pavimentacdo em CBUQ — Regido: Jequitinhonha
Item SERVICO QUANTIDADE
| Construcao de pavimento com concreto betuminoso usinado a 21.000m2 ou 1.050m3
guente (CBUQ ou CAUQ) ou 2.520ton.
Execucéo de base ou sub-base em solo estabilizado ou mistura
Il ‘ 3.150m3
solo-brita
Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado com sarjeta
1} . 6.000m
moldada in loco

“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;
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Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 25% da construcdo do pavimento, execucdo de base
ou sub-base e servigo de constru¢éo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

c.3.1) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servicos foram executados; ou

c.3.2) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢.3.3) Anotacao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e
contrato de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito
publico ou privado que emitiu o atestado.

Definem-se como obras de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;

Define-se como similares obras de pavimentacdo asféltica flexivel (CBUQ ou
AAUQ) ou semirrigida;

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados:

e local de execucéo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no respectivo conselho de classe (CREA ou
CAU);

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados;

Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticao da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao
do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificacdo técnica:

c.8.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacdo no
consorcio;

c.8.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deveréo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
guadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes
Conselhos, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a pavimentacao
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asfaltica com _concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou obras similares,
conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de s6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

¢ Autbnomo: Contrato de prestagéo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum ou declaracéo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsével técnico, como comprovacdo de qualificagéo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado
pela Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servigos de engenharia objeto deste

Termo de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado
em 514.500m?2 (sendo 73.500m de extensédo por 7 m de largura), dividido nos seguintes itens:

ITEM DESCRICAO AREA (m?)  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Execugdo de CBUQ - Regido 1: Montes Claros 84.000 RS 192,82 RS 16.196.880,00
2 Execugdo de CBUQ - Regido 2:Janudria 52.500 RS 198,69 RS 10.431.225,00
3 Execugdo de CBUQ - Regido 3:Janalba 63.000 RS 193,74 RS 12.205.620,00
4 Execugdo de CBUQ - Regido 4: Pirapora 42.000 RS 201,07 RS  8.444.940,00
5 Execugdo de CBUQ - Regido 5: Curvelo 63.000 RS 193,73 RS 12.204.990,00
6 Execugdo de CBUQ - Regido 6: Salinas 63.000 RS 192,68 RS 12.138.840,00
7 Execugdo de CBUQ - Regido 7: Capelinha 63.000 RS 192,62 RS 12.135.060,00
8 Execugdo de CBUQ - Regido 8: Jequitinhonha 84.000 RS 193,89 RS 16.286.760,00

TOTAL 514.500 m? RS 100.044.315,00

— Item 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ - Regido: Montes Claros - R$
16.196.880,00 (dezesseis milhdes, cento e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais),
referente ao quantitativo estimado de 84.000m?2 (com dimensdes de 12.000m de extensao
por 7m de largura) e valor unitario de R$192,82/m?2 (cento e noventa e dois reais, oitenta
e dois centavos);

— ltem 2: Pavimentacao asfalticacom CBUQ — Regido: Januaria - R$ 10.431.225,00 (dez
milhdes, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais), referente ao
quantitativo estimado de 52.500m2 (com dimensdes de 7.500m de extensdo por 7m de
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largura) e valor unitario de R$198,69/m?2 (cento e noventa e oito reais, sessenta e nove
centavos);

— Item 3: Pavimentagdo asfaltica com CBUQ - Regido: Janauba - R$ 12.205.620,00
(doze milhdes, duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte reais), referente ao quantitativo
estimado de 63.000m2 (com dimensdes de 9.000m de extensao por 7m de largura) e valor
unitério de R$193,74/m?2 (cento e noventa e trés reais, setenta e quatro centavos);

— Item 4: Pavimentacdo asféaltica com CBUQ — Regido: Pirapora - R$ 8.444.940,00 (oito
milhdes, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), referente ao
quantitativo estimado de 42.000m2 (com dimensfes de 6.000m de extensdo por 7m de
largura) e valor unitario de R$201,07/m? (duzentos e um reais, sete centavos);

— ltem 5: Pavimentagdo asfalticacom CBUQ — Regido: Curvelo - R$ 12.204.990,00 (doze
milhdes, duzentos e quatro mil, novecentos e noventa reais), referente ao quantitativo
estimado de 63.000m2 (com dimensdes de 9.000m de extenséo por 7m de largura) e valor
unitario de R$193,73/m2 (cento e noventa e trés reais, setenta trés centavos);

— ltem 6: Pavimentacao asfalticacom CBUQ — Regido: Salinas - R$ 12.138.840,00 (doze
milhdes, cento e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), referente ao quantitativo
estimado de 63.000m? (com dimensdes de 9.000m de extensédo por 7m de largura) e valor
unitério de R$192,68/m?2 (cento e noventa e dois reais, sessenta e oito centavos);

— Item 7: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ — Regido: Capelinha - R$ 12.135.060,00
(doze milhdes, cento e trinta e cinco mil e sessenta reais), referente ao quantitativo
estimado de 63.000m2 (com dimensdes de 9.000m de extenséo por 7m de largura) e valor
unitério de R$192,62/m?2 (cento e noventa e dois reais, sessenta e dois centavos);

— ltem 8: Pavimentagdo asféltica com CBUQ - Regido: Jequitinhonha - R$
16.286.760,00 (dezesseis milhBes, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta
reais), referente ao quantitativo estimado de 84.000m2 (com dimensdes de 12.000m de
extens&o por 7m de largura) e valor unitario de R$193,89/m?2 (cento e noventa e trés reais,
oitenta e nove centavos);

e VALOR GLOBAL:R$100.044.315,00 (cem milhGes, quarenta e quatro mil, trezentos
e quinze reais), com data-base de agosto/2024.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/MG), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO/MG), em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de Minas Gerais, na
data-base de agosto/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%;
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Observacdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 108,90% Horista; 67,79% Mensalista.

c) BDIl: 23,39% para servicos e 15,00% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

10.5. As indicacdes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos servicos seréo
definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892
de 23/1/2013.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.3. O prazo méximo de execucao do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao

da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.4. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades ser4d mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

11.7. O inicio das obras sera condicionado a obtencédo da anuéncia ambiental, conforme legislagao
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢c6es mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medi¢do referente ao més de competéncia
e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas
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no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracédo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 3, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizacao.

12.2. Administracdo Local e Manuten¢é@o de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item ser4 pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.2.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com nho maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicéo.
Os valores atribuidos a Administracéo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango
fisico financeiro da obra.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administragcdo Local/Manuteng¢édo do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servi¢os.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.4. E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢des a apresentaco, por parte da contratada,
do Diéario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregcos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

Ly =1 Iy —1 Iy — 1 I; — I
R=V. <[a](pll—pO) + [b]. ( dl[ ao0) + [c]. ( tll to) n [d]( anc; anco))
o do to incco

Onde:
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R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincc1 € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente
ao més de apresentacao da proposta.

Iltem 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Iltem 7 Iltem 8
a | 0,560957 | 0,550072 | 0,563559 | 0,528940 | 0,545203 | 0,570198 | 0,561164 | 0,569476
b | 0,174745 | 0,169374 | 0,173930 | 0,165932 | 0,174590 | 0,174967 | 0,174990 | 0,174681
c | 0,023430 | 0,022710 | 0,023321 | 0,022249 | 0,023410 | 0,023460 | 0,023463 | 0,023422

d 0,240868 | 0,257844 | 0,239191 | 0,282879 | 0,256798 | 0,231374 | 0,240382 | 0,232422

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV - Pavimentacao, cdéd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacgéo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), c4d. 160868.

Observado o disposto no item 13.1, a variacao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipgi
DB1 100
Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- INgs? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM& = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

MULTAS
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Nos casos de inexecucdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucédo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J .
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;
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d) Na&ao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Finangas — 13/GRG/UFN — o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagédo da aplicagcdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a relevacdo ou novacao contratual,
nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obriga¢des contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apés a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde
as condic¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A ndo integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcéo

de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucgao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nédo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6. O fiscal devera observar o item 5.10.2, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a
realidade do local de execuc¢éo do contrato.

16.7. Esclarecer dividas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢8es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.9. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

16.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nhome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nUmero do RG e
do CPF.
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16.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.13.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14. Determinar a reparacao, correcdo, remocao, reconstru¢cao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

16.19. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

16.20. Exigir da Contratada obtencdo da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

16.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢ao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.23.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

16.24.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo final pela
autoridade competente.

16.25. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante

as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacdo, objetivando a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.
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16.28. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.30. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPI's.

16.31. Acompanhar a execuc¢éo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
gualidade adequada.

16.32. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.33. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.34. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servi¢os descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizac¢do, o seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado;

al) Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou
substitua os servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgéo ou de materiais empregados.
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b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, tera 90 dias para verificar a adequacédo dos
servigos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos
rejeitados.

17.3.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.3.2. Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugédo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.3.3. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados o0s servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.7. Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

17.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislacédo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

C) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execug¢do da obra,
guando couber, em funcéo da legislacéo vigente no local de execu¢éo dos servicos.

Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢cédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsao
Asféltica para a Imprimagdo e RR-1C devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcédo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de
material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagBes economicamente viaveis que permitam a
sua  reciclagem/recuperacdo): deverdo ser  armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o O6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessérias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos o6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigac&o de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.
OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgéo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e

edificagBes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

32




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional

b)

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdao dos servi¢cos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacédo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencdo do

canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢éo do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no
Anexo 1, que deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagcdo econdémico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital,

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo
Operacional, comprovando a execuc¢ao de servigos similares aqueles que serédo
subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soOcios nao
constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra,
nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.
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9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagfes técnicas, gque serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos
minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender & demanda de disponibilizacdo de frentes de servico solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:

a) ApoOs a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto
Executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apdés a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada dever4d mobilizar os
equipamentos para execucao da obra dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugéo dos servicos
objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagao tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servicos de engenharia.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servi¢os e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

20.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
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em conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n® 1.121 de
13/12/2019.

20.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.16. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacédo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

20.18.  Assumir toda a responsabilidade pela execu¢éo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencgdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, atuando junto a seus fornecedores e
parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
guando couber.

20.24.1. Ao final dos servicos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a prote¢cdo ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servigos, quando couber.
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20.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deveréo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

20.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como o0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cBes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos os acessos necessérios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizacéo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentagéo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sanc8es administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo
da fiscalizagéo.

20.35. Durante a execucdo dos servigos, cabera & CONTRATADA instalar e manter no local dos

servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.
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20.36. A placa de identificacdo da obra deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de Placas
de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagao
de classe — Anexo 7.

20.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgédo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢gdes em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizac¢des;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) IndicagGes dos servicos em execucgdo no dia, inclusive, com indicacéo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servi¢os de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de m&o de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ART, licencas ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc.).

20.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

20.44. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

20.45. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgdo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.46. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢cBes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execuc¢éo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

A matriz de risco esté apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as 4reas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada

em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.
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A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizacéo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcricdes.

ANEXOS

Sao ainda,

Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:

Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:

Anexo 8:
Anexo 9:

Anexo 10:
Anexo 11:

Anexo 12:
Anexo 13:
Anexo 14:
Anexo 15:

documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Detalhamento das Justificativas;
Modelo de declara¢édo de conhecimento do local de execucdo dos servicos;
Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do
BDI;

Planilha de custos da proponente;
Projeto basico (se¢éo tipo);

Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagdo da logomarca;

Especificagfes técnicas;
Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagéo;
Matriz de Risco;

Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de Minas
Gerais — Divisdo por Item;

Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;
Modelo de Diario de Obras;

Relag&o dos Ensaios.

Estudo Técnico Preliminar.

Responsavel pelas informagdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Tiago Cicero Vieira Cunha
Chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos
13/GRD/UEP
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fung¢do da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que 0s servigos pavimentacao de vias facilitara o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento,
conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracdo de orgcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovacdo da qualificacéo
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a segurancga e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo
técnico (CAT) ou anotagBes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-
operacional (CAO).

Ao permitir a apresentagdo tanto da ART quanto da CAQO, além da CAT, ampliamos a participagao de
mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e iddéneas, o que
contribui para a integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos
e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucgéo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Da ndo_instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissao de participantes na licitacdo:

A divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questéo é especifico da Codevasf.

Modo de Disputa: Aberto com orcamento publico.
Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenéario TCU:
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“Nas licitacdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicdo absoluta a revelacéo do orcamento.”

Divulgacdo do valor orcado: Publico

Conforme Ac6rddo n° 1502/2018 - Plenario TCU, nas licitac8es realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao
absoluta a revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execucédo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd por medi¢des das unidades padrédo (m?)
efetivamente executadas. conforme demanda justificada.

Este regime de execuc¢do é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consodrcios: N&o permitida

Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio de
licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de
ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execugédo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa: Ndo permitida

N&o serd permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de médo de obra para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os
servicos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessérias para a elaboracdo da
proposta e execucao do contrato. Faz-se necesséria simples declaracéo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condi¢des de prestacdo dos servigos.

Permissdo para Subcontratacdo: Sim

N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto (conforme item 6.3.1), mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser
possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:
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Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentérios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria que somente sera exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7° - ...
§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo € necessario indicar a dotacédo

orcamentaria, que somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro
instrumento habil”.

Desapropriacdo: N&o aplicavel

As obras serdo executadas em vias publicas estaduais e municipais, desta forma néo sera necesséria
a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracao do Plano ou Projeto
de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes)

O objeto a ser licitado foi divido em 8 (oito) lotes com o intuito de separar as regides de acordo com
suas particularidades e visando atender as diversas demandas locais.

Com o parcelamento do objeto pretende-se proporcionar uma maior competitividade, pois ao reduzir o
valor total da contratacdo em itens (lotes) permite-se que empresas de diversos portes possam
participar do certame, possibilitando ainda a contratacéo de empresas locais.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugéo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento
ou a dispensa somente é obtido quando da elaboragéo do projeto executivo na fase contratual, quando
se sabera com exatida@o o local de execucao e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencéo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental
ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucao dos servicos de
pavimentacdo sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgéo
ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia séo servigcos cujos padrées de desempenho e
gualidade sao definidas objetivamente e as especificagdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado.
Portanto, podem ser considerados como servicos comuns de engenharia.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:
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As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderéo participar desta licitacdo em condicbes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima
permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

43




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 2: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo
executados 0s servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da Codevasf na
Regiéo , ho estado de Minas Gerais, conforme Anexo 11, e que se
inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0S precos a
serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre
a execucao dos servicos, tendo obtido todas as informagcBes necessarias para a
elaboracao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [

Assinatura do representante legal
Nome:

Funcéo:
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ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 4: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA
E DETALHAMENTO DO BDI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA
E DETALHAMENTO DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mag/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE — MODELOS

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 6: PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 7: MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUGOES PARA UTILIZAGAO DA LOGOMARCA

MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL E
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mag/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 8: ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 9: PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA PAVIMENTAGCAO

PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA PAVIMENTACAO

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DIVISAO POR ITEM (LOTE)

RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE MINAS
GERAIS - DIVISAO POR ITEM (LOTE)

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF T Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mg/pregao eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/
https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/1a-superintendencia-regional-montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90018-2024/

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
< Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 13 MODELO DE DIARIO DE OBRAS

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-
montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS

RELACAO DOS ENSAIOS

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 15: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Disponivel em: https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/la-superintendencia-regional-

montes-claros-mqg/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-n0-90018-2024/)
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