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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e adequado funcionamento 

de Sistemas de Irrigação para os Estados de Minas Gerais (1ª/SR e 16/SR), Bahia (2ª e 6ª/SR), 

Alagoas (5ª/SR), Maranhão (8ª/SR), Mato Grosso (Sede) e no Distrito Federal (Sede). 

GRUPO 1 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE – DISTRITO FEDERAL (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

1 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 90 

2 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 

3 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 

GRUPO 2 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE – DISTRITO FEDERAL (COTA DE 

ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

4 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

5 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

6 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

GRUPO 3 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SR – MINAS GERAIS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

ANUAL 

7 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

8 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

9 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

10 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

11 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 
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12 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

GRUPO 4 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SR – MINAS GERAIS (COTA DE ATÉ 

25% - RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 
ANUAL 

13 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

14 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

15 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

16 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 127V.  

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

17 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

18 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

GRUPO 5 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 16ª SR – MINAS GERAIS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

19 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

20 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

21 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

22 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

23 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

24 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

GRUPO 6 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 16ª SR – MINAS GERAIS (COTA DE ATÉ 

25% - RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

25 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 
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26 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

27 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

28 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

29 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

30 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

GRUPO 7 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR – BAHIA (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

31 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

32 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

33 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

34 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

35 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

36 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

GRUPO 8 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR – BAHIA (COTA DE ATÉ 25% - 

RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

37 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

38 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

39 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

40 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

41 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 
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42 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

GRUPO 9 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SR – BAHIA (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 
ANUAL 

43 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

44 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

45 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

46 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

47 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

48 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

GRUPO 

10 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SR – BAHIA (COTA DE ATÉ 25% - 

RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

ANUAL 

49 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

50 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

51 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

52 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

53 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

54 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

GRUPO 

11 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SR – ALAGOAS (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

ANUAL 

55 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 90 

56 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 

57 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 
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GRUPO 

12 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SR – ALAGOAS (COTA DE ATÉ 25% - 

RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

58 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

59 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 10 

60 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

GRUPO 
13 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SR – MARANHÃO (AMPLA 
CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

ANUAL 

61 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 90 

62 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 

63 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 90 

GRUPO 

14 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SR – MARANHÃO (COTA DE ATÉ 

25% - RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

ANUAL 

64 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

65 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

66 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 10 

GRUPO 

15 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE (MATO GROSSO)  (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 
ANUAL 

67 
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Ampla concorrência Unidade 45 

68 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

69 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 
hectare, para tensão nominal de 220V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

70 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 127V.  

Ampla concorrência Unidade 45 
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71 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

72 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Ampla concorrência Unidade 45 

GRUPO 

16 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE (MATO GROSSO) (COTA DE ATÉ 

25% - RESERVADA PARA ME/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO 
UNIDA DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 
ANUAL 

73 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.  

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

74 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

75 
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 
filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 220V.   

Cota de até 25% 
reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

76 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 
nominal de 127V.  

Cota de até 25% 

reservada 
para ME/EPP 

Unidade 5 

77 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

78 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 

hectare, para tensão nominal de 127V.   

Cota de até 25% 

reservada 

para ME/EPP 

Unidade 5 

 

CATSER: 15709 — Instalação/Montagem/Manutenção Equipamento – Irrigação/Agroindustriais 
 

1.2. A participação das licitantes, conforme os itens, será da seguinte forma: 

a) Os Grupos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 são abertos para participação de todas as empresas. 

b) Os Grupos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 são cotas de até 25%, destinados para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8º); 

1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 

ocorrer pelo maior desconto. 

1.5. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou 
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as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 

8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES  

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 

fornecimentos/serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou 

interpretação: 

ÁREA DE IRRIGAÇÃO E OPERAÇÕES – Unidade da administração superior da 

CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a 

fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços, objetos deste Termo de Referência. 

AI/GAP – GERÊNCIA DE APOIO À PRODUÇÃO IRRIGADA – a qual compete definir, 

coordenar, supervisionar, monitorar e elaborar as ações de apoio à produção para o 

desenvolvimento e fortalecimento da agricultura irrigada nas bacias hidrográficas situadas na 

área de atuação da Codevasf; elaborar e manter estudos e informações relativos ao desempenho 

econômico e técnico-operacional dos projetos de irrigação; elaborar indicadores de desempenho 

e avaliar os novos modelos econômicos de produção; e coordenar a execução das atividades 

desenvolvidas pelas unidades orgânicas sob sua subordinação. 

AI/GAP/UGI – UNIDADE DE GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS – subordinada à 

Gerência de Apoio à Produção Irrigada a qual compete prospectar e identificar áreas com vocação 

e potencial para o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura irrigada na área de atuação 

da Codevasf; coordenar e propor a implementação de ações e projetos de apoio à produção 

irrigada nas áreas identificadas; elaborar e manter estudos e informações relativos ao 

desempenho socioeconômico e técnico-operacional das ações de apoio à produção irrigada; e 

apoiar missões institucionais em agricultura irrigada. 

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é 

realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua 

utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal. 

informações ao licitante. 

CATSER - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é 

realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua 

utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: 

www.gov.br/compras. 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com 

sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que 

define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços ou fornecimentos. 

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a 

execução dos fornecimentos. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou 

total de um trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e 

respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços. 
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DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o 

contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, 

Especificações Técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais 

documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços. 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por 

força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou 

suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos 

serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, 

elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição 

do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de 

medição e pagamento. 

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, 

indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato. 

GESTOR DE CONTRATO – Empregado da CODEVASF, detentor de graduação correlata 

com o objeto do contrato, o qual é formalmente designado pela diretor-presidente ou 

superintendente regional para exercer as atividades inerentes à gestão de contratos, sendo 

também o responsável pela interlocução com as diversas unidades administrativas e pelas 

atividades de apoio e orientação às atividades de fiscalização exercidas pelo fiscal do contrato. 

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o 

funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos 

oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da 

Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de 

Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras. 

TERMO DE REFERÊNCIA – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a licitação e subsidiar a elaboração do edital e fornecer 

informações ao licitante. 

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1. Forma de Realização: Pregão Eletrônico – por Sistema de Registro de Preços 

3.2. Valor Estimado: Público 

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto 

3.4. Forma de Fornecimento: Parcial (por demanda) 

4. LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO  

4.1. Os serviços do objeto deste Termo de Referência deverão ser realizados conforme 

estabelecido abaixo:  
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4.1.1. Grupos 1 e 2: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 1 e 2, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em áreas 

pertencentes à área de atuação da Administração Central (Sede), no Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Regiões Administrativas do Distrito Federal na área de atuação da Codevasf. 
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4.1.2. Grupos 3 e 4: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 3 e 4, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Municípios no estado de Minas Gerais na área de atuação da Codevasf na 1ª Superintendência Regional. 
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4.1.3. Grupos 5 e 6: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 5 e 6, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 16ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

de Minas Gerais. 

 

Figura 3: Municípios no estado de Minas Gerais na área de atuação da Codevasf na 16ª 

Superintendência Regional. 
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4.1.4. Grupos 7 e 8: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 7 e 8, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Municípios no estado da Bahia na área de atuação da Codevasf na 2ª Superintendência Regional. 
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4.1.5. Grupos 9 e 10: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 9 e 10, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Municípios no estado da Bahia na área de atuação da Codevasf na 6ª Superintendência Regional. 
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4.1.6. Grupos 11 e 12: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 11 e 12, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Municípios no estado de Alagoas na área de atuação da Codevasf na 5ª Superintendência Regional. 
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4.1.7. Grupos 13 e 14: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 13 e 14, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado 

do Maranhão. 

 

Figura 7: Municípios no estado de Alagoas na área de atuação da Codevasf na 8ª 

Superintendência Regional. 
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4.1.8. Grupos 15 e 16: os serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e 

adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação referentes aos itens que compõe os 

grupos 15 e 16, deverão ser realizados em locais indicados pela Codevasf, em municípios 

pertencentes à área de atuação da Administração Central (Sede), no estado do Mato 

Grosso. 

 
 

4.2. Após a indicação pela Codevasf dos locais a serem realizados os serviços relacionados ao 

fornecimento, carga, transporte, descarga, montagem e adequado funcionamento dos 

sistemas de irrigação, o fornecedor deverá contatar a Unidade de Gestão de Áreas Irrigadas 

— AI/GAP/UGI, vinculada à Gerência de Apoio a Produção Irrigada — AI/GAP, da Área 

de Irrigação e Operações — AI, no endereço: SGAN 601, Módulo I, Edifício Manoel Novaes, 

Asa Norte, Brasília – CEP: 70830-019, em dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h e das 

13:30h às 17:30h, para solicitar as coordenadas geográficas da propriedade onde será 

instalado o sistema de irrigação para realizar a coleta das informações necessárias para a 

elaboração do layout do projeto, para só então, efetivar o serviço. Devendo informar ao fiscal, 

Figura 8: Municípios no estado de Mato Grosso, na área de atuação da Administração Central (Sede – Codevasf). 
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com antecedência mínima de cinco dias úteis, a respeito do dia e da hora previstos para a 

montagem e instalação dos sistemas de irrigação. 

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregão devem seguir 

padrões de qualidade que assegurem sua integridade e qualidade. Todas as partes sujeitas a 

vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a 

evitar danos aos objetos transportados. 

4.4. Será de exclusiva responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s) o fornecimento, carga, 

transporte, descarga, montagem, instalação e adequado funcionamento dos sistemas de 

irrigação.  

4.5. A Codevasf não dispõe de mão de obra nem de equipamentos de movimentação para essas 

funções. Reitera-se que, no valor orçado para os itens objeto deste termo de referência, 

deverão estar incluídos o deslocamento até os locais indicados pela Codevasf, os serviços de 

montagem e instalação, e os demais encargos de natureza fiscal e trabalhista, além de outros 

aplicáveis ao caso em questão. 

4.6. Por se tratar de itens que não exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento será o da 

Codevasf Sede ou da Superintendência Regional da Codevasf do local de entrega do bem.  

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A descrição dos serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e adequado 

funcionamento consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de 

Fornecimento, nas Especificações Técnicas, e na Padronização Visual – Anexo II, III e V 

deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observadas criteriosamente 

pelos licitantes. 

5.2. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e 

a CODEVASF não fornecerá pessoal nem os equipamentos necessários para o manuseio.  

5.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em 

padrões de qualidade que assegurem sua integridade. 

5.4. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas 

fiscais. 

e-DOC 10878511
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 10878511

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=10878511
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


Ministério da Integração e do desenvolvimento Regional – MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Irrigação e Operações - AI 

 

 

Página 20 de 49 

 

5.5. Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica não se admitindo, em hipótese alguma, 

produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do 

certame e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega. 

5.6. Os reservatórios, motores elétricos e quadros elétricos, objetos dessa licitação, deverão ser 

entregues com a logomarca da CODEVASF, pintada/adesivada em local visível, com 

dimensão proporcional às dimensões do bem identificado, de forma a garantir a visualização 

rápida e clara dos termos de impressão, conforme modelo especificado no anexo V, deste 

Termo de Referência. 

5.7. Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ABNT conforme a Lei n° 4.150 de 21/11/1962 – está em vigor e complementada 

pela Resolução Conmetro n. 7, de 24 de agosto de 1992), no que couber e, principalmente, 

no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.  

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam às exigências 

deste TR e seus anexos. 

6.2. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais grupos, devendo apresentar 

proposta para a integralidade de cada grupo a que concorrer, discriminados na Planilha de 

Quantidades e Preços Orçados, e nas Especificações Técnicas – Anexos II e III deste Termo 

de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do grupo, implicando a desclassificação 

da proposta.  

6.3. Poderão participar da presente licitação empresas atuantes no ramo do objeto da presente 

licitação, inclusive microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo, pertinentes e 

compatíveis com o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e 

seus anexos. 

6.4. As empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 

Tal fato visa proporcionar aumento da competitividade. Isso resultará na obtenção de 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Ressalta-se que essas empresas 

devem, para tanto, atender às disposições legais aplicáveis ao caso.  

6.5. CONSÓRCIO  

6.5.1. Não será permitida a participação de consórcio.  
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6.6. SUBCONTRATAÇÃO 

6.6.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste 

Termo de Referência. 

6.7. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

6.7.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015 – (modificado pelo Decreto nº 10273, 

de 2020). 

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA 

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento/serviços NÃO será obrigatório, porém, é de 

inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas 

futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados 

indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos 

cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto. 

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serão fornecidos, montados e instalados os 

equipamentos/materiais correrão por exclusiva conta do licitante. 

7.2. Em caso de dúvidas sobre onde serão fornecidos, montados e instalados os 

equipamentos/materiais objetos deste Termo de Referência ou para marca/agendar a visita, 

as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Unidade de Gestão de 

Áreas Irrigadas (AI/GAP/UGI), vinculada à Gerência de Apoio a Produção Irrigada 

(AI/GAP), da Área de Irrigação e Operações (AI), no endereço: SGAN 601, Módulo I, 

Edifício Manoel Novaes, Asa Norte, Brasília – CEP: 70830-019, em dias úteis, no horário 

das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h. 

7.3. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de 

pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial. 

8. PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte: 
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a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado; 

b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos 

ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada 

sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;  

b1) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos 

exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, 

uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a 

levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela 

Codevasf. 

c) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, 

devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do 

Valor do Orçamento de Referência (Anexo VII), que é parte integrante deste termo de 

Referência, observando-se os custos unitários orçados pela Codevasf, nos quais deverá 

ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme 

inciso II, § 4º do art. 54 da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. 

c1) A Licitante deverá utilizar a Planilha de Custos do Valor do Orçamento 

de Referência (Anexo VII), disponibilizada em meio eletrônico (Microsoft 

Excel ou software compatível), constante dos documentos licitatórios, 

devendo preencher exclusivamente o campo “Desconto” com o percentual 

exato de desconto apresentado na fase de propostas da Licitação. 

c2) As Planilhas da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por 

profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966. 

 

d) A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de preços 

unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de 

unidades genéricas ou indicadas como verba. 

d1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada 

também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem 

proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma; 

d2) No caso de existirem insumos e composições de serviços repetidos no 

orçamento a Licitante deverá ofertar preço uniforme, sendo necessário 
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entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes 

dos serviços constantes das planilhas de referência; 

d3) A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários 

em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante; 

d4) Os preços unitários ofertados em cada item e subitem serão verificados 

quando a adequação aos preços unitários referencias (máximos admissíveis), 

e as composições unitárias, cabendo à comissão solicitar eventual 

compatibilização ao projeto e orçamento referencial. 

e) Detalhamento do BDI 

- Para a composição do BDI, deverão ser seguidos os limites estabelecidos pelo TCU– 

Tribunal de Contas da União, sob pena de desclassificação da proposta. 

- Deverá ser apresentado um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos 

(Quadro DBDI-F) e outro para os serviços (Quadro DBDI-S), conforme planilha modelo 

constante no Anexo VII, sob pena de desclassificação da proposta; 

         - No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar 

todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado 

sobre o preço de venda da obra; 

        - Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No 

caso de serviços que abranjam municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser 

calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no 

volume dos serviços; 

       - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de 

Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – 

IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

f) Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos 

correrão por sua exclusiva conta: 

d1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de 

operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos 

fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico; 

d2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos 

equipamentos fornecidos. 
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g) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da 

Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês,  

observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste 

TR; 

8.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 

estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. 

8.3. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, 

carga e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRRF, 

CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, 

considerar-se-ão como inclusas nos preços. 

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante deverá considerar a tributação plena até 

o local de entrega dos equipamentos e prestação dos serviços, considerando que a 

CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de 

responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá 

indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da 

referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem 

pela não observância desta particularidade. 

8.5. Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o MAIOR DESCONTO GLOBAL 

avaliado, POR GRUPO, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 

8.6. Serão aceitas propostas que atendam aos termos das especificações técnicas sem desvio ou 

exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência. 

8.7. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade 

ou desempenho (performance) dos materiais, que não restrinja os direitos da CODEVASF e 

as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de 

outros licitantes que ofertarem insumos dentro das condições estabelecidas. 

8.8. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor 

importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva 

e dos insumos constantes da Planilha de Quantidade e Preços Orçados, Anexo II, e das 

Especificações Técnicas, Anexo III, deste Termo de Referência. 
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9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO  

9.1. Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, 

de acordo com a previsão estabelecida no instrumento convocatório. 

9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

9.2.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

Capacidade Técnico-Operacional 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho de Classe 

(CFT/CRT/CREA) da região onde se situa a sede da empresa ou sua filial, em nome da 

licitante. 

a1) No caso de a empresa licitante não ser registrada ou inscrita no Estado de 

fornecimento, montagem e instalação dos sistemas de irrigação, somente serão 

exigidos os respectivos vistos no Conselho do respectivo estado na ocasião da 

assinatura do Contrato. 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional: Atestado(s) em nome da licitante, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os 

fornecimentos/serviços de forma a permitir a comprovação da experiência da licitante 

no fornecimento, montagem e instalação hidráulica e elétrica de sistemas de irrigação 

ou fornecimentos similares ao objeto da licitação, em quantitativo não inferior a 10% 

dos grupos aos quais concorre.  

b1) Consideram-se fornecimentos similares o fornecimento de objetos 

semelhantes aos itens listados neste Termo de Referência e em seus anexos, 

em aplicação e/ou complexidade construtiva, como por exemplo: 

elaboração e execução de projetos de sistemas de irrigação por 

microaspersão, gotejamento e/ou aspersão convencional. 

Capacidade Técnico-Profissional 

c) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF e número do registro 

no Conselho de Classe dos Responsáveis Técnicos que acompanharão a execução dos 

serviços referentes às instalações elétricas de que trata o objeto deste Edital, devendo 

referir-se a profissionais com habilitação necessária para atendimento ao escopo, e que 

tenham vínculo com a empresa licitante. 
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c1) A comprovação do vínculo se fará com a apresentação de cópia dos 

seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o 

profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de 

empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a licitante 

como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. 

c2) Deverão ser apresentadas as certidões de Registro junto ao Conselho de 

Classe dos profissionais listados acima. 

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.3.1. As licitantes deverão apresentar, na fase de habilitação, capital social mínimo de 5% 

(cinco por cento) do valor orçado pela Codevasf, por grupo que concorrer na licitação, 

não sendo de forma acumulativa. 

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor 

máximo global de R$ 91.911.278,50 (noventa e um milhões novecentos e onze mil duzentos 

e setenta e oito reais e cinquenta centavos), a preços compilados em Março de 2026, conforme 

indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste Termo 

de Referência.  

10.2. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários ocorrerá no momento da 

formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.  

11. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. O prazo para vigência da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (doze) meses, 

admitida a sua prorrogação por igual período, nos termos do art. 15 do Decreto nº 

11.462/2023, desde que demonstradas, de forma cumulativa, a vantajosidade da prorrogação, 

a manutenção das condições iniciais pactuadas e o interesse público devidamente justificado. 

11.2. O prazo para execução do objeto deste TR é de 365 dias, a partir da data de emissão 

da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, 

observadas as disposições legais aplicáveis.  
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11.3. A formalização do início da execução das atividades será mediante Ordem de Serviço, 

devidamente assinada pela Autoridade Competente. 

11.4. A Ordem de Serviço deverá ser emitida em até 90 dias da assinatura do contrato, 

prorrogável até o limite de 365 dias. 

11.5. A Ordem de Serviço somente será emitida após a integralização da Garantia de 

Execução. 

11.6. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, 

compreende o prazo máximo para emissão da Ordem de Serviço, o prazo de execução do 

objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento 

definitivo e expedição do Termo de Encerramento Físico dos Serviços e mais 30 (trinta) dias 

para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigência de 545 dias. 

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. Os pagamentos, objetos desta licitação, serão efetuados em reais, com base nos preços 

unitários dos serviços e materiais efetivamente entregues, montados e instalados, mediante a 

apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da 

CODEVASF, conforme legislação vigente e de acordo com o cumprimento dos seguintes 

eventos: 

a) 100% (cem por cento) após a entrega, montagem, instalação e adequado 

funcionamento, o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela 

CODEVASF que estará no local para essa tarefa. 

12.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme condições 

previstas no Edital. Esse prazo se inicia com o atesto da Nota Fiscal/Fatura, e abrange demais 

trâmites burocráticos. Ou seja, é o prazo desde o ateste da fiscalização até o envio da ordem 

bancária. 

12.3. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

entrega das faturas/notas fiscais. 

12.4. Caso a fiscalização não ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados 

serão devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2 reiniciado 

após a entrega da nova documentação corrigida. 
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12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada 

fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, 

com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, 

agência, localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos. 

12.6. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do 

imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme 

art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88. 

12.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:  

i) O valor do IR e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo 

com o artigo 2º da IN/SRF Nº 1.234/2012 e suas alterações, ou informar a isenção, não 

incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do 

imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual 

correspondente à natureza do bem ou serviço prestado. 

12.8. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão 

da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto 

12.9. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos 

documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva 

e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos 

estabelecidos. 

12.10. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e 

deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas 

ao licitante vencedor para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação. 

12.11. No ato da entrega, será feita a conferência de cada item entregue, atestando que os 

mesmos estão de acordo com as especificações técnicas que integraram este Termo de 

Referência. 

12.12. O pagamento será efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda 

corrente nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para 

pagamento. A CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF. 

12.13. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, 
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deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de 

evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

12.14. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, e creditado em qualquer 

entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do 

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, 

após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas. 

12.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas. 

12.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura 

do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, 

para mais ou para menos, conforme o caso. 

12.17. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, 

por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente 

nos preços do objeto contratual. 

12.18. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 81, 

inciso VI, da Lei nº 13.303/2016. 

12.19. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no 

subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

AM = P x I, onde: 

AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; e 

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde: 

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

12.20. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 

conhecido. 
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12.21. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 

tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 

qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto 

de índice. 

13. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

13.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os preços 

permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data limite de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de 

reajuste: 

                      I1 – I0 

           R = V [----------], onde: 

                          I0 

 

Onde: 

“R” é o valor do reajuste procurado 

“V” é o valor contratual a ser reajustado 

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta 

“I0”  é o índice inicial correspondente à data limite de apresentação da Proposta 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste  

13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

13.4. Será utilizado o índice da Fundação Getúlio Vargas - FGV, IPA-OG-DI – Máquinas e 

Equipamentos, código 1420877. Na ausência de previsão legal de índice substituto, as partes 

elegerão um novo índice oficial para o reajustamento do valor remanescente. 

 

14. MULTAS 

14.1. Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa 

exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor do contrato/ordem de 

serviço por dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de serviço por dia de 

atraso na entrega, até o máximo de 12% (doze por cento). 
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14.2. Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, será cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de serviço, sem 

prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos, conforme abaixo: 

a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução 

parcial do contrato/ordem de serviço conforme a Tabela 1; 

b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de 

descumprimento das obrigações contratuais descritas na Tabela 2; 

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de serviço no caso de inexecução 

total.  

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

Percentual do 

valor do 

contrato 

Execução parcial de até 80% do valor contratual 01 2% 

Execução parcial de até 60% do valor contratual 02 4% 

Execução parcial de até 40% do valor contratual 03 8% 

Execução parcial de até 20% do valor contratual 04 10% 

Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade 

Ocorrência Cálculo da multa 

Não atendimento às determinações estipuladas pela FISCALIZAÇÃO, 

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à 

CONTRATADA, através de comunicação formal do fiscal. 

R$ 100,00 por dia de atraso 

Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 

contratuais, dentro do prazo estabelecido. 
R$ 500,00 por dia de atraso 

 

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados 

e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

14.4. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser 

inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsão do artigo 167 do RILC. 
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14.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte: 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 

convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 

data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 

convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AE/GFN o valor total 

da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

14.6.  O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa 

prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, 

terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da 

aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e 

acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da 

Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame. 

14.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 

Autoridade Superior da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso. 

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e 

danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não 

constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem 

assegurados. 

14.9. Caso a Autoridade Superior não dê provimento ao recurso, não caberá novo recurso 

administrativo. 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação 

das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
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(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora 

autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

15.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme 

dispõe as condições contratuais. 

15.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Unidade de Gestão 

de Áreas Irrigadas (AI/GAP/UGI), vinculada à Gerência de Apoio a Produção Irrigada 

(AI/GAP) da Área de Irrigação e Operações da Codevasf. 

15.4. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em 

vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento 

Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias após o 

recebimento provisório do objeto contratado. 

15.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato, será devolvida a 

“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

15.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 

ordem da Codevasf. 

15.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 

aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

15.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 

renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 

compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

15.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 

do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 

pela Codevasf. 

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
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a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Codevasf à contratada; e 

c) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

16. FISCALIZAÇÃO 

16.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos 

fornecimentos/serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem 

compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o 

contrato e os documentos que o integram. 

16.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, 

se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 

ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

16.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive 

rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas 

Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica 

consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da 

Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de 

sua missão. 

16.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja 

sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de 

Irrigação e Operações - AI, responsável pela execução do contrato. 

16.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 

instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação 

do seu valor. 

16.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer Área de Irrigação e 

Operações – AI da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na 

forma prevista na respectiva cláusula. 
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16.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 

integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, 

acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, 

da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local 

de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos 

fornecimentos. 

16.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

17.1. Após o término dos serviços e fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA 

requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá 

ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos. 

17.2. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no 

descrito abaixo: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados. 

17.2.1. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não 

serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão 
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como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão dos mesmos. 

17.2.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

17.2.3. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com 

o contrato. 

17.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 

CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos 

rejeitados. 

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item 

é condicionante para: 

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; 

b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e 

c) Liberação da Garantia de Execução (caução). 

17.5. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento 

Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, 

possibilitando a liberação da prestação de garantia. 

17.6. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de 

Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado. 

17.7. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo 

de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação 

e pagamento. 

17.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

18.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade 

ambiental, no que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010: 

18.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
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18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares; 

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

18.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

18.2. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial 

ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

fornecido cumpre com as exigências supracitadas. 

18.3. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar 

diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da 

assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se 

confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada. 

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que 

substitui as exigências do item 19.2. e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas 

normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem 

inservíveis para o processo de reutilização. 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e 

componentes fornecidos. 

19.2. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, 

deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características 

técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, 

apresentando o seguinte: 

• Características do sistema de operação 

• Local de instalação 
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• Nome e endereço do cliente 

19.2.1. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre 

experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as 

características técnicas mínimas solicitadas no item. 

19.3. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 

privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar 

contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores 

e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013 

regulamentada pelo Decreto nº 11.129/22, e da Lei 13.303/2016, e da Política de 

Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a 

Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento 

por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

19.4. O licitante deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição 

detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características 

construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no 

mínimo o seguinte: 

 

a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos 

bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes; 

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso 

e demais características; 

c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve 

ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta. 

19.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a permitir o 

acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues. 

19.6. A CONTRATADA deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede 

de assistência técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos possuem 

assistência técnica no âmbito dos estados de entrega e montagem dos sistemas. A 

assistência técnica poderá ser garantida por meio de parcerias com empresas locais. 
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20. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 

20.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 

20.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e 

estipular prazo para sua retificação. 

20.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados. 

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

21. GARANTIA DOS MATERIAIS 

21.1. A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo III, parte integrante deste Termo 

de Referência. 

 

22. MATRIZ DE RISCOS 

22.1. A matriz de risco está apresentada no anexo VI deste Termo de Referência com o objetivo 

de definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos 

supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e 

respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o 

dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf. 

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 

objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 

22.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de 

transcrição no instrumento. 
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22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração 

na formulação de sua proposta. 

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 

ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o 

resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro 

e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 

classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 

impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos. 

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada 

em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 

concreto. 

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de 

resultado e devidamente delimitadas neste TR. 

23. CONDIÇÕES GERAIS 

23.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado 

com a CONTRATADA, independentemente de transcrições. 

24. ANEXOS 

24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 

• Anexo I – Justificativas 

• Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Orçados (com Escopo de Fornecimento) 

• Anexo III – Especificações Técnicas 

• Anexo IV – Estudo Técnico Preliminar 

• Anexo V – Padronização Visual 

• Anexo VI – Matriz de Riscos 
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• Anexo VII – Modelo de Planilha de Preços (Proposta)  

 
 

Brasília (DF), 11/03/2026. 

 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

 

 

CLEITON DE ALMEIDA GONÇALVES 

Unidade de Apoio aos Projetos de Irrigação – AI/GAP/UPI 

Chefe 

 

DE ACORDO: 

 

 

ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA 

Gerência de Apoio à Produção Irrigada – AI/GAP 

Gerente 

 

AUTORIDADE COMPETENTE: 

 

 

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN 

Área de Irrigação e Operações – AI 

Diretora 
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ANEXO I  

JUSTIFICATIVAS 

(Gravado em arquivo separado) 
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ANEXO I 

JUSTIFICATIVAS 
 
Finalidade:  
 
Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos 
equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam 
a integrar o TR. 
 
Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP: O Termo de Referência e o 
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente. 
 

Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação:  
 
A presente contratação é necessária para viabilizar a continuidade e a efetividade das ações da Codevasf 
voltadas à promoção do desenvolvimento regional sustentável e redução das desigualdades por meio da 
agricultura irrigada, um dos braços do Programa Irrigar para Desenvolver — PID. 
 
Os sistemas de produção agrícola contemporâneos enfrentam desafios estruturais relevantes, entre os 
quais se destacam a restrição de acesso dos agricultores à terra, às sementes e, principalmente, aos 
recursos hídricos. Em regiões caracterizadas por déficit hídrico, a sustentabilidade técnica e econômica das 
culturas agrícolas requer, em grande parte, a suplementação artificial da disponibilidade de água, 
viabilizada por meio da irrigação. 
 
Ademais, tem sido observado, no contexto produtivo e de mercado, um aumento significativo nos custos de 
produção agrícola, em razão da elevação dos preços dos insumos necessários à implantação e condução 
das culturas. Entre os principais fatores, destacam-se os custos com corretivos e fertilizantes, defensivos 
agrícolas e demais tratos culturais.  
 
Em consequência desse cenário, agricultores familiares, especialmente aqueles localizados em regiões 
com baixo IDH e elevada vulnerabilidade social, diante da limitação de recursos financeiros, principalmente 
em função de ter investido nas etapas iniciais do processo de implantação do empreendimento - preparo do 
solo e da área de cultivo -, por vezes não detém recursos para manutenção da cultura, especialmente em 
período com déficit hídrico (chuva), ou quando fazem  a irrigação complementar, está não está adequada 
ao sistema de cultivo, aumentando o potencial de frustração da safra, comprometendo assim ao sucesso 
na atividade agrícola.  
 
Nesse contexto, considerando a baixa disponibilidade hídrica em algumas regiões localizadas na área de 
atuação da Codevasf, marcada pela escassez de água, torna-se imperativo a adoção de tecnologias que 
promovam o uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos na agricultura. O produtor rural deve optar 
por sistemas de irrigação mais eficientes e atentar para o manejo adequado de irrigação. Nesse sentido, e 
visando mitigar os efeitos descritos acima, a irrigação é inserida no cenário produtivo das unidades 
familiares como tecnologia que tem como objetivo levar água aos cultivos de maneira eficiente, econômica 
e sustentável.  
 
Diante do exposto, a implantação de sistemas de irrigação, adequados aos sistemas de cultivos e ao 
manejo de conservação dos solos, visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas, apresenta-se como 
medida necessária e estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar irrigada na área de atuação da 
Codevasf, garantindo viabilidade técnica e econômica das unidades familiares, sendo assim fator 
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determinante para o desenvolvimento regional, redução do êxodo rural e redução das desigualdades, 
justificando-se plenamente a realização do presente processo de aquisição. 
 
Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade: 
 
A contratação ora planejada visa suprir a lacuna identificada, atendendo à demanda diagnosticada em 
consulta direta às comunidades agrícolas situadas na área de atuação da Codevasf nos estados Alagoas, 
Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso e Pernambuco. 
A solução proposta consiste na contratação, por sistema de registro de preços, Serviços de fornecimento, 
transporte, carga, descarga, montagem e adequado funcionamento de Sistemas de Irrigação para os 
Estados de Minas Gerais (1ª/SR e 16/SR), Bahia (2ª e 6ª/SR), Alagoas (5ª/SR), Maranhão (8ª/SR), Mato 
Grosso (Sede) e no Distrito Federal (Sede). 
Essa solução busca consolidar o modelo dos projetos de agricultura irrigada, ao integrar o fornecimento de 
sistemas de irrigação com a disponibilização de insumos estratégicos – como as mudas de plantas 
frutíferas - promovendo a inclusão produtiva, a segurança alimentar e o fortalecimento das cadeias 
agrícolas locais. Além disso, contribui para o uso racional dos recursos hídricos, a sustentabilidade 
ambiental e o cumprimento da missão institucional da Codevasf de fomentar o desenvolvimento regional. 
 
Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção dos 
orçamentos formadores do valor estimado: 
 
Para o levantamento de Preços de Mercado e obtenção da Planilha Orçamentária para o processo 
licitatório, foi adotada metodologia estabelecida na Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de 
Referência para Licitações de Bens e Serviços nº 440. 
 
Da adoção do Pregão Eletrônico: 
 
Conforme art. 35, inciso II, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), o pregão deverá 
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia. 
Portanto, a modalidade de licitação definida para esta licitação é o Pregão Eletrônico, considerando que se 
trata de bens comuns (ou serviços comuns de engenharia). A finalidade é ampliar a competição, 
permitindo, assim, a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e 
negociação direta pelo pregoeiro.  
 
Ressalta-se que a técnica envolvida na execução do fornecimento (ou serviços) objeto desta licitação é 
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva, conforme consta das 
Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos, 
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/serviços comuns.  
 
O essencial para a eficácia da licitação é que o escopo de fornecimento (ou serviços) sejam bem definidos 
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de 
Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou 
serviços) que serão contratados.  
 
Da adoção do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): 
 
Conforme dispõe o art. 3º do Decreto nº 11.462/2023, a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) 
justifica-se em razão da natureza recorrente e variável do objeto, que exige contratações frequentes, em 
quantidades não previamente definidas e distribuídas ao longo do tempo. 
 
Adicionalmente, o art. 138 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf nos informa que 
o Sistema de Registro de Preços será regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal: 
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“Art. 138. O Sistema de Registro de Preços – SRP a ser praticado pela Codevasf utilizará os 
princípios e as diretrizes deste Regulamento e reger-se-á pelo disposto no Decreto do Poder 
Executivo que disciplina a matéria e, observará, entre outras, as seguintes condições:” 

 
O Decreto 11.462 de 31 de março de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Preços, revogando, 
assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3º do Decreto vigente, o SRP 
poderá ser utilizado pela Administração, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:  
 
I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou 
frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou 
em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive 
nas compras centralizadas; 
IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra 
nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou 
V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela Administração. 
 
Justifica-se o procedimento licitatório por Sistema de Registro de Preços devido à conveniência 
administrativa e as características dos bens, que será realizado com base em demandas apresentadas 
pelos governos dos estados, prefeituras, associações, cooperativas, entre outros, localizados na área de 
atuação das Superintendências Regionais, com execução parcial por produtos previamente especificados, 
havendo necessidade de contratações frequentes. 
 
Entende-se ser possível a realização da licitação na modalidade Pregão, com Sistema de Registro de 
Preços, porque não há como prever, no momento, o quantitativo exato a ser adquirido, existindo assim a 
possibilidade de contratações parceladas, à medida que forem sendo apresentados novos pedidos dos 
insumos incluídos na presente licitação. 
 
Da prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços 
 

Sim. Considerando o disposto no art. 15 do Decreto nº 11.462/2023, admite-se a prorrogação da vigência 
da Ata de Registro de Preços, por igual período, desde que comprovado o atendimento cumulativo dos 
requisitos legais: vantajosidade da prorrogação, manutenção das condições iniciais pactuadas e interesse 
público devidamente justificado. Dada a natureza estratégica e continuada da ação, voltada ao 
fortalecimento da capacidade institucional de fiscalização e supervisão contratos de implantação de 
sistemas de irrigação, bem como a possibilidade de surgimento de novas demandas ao longo do exercício 
subsequente, entende-se tecnicamente adequada a previsão de eventual prorrogação da ata de registro de 
preços. A prorrogação poderá abranger, além da extensão do prazo de vigência, a renovação do 
quantitativo originalmente registrado, de acordo com a necessidade da Administração e observados os 
limites legais. Tal medida assegura a continuidade dos serviços de apoio técnico, evita a descontinuidade 
de atividades essenciais e contribui para a otimização dos procedimentos administrativos e operacionais, 
em alinhamento às diretrizes de planejamento e gestão da Codevasf. 
 
Da não instauração de procedimento de Intenção de Registro de Preços (dispensa de divulgação) e 
não permissão de participantes na licitação: 
 
Deverá ser divulgada a Intenção de Registro de Preços. De acordo com o art. 9º do Decreto 11.462/2023, a 
divulgação da intenção de registro de preços será de, no mínimo, 08 (oito) dias úteis e será contado do 
primeiro dia útil subsequente à data de divulgação da IRP. 
 
Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona):  
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Sim – A adesão a Atas de Registro de Preços promove a eficiência nas contratações públicas, pois, por 
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestão, promovem economicidade ao contratar pelo 
melhor preço e pouco custo. Além de otimizar a gestão, sem se afastar-se dos princípios da Administração 
Pública quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
economicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, 
pode ser ainda uma alternativa de contratação no caso de necessidade de execução orçamentária, 
observando no caso em concreto a urgência na aquisição dos referidos bens. As adesões são ferramentas 
para otimizar o serviço público, no que diz respeito a eficiência e celeridade nas aquisições públicas. 
 
A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos 
custosos, lentos e burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e 
célere uma contratação necessária e urgente pelos órgãos públicos, inclusive pelas Superintendências 
Regionais da Codevasf. Não obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesão, esta se coloca como 
uma exceção ao dever de licitar. 
 
Justificativa da adoção do valor estimado público:  
 
Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, 
sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua 
divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da 
publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento. 
 
Critério de Julgamento:  
 
 
O critério de julgamento será o maior desconto linear aplicado a todos os itens dentro dos respectivos 
grupos de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. Este 
método visa garantir um desconto proporcional entre os itens, prevenindo a apresentação de propostas 
com elevação do preço de itens que se espera ter maior demanda ou com diminuição do preço de itens 
com menor demanda esperada. O objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a administração, 
assegurando uma competição equitativa e transparente entre os licitantes. 
 
Dos requisitos de aceitação das propostas 
 
Utilização do valor máximo aceitável:  
 
Quando estabelecido em edital não se admite a contratação por valor superior ao definido, e neste caso, 
qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, não pode ser alterado no decorrer do certame, 
conforme Acórdão nº 7.213/2015 TCU 2º Câmara.  
 
Assim, estabelecido o preço máximo, esse já não serve como base para aceitar as propostas, mas como 
um verdadeiro limite de preços ofertados, não sendo aceito, em qualquer hipótese valor acima do previsto. 
 
A definição do valor máximo aceitável em uma licitação é justificada para garantir o controle de gastos, a 
eficiência na utilização dos recursos públicos, a prevenção de propostas abusivas, a transparência e a 
imparcialidade, além de proteger o interesse público. Isso assegura que os contratos firmados estejam 
alinhados com os preços praticados no mercado e atendam às necessidades da administração pública de 
forma econômica e eficaz. 
 
Dos requisitos de Qualificação Técnica (exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações):  
 
Os itens que compõem a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente Termo de Referência foram 
selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, permitindo a comprovação 
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de fornecimentos de itens similares em quantitativo não inferior a 10%, conforme a legislação vigente, que 
estabelece que a exigência não deve ser superior a 50% das quantidades licitadas. 
 
Da exigência ou não de apresentação de capital social mínimo:  
 
A Administração pode estabelecer em edital exigências de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, 
até o limite 10% do valor estimado da contratação. A exigência de capital mínimo deve observar o valor 
estimado de cada grupo e não o valor global a ser contratado.  
 
O capital social e o patrimônio líquido mínimo não são exigências obrigatórias, a que a Administração 
esteja vinculada. Ao revés, trata-se de decisão de cunho discricionário 
 

“SÚMULA TCU 275: Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode 
exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo 
ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras 
para entrega futura e de execução de obras e serviços.” 

 

A previsão de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no edital de licitação é uma medida prudente e 
justificada pela necessidade de garantir a capacidade econômico-financeira das licitantes. Esta exigência, 
fundamentada na legislação vigente e em orientações do TCU, visa proteger os interesses da 
Administração, assegurando a execução eficiente e contínua dos contratos celebrados. Ao estabelecer tais 
critérios, a Administração exerce seu poder discricionário de forma responsável e transparente, 
promovendo a eficiência e a segurança nas contratações públicas. 
 
Na presente licitação, foi adotada a exigência de capital social mínimo de 5%. Considerando que o objeto 
da licitação consiste na contratação de serviços de fornecimento, montagem e instalação de sistemas de 
irrigação, verifica-se que o mercado fornecedor é composto, em sua grande maioria, por empresas de 
pequeno e médio porte, especializadas na implantação e manutenção de tecnologias de irrigação agrícola. 
Essas empresas, embora possuam capacidade técnica comprovada e experiência no setor, 
frequentemente apresentam estrutura de capital social compatível com sua dimensão empresarial, o que 
pode dificultar o atendimento de exigências econômico-financeiras mais elevadas. 
 
Dessa forma, a manutenção da exigência de capital social mínimo equivalente a 10% do valor total do 
grupo licitado pode restringir a participação de potenciais licitantes aptos à execução do objeto, reduzindo a 
competitividade do certame e, consequentemente, as possibilidades de obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública. 
 
Nesse contexto, a redução do capital social mínimo exigido para 5% do valor do grupo apresenta-se como 
medida adequada e proporcional, pois mantém um nível mínimo de garantia quanto à capacidade 
econômico-financeira das empresas participantes, ao mesmo tempo em que amplia o universo de 
potenciais concorrentes, permitindo a participação de empresas idôneas e tecnicamente qualificadas que 
atuam no setor. 
 
A medida também se alinha aos princípios que regem as licitações públicas, especialmente os princípios da 
competitividade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos na legislação aplicável, 
evitando a imposição de requisitos excessivamente restritivos que possam limitar a participação de 
interessados. 
 
Assim, a redução do capital social mínimo de 10% para 5% do valor do grupo licitado mostra-se 
tecnicamente justificável e administrativamente recomendável, por contribuir para o aumento da 
competitividade do certame, sem comprometer a segurança da contratação, assegurando maior eficiência e 
economicidade ao processo licitatório. 
 
Das formas e condições e pagamento 
 

e-DOC 7B5B5DC7
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7B5B5DC7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B5B5DC7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Irrigação e Operações - AI 

 

6 

Conforme item 12.1 do Termo de Referência, os pagamentos, objetos desta licitação, serão efetuados em 
reais, com base nos preços unitários dos serviços e materiais efetivamente entregues, montados e 
instalados, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização 
da CODEVASF, conforme legislação vigente. Tal forma de pagamento justifica-se pelo fato de que os itens 
licitados que compõe cada grupo são formados por um conjunto estimado de materiais e serviços 
necessários à implantação dos sistemas. 
 
Os materiais e serviços que compõe cada item foram quantificados com base em projetos dimensionados 
por equipe técnica da Codevasf. Dessa forma, a planilha orçamentária de materiais e serviços que compõe 
cada item licitado apresenta quantitativos estimados de materiais e serviços, os quais foram definidos com 
base em parâmetros técnicos gerais, com o objetivo de possibilitar a comparação entre propostas e a 
definição do critério de julgamento pelo maior desconto por grupo. Entretanto, os sistemas de irrigação 
serão implantados em unidades produtivas de beneficiários distintos, que por ventura apresentarão em 
algum grau divergência dos parâmetros técnicos gerais analisados. Assim, considerando que cada unidade 
produtiva apresenta características próprias quanto à dimensão da área, topografia, cultura a ser 
implantada, disponibilidade hídrica, espaçamento de plantio e condições de solo, poderá haver a 
necessidade de adaptação dos projetos elaborados pela Codevasf e constantes deste Termo de Referência 
(Especificações Técnicas). Diante disso, a contratada deverá elaborar projeto técnico individualizado para 
cada área, quando for o caso, considerando suas características agronômicas, hidráulicas e topográficas. 
Sendo assim, tais quantitativos não representam, necessariamente, as quantidades que serão efetivamente 
utilizadas em cada implantação. 
 
Nesse contexto, o pagamento pela Administração Pública com base no valor integral do item poderia 
resultar em distorções entre o valor contratado e o efetivamente executado, podendo ocasionar pagamento 
por materiais ou serviços não utilizados, o que contraria os princípios da economicidade, da eficiência e da 
boa gestão dos recursos públicos. 
 
Assim, visando garantir maior precisão na medição dos serviços executados e na entrega dos materiais, 
bem como assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, estabelece-se que o pagamento será 
realizado com base nos preços unitários constantes da proposta vencedora, aplicados às quantidades 
efetivamente fornecidas e instaladas, devidamente comprovadas por meio de medições e atestos da 
fiscalização contratual. 
 
Esse procedimento assegura que a Administração Pública remunere apenas os materiais e serviços 
efetivamente entregues e executados, mantendo-se o desconto ofertado pela licitante sobre todos os itens 
da planilha orçamentária, garantindo transparência, equilíbrio econômico-financeiro do contrato e aderência 
às necessidades técnicas específicas de cada projeto de irrigação a ser implantado. 
 
 
Da não previsão de requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da 
contratação: 
 
Serão exigidos requisitos com vistas à sustentabilidade socioambiental da contratação, em conformidade 
com o Art. 144 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 
Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em grupos ou parcelas: 

O agrupamento dos itens em grupo é justificado pela especificidade da contratação em questão. É 
importante que uma única empresa seja vencedora dos itens agrupados para viabilizar a padronização do 
fornecimento, montagem e instalação dos materiais/equipamentos. Além disso, agrupar os itens permite 
gerar economia de escala, resultando em propostas mais competitivas. O agrupamento também pode 
permitir maior eficiência na gestão e fiscalização de contratos, facilitando a administração, o monitoramento 
e reduzindo o risco de possíveis dificuldades na execução. 
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Os conjuntos propostos são essenciais para que as ações de apoio estruturem efetivamente as atividades 
produtivas. Portanto, o agrupamento de itens nesta licitação, conforme sua finalidade, proporcionará maior 
eficiência no apoio às cadeias produtivas, justificando a aquisição por grupo. 

Da não exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno 
porte:  
 
Conforme o Decreto 8.538/15, art. 8º, será permitida a cota de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
planilha de quantidades anexa. Se a mesma empresa vencer tanto a cota reservada quanto a cota 
principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo maior desconto. 
 
Permissão para Participação de Consórcios:  
 
Não: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a 
logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes 
especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de reforçar 
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir 
preencher os requisitos necessários para tal. 
 
Permissão para Participação de Sociedades Cooperativas: 
 
Não: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma 
vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço/operações/atividades exige uma gestão 
operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 
05/2017. 
 
Permissão para Subcontratação:  
 
Não: Não será permitida subcontratação do fornecimento/serviço, parcial ou total, deste TR, considerando 
que o objeto não envolve diversas especialidades que exigem empresas de ramos distintos, como também 
não se trata de metodologia de execução de alta complexidade. 
 
Dos critérios de reajustamento: 
 
Os critérios de reajustamento garantem a estabilidade econômica do contrato ao longo do tempo. Os 
preços permanecem válidos por um ano após a proposta. Após esse período, os preços podem ser 
ajustados usando uma fórmula que considera a diferença entre o índice do mês do aniversário da proposta 
e o índice inicial. Entre os reajustes, deve haver um intervalo mínimo de um ano. Se o índice de reajuste 
não estiver mais disponível, será escolhido um novo índice oficial ou determinado pela legislação. Esses 
critérios garantem a previsibilidade, transparência e adaptação do contrato às condições de mercado. 
 
Garantia de Execução (caução): 
 
A exigência de garantia de execução, correspondente a 5% do valor da ordem de serviço, é estipulada para 
garantir o cumprimento das obrigações contratuais e a liquidação de multas convencionais. Essa medida 
visa proteger os interesses de ambas as partes e assegurar a execução satisfatória dos serviços 
contratados. A contratada tem a opção de fornecer uma "Seguro Garantia" ou uma "Fiança Bancária", 
oferecendo flexibilidade na escolha da modalidade de garantia. 
 
Garantia do Objeto:  
 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002. A garantia do objeto deverá obedecer aos prazos definidos nas Especificações Técnicas – 
Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência, assim como o estabelecido no Código Civil e na 
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos. 
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                                 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

                                 COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                 ÁREA DE IRRIGAÇÃO E OPERAÇÕES - AI

GRUPO 1

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

1
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 90 34.678,49 3.121.064,10

2
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 32.617,89 2.935.610,10

3
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 45.804,66 4.122.419,40

GRUPO 2

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

4
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 34.678,49 346.784,90

5
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 32.617,89 326.178,90

6
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 45.804,66 458.046,60

ANEXO-II

SERVIÇOS E INSUMOS

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE – DISTRITO FEDERAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE – DISTRITO FEDERAL (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO: GOTEJAMENTO 1 ha, MICROASPERSÃO 1 ha e MICROASPERSÃO 2 ha

PLANILHA DE QUANTIDADES PARA DISTRITO FEDERAL (SEDE), MINAS GERAIS(1ª/SR E 16ª/SR), BAHIA (2ª/SR e 6ª/SR), ALAGOAS (5ª/SR), MARANHÃO (8ª/SR), MATO GROSSO (SEDE)
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GRUPO 3

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

7
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 45 30.076,54 1.353.444,30

8
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 31.353,06 1.410.887,70

9
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 45.139,58 2.031.281,10

10
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 
Ampla concorrência Unidade 45 36.288,19 1.632.968,55

11
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 37.575,59 1.690.901,55

12
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 51.351,23 2.310.805,35

GRUPO 4

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

13
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 30.076,54 150.382,70

14
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 31.353,06 156.765,30

15
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 45.139,58 225.697,90

16
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 36.288,19 181.440,95

17
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 37.575,59 187.877,95

18
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 51.351,23 256.756,15

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SR – MINAS GERAIS (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SR – MINAS GERAIS (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)
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GRUPO 5

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

19
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 45 30.076,54 1.353.444,30

20
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 31.353,06 1.410.887,70

21
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 45.139,58 2.031.281,10

22
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 
Ampla concorrência Unidade 45 36.288,19 1.632.968,55

23
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 37.575,59 1.690.901,55

24
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 51.351,23 2.310.805,35

GRUPO 6

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE

MEDIDA

QUANTIDADE 

MÁXIMA

ANUAL

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

25
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 30.076,54 150.382,70

26
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 31.353,06 156.765,30

27
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 45.139,58 225.697,90

28
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 36.288,19 181.440,95

29
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 37.575,59 187.877,95

30
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 51.351,23 256.756,15

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 16ª SR – MINAS GERAIS (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 16ª SR – MINAS GERAIS (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)
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GRUPO 7

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
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31
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 45 28.709,32 1.291.919,40

32
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 32.799,92 1.475.996,40

33
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 45.861,01 2.063.745,45

34
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 
Ampla concorrência Unidade 45 33.258,62 1.496.637,90

35
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 37.349,22 1.680.714,90

36
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 50.148,26 2.256.671,70

GRUPO 8

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COTA/DECRETO
UNIDA DE
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(R$)

37
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 28.709,32 143.546,60

38
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 32.799,92 163.999,60

39
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 45.861,01 229.305,05

40
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 33.258,62 166.293,10

41
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 37.349,22 186.746,10

42
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 50.148,26 250.741,30

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR – BAHIA (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR – BAHIA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
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43
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 45 28.709,32 1.291.919,40

44
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 32.799,92 1.475.996,40

45
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 45.861,01 2.063.745,45

46
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 
Ampla concorrência Unidade 45 33.258,62 1.496.637,90

47
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 37.349,22 1.680.714,90

48
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 50.148,26 2.256.671,70
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49
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 28.709,32 143.546,60

50
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 32.799,92 163.999,60

51
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 45.861,01 229.305,05

52
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 33.258,62 166.293,10

53
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 37.349,22 186.746,10

54
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 50.148,26 250.741,30

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SR – BAHIA (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SR – BAHIA (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)
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55
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 90 34.910,43 3.141.938,70

56
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 31.866,14 2.867.952,60

57
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 44.958,32 4.046.248,80

GRUPO 12
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58
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 34.910,43 349.104,30

59
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 31.866,14 318.661,40

60
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 44.958,32 449.583,20

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SR – ALAGOAS (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SR – ALAGOAS (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)
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61
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 90 34.419,35 3.097.741,50

62
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 32.453,21 2.920.788,90

63
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 90 46.777,61 4.209.984,90

GRUPO 14
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64
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 34.419,35 344.193,50

65
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 32.453,21 324.532,10

66
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 10 46.777,61 467.776,10

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SR – MARANHÃO (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SR – MARANHÃO (AMPLA CONCORRÊNCIA)
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67
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 
Ampla concorrência Unidade 45 35.017,89 1.575.805,05

68
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 32.527,32 1.463.729,40

69
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  
Ampla concorrência Unidade 45 46.378,32 2.087.024,40

70
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 
Ampla concorrência Unidade 45 39.576,71 1.780.951,95

71
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 37.218,71 1.674.841,95

72
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  
Ampla concorrência Unidade 45 50.713,34 2.282.100,30

GRUPO 16
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73
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 35.017,89 175.089,45

74
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 32.527,32 162.636,60

75
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 220V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 46.378,32 231.891,60

76
Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V. 

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 39.576,71 197.883,55

77
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade

para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 37.218,71 186.093,55

78
Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação,

com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão nominal de 127V.  

Cota de até 25% reservada

para ME/EPP
Unidade 5 50.713,34 253.566,70

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE (MATO GROSSO) (COTA DE ATÉ 25% - RESERVADA PARA ME/EPP)

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SEDE (MATO GROSSO)  (AMPLA CONCORRÊNCIA)
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer requisitos mínimos para os serviços de 

transporte, carga, descarga, montagem e adequado funcionamento de sistemas de irrigação para os 

estados de Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal, conforme 

discriminados abaixo: 

1.1 Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade para 

irrigar área de 1,0 hectare (127/220V).  

1.2 Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade para 

irrigar área de 1,0 hectare (127/220V).  

1.3 Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e fertirrigação, com 

capacidade para irrigar área de 2,0 hectare (127/220V). 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 Elaboração do Projeto (Layout) do Sistema Hidráulico 

Os materiais e serviços apresentados nos Quadros 1, 2 e 3 foram quantificados com base em projetos 

dimensionados por equipe técnica da Codevasf, apresentados nos Anexos I (Sistema de irrigação por 

gotejamento 1 ha), II (Sistema de irrigação por microaspersão 1 ha) e III (sistema de irrigação por 

microaspersão 2 ha) destas especificações técnicas. Entretanto, os sistemas de irrigação serão 

implantados em unidades produtivas de beneficiários distintos, indicados pela contratante. Considerando 

que cada unidade produtiva apresenta características próprias quanto à dimensão da área, topografia, 

cultura a ser implantada, disponibilidade hídrica, espaçamento de plantio e condições de solo, poderá 

haver a necessidade de adaptação dos projetos apresentados nos referidos anexos. Diante disso, a 

contratada deverá elaborar um projeto técnico individualizado para cada área, considerando suas 

características agronômicas, hidráulicas e topográficas, conforme item 1.7 (Elaboração do Layout do 

Sistema Hidráulico) dos Quadros 1, 2 e 3. O projeto deverá ser elaborado por profissional legalmente 

habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Cabe ressaltar que só haverá 

medição e pagamento do referido serviço caso haja necessidade de adaptação dos projetos apresentados 
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nos Anexos I, II e III e o serviço de elaboração do Layout do Sistema Hidráulico seja efetivamente 

executado. 

Para a elaboração do projeto, a contratante fornecerá informações prévias sobre a área do beneficiário, 

incluindo medições, observação das características topográficas, identificação da fonte de água 

disponível e análise das condições gerais do terreno. Esse levantamento tem por finalidade subsidiar o 

dimensionamento adequado do sistema de irrigação, garantindo sua eficiência, funcionalidade e 

compatibilidade com as condições locais de produção. 

O projeto técnico deverá incluir representação gráfica do sistema, contendo o layout da área irrigada, a 

localização das tubulações, equipamentos e demais elementos do sistema, além de memorial descritivo 

e memória de cálculo que demonstrem os critérios adotados no dimensionamento hidráulico. A 

documentação deverá permitir a perfeita compreensão da configuração do sistema e orientar 

adequadamente sua implantação em campo. O projeto deverá assegurar a adequada distribuição de água 

na área irrigada, garantindo níveis de pressão e vazão compatíveis com o desempenho esperado do 

sistema. 

A quantidade e a especificação dos materiais e equipamentos necessários para a implantação do sistema 

poderão variar em função das características específicas de cada área e das definições estabelecidas no 

projeto técnico elaborado. Dessa forma, as quantidades de materiais indicadas nas planilhas 

orçamentárias dos quadros 1, 2 e 3 representam estimativas de referência para fins de licitação, podendo 

variar para mais ou para menos conforme o dimensionamento técnico resultante do projeto elaborado 

pela contratada. Cabe ressaltar que o pagamento será realizado exclusivamente com base nos materiais 

efetivamente utilizados e nos serviços efetivamente executados, conforme previsto na planilha 

orçamentária e de acordo com o projeto elaborado para cada beneficiário. 

Os projetos elaborados pela contratada deverão ser submetidos à análise e aprovação da fiscalização da 

contratante antes do início das atividades de implantação do sistema de irrigação. Somente após a 

aprovação do projeto técnico será autorizada a execução das etapas subsequentes, incluindo eventual 

preparo do solo e instalação dos componentes do sistema. 

2.2 Preparo mecanizado de solo 

Para a adequada instalação e funcionamento dos equipamentos de irrigação, é condição indispensável 

que o terreno se encontre previamente preparado, compreendendo operações mínimas de aração e 

gradagem, de modo a proporcionar nivelamento, destorroamento, incorporação de resíduos e condições 

adequadas para locação das linhas, montagem das estruturas hidráulicas e posterior cultivo.  

Entretanto, com base em experiência de contratos anteriores, verificou-se que parcela significativa dos 

beneficiários não dispõe de maquinário próprio nem de capacidade financeira para contratar tais serviços 

por meios particulares. Soma-se a isso a limitação da oferta regional de tratores e implementos agrícolas, 

circunstância que tem provocado dificuldade de acesso à mecanização e, em muitos casos, inviabilizado 
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o início da implantação dos sistemas. A ausência do preparo do solo tem potencial para gerar atrasos no 

cronograma contratual, impossibilidade de instalação conforme as especificações técnicas. 

Dessa forma, o preparo do solo mostra-se medida acessória, porém essencial, para assegurar a utilidade, 

funcionalidade e efetividade do objeto principal da contratação. 

Diante disso, após a elaboração e aprovação do projeto, será realizada vistoria na área do beneficiário 

para verificar se o terreno destinado à implantação do sistema de irrigação encontra-se devidamente 

preparado. Caso seja constatado que o beneficiário não realizou o preparo do solo, a empresa contratada 

deverá executar os serviços de aração do solo e gradagem, conforme item 1.9 dos Quadros 1, 2 e 3 

(preparo mecanizado do solo).  

O serviço de aração consiste no revolvimento da camada superficial do solo mediante a utilização de 

implemento agrícola apropriado, acoplado a trator agrícola, de modo a mobilizar o solo e melhorar suas 

condições físicas. A operação deverá ser realizada com arado adequado às características do solo, 

podendo ser utilizado arado de discos ou de aivecas, conforme as condições encontradas na área. A 

profundidade de trabalho deverá situar-se, em média, entre 20 e 30 centímetros, garantindo o adequado 

revolvimento da camada arável. A execução da aração deverá ocorrer de forma uniforme em toda a área 

delimitada, preferencialmente em condições adequadas de umidade do solo, evitando-se a realização do 

serviço em solo excessivamente seco ou encharcado, situações que podem comprometer a qualidade do 

preparo. 

Após a realização da aração, deverá ser executada a operação de gradagem, com o objetivo de promover 

o destorroamento do solo e o nivelamento da superfície do terreno. A gradagem deverá ser realizada 

com o uso de grade aradora e/ou grade niveladora, acoplada a trator agrícola com potência compatível 

com o implemento utilizado. Essa operação deverá proporcionar a quebra dos torrões formados durante 

a aração, bem como a uniformização da camada superficial do solo, criando condições adequadas para 

o plantio e para a instalação dos componentes do sistema de irrigação. Sempre que necessário, poderão 

ser realizadas mais de uma passada de grade, de modo a atingir o grau de destorroamento e nivelamento 

considerado satisfatório pela fiscalização. 

Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá disponibilizar todos os equipamentos 

necessários, incluindo trator agrícola em boas condições de funcionamento, arado agrícola e grade 

aradora ou niveladora, além de mão de obra qualificada para operação dos equipamentos. A contratada 

será responsável por todos os custos relacionados à execução dos serviços, incluindo fornecimento de 

combustível, manutenção dos equipamentos, transporte, mobilização, desmobilização e demais encargos 

necessários para a completa execução das atividades. 

A execução dos serviços deverá respeitar a delimitação da área previamente indicada pela contratante, 

devendo o preparo do solo ser realizado de forma uniforme em toda a extensão definida. Deverão 

também ser observadas as características do terreno e as boas práticas agrícolas, de modo a evitar 

processos de degradação do solo, erosão ou danos às áreas adjacentes. 

A medição dos serviços será realizada com base na área efetivamente preparada, expressa em hectares, 

considerando-se concluídas as operações de aração e gradagem conforme as condições estabelecidas 
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nesta especificação técnica. A fiscalização da contratante acompanhará a execução das atividades, 

verificando a qualidade do preparo do solo, a uniformidade das operações realizadas e o atendimento às 

especificações estabelecidas. Caso sejam constatadas falhas ou execução inadequada dos serviços, a 

empresa contratada deverá realizar os ajustes ou refazer as operações necessárias, sem qualquer ônus 

adicional para a contratante. 

Os serviços somente serão considerados concluídos após a verificação, pela fiscalização, de que a área 

foi devidamente preparada, apresentando condições adequadas de revolvimento, destorroamento e 

nivelamento do solo, garantindo assim a qualidade necessária para as etapas subsequentes de 

implantação das culturas e dos sistemas de irrigação. Cabe ressaltar que só haverá pagamento do referido 

item se o serviço for efetivamente executado. 

2.3 Sistemas de irrigação 

Todos os materiais e demais equipamentos utilizados nos sistemas de irrigação, deverão ser novos, de 

primeira qualidade, produzidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado e 

apresentar certificação de conformidade do produto, concedida por organismos acreditados pelo 

INMETRO (OCP). 

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da 

FISCALIZAÇÂO.  

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre nas especificações a 

seguir descritas e que, em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÂO, não for aceito, não será pago 

à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos. 

2.3.1 Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade 

para irrigar área de 1,0 hectare. 

O Quadro 1 descreve a relação de materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de 

Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 

hectare. Cabe ressaltar que os quantitativos foram definidos em função do projeto apresentado no Anexo 

I destas especificações ténicas. Entretanto, tal quantitativo poderá variar para mais ou para menos 

conforme o dimensionamento técnico resultante do projeto elaborado pela contratada, caso seja 

necessário, devido às adaptações no projeto apresentado no Anexo I. Cabe ressaltar que o pagamento 

será realizado exclusivamente com base nos materiais efetivamente utilizados e nos serviços 

efetivamente executados, conforme previsto na planilha orçamentária e de acordo com o projeto 

elaborado para cada beneficiário. 

Quadro 1: Descrição dos materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de Irrigação 

localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT

. (A) 

1 Sistema Hidráulico 

1.1 Linha Lateral - Emissores 

1.1.1 TUBO PEBD DI 16 mm PN30 m 100 

1.1.2 TUBO GOTEJADOR DI 16 mm PAREDE 15MIL 1,85 LPH X 0,20 M m 4000 

1.1.3 CONECTOR INICIAL 16 mm und 90 

1.1.4 ANEL DE VEDAÇÃO/ CHULA 13/17 und 90 

1.1.5 CONECTOR UNIÃO C/ ANEL 16 mm und 120 

1.1.6 CONECTOR FINAL DE LINHA 16 mm und 90 

1.2 Tubulação - PVC 

1.2.1 TUBO IRRIG. PB DN50 PN40 m 156 

1.2.2 TUBO IRRIG. PB DN75 PN40 m 144 

1.3 Controle de Proteção e Comando  

1.3.1 REGISTRO ESFERA SOLD. 50 mm und 3 

1.3.2 VÁLVULA ANTIVÁCUO 1/2" und 3 

1.3.3 VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO 2" und 1 

1.3.4 TUBO IRRIG. PB DN50 PN80 m 12 

1.3.5 REDUÇÃO PVC PB 75 mm X 50 mm und 1 

1.3.6 CURVA PVC 90° PB 50 mm und 4 

1.3.7 TÊ PVC 50 mm und 3 

1.3.8 ADAPTADOR BS X RM 50 X 2" und 1 

1.3.9 LUVA PVC BR 2" und 1 

1.3.10 COLAR DE TOMADA 50 X 1/2" und 3 

1.3.11 REGISTRO DE GAVETA 2" und 1 

1.3.12 MANÔMETRO DE GLICERINA DE ATÉ 6kgf/cm² ROSCA DE 1/4 " und 2 

1.3.13 BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/4"  und 2 

1.3.14 ADAPTADOR DE REDUÇÃO Bsa SOLD. 50 mm X 1 1/2" und 2 

1.3.15 TE DE REDUÇÃO ROSCA 50 mm X 3/4" und 2 

1.4 Conexões de Campo 

1.4.1 REGISTRO ESFERA PVC 50 mm und 4 

1.4.2 CURVA PVC 45° PB 50 mm und 4 

1.4.3 CURVA PVC 90° PB 50 mm und 2 

1.4.4 TÊ PVC 75 mm und 1 

1.5 Filtragem e Ligação de Pressão 

1.5.1 MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP 12m³/h + 43mca und 1 

1.5.2 NIPLE PVC BR 2" und 1 

1.5.3 UNIÃO PVC BR 2" und 1 

1.5.4 ADAPTADOR COMPRESSÃO X ROSCA MACHO 2" und 2 

1.5.5 TUBO PEMD 2" PN6 m 15 
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1.5.6 BUCHA DE REDUÇÃO 3X2" und 1 

1.5.7 UNIÃO PVC BR 3" und 2 

1.5.8 ADAPTADOR BSXRM 75X3" und 3 

1.5.9 TUBO IRRIG. PB DN75 PN80 m 12 

1.5.10 CURVA PVC 90° PB 75 MM und 6 

1.5.11 REGISTRO ESFERA 3" und 2 

1.5.12 FILTRO DE DISCO 3" - 25M³/H und 1 

1.6 Materias de Consumo  

1.6.1 ADESIVO PLÁSTICO 850G und 2 

1.6.2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M und 1 

1.6.3 FITA ISOLANTE 18MM X 20M und 1 

1.6.4 FOLHA DE LIXA N100 und 50 

1.7 Elaboração do Layout do Sistema Hidráulico 

1.7.1 
Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno - Projeto e Consultoria, inclusive Encargos 

Sociais 
h 4 

1.7.2 Mão-de-obra de Engenheiro Pleno, inclusive com encargos sociais h 4 

1.8 Montagem do Sistema Hidráulico 

1.8.1 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (01 encanador ou 

bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 24 

1.8.2 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (02 

auxiliares de encanador ou bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 24 

1.9 Preparo mecanizado de solo  

1.9.1 
Aração do solo a 20cm de profundidade com trator de pneus e arado de disco  

ha 1 

2 Sistema Elétrico 

2.1 Rede de Distribuição - Fonte até o Quadro de Comando 

2.1.1 Poste de madeira eucalipto preservado, diâmetro de 20cm, 7 metros 
Unidad

e 
5 

2.1.2 Isolador Porcelana Tipo Roldana 80x80 mm p/ 2 cabos, marrom 
Unidad

e 
5 

2.1.3 Suporte Isolador c/ Roldana p/ aparafusar c/ chapa 
Unidad

e 
5 

2.1.4 Cinta aço galvanizado para poste DT 240mm, inclui parafusos 
Unidad

e 
5 

2.1.5 Alça preformada para isolador roldana, seção conforme condutores instalados 
Unidad

e 
5 

2.1.6 
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C (cor conforme a aplicação) 

apropriado para redes aéreas 
Metro 200 

2.1.7 Cabeçote p/ Eletroduto de 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.1.8 Eletroduto em aço galvanizado 1.1/4" 
Unidad

e 
1 
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2.1.9 Conector reto com arruela para eletroduto 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.1.10 Curva 90º aço galvanizado 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.2 Quadro de Comando 

2.2.1 
Quadro elétrico metálico com placa de montagem, grau de proteção mínimo IP54, 

dimensões mínimas 400x300x200 mm 

Unidad

e 
1 

2.2.2 Canaleta para quadro 30 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,4 

2.2.3 Canaleta para quadro 50 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,3 

2.2.4 Trilho DIN 35 mm Metro 0,4 

2.2.5 Conector (terminal isolado) para barramento isolado, conexão reta ou lateral, até 25 mm² 
Unidad

e 
2 

2.2.6 
Barramento monofásico isolado (barramento pente), horizontal, fabricado em cobre, até 63 

A, acompanhado de tampas finais, 8 polos 

Unidad

e 
1 

2.2.7 
Interruptor diferencial residual bipolar de 25A, corrente residual de 30 mA, tensão de 

operação conforme aplicação, corrente de curto circuito de 3 kA 

Unidad

e 
1 

2.2.8 
Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II, 20 kA (Imáx), tensão de operação 

compatível com a aplicação, nível de proeção (Up) 1,4 kV  

Unidad

e 
1 

2.2.9 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 25A, curva C, 60 

Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.10 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 20A, curva C, 60 

Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.11 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 2A, curva C, 60 

Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.12 
Minicontator, com capacidade de corrente até 25A (em regime AC-3), contato auxiliar 

integrado e bobina em corrente alternada (tensão conforme a aplicação) 

Unidad

e 
1 

2.2.13 
Relé de sobrecarga para minicontator ajustável até 25A, conforme aplicação, com 

montagem direta nos contatores 

Unidad

e 
1 

2.2.14 

Relé eletrônico/digital monitor de tensão monofásico, com funcionalidade de subtensão e 

sobretensão, ajustes através de trimpot no relé, LED indicativo de funcionamento, tensão 

conforme aplicação, 60 Hz, com 1 contato reversível 

Unidad

e 
1 

2.2.15 
Relé temporizador, alimentação 220V, 1 saída a relé, com função de pulso na energização, 

ajustável de 1 segundo a 100 horas, ajuste por trimpots no relé 

Unidad

e 
1 

2.2.16 

Barramento de neutro, na cor azul, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, com 

furos e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 mm²), pré 

isolado, 10 furos. 

Unidad

e 
1 
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2.2.17 

Barramento de terra, na cor verde, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, com 

furos e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 mm²), pré 

isolado, 10 furos. 

Unidad

e 
1 

2.2.18 
Botão de emergência tipo cogumelo, com trava e retorno com mola, para furos 22mm, 1 

NF, tensão conforme aplicação, vermelho 

Unidad

e 
1 

2.2.19 Chave seletora de 3 posições para furos 22mm, 2 NA, completa, tensão conforme aplicação 
Unidad

e 
1 

2.2.20 
Sinalizador luminoso para furos de 22 mm, iluminação LED, vermelho, tensão conforme 

aplicação 

Unidad

e 
1 

2.2.21 
Policarbonato compacto, incolor (transparente/cristal), livre de rebarbas, espessura mínima 

de 3 mm 
Metro² 0,24 

2.2.22 Barra roscada 1/4", acabamento zincado Metro 1 

2.2.23 Porca sextavada zincada, 1/4" 
Unidad

e 
8 

2.2.24 Arruela zincada, 1/4" 
Unidad

e 
8 

2.2.25 

Placa de identificação (plaqueta de identificação) fabricada em ABS ou acrílico para 

painéis elétricos (30 X 15 mm), fixação por adesivo, resistente ao tempo (Escrita 

Personalizada) 

Unidad

e 
10 

2.2.26 Terminal a compressão, tipo pino ou garfo, 2,5 mm³ 
Unidad

e 
30 

2.2.27 Abraçadeira de nylon 2,5x100 mm, para organização cabos elétricos 
Unidad

e 
10 

2.3 Sistema de Aterramento 

2.3.1 Cordoalha em cobre nu, 50 mm² Metro 16 

2.3.2 Conector à compressão para aterramento (CABO-CABO) 
Unidad

e 
2 

2.3.3 Curva longa 90º Galvanizada a fogo, 1" 
Unidad

e 
1 

2.3.4 Eletroduto Galvanizado a Fogo, 1" Metro 1,5 

2.3.5 Abraçadeira tipo D, 1" e cunha de fixação 
Unidad

e 
1 

2.3.6 Conector reto com arruela para eletroduto 1" 
Unidad

e 
1 

2.3.7 Caixa de inspeção para aterramento 
Unidad

e 
1 

2.4 Alimentação do Motor 

2.4.1 
Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 

450/750V seção de 4 mm² (cor preta, azul ou verde) 
Metro 30 

2.4.2 Terminal a compressão, tipo pino, 4 mm² 
Unidad

e 
3 

2.4.3 Eletroduto corrugado tipo PEAD, 3/4 Metro 10 

2.4.4 Caixa de passagem em concreto 30X30X40 cm 
Unidad

e 
1 

2.4.5 Conector reto com arruela para eletroduto 3/4" 
Unidad

e 
1 

2.4.6 Abraçadeira tipo D, 3/4" e cunha de fixação 
Unidad

e 
1 
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2.5 Montagem do Sistema Elétrico 

2.5.1 Eletrotécnico (horista), INCLUSIDE ENCARGOS SOCIAIS h 8 

2.5.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16 

2.5.3 Comissionamento - Eletrotécnico, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS h 4 

2.6 Emissão de ART 

2.6.1 Emissão de ART um 1 

 

2.3.2 Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 1,0 hectare. 

O Quadro 2 descreve a relação de materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de 

Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 

1,0 hectare. Cabe ressaltar que os quantitativos foram definidos em função do projeto apresentado no 

Anexo II destas especificações ténicas. Entretanto, tal quantitativo poderá variar para mais ou para 

menos conforme o dimensionamento técnico resultante do projeto elaborado pela contratada, caso seja 

necessário, devido à adaptações no projeto apresentado no Anexo II. Cabe ressaltar que o pagamento 

será realizado exclusivamente com base nos materiais efetivamente utilizados e nos serviços 

efetivamente executados, conforme previsto na planilha orçamentária e de acordo com o projeto 

elaborado para cada beneficiário. 

Quadro 2: Descrição dos materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de Irrigação 

localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT

. - (A) 

1. Sistema Hidráulico 

1.1. Linha Lateral - Emissores 

1.1.1. TUBO PEBD DI 16 mm PN30 m 2500 

1.1.2. MICROASPERSOR 75 LPH und 500 

1.1.3. MICROTUBO COM CONECTOR 4/6 X 80 cm und 500 

1.1.4. HASTE PLÁSTICA PARA MICROASPERSÃO - 60 cm  und 500 

1.1.5. CONECTOR INICIAL 16 mm und 50 

1.1.6. ANEL DE VEDAÇÃO COM CHULA 13/17 und 50 

1.1.5. CONECTOR UNIÃO COM ANEL 16 mm und 100 

1.1.6. CONECTOR FINAL DE LINHA TIPO 8 16 mm und 50 

1.2. Tubulação - PVC 

1.2.1 TUBO IRRIG. PB DN50 PN40 m 156 

1.2.2 TUBO IRRIG. PB DN75 PN40 m 144 
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1.3. Controle de Proteção e Comando  

1.3.1. REGISTRO ESFERA SOLD. 50 mm und 3 

1.3.2. VÁLVULA ANTIVÁCUO 1/2" und 3 

1.3.3. VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO 2" und 1 

1.3.4. TUBO IRRIG. PB DN50 PN80 m 12 

1.3.5. REDUÇÃO PVC PB 75 mm X 50 mm und 1 

1.3.6. CURVA PVC 90° PB 50 mm und 4 

1.3.7. TÊ PVC 50 mm und 3 

1.3.8. ADAPTADOR BS X RM 50 X 2" und 1 

1.3.9. LUVA PVC BR 2" und 1 

1.3.10 COLAR DE TOMADA 50 X 1/2" und 3 

1.3.11 REGISTRO DE GAVETA 2" und 1 

1.3.12 MANÔMETRO DE GLICERINA DE ATÉ 6kgf/cm² ROSCA DE 1/4 " und 2 

1.3.13 BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/4"  und 2 

1.3.14 ADAPTADOR DE REDUÇÃO Bsa SOLD. 50 mm X 1 1/2" und 2 

1.3.15 TE DE REDUÇÃO ROSCA 50 mm X 3/4" und 2 

1.4. Conexões de Campo 

1.4.1. REGISTRO ESFERA PVC 50 mm und 4 

1.4.2. CURVA PVC 45° PB 50 mm und 4 

1.4.3. CURVA PVC 90° PB 50 mm und 2 

1.4.4. TÊ PVC 75 mm und 1 

1.5. Filtragem e Ligação de Pressão 

1.5.1. MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP 12m³/h + 43mca und 1 

1.5.2. NIPLE PVC BR 2" und 1 

1.5.3. UNIÃO PVC BR 2" und 1 

1.5.4. ADAPTADOR COMPRESSÃO X ROSCA MACHO 2" und 2 

1.5.5. TUBO PEMD 2" PN60 m 15 

1.5.6. BUCHA DE REDUÇÃO 3X2" und 1 

1.5.7. UNIÃO PVC BR 3" und 2 

1.5.8. ADAPTADOR BSXRM 75X3" und 3 

1.5.9. TUBO IRRIG. PB DN75 PN80 m 12 

1.5.10

. CURVA PVC 90° PB 75 MM und 6 

1.5.11

. REGISTRO ESFERA 3" und 2 

1.5.12

. FILTRO DE DISCO 3" - 25M³/H und 1 

1.6. Materias de Consumo  
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1.6.1. ADESIVO PLÁSTICO 850G und 2 

1.6.2. FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M und 1 

1.6.3. FITA ISOLANTE 18MM X 20M und 1 

1.6.4. FOLHA DE LIXA N100  und 50 

1.7. Elaboração do Layout do Sistema Hidráulico 

1.7.1. Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno - Projeto e Consultoria, inclusive Encargos Sociais h 4 

1.7.2. Mão-de-obra de Engenheiro Pleno, inclusive com encargos sociais h 4 

1.8. Montagem do Sistema Hidráulico 

1.8.1. 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (01 encanador ou 

bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 24 

1.8.2. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (02 auxiliares 

de encanador ou bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 24 

1.9 Preparo mecanizado de solo  

1.9.1 ARACÃO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E 

ARADO DE DISCO  
ha 1 

2 Sistema Elétrico 

2.1 Rede de Distribuição - Fonte até o Quadro de Comando 

2.1.1 Poste de madeira eucalipto preservado, diâmetro de 20cm, 7 metros 
Unidad

e 
5 

2.1.2 Isolador Porcelana Tipo Roldana 80x80 mm p/ 2 cabos, marrom 
Unidad

e 
5 

2.1.3 Suporte Isolador c/ Roldana p/ aparafusar c/ chapa 
Unidad

e 
5 

2.1.4 Cinta aço galvanizado para poste DT 240mm, inclui parafusos 
Unidad

e 
5 

2.1.5 Alça preformada para islador roldana, seção conforme condutores instalados 
Unidad

e 
5 

2.1.6 
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C (cor conforme a aplicação) 

apropriado para redes aéreas 
Metro 200 

2.1.7 Cabeçote p/ Eletroduto de 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.1.8 Eletroduto em aço galvanizado 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.1.9 Conector reto com arruela para eletroduto  1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.1.10 Curva 90º aço galvanizado 1.1/4" 
Unidad

e 
1 

2.2 Quadro de Comando 
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2.2.1 
Quadro elétrico metálico com placa de montagem, grau de proteção mínimo IP54, dimensões 

mínimas 400x300x200 mm 

Unidad

e 
1 

2.2.2 Canaleta para quadro 30 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,4 

2.2.3 Canaleta para quadro 50 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,3 

2.2.4 Trilho DIN 35 mm Metro 0,4 

2.2.5 Conector (terminal isolado) para barramento isolado, conexão reta ou lateral, até 25 mm² 
Unidad

e 
2 

2.2.6 
Barramento monofásico isolado (barramento pente), horizontal, fabricado em cobre, até 63 

A, acompanhado de tampas finais, 8 polos 

Unidad

e 
1 

2.2.7 
Interruptor diferencial residual bipolar de 25A, corrente residual de 30 mA, tensão de 

operação conforme aplicação, corrente de curto circuito de 3 kA 

Unidad

e 
1 

2.2.8 
Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II, 20 kA (Imáx), tensão de operação 

compatível com a aplicação, nível de proeção (Up) 1,4 kV  

Unidad

e 
1 

2.2.9 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 25A, curva C, 60 Hz, 

capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.10 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 20A, curva C, 60 Hz, 

capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.11 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 2A, curva C, 60 Hz, 

capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 

Unidad

e 
1 

2.2.12 
Minicontator, com capacidade de corrente até 25A (em regime AC-3), contato auxiliar 

integrado e bobina em corrente alternada (tensão conforme a aplicação) 

Unidad

e 
1 

2.2.13 
Relé de sobrecarga para minicontator ajustável até 25A, conforme aplicação, com montagem 

direta nos contatores 

Unidad

e 
1 

2.2.14 

Relé eletrônico/digital monitor de tensão monofásico, com funcionalidade de subtensão e 

sobretensão, ajustes através de trimpot no relé, LED indicativo de funcionamento, tensão 

conforme aplicação, 60 Hz, com 1 contato reversível 

Unidad

e 
1 

2.2.15 
Relé temporizador, alimentação 220V, 1 saída a relé, com função de pulso na energização, 

ajustável de 1 segundo a 100 horas, ajuste por trimpots no relé 

Unidad

e 
1 

2.2.16 

Barramento de neutro, na cor azul, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, com 

furos e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 mm²), pré 

isolado, 10 furos. 

Unidad

e 
1 

e-DOC AD54F1AB
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AD54F1AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD54F1AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Irrigação e Operações – AI 
Gerência de Planejamento e Apoio à Produção - AI/GAP 
Unidade de Apoio à Produção Irrigada - AI/GAP/UPD 

 
 

13 
 

2.2.17 

Barramento de terra, na cor verde, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, com furos 

e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 mm²), pré isolado, 10 

furos. 

Unidad

e 
1 

2.2.18 
Botão de emergência tipo cogumelo, com trava e retorno com mola, para furos 22mm, 1 NF, 

tensão conforme aplicação, vermelho 

Unidad

e 
1 

2.2.19 Chave seletora de 3 posições para furos 22mm, 2 NA, completa, tensão conforme aplicação 
Unidad

e 
1 

2.2.20 
Sinalizador luminoso para furos de 22 mm, iluminação LED, vermelho, tensão conforme 

aplicação 

Unidad

e 
1 

2.2.21 
Policarbonato compacto, incolor (transparente/cristal), livre de rebarbas, espessura mínima 

de 3 mm 
Metro² 0,24 

2.2.22 Barra roscada 1/4", acabamento zincado Metro 1 

2.2.23 Porca sextavada zincada, 1/4" 
Unidad

e 
8 

2.2.24 Arruela zincada, 1/4" 
Unidad

e 
8 

2.2.25 
Placa de identificação (plaqueta de identificação) fabricada em ABS ou acrílico para painéis 

elétricos  (30 X 15 mm), fixação por adesivo, resistente ao tempo (Escrita Personalizada) 

Unidad

e 
10 

2.2.26 Terminal a compressão, tipo pino ou garfo, 2,5 mm³ 
Unidad

e 
30 

2.2.27 Abraçadeira de nylon 2,5x100 mm, para organização cabos elétricos 
Unidad

e 
10 

2.3 Sistema de Aterramento 

2.3.1 Cordoalha em cobre nu, 50 mm² Metro 16 

2.3.2 Conector à compressão para aterramento (CABO-CABO) 
Unidad

e 
2 

2.3.3 Curva longa 90º Galvanizada a fogo, 1" 
Unidad

e 
1 

2.3.4 Eletroduto Galvanizado a Fogo, 1" Metro 1,5 

2.3.5 Abraçadeira tipo D, 1" e cunha de fixação 
Unidad

e 
1 

2.3.6 Conector reto com arruela para eletroduto 1" 
Unidad

e 
1 

2.3.7 Caixa de inspeção para ateramento 
Unidad

e 
1 

2.4 Alimentação do Motor 

2.4.1 
Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 

450/750V seção de 4 mm² (cor preta, azul ou verde) 
Metro 30 

2.4.2 Terminal a compressão, tipo pino, 4 mm² 
Unidad

e 
3 

2.4.3 Eletroduto corrugado tipo PEAD, 3/4 Metro 10 
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2.4.4 Caixa de passagem em concreto 30X30X40 cm 
Unidad

e 
1 

2.4.5 Conector reto com arruela para eletroduto 3/4" 
Unidad

e 
1 

2.4.6 Abraçadeira tipo D, 3/4" e cunha de fixação 
Unidad

e 
1 

2.5 Montagem do Sistema Elétrico 

2.5.1 Eletrotécnico (horista), INCLUSIDE ENCARGOS SOCIAIS h 8 

2.5.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16 

2.5.3 Comissionamento - Eletrotécnico, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS h 4 

2.6 Emissão de ART 

2.6.1 Emissão de ART um 1 

 

2.3.3 Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 2,0 hectare. 

O Quadro 3 descreve a relação de materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de 

Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 

1,0 hectare. Cabe ressaltar que os quantitativos foram definidos em função do projeto apresentado no 

Anexo III destas especificações ténicas. Entretanto, tal quantitativo poderá variar para mais ou para 

menos conforme o dimensionamento técnico resultante do projeto elaborado pela contratada, caso seja 

necessário, devido à adaptações no projeto apresentado no Anexo III. Cabe ressaltar que o pagamento 

será realizado exclusivamente com base nos materiais efetivamente utilizados e nos serviços 

efetivamente executados, conforme previsto na planilha orçamentária e de acordo com o projeto 

elaborado para cada beneficiário. 

Quadro 3: Descrição dos materiais, equipamentos e serviços que compõem o Sistema de Irrigação 

localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. - 

(A) 

1. Sistema Hidráulico 

1.1. Linha Lateral - Emissores 

1.1.1. TUBO PEBD DI 16 mm PN30 m 3500 

1.1.2. MICROASPERSOR 75 LPH und 900 

1.1.3. MICROTUBO COM CONECTOR 4/6 X 80 cm und 900 

1.1.4. HASTE PLÁSTICA PARA MICROASPERSÃO - 60 cm  und 900 

1.1.5. CONECTOR INICIAL 16 mm und 100 

1.1.6. ANEL DE VEDAÇÃO COM CHULA 13/17 und 100 
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1.1.5. CONECTOR UNIÃO COM ANEL 16 mm und 200 

1.1.6. CONECTOR FINAL DE LINHA TIPO 8 16 mm und 100 

1.2. Tubulação - PVC 

1.2.1 TUBO IRRIG. PB DN50 PN40 m 264 

1.2.2 TUBO IRRIG. PB DN75 PN40 m 264 

1.3. Controle de Proteção e Comando  

1.3.1. REGISTRO ESFERA SOLD. 50 mm und 6 

1.3.2. VÁLVULA ANTIVÁCUO 1/2" und 6 

1.3.3. VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO 2" und 2 

1.3.4. TUBO IRRIG. PB DN50 PN80 m 24 

1.3.5. REDUÇÃO PVC PB 75 mm X 50 mm und 2 

1.3.6. CURVA PVC 90° PB 50 mm und 8 

1.3.7. TÊ PVC 50 mm und 6 

1.3.8. ADAPTADOR BS X RM 50 X 2" und 2 

1.3.9. LUVA PVC BR 2" und 2 

1.3.10. COLAR DE TOMADA 50 X 1/2" und 6 

1.3.11 REGISTRO DE GAVETA 2" und 1 

1.3.12 MANÔMETRO DE GLICERINA DE ATÉ 6kgf/cm² ROSCA DE 1/4 " und 2 

1.3.13 BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/4"  und 2 

1.3.14 ADAPTADOR DE REDUÇÃO Bsa SOLD. 50 mm X 1 1/2" und 2 

1.3.15 TE DE REDUÇÃO ROSCA 50 mm X 3/4" und 2 

1.4. Conexões de Campo 

1.4.1. REGISTRO ESFERA PVC 50 mm und 8 

1.4.2. CURVA PVC 45° PB 50 mm und 8 

1.4.3. CURVA PVC 90° PB 50 mm und 4 

1.4.4. TÊ PVC 75 mm   und 1 

1.5. Filtragem e Ligação de Pressão 

1.5.1. MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP 12m³/h + 43mca und 1 

1.5.2. NIPLE PVC BR 2" und 1 

1.5.3. UNIÃO PVC BR 2" und 5 

1.5.4. ADAPTADOR COMPRESSÃO X ROSCA MACHO 2" und 2 

1.5.5. TUBO PEMD 2" PN6 m 15 

1.5.6. BUCHA DE REDUÇÃO 3X2" und 1 

1.5.7. UNIÃO PVC BR 3" und 1 

1.5.8. ADAPTADOR BSXRM 75 mm x 3" und 5 

1.5.9. TUBO IRRIG. PB DN75 PN80 m 12 

1.5.10. TÊ 75 mm und 2 
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1.5.11. REDUÇÃO 75 mm x 50 mm und 4 

1.5.12. CURVA PVC 90º PB 50 mm und 4 

1.5.13. CURVA PVC 90° PB 75 MM und 6 

1.5.14. ADAPTADOR BSXRM 50 mm x 2" und 4 

1.5.15. FILTRO DE DISCO 3" - 25M³/H und 1 

1.5.16. VÁLVULA DE RETENÇÃO 3" und 1 

1.5.17. TÊ 75 x 50 mm und 4 

1.5.18. REGISTRO DE ESFERA 50 mm und 4 

1.5.19. LUVA PVC BR 2" und 1 

1.5.20. VÁLVULA VENTOSA BR 2" und 1 

1.6. Materias de Consumo  

1.6.1. ADESIVO PLÁSTICO 850G und 4 

1.6.2. FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M und 2 

1.6.3. FITA ISOLANTE 18MM X 20M und 2 

1.6.4. FOLHA DE LIXA N100  und 100 

1.7. Elaboração do Layout do Sistema Hidráulico 

1.7.1. 
Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno - Projeto e Consultoria, inclusive Encargos 

Sociais 
h 4 

1.7.2. Mão-de-obra de Engenheiro Pleno, inclusive com encargos sociais h 4 

1.8. Montagem do Sistema Hidráulico 

1.8.1. 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (01 encanador ou 

bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 36 

1.8.2. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (02 

auxiliares de encanador ou bombeiro hidráulico em jornada de trabalho de 8 h por dia) 
h 36 

1.9 Preparo mecanizado de solo  

1.9.1 ARACÃO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS 

E ARADO DE DISCO  
ha 2 

2 Sistema Elétrico 

2.1 Rede de Distribuição - Fonte até o Quadro de Comando 

2.1.1 Poste de madeira eucalipto preservado, diâmetro de 20cm, 7 metros Unidade 5 

2.1.2 Isolador Porcelana Tipo Roldana 80x80 mm p/ 2 cabos, marrom Unidade 5 

2.1.3 Suporte Isolador c/ Roldana p/ aparafusar c/ chapa Unidade 5 

2.1.4 Cinta aço galvanizado para poste DT 240mm, inclui parafusos Unidade 5 

2.1.5 Alça preformada para islador roldana, seção conforme condutores instalados Unidade 5 
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2.1.6 
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C (cor conforme a aplicação) 

apropriado para redes aéreas 
Metro 200 

2.1.7 Cabeçote p/ Eletroduto de 1.1/4" Unidade 1 

2.1.8 Eletroduto em aço galvanizado 1.1/4" Unidade 1 

2.1.9 Conector reto com arruela para eletroduto  1.1/4" Unidade 1 

2.1.10 Curva 90º aço galvanizado 1.1/4" Unidade 1 

2.2 Quadro de Comando 

2.2.1 
Quadro elétrico metálico com placa de montagem, grau de proteção mínimo IP54, 

dimensões mínimas 400x300x200 mm 
Unidade 1 

2.2.2 Canaleta para quadro 30 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,4 

2.2.3 Canaleta para quadro 50 x 50 mm, fabricada em PVC, tipo semi-aberta. Metro 0,3 

2.2.4 Trilho DIN 35 mm Metro 0,4 

2.2.5 
Conector (terminal isolado) para barramento isolado, conexão reta ou lateral, até 25 

mm² 
Unidade 2 

2.2.6 
Barramento monofásico isolado (barramento pente), horizontal, fabricado em cobre, 

até 63 A, acompanhado de tampas finais, 8 polos 
Unidade 1 

2.2.7 
Interruptor diferencial residual bipolar de 25A, corrente residual de 30 mA, tensão de 

operação conforme aplicação, corrente de curto circuito de 3 kA 
Unidade 1 

2.2.8 
Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II, 20 kA (Imáx), tensão de operação 

compatível com a aplicação, nível de proeção (Up) 1,4 kV  
Unidade 1 

2.2.9 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 25A, curva C, 

60 Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 
Unidade 1 

2.2.10 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 20A, curva C, 

60 Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 
Unidade 1 

2.2.11 
Disjuntor monopolar para trilho DIN (mini disjuntor) para correntes de 2A, curva C, 

60 Hz, capacidade de interrupção em curto-circuito 3 kA ou superior 
Unidade 1 

2.2.12 
Minicontator, com capacidade de corrente até 25A (em regime AC-3), contato auxiliar 

integrado e bobina em corrente alternada (tensão conforme a aplicação) 
Unidade 1 

2.2.13 
Relé de sobrecarga para minicontator ajustável até 25A, conforme aplicação, com 

montagem direta nos contatores 
Unidade 1 
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2.2.14 

Relé eletrônico/digital monitor de tensão monofásico, com funcionalidade de 

subtensão e sobretensão, ajustes através de trimpot no relé, LED indicativo de 

funcionamento, tensão conforme aplicação, 60 Hz, com 1 contato reversível 

Unidade 1 

2.2.15 
Relé temporizador, alimentação 220V, 1 saída a relé, com função de pulso na 

energização, ajustável de 1 segundo a 100 horas, ajuste por trimpots no relé 
Unidade 1 

2.2.16 

Barramento de neutro, na cor azul, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, 

com furos e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 

mm²), pré isolado, 10 furos. 

Unidade 1 

2.2.17 

Barramento de terra, na cor verde, para fixação em trilho DIN, fabricado em cobre, 

com furos e parafusos para fixação, ao menos um furo para o alimentador (até 25 

mm²), pré isolado, 10 furos. 

Unidade 1 

2.2.18 
Botão de emergência tipo cogumelo, com trava e retorno com mola, para furos 22mm, 

1 NF, tensão conforme aplicação, vermelho 
Unidade 1 

2.2.19 
Chave seletora de 3 posições para furos 22mm, 2 NA, completa, tensão conforme 

aplicação 
Unidade 1 

2.2.20 
Sinalizador luminoso para furos de 22 mm, iluminação LED, vermelho, tensão 

conforme aplicação 
Unidade 1 

2.2.21 
Policarbonato compacto, incolor (transparente/cristal), livre de rebarbas, espessura 

mínima de 3 mm 
Metro² 0,24 

2.2.22 Barra roscada 1/4", acabamento zincado Metro 1 

2.2.23 Porca sextavada zincada, 1/4" Unidade 8 

2.2.24 Arruela zincada, 1/4" Unidade 8 

2.2.25 

Placa de identificação (plaqueta de identificação) fabricada em ABS ou acrílico para 

painéis elétricos (30 X 15 mm), fixação por adesivo, resistente ao tempo (Escrita 

Personalizada) 

Unidade 10 

2.2.26 Terminal a compressão, tipo pino ou garfo, 2,5 mm³ Unidade 30 

2.2.27 Abraçadeira de nylon 2,5x100 mm, para organização cabos elétricos Unidade 10 

2.3 Sistema de Aterramento 

2.3.1 Cordoalha em cobre nu, 50 mm² Metro 16 

2.3.2 Conector à compressão para aterramento (CABO-CABO) Unidade 2 

2.3.3 Curva longa 90º Galvanizada a fogo, 1" Unidade 1 

2.3.4 Eletroduto Galvanizado a Fogo, 1" Metro 1,5 

2.3.5 Abraçadeira tipo D, 1" e cunha de fixação Unidade 1 

2.3.6 Conector reto com arruela para eletroduto 1" Unidade 1 

2.3.7 Caixa de inspeção para aterramento Unidade 1 

2.4 Alimentação do Motor 

2.4.1 
Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor, 450/750V seção de 4 mm² (cor preta, azul ou verde) 
Metro 30 
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2.4.2 Terminal a compressão, tipo pino, 4 mm² Unidade 3 

2.4.3 Eletroduto corrugado tipo PEAD, 3/4 Metro 10 

2.4.4 Caixa de passagem em concreto 30X30X40 cm Unidade 1 

2.4.5 Conector reto com arruela para eletroduto 3/4" Unidade 1 

2.4.6 Abraçadeira tipo D, 3/4" e cunha de fixação Unidade 1 

2.5 Montagem do Sistema Elétrico 

2.5.1 Eletrotécnico (horista), INCLUSIDE ENCARGOS SOCIAIS h 8 

2.5.2 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16 

2.5.3 Comissionamento - Eletrotécnico, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS h 4 

2.6 Emissão de ART 

2.6.1 Emissão de ART um 1 

 

2.4. Instalações elétricas  

2.4.1 Instalação elétrica para os sistemas de irrigação com tensão de 220V.  

 

Trata-se do fornecimento, transporte, carga, descarga, alocação, montagem e adequado funcionamento 

das instalações elétricas para sistemas de irrigação e fertirrigação, incluindo os condutores e condutos 

elétricos, quadro de força e comando, proteções, caixas de passagem e demais itens conforme 

detalhamento abaixo. 

2.4.1.1 Quadro de Força e Comando 

Deverá ser instalado um quadro novo de sobrepor metálico, com dimensões adequadas, grau de proteção 

mínima IP54 e placa de montagem na cor laranja RAL 2004.  

Uma placa de policarbonato de dimensões adequadas deverá ser colocada sobre os dispositivos 

instalados dentro do quadro, para a proteção contrato contatos acidentais, de forma que as partes 

energizadas não fiquem expostas. A proteção de policarbonato deverá cobrir todos os dispositivos, 

deixando espaço somente para a manobra e regulagem.  

As conexões com os disjuntores e barramentos deverão ser realizadas com terminais adequados, não 

serão aceitas conexões sem uso de terminais.  

Após a instalação, todos os quadros serão mantidos devidamente protegidos até o término da obra, 

evitando acúmulo de sujeiras. Todos os disjuntores, chaves e componentes serão testados e identificados 

com adesivos apropriados e de difícil remoção, os cabos de comando deverão possuir anilhas de 
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identificação. Na porta do quadro deverá ser afixada advertência, podendo ser de fábrica ou privida no 

local e não deve ser facilmente removível conforme ABNT NBR 5410:  

 

Os painéis deverão ser construídos atendendo a rigor a norma NR-10 quanto a sinalizações, proteções 

contra contatos diretos e indiretos. As peças para a consecução do sistema de força e comando elétrico 

são sugestivas podendo ser adaptadas para melhor funcionamento e segurança, devendo ser entregues 

em perfeito funcionamento. 

O painel será construído para sistema monofásico em 220V, com disjuntor e dispositivo diferencial 

residual (DR) gerais, bem como DPS na fase e neutro. O neutro originário do DR será encaminhado a 

barramento de neutro. Serão instalados outros 4 (quatro disjuntores) sendo 1 (um) para alimentação da 

bomba de irrigação, 1 (um) para alimentação da bomba de fertirrigação, 1 (um) para o comando e 1 (um) 

reserva. 

O sistema de comando deverá ser desativado quando houver sobretensão, subtensão, acionamento do 

relé térmico ou acionamento do botão de emergência. Havendo condição de funcionamento, 2 (duas) 

chaves seletoras de 3 (três) posições controlarão o sistema nos modos: ligado (manualmente,), desligado 

e automático. No modo automático, após sua seleção, o sistema desligará automaticamente após 

determinado tempo. Entretanto, a bomba de fertirrigação só funcionará no modo automático se a bomba 

de irrigação estiver operante. 

Todos os acessórios necessários para montagem e instalação do quadro elétrico, inclusive sinalizações, 

fitas, parafuso, etc. deverão estar inclusos na proposta. 

ADVERTÊNCIA 

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a 

instalação inteira, a pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. 

Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque 

seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente. Como regra, a 

troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer a troca 

dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção. 

 

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de 

proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de 

desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes 

e, principalmente, se a tentativa de religarem a chave não obtiver êxito, isso 

significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta 

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por 

profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE 

SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES 
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Figura 1 - Diagrama Unifilar Demonstrativo. 

   

Figura 2 - Vistas frontais internas e externas, com painel de 400x300x200 mm. Observação: as imagens 

apresentadas são exemplificativas, devendo os valores nominais serem ajustados, conforme descritivo. 
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Figura 3 - Vista explodida do painel elétrico, exemplo. Observação: as imagens apresentadas são 

exemplificativas, devendo os valores nominais serem ajustados, conforme descritivo. 

 

2.4.1.2 Condutores de Baixa Tensão 

O circuito alimentador do quadro elétrico será instalado em duto corrugado de PEAD embutido no piso, 

deverá possuir isolação em PVC, 0,6/1 kV, temperatura de operação de 70° C, unipolar, classe de 

encordoamento 4 ou 5 e seção de 16 mm². Deverão ser instaladas 3 (três) vias, sendo fase, neutro e 

proteção. Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 100 metros, caso necessário, 

a distância adicional será contrapartida do beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Os condutores de 16 mm² foram projetados pelo critério de queda de tensão, 

considerando a corrente nominal do painel. Em casos onde as distâncias forem inferiores, a seção 

nominal poderá ser reduzida, a critério da Fiscalização, mediante readequação do custo. 

O circuito terminal da bomba de irrigação será instalado em duto corrugado de PEAD embutido no piso 

deverá possuir isolação em PVC, 0,6/1 kV, temperatura de operação de 70° C, unipolar, classe de 

encordoamento 4 ou 5 e seção mínima de 2,5 mm².  Deverão ser instaladas 3 (três) vias, sendo fase, 

neutro e proteção. Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 10 metros. 

O circuito de alimentação da bomba de fertirrigação terá as mesmas características do sistema de 

irrigação, mas será instalado de modo aparente, em parede, com eletroduto metálico com cobertura de 

PVC (copex). Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 5 metros. 

Os condutores serão sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferindo-se as suas seções 

e características, conforme especificado, e armazenados de maneira a se evitar danos e curvaturas 
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maiores que as recomendadas. A execução dos serviços de passagem dos condutores deverá ser feita 

com auxílio de arames guias. Não serão executados tracionamentos aos trancos em dobras com raios 

inferiores aos recomendados pelo fabricante, valendo essa limitação para os condutores, uma vez 

instalados. Caso exista a necessidade de lubrificantes, somente serão utilizados talco industrial ou 

parafina.  

O puxamento dos cabos será feito pelo condutor sempre que possível e evitando ultrapassar a tensão de 

4 kgf/mm². Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem serão instalados 

com uma folga que permita serem retirados, no mínimo, 20 cm para fora da caixa. As execuções das 

emendas serão sempre efetuadas nos melhores critérios, de forma a assegurar a durabilidade, perfeita 

isolação e ótima condutividade elétrica. O isolamento será sempre realizado com fitas de auto fusão, 

coberta com fitas isolantes, restaurando a isolação nominal dos cabos de baixa tensão. No entanto, não 

serão aceitas emendas no alimentador do quadro elétrico.  

Após a instalação, todos os cabos deverão ser inspecionados quanto à continuidade, identificação, aperto 

das conexões e aterramentos das blindagens. Os condutores de neutro deverão ser na cor azul e os 

condutores de proteção deverão ser na cor verde. Os condutores de fase deverão, preferencialmente, ser 

na cor preta.   

O disjuntor de alimentação à montante do quadro de distribuição e comando são de responsabilidade do 

usuário, bem como a adequação de sua instalação interna. 

Em relação à malha de aterramento, deverá ser utilizada cordoalha de cobre 50 mm² apropriada para 

aterramento, para a interconexão com o barramento elétrico deverá ser utilizado condutor de cobre 16 

mm² protegido contra danos mecânicos, com terminal adequado. 

2.4.1.3 Método de Instalação 

A infraestrutura para os condutores de alimentação do painel será executada por meio de cabeamento 

aéreo, sustentado em postes de madeira tratada, espaçados a cada 25 metros ao longo do traçado. Os 

postes deverão possuir 7,0 metros de comprimento total, sendo, no mínimo 1,5 metro enterrado e, no 

mínimo, 4,5 metros acima do nível do solo, garantindo altura adequada para segurança e manutenção da 

rede. 

Os postes deverão ser instalados em escavações apropriadas, com reaterro compactado ao redor da base 

para assegurar estabilidade estrutural. A madeira utilizada deverá possuir tratamento preservativo contra 

ataque de fungos, cupins e outros agentes deterioradores, adequado para uso externo e contato com o 

solo. 

Os condutores elétricos deverão ser fixados aos postes por meio de isoladores e ferragens apropriadas, 
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garantindo o adequado afastamento da estrutura e evitando danos mecânicos ou elétricos aos cabos. A 

fixação deverá assegurar alinhamento adequado dos condutores e resistência às ações do vento e 

intempéries. 

Nos pontos de mudança de direção ou quando necessário para derivação e inspeção, deverão ser previstos 

pontos de ancoragem ou suportes apropriados, garantindo a integridade da instalação e facilitando futuras 

manutenções. Todos os componentes da rede aérea deverão atender às exigências da NBR 5410 e demais 

normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas de baixa tensão. 

 

 

 

 

Figura 4 - Desenho básico da infraestrutura para alimentador de até 100 metros. A orientação poderá 

sofrer modificações conforme terreno e necessidade do usuário. 
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2.4.2 Instalação elétrica para os sistemas de irrigação com tensão de 127V.  

 

Trata-se do fornecimento, transporte, carga, descarga, alocação, montagem e adequado funcionamento 

das instalações elétricas para sistemas de irrigação e fertirrigação, incluindo os condutores e condutos 

elétricos, quadro de força e comando, proteções, caixas de passagem e demais itens conforme 

detalhamento abaixo. 

2.4.2.1 Quadro de Força e Comando 

Deverá ser instalado um quadro novo de sobrepor metálico, com dimensões adequadas, grau de proteção 

mínima IP54 e placa de montagem na cor laranja RAL 2004.  

Uma placa de policarbonato de dimensões adequadas deverá ser colocada sobre os dispositivos 

instalados dentro do quadro, para a proteção contrato contatos acidentais, de forma que as partes 

energizadas não fiquem expostas. A proteção de policarbonato deverá cobrir todos os dispositivos, 

deixando espaço somente para a manobra e regulagem.  

As conexões com os disjuntores e barramentos deverão ser realizadas com terminais adequados, não 

serão aceitas conexões sem uso de terminais.  

Após a instalação, todos os quadros serão mantidos devidamente protegidos até o término da obra, 

evitando acúmulo de sujeiras. Todos os disjuntores, chaves e componentes serão testados e identificados 

com adesivos apropriados e de difícil remoção, os cabos de comando deverão possuir anilhas de 

identificação. Na porta do quadro deverá ser afixada advertência, podendo ser de fábrica ou privida no 

local e não deve ser facilmente removível conforme ABNT NBR 5410:  
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Os painéis deverão ser construídos atendendo a rigor a norma NR-10 quanto a sinalizações, proteções 

contra contatos diretos e indiretos. As peças para a consecução do sistema de força e comando elétrico 

são sugestivas podendo ser adaptadas para melhor funcionamento e segurança, devendo ser entregues 

em perfeito funcionamento. 

O painel será construído para sistema monofásico em 127 V, com disjuntor e dispositivo diferencial 

residual (DR) gerais, bem como DPS na fase e neutro. O neutro originário do DR será encaminhado a 

barramento de neutro. Serão instalados outros  4 (quatro disjuntores) sendo 1 (um) para alimentação da 

bomba de irrigação, 1 (um) para alimentação da bomba de fertirrigação, 1 (um) para o comando e 1 (um) 

reserva. 

O sistema de comando deverá ser desativado quando houver sobretensão, subtensão, acionamento do 

relé térmico ou acionamento do botão de emergência. Havendo condição de funcionamento, 2 (duas) 

chaves seletoras de 3 (três) posições controlarão o sistema nos modos: ligado (manualmente), desligado 

e automático. No modo automático, após sua seleção, o sistema desligará automaticamente após 

determinado tempo. Entretanto, a bomba de fertirrigação só funcionará no modo automático se a bomba 

de irrigação estiver operante. 

Todos os acessórios necessários para montagem e instalação do quadro elétrico, inclusive sinalizações, 

fitas, parafuso, etc. deverão estar inclusos na proposta. 

ADVERTÊNCIA 

3. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a 

instalação inteira, a pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. 

Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque 

seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente. Como regra, a 

troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer a troca 

dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção. 

 

4. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de 

proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de 

desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes 

e, principalmente, se a tentativa de religarem a chave não obtiver êxito, isso 

significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta 

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por 

profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE 

SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES 
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Figura 5 - Diagrama Unifilar Demonstrativo. 

 

2.4.2.2 Condutores de Baixa Tensão 

O circuito alimentador do quadro elétrico será instalado em duto corrugado de PEAD embutido no piso, 

deverá possuir isolação em PVC, 0,6/1 kV, temperatura de operação de 70° C, unipolar, classe de 

encordoamento 4 ou 5 e seção de 16 mm². Deverão ser instaladas 3 (três) vias, sendo fase, neutro e 

proteção. Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 50 metros, caso necessário, 

a distância adicional será contrapartida do beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Os condutores de 16 mm² foram projetados pelo critério de queda de tensão, 

considerando a corrente nominal do painel. Em casos onde as distâncias forem inferiores, a seção 

nominal poderá ser reduzida, a critério da Fiscalização, mediante readequação do custo. 

O circuito terminal da bomba de irrigação será instalado em duto corrugado de PEAD embutido no piso 

deverá possuir isolação em PVC, 0,6/1 kV, temperatura de operação de 70° C, unipolar, classe de 

encordoamento 4 ou 5 e seção mínima de 2,5 mm².  Deverão ser instaladas 3 (três) vias, sendo fase, 

neutro e proteção. Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 10 metros. 

O circuito de alimentação da bomba de fertirrigação terá as mesmas características do sistema de 

irrigação, mas será instalado de modo aparente, em parede, com eletroduto metálico com cobertura de 

PVC (copex). . Deverá ser fornecido e instalado um circuito (com 3 vias) com até 5 metros. 

e-DOC AD54F1AB
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AD54F1AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD54F1AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Irrigação e Operações – AI 
Gerência de Planejamento e Apoio à Produção - AI/GAP 
Unidade de Apoio à Produção Irrigada - AI/GAP/UPD 

 
 

28 
 

Os condutores serão sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferindo-se as suas seções 

e características, conforme especificado, e armazenados de maneira a se evitar danos e curvaturas 

maiores que as recomendadas. A execução dos serviços de passagem dos condutores deverá ser feita 

com auxílio de arames guias. Não serão executados tracionamentos aos trancos em dobras com raios 

inferiores aos recomendados pelo fabricante, valendo essa limitação para os condutores, uma vez 

instalados. Caso exista a necessidade de lubrificantes, somente serão utilizados talco industrial ou 

parafina.  

O puxamento dos cabos será feito pelo condutor sempre que possível e evitando ultrapassar a tensão de 

4 kgf/mm². Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem serão instalados 

com uma folga que permita serem retirados, no mínimo, 20 cm para fora da caixa. As execuções das 

emendas serão sempre efetuadas nos melhores critérios, de forma a assegurar a durabilidade, perfeita 

isolação e ótima condutividade elétrica. O isolamento será sempre realizado com fitas de auto fusão, 

coberta com fitas isolantes, restaurando a isolação nominal dos cabos de baixa tensão. No entanto, não 

serão aceitas emendas no alimentador do quadro elétrico.  

Após a instalação, todos os cabos deverão ser inspecionados quanto à continuidade, identificação, aperto 

das conexões e aterramentos das blindagens. Os condutores de neutro deverão ser na cor azul e os 

condutores de proteção deverão ser na cor verde. Os condutores de fase deverão, preferencialmente, ser 

na cor preta.   

O disjuntor de alimentação à montante do quadro de distribuição e comando são de responsabilidade do 

usuário, bem como a adequação de sua instalação interna. 

Em relação à malha de aterramento, deverá ser utilizada cordoalha de cobre 50 mm² apropriada para 

aterramento, para a interconexão com o barramento elétrico deverá ser utilizado condutor de cobre 16 

mm² protegido contra danos mecânicos, com terminal adequado. 

2.4.2.3 Método de Instalação 

A infraestrutura para os condutores de alimentação do painel será executada por meio de cabeamento 

aéreo, sustentado em postes de madeira tratada, espaçados a cada 25 metros ao longo do traçado. Os 

postes deverão possuir 7,0 metros de comprimento total, sendo, no mínimo 1,5 metro enterrado e, no 

mínimo, 4,5 metros acima do nível do solo, garantindo altura adequada para segurança e manutenção da 

rede. 

Os postes deverão ser instalados em escavações apropriadas, com reaterro compactado ao redor da base 

para assegurar estabilidade estrutural. A madeira utilizada deverá possuir tratamento preservativo contra 

ataque de fungos, cupins e outros agentes deterioradores, adequado para uso externo e contato com o 
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solo. 

Os condutores elétricos deverão ser fixados aos postes por meio de isoladores e ferragens apropriadas, 

garantindo o adequado afastamento da estrutura e evitando danos mecânicos ou elétricos aos cabos. A 

fixação deverá assegurar alinhamento adequado dos condutores e resistência às ações do vento e 

intempéries. 

Nos pontos de mudança de direção ou quando necessário para derivação e inspeção, deverão ser previstos 

pontos de ancoragem ou suportes apropriados, garantindo a integridade da instalação e facilitando futuras 

manutenções. Todos os componentes da rede aérea deverão atender às exigências da NBR 5410 e demais 

normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas de baixa tensão. 

 

 

 
Figura 6 - Desenho básico da infraestrutura para alimentador de até 100 metros. A orientação poderá 

e-DOC AD54F1AB
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AD54F1AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD54F1AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Irrigação e Operações – AI 
Gerência de Planejamento e Apoio à Produção - AI/GAP 
Unidade de Apoio à Produção Irrigada - AI/GAP/UPD 

 
 

30 
 

sofrer modificações conforme terreno e necessidade do usuário. 

3. Garantia dos materiais e serviços 

Todos os materiais, equipamentos e componentes fornecidos no âmbito desta contratação deverão ser 

novos, de primeira utilização, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do 

recebimento definitivo do sistema pela contratante. 

A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, falhas de montagem, vícios ocultos, bem como 

quaisquer problemas que comprometam o adequado funcionamento dos sistemas de irrigação e das 

instalações elétricas associadas. 

Durante o período de garantia, a contratada será responsável pela substituição, reparo ou correção, sem 

ônus para a contratante, de quaisquer materiais, equipamentos ou serviços que apresentem defeitos ou 

desempenho insatisfatório, no prazo a ser estabelecido pela fiscalização, compatível com a natureza do 

problema identificado. 

A contratada deverá assegurar assistência técnica durante todo o período de garantia, incluindo mão de 

obra, fornecimento de peças e demais insumos necessários à plena recomposição do sistema. 

A garantia abrange, no mínimo, os seguintes componentes: 

• tubulações, conexões e emissores dos sistemas de irrigação;  

• conjuntos motobomba e sistemas de filtragem;  

• válvulas, registros e dispositivos de controle hidráulico;  

• quadros elétricos, dispositivos de proteção, comando e automação;  

• condutores, eletrodutos e demais componentes das instalações elétricas.  

Não serão cobertos pela garantia os danos decorrentes de uso inadequado, operação em desacordo com 

as orientações técnicas, intervenções por terceiros não autorizados ou fatores externos alheios à 

responsabilidade da contratada. 

A contratada deverá fornecer, no ato da entrega, os termos de garantia dos fabricantes, manuais de 

operação e manutenção, bem como orientações técnicas necessárias ao correto uso dos sistemas 

instalados. 
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ANEXO IV - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO DE 2026

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, 

MONTAGEM E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 

PARA OS ESTADOS DE MINAS GERAIS (1ª/SR E 16/SR), BAHIA (2ª E 6ª/SR), 

ALAGOAS (5ª/SR), MARANHÃO (8ª/SR), MATO GROSSO (SEDE) E DISTRITO 

FEDERAL (SEDE). 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Com base na Instrução Normativa nº 40/2020, do Ministério da Economia e do artigo 21 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf (2024), apresenta-se este Estudo Técnico 

Preliminar (ETP), o qual se refere ao estudo da proposta para contratação de empresa especializada em 

Serviços de fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e adequado funcionamento de 

Sistemas de Irrigação para os Estados de Minas Gerais (1ª/SR e 16/SR), Bahia (2ª e 6ª/SR), Alagoas 

(5ª/SR), Maranhão (8ª/SR), Mato Grosso (Sede) e no Distrito Federal (Sede), uma continuidade dos 

trabalhos em andamento no âmbito do Programa Irrigar para Desenvolver — PID, bem como das ações 

de manejo de irrigação nos Projetos Públicos de Irrigação (PPIs), com a aquisição de até: 

— 550 Sistemas de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 1,0 hectares, por tensão 220 volts, constantes nos itens (1, 4, 7, 13, 

19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 ,58, 61, 64, 67 e 73) do termo de referência, parte integrante do processo 

licitatório.  

— 250 Sistemas de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 1,0 hectares, por tensão 127 volts, constantes nos itens (10, 16, 22, 

28, 34, 40, 46, 52, 70 e 76) do termo de referência, parte integrante do processo licitatório. 

— 550 Sistemas de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 1,0 hectares, por tensão 220 volts, constantes nos itens (2, 5, 8, 14, 

20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 59, 62, 65, 68 e 74) do termo de referência, parte integrante do processo 

licitatório.  

— 250 Sistemas de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem, com 

capacidade para irrigar área de 1,0 hectares, por tensão 127 volts, constantes nos itens (11, 17, 23, 

29, 35, 41, 47, 53, 71 e 77) do termo de referência, parte integrante do processo licitatório.  

— 550 Sistemas de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e 

fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectares, por tensão 220 volts, constantes 

nos itens (3, 6, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 60, 63, 66, 69 e 75) do termo de referência, parte 

integrante do processo licitatório.  

— 550 Sistemas de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem e 

fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectares, por tensão 127 volts, constantes 
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nos itens (12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 72 e 78) do termo de referência, parte integrante do 

processo licitatório.  

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

COMO UM TODO 

2.1. Descrição da Necessidade de Contratação (ART. 21, I, RILC) 

A presente contratação é necessária para viabilizar a continuidade e a efetividade das ações da 

Codevasf voltadas à promoção do desenvolvimento regional sustentável e redução das desigualdades 

por meio da agricultura irrigada, um dos braços do Programa Irrigar para Desenvolver — PID. 

Os sistemas de produção agrícola contemporâneos enfrentam desafios estruturais relevantes, entre 

os quais se destacam a restrição de acesso dos agricultores à terra, às sementes e, principalmente, aos 

recursos hídricos. Em regiões caracterizadas por déficit hídrico, a sustentabilidade técnica e econômica 

das culturas agrícolas requer, em grande parte, a suplementação artificial da disponibilidade de água, 

viabilizada por meio da irrigação. 

Ademais, tem sido observado, no contexto produtivo e de mercado, um aumento significativo nos 

custos de produção agrícola, em razão da elevação dos preços dos insumos necessários à implantação 

e condução das culturas. Entre os principais fatores, destacam-se os custos com corretivos e 

fertilizantes, defensivos agrícolas e demais tratos culturais.  

Em consequência desse cenário, agricultores familiares, especialmente aqueles localizados em 

regiões com baixo IDH e elevada vulnerabilidade social, diante da limitação de recursos financeiros, 

principalmente em função de ter investido nas etapas iniciais do processo de implantação do 

empreendimento - preparo do solo e da área de cultivo -, por vezes não detém recursos para manutenção 

da cultura, especialmente em período com déficit hídrico (chuva), ou quando fazem  a irrigação 

complementar, está não está adequada ao sistema de cultivo, aumentando o potencial de frustração da 

safra, comprometendo assim ao sucesso na atividade agrícola.  

Nesse contexto, considerando a baixa disponibilidade hídrica em algumas regiões localizadas na 

área de atuação da Codevasf, marcada pela escassez de água, torna-se imperativo a adoção de 

tecnologias que promovam o uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos na agricultura. O 

produtor rural deve optar por sistemas de irrigação mais eficientes e atentar para o manejo adequado 

de irrigação. Nesse sentido, e visando mitigar os efeitos descritos acima, a irrigação é inserida no 

cenário produtivo das unidades familiares como tecnologia que tem como objetivo levar água aos 

cultivos de maneira eficiente, econômica e sustentável.  
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Diante do exposto, a implantação de sistemas de irrigação, adequados aos sistemas de cultivos e 

ao manejo de conservação dos solos, visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas, apresenta-se 

como medida necessária e estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar irrigada na área de 

atuação da Codevasf, garantindo viabilidade técnica e econômica das unidades familiares, sendo assim 

fator determinante para o desenvolvimento regional, redução do êxodo rural e redução das 

desigualdades, justificando-se plenamente a realização do presente processo de aquisição. 

2.2. Descrição da Solução como um Todo (Art. 21, II e IV, RILC) 

A contratação ora planejada visa potencializar as ações da Codevasf no desenvolvimento regional 

por meio do uso da irrigação, área na qual a Companhia detém reconhecida expertise acumulada ao 

longo de mais de 50 anos de atuação. Trata-se de medida estratégica para o fortalecimento das políticas 

públicas de irrigação e para o atendimento à crescente demanda por métodos eficientes de manejo 

hídrico, fundamentais ao desenvolvimento sustentável da produção agrícola nas regiões atendidas. 

O manejo de irrigação consiste no conjunto de procedimentos técnicos destinados a fornecer às 

plantas a quantidade adequada de água, no momento oportuno, evitando que o teor de umidade do solo 

se reduza a níveis que comprometam a capacidade de absorção hídrica pelas raízes e, 

consequentemente, o pleno desenvolvimento das culturas. Um manejo irrigatório eficiente permite que 

as plantas expressem seu potencial produtivo máximo e, adicionalmente, previne a lixiviação de 

nutrientes — fenômeno que ocorre quando volumes excessivos de água percolam no solo, arrastando 

elementos essenciais ao desenvolvimento vegetal. 

De acordo com Bernardo et. al., (2019), áreas com irrigadas possuem produtividades de 2,5 a 3 

vezes superiores a áreas não irrigadas. Isso demonstra que a adoção da irrigação mitigar os efeitos das 

mudanças climáticas, evitando quedas de produção e de qualidade dos produtos agrícolas, resultando 

em maior rentabilidade e desenvolvimento socioeconômico das comunidades/região beneficiada. 

Nesse contexto, as ações do Programa Irrigar para Desenvolver, cujo eixo central é a 

disponibilização de sistemas de irrigação, não se restringem à simples doação de equipamentos. A 

entrega do sistema é apenas a etapa final de um processo criterioso, fundamentado em análises técnicas 

detalhadas realizadas por equipe especializada. Esse processo envolve a definição do método de 

irrigação mais adequado, considerando-se: 

✓ as culturas de interesse dos potenciais beneficiários; 

✓ as características edafoclimáticas das áreas avaliadas; 

✓ as condições socioeconômicas das unidades produtivas; 
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✓ a viabilidade técnica e operacional do sistema proposto. 

Ademais, quando o modelo de cultivo já se encontra previamente definido, a seleção e o 

dimensionamento do sistema de irrigação são realizados de forma integrada ao planejamento 

produtivo, garantindo que a solução tecnológica adotada seja compatível com as necessidades hídricas 

das culturas e com a sustentabilidade da atividade agrícola como um todo. 

Dessa forma, o Programa assegura que a implantação dos sistemas de irrigação ocorra com 

fundamento técnico sólido, maximizando a eficiência do uso da água, a produtividade das unidades 

familiares e a segurança alimentar e econômica dos beneficiários. 

Este documento é parte integrante da fase de planejamento das contratações públicas e objetiva 

demonstrar a real necessidade do processo licitatório, apresentando as análises realizadas em termos 

de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, oferecendo 

embasamento técnico necessário ao Termo de Referência. Ainda, a contratação em estudo está prevista 

no Plano Anual de Contratações (2025) aprovado pelo Conselho de Administração da Codevasf. 

3. ÁREA REQUISITANTE 

Área requisitante Responsável 

AI/GAP ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A adoção do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico, visa ampliar a eficiência nesta contratação e 

a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, maior simplificação, 

celeridade, transparência e eficiência nos processos de dispêndio de recursos públicos e a seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Os bens objeto desta contratação classificam-se como bens comuns para fins de Pregão Eletrônico, 

não havendo nenhuma complexidade que descaracterize os mesmos quanto a isso.  

Além disso, justifica-se o uso da modalidade SRP considerando a imprevisibilidade do 

quantitativo a ser adquirido, do momento da celebração do contrato e dos recursos orçamentários que 

serão alocados para as referidas aquisições, conforme consta no art. 3º do Decreto nº 11.462, de 31 de 

março de 2023, que determina que o SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações 

permanentes ou frequentes; 
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II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como 

quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma 

entidade, inclusive nas compras centralizadas; 

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, 

por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou 

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Quando da contratação da empresa para realizar os serviços objeto deste processo licitatório, a 

mesma deverá garantir a assistência técnica no estado de entrega dos mesmos, bem como, fica obrigado 

a garantir o funcionamento pleno de todos os bens e componentes fornecidos. 

Ainda, a contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção 

que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações 

como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de 

corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as 

previsões da Lei 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade 

da Codevasf, abstendo se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 

denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias 

disponíveis. 

Os serviços previstos deverão ser prestados pela contratada conforme especificações constantes 

no Termo de Referência. Os itens dessa licitação, estimados em quantidades, serão solicitados 

conforme necessidade, com remuneração por unidade de medida. 

A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com as obrigações por ela assumidas e manter 

situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal — CADIN, 

conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 9 de julho de 2002. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ART. 21, III, RILC) 

Para o levantamento de Preços de Mercado e obtenção da Planilha Orçamentária para o processo 

licitatório, foi adotada a metodologia estabelecida pela Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de 

Referência para Licitações de Bens e Serviços (Norma Técnica nº 440, Resolução nº 791 de 23 de 

julho de 2025).  
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Conforme o normativo, a determinação do preço estimado em processo licitatório para aquisição 

de bens e contratação de serviços em geral será realizada utilizando, preferencialmente de maneira 

combinada, as seguintes fontes: 

4.2.5 A determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação 

de serviços em geral será realizada utilizando, preferencialmente de maneira combinada, as seguintes 

fontes de preços:  

a) contratações similares feitas pela Codevasf ou outro ente da Administração Pública (preço de 

licitações anteriores), em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa 

de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de 

preços correspondente, devendo-se adotar a seguinte ordem de prioridade:  

1. contratações realizadas para fornecimento no mesmo estado;  

2. nos estados vizinhos;  

3. nos demais estados da mesma região; e  

4. nos demais estados da federação.  

b) pesquisa direta de mercado, mediante solicitação formal de cotação, preferencialmente por meio de 

e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha dos fornecedores e que não tenham sido 

obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, 

devendo ser consultados, no mínimo, 3 (três) fornecedores, e preferencialmente pelo menos 5 (cinco) ou 

mais fornecedores a fim de aplicar o saneamento das cotações sugerido nesta Norma.  

c) sistema referencial de custos próprio da Codevasf, com custos calculados a partir de critérios 

compatíveis com esta Norma.  

Os preços estimados para foram determinados a partir da pesquisa direta de mercado junto a 

fornecedores, mediante solicitação formal de cotação por e-mail, cotação em sistemas de referência e 

dados de pesquisa publicada em sítios eletrônicos de domínio amplo (Internet), em conformidade com 

o item 4.2.5, subitem “b” e item 4.2.5.1, subitem “a” da Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de 

Referência para Licitações de Bens e Serviços (Norma Técnica nº 440/ Resolução nº 791 de 23 de 

julho de 2025). 

Inicialmente, procedeu-se ao envio de solicitações formais de cotação por e-mail a diversos 

fornecedores situados em diferentes unidades da Federação, com o objetivo de levantar preços de 

mercado para os bens a serem utilizados nos serviços de montagem dos sistemas de irrigação 

(componentes hidráulicos e elétricos). Entretanto, em razão do baixo retorno das consultas diretas, 

tornou-se necessária a complementação da pesquisa por meio de valores disponíveis em sistemas de 

referência, de modo a viabilizar a composição completa dos itens necessários, especialmente 
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considerando que o foco central da contratação é a prestação dos serviços de montagem dos sistemas 

de irrigação. 

Ressalta-se que a utilização de sistemas de referência ocorreu apenas para itens de baixa 

complexidade, para os quais há disponibilidade de preços padronizados e consolidados. Já os itens de 

maior especificidade técnica — essenciais para assegurar a qualidade e a funcionalidade dos sistemas 

de irrigação — foram obrigatoriamente objeto de pesquisa direta junto a empresas especializadas, 

preservando-se, assim, a conformidade técnica necessária para o atendimento ao objeto. 

A adoção dessa abordagem combinada está plenamente alinhada ao disposto no item 4.2.5.5 da 

Norma Técnica nº 440, que permite o uso de sistemas oficiais de referência quando houver justificativa 

pelo analista responsável, o que se verifica no presente caso. 

Destaca-se, ainda, que a disposição dos itens na planilha foi estruturada de forma a permitir, caso 

necessário, a realização de acréscimos ou supressões, observados os limites previstos no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf (RILC) e demais normas aplicáveis. 

A metodologia adotada atende integralmente às exigências normativas, garantindo confiabilidade 

aos valores apurados e adequada fundamentação técnica para o prosseguimento do processo licitatório. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (ART. 21, VI, RILC) 

A contratação, via sistema de registro de preços - SRP, de sistemas de irrigação localizada, por 

gotejamento  e microaspersão, para atender área de 1 hectare e sistemas de irrigação localizada, por 

microaspersão para atender área de 2 hectares, contemplando os serviços de fornecimento, carga, 

transporte, descarga, instalação e adequado funcionamento, a serem instalados nas áreas rurais da 

Codevasf em vários estados conforme distribuição de unidades, objeto deste Estudo Técnico 

Preliminar – ETP, será realizada para possibilitar a expansão do Programa Irrigar para Desenvolver – 

PID, nos estados de Minas Gerais (1ª/SR e 16/SR), Bahia (2ª e 6ª/SR), Alagoas (5ª/SR), Maranhão 

(8ª/SR), Mato Grosso (Sede) e no Distrito Federal (Sede). 

As estimativas das quantidades a serem contratadas por estado foram definidas com base em 

visitas de campo e demandas apresentadas por associações e cooperativas. Em atendimento ao Art. 21, 

inciso V, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, os documentos que dão 

suporte aos quantitativos estimados estão listados nos Anexos I (fotos de visitas técnicas) e II (ofícios 

com demandas de associações e cooperativas).  

Art. 21. O Estudo Técnico Preliminar – ETP, produzido com base nas informações 

consolidadas na fase de Formalização da Demanda, deverá conter: 
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V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com 

outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (grifos nossos); 

O programa “Irrigar para Desenvolver - PID” é constituído por um conjunto de ações que visam 

promover o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades por meio do fortalecimento da 

agricultura irrigada familiar. O PID consiste em assegurar, às famílias beneficiárias, segurança hídrica, 

soluções de irrigação, fontes alternativas e sustentáveis de energia, assistência técnica e gerencial, 

capacitações, acesso a mercado/canais de comercialização e agregação de valor aos produtos gerados, 

por meio de parcerias entre instituições públicas federais, estaduais, municipais e entidades paraestatais 

e privadas sem fins lucrativos. 

 O PID é fruto de uma experiência de sucesso da Codevasf com o projeto piloto de 

Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, no município de Flores de Goiás (GO), situado na região 

Nordeste do Estado de Goiás.  

 O município de Flores de Goiás está localizado na mesorregião do leste goiano e na 

microrregião do Vão Paranã, distante, aproximadamente, 430 km da capital. A população para o ano 

de 2022 era de 14.156 habitantes. O município possui área equivalente a 3.695,106 km², e a densidade 

demográfica, em 2024, era de 3,72 hab/km², segundo o último dado censitário (IBGE, 2022) 

 No município, existem 21 assentamentos de Reforma Agrária implantados pelo INCRA e 

dois assentamentos pertencentes ao município de Vila Boa (Estrela da Manhã e Estrela da Manhã II), 

que ocupam parte de seu território (Figura 1). Somados, esses assentamentos têm capacidade para 

abrigar 2.927 famílias e ocupam uma área de aproximadamente 83.395 ha (SanRural 2019). O 

município abriga ainda a Comunidade quilombola Flores Velha, também conhecida como Canabrava, 

conforme processo de reconhecimento efetuado pela Fundação Palmares. Segundo dados do Projeto 

SanRural (2019), essa comunidade é composta por aproximadamente 103 famílias. 

 A Etapa 1 do projeto piloto iniciou-se no final do ano de 2023, com a implantação, pela 

Codevasf, de soluções de irrigação destinados ao cultivo de 1,0 hectare com a cultura da manga e 1,0 

hectare da cultura do maracujá, beneficiando cada família com 2,0 hectares irrigados de frutíferas. 

Nesta etapa, foram contempladas 10 famílias: 3 localizadas no PA Bom Sucesso II; 3 no PA São 

Vicente; 2 famílias no PA Bela Vista; 1 família no PA Vale do Macacão e 1 Família no PA Bom 

Sucesso I. 

 Para a execução do projeto, foi firmada uma parceria entre a Codevasf, Secretaria de 

Agricultura do Estado de Goiás, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás 
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– EMATER, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Agência de Fomento de Goiás e 

Embrapa Cerrados.  

 O sucesso do projeto se deve principalmente a parceria construída entre as instituições 

acima citadas, cada uma atuando em etapas fundamentais do processo de produção agrícola, 

assegurando capacitação, assistência técnica, custeio agrícola e novas tecnologias para os agricultores 

beneficiados com as soluções de irrigação doados pela Codevasf. 

 A 2º Etapa do projeto no estado de Goiás encontra-se em andamento e terá o objetivo de 

atender 300 famílias até o final do ano de 2026. Nesta etapa, além do município de Flores de Goiás, 

estão sendo contempladas famílias residentes em assentamentos dos municípios circunvizinhos de São 

João da Aliança e Formosa.  

 Diante do êxito do piloto do projeto de fruticultura irrigada, outras unidades da federação 

manifestaram interesse em projetos similares, adaptados às especificidades locais. Tal demanda foi 

intensificada após a Diretoria de Irrigação e Operações da Codevasf realizar, em março de 2025, o 1º 

Workshop em Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Regional, evento que contou com vários entes 

da administração pública (direta e indireta), bem como de entidades da sociedade civil, que apontaram, 

em mesa aberta, seus anseios e necessidades quanto à adoção e/ou ampliação da agricultura irrigada 

em seus respectivos estados.  

 Diante das demandas apresentadas pelos estados, equipes técnicas da Área de Irrigação e 

Operações da Codevasf realizaram visitas de campo e diagnósticos em Projetos de Assentamento e 

comunidades rurais, resultando em identificação de potenciais conforme Figura 1.  
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Durante as visitas de campo realizada pelas equipes técnicas, foram identificadas 

demandas/necessidades de fornecimento de mudas de espécies frutíferas e montagem e instalação de 

sistemas de irrigação e sistemas de geração solar fotovoltaica. A licitação para atendimento das 

demandas de sistemas de geração de energia solar (fotovoltaica) será objeto do processo nº 

59500.003319/2025-65, e a para fornecimento de mudas de plantas frutíferas será objeto do processo 

nº 59500.003452/2025-11-e.  

Conforme apresentado na Figura 1, foram identificados potenciais de atendimento de até 300 

famílias em cada um dos 6 estados. Entretanto, devido a curto espaço de tempo disponível para as 

visitas, foram visitados apenas alguns lotes/propriedades em cada assentamento/comunidade. Nos 

lotes/propriedades visitados, foi observado que a maior necessidade é por sistemas de irrigação para 

cultivo de 2,0 hectares, e, em menor escala, sistemas de irrigação de 1 hectare.  

Diante disso, foram estimados os quantitativos apresentados no Quadro 1.  

 

 

 

 

Bahia: Potencial já identificado para 

beneficiar até 300 famílias  

Alagoas: Potencial já identificado para 

beneficiar até 300 famílias  

Distrito Federal: Potencial já identificado 

para beneficiar até 300 famílias  

Mato Grosso: Potencial já identificado 

para beneficiar até 300 famílias  

Maranhão: Potencial já identificado para 

beneficiar até 300 famílias  

Piauí: Potencial já identificado para 

beneficiar até 300 famílias  

Figura 1: Potencial de famílias identificados nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, 

Maranhão e Piauí, para implantação do Programa Irrigar para Desenvolver. 
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Quadro 1: Estimativas de quantidades de sistemas de irrigação a serem contratados para os estados de Alagoas, Bahia, 

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. 

ESTADO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Alagoas 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Bahia* 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

127V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   

100 

Distrito Federal 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Maranhão 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Mato Grosso 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 
50 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   
50 
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Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   
50 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

127V. 
50 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   
50 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V.   
50 

Minas Gerais* 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 220V.   

100 

Sistema de Irrigação localizada, por gotejamento, com sistema de filtragem, 

com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão nominal de 

127V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de 

filtragem, com capacidade para irrigar área de 1,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V. 

100 

Sistema de Irrigação localizada, por microaspersão, com sistema de filtragem 

e fertirrigação, com capacidade para irrigar área de 2,0 hectare, para tensão 

nominal de 127V. 

100 

* Estados que possuem mais de uma Superintendência Regional, resultando assim, no dobro de sistemas a serem licitados naqueles 

estados. 
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REGISTRO DAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS 

 

Figura 2: Visita de campo realizada por equipe técnica da Codevasf em Projeto de Assentamento, no 

município de Nina Rodrigues, no estado do Maranhão. 
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Figura 4: Visita de campo realizada por equipe técnica da Codevasf no Projeto de Assentamento Dom 

Ozório, no município de Campo Verde, no estado do Mato Grosso. 

Figura 3: Visita de campo realizada por equipe técnica da Codevasf na Agrovila 6, no município de 

Serra do Ramalho, no estado da Bahia. 

Figura 5: Visita de campo realizada por equipe técnica da Codevasf nos Projetos de Assentamento 

Genivaldo Moura, no município de Delmiro Gouveia e Nova Esperança, no município de Olho 

D’água do Casado, ambos no estado de Alagoas. 
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OFÍCIOS COM DEMANDAS  
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7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 21, VII, RILC) 

Preços Globais Estimados 

Conforme Orçamento e Pesquisa de Mercado/Preços nº 3/2025 – AI/GAP/UGI (peça 1), Planilha de 

Composição de Preços AG/GCT/UCT nº 5/2025 (peça 12) e Parecer de Custos AG/GCT/UCT nº 

107/2025 – (peça 26), o valor total estimado para a contratação é de R$ 91.911.278,50 (noventa e um 

milhões novecentos e onze mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), com data-base em 

março de 2025. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (ART. 21, VII, 

RILC) 

Justifica-se o parcelamento da solução em grupos e itens, por assim promover maior vantajosidade 

econômica para a Administração Pública, visto que permite redução de custos pela maior 

competitividade e concorrência no certame, diminui riscos de eventuais problemas com a contratação 

de um único fornecedor e flexibiliza a execução do objeto. 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 21, VIII, RILC) 

Esta é uma contratação correlata à licitação de mudas de plantas frutíferas constantes do processo 

administrativo nº 59500.003452/2025-11-e, correlata (parcialmente) ao processo administrativo nº 

59500.003319/2025-65, cujo objeto refere-se a sistemas de geração de energia solar (fotovoltaica). A 

aquisição e o fornecimento dos itens podem ser realizados separadamente, conforme a demanda, mas 

em alguns casos será realizado de forma concomitante, uma vez que as três licitações se encontram 

ancoradas no Programa Irrigar para desenvolver. 

Ainda, a ARP poderá ser utilizada por outras unidades da Codevasf, uma vez que a Companhia 

possui atuação em 2.688 municípios, correspondendo 36,7% do território nacional, e possui como 

missão o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas por meio 

de ações de apoio às atividades produtivas locais e de promoção da qualidade de vida da população.  

Ainda, prevê-se a admissão de adesão à ARP por outros órgãos não participantes deste 

planejamento, especialmente as Superintendências Regionais da Codevasf, as quais desenvolvem 

ações semelhantes em outros estados brasileiros, justificando-se a economicidade nas adesões às 

ARPs. Ressalta-se que tal adesão, por meio de carona, pode resultar em preços unitários reduzidos 

devido ao ganho de escala nas aquisições, conferindo maior celeridade e vantajosidade à 

Administração Pública.  
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10. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

PLANEJAMENTO (ART. 21, IX, RILC) 

O objeto desta contratação está previsto no Plano Anual de Contratações da Codevasf (2025) no 

objetivo 1, contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável e, encontra-se alinhada ao 

planejamento institucional da CODEVASF. 

A contratação contribui diretamente para o cumprimento das diretrizes estratégicas da Companhia, 

especialmente aquelas relacionadas à promoção do desenvolvimento regional sustentável, ampliação 

da infraestrutura hídrica e fortalecimento das atividades produtivas irrigadas, em consonância com os 

instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual (PPA). 

Ademais, a demanda está compatível com o planejamento de contratações da instituição, estando 

prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) das unidades envolvidas ou devidamente justificada 

como necessidade superveniente, considerando a expansão das ações voltadas à agricultura irrigada 

nas diversas Superintendências Regionais. 

Dessa forma, resta evidenciado o alinhamento entre a presente contratação e os instrumentos de 

planejamento institucional, em conformidade com o disposto no art. 21, inciso IX, do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos (RILC) da CODEVASF. 

Ademais, consta da Programação de Licitações 2025 da Codevasf, disponível no link 

https://licitacoes.codevasf.gov.br/licitacoes/planejamento_anual_de_contratacoes.  

11. RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 21, X, RILC) 

Como estratégia para viabilizar alternativas para a promoção da sustentabilidade da produção 

agrícola sob os aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais, a Codevasf realiza o apoio à 

produção para o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura irrigada nas bacias hidrográficas 

situadas em sua área de atuação.  

O apoio à agricultura familiar possibilita o desenvolvimento econômico e social do País, que pode 

ser alcançado, de início, com a identificação dos desafios, potencialidades e vocações regionais e, 

posteriormente, com a organização dos processos produtivos e de comercialização, valorização do 

capital humano e da governança local. 

Espera-se que, após a contratação, estas ações proporcione os seguintes resultados: 
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a) Fomento à produção agrícola e redução dos riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, 

garantindo o fornecimento de água adequado, conforme a necessidade do solo e das espécies 

cultivadas;  

b) Promoção do desenvolvimento local e regional, cumprindo a missão institucional da Codevasf; 

c) Contribuição para o abastecimento do mercado de alimentos, com a produção de excedentes 

visando a geração de emprego e renda para os pequenos agricultores, com consequente aumento da 

qualidade de vida no campo e na cidade; e 

e) Redução do êxodo rural, contribuindo para o desenvolvimento de novos polos regionais de 

agricultura irrigada, em consonância com o Programa coordenado pelo Ministério da Integração e do 

Desenvolvimento Regional, que visa promover a descentralização do crescimento econômico e social 

a partir de territórios estratégicos em todas as regiões brasileiras. 

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS (ART. 21, XI, RILC) 

De acordo com o Parecer de Custos referente à Planilha Orçamentária, os autos deverão ser 

submetidos à análise e emissão de Parecer da Comissão de Licitação, bem como ao Parecer Jurídico 

competente, seguido da aprovação pela Diretora da Área de Irrigação e Operações. Após essas etapas, 

o processo será encaminhado à apreciação da Diretoria Executiva. Em caso de aprovação, dar-se-á 

prosseguimento à fase externa do processo licitatório. 

Adicionalmente, a Codevasf designará formalmente gestor e/ou fiscal responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual, em consonância com as especificações e os resultados 

pretendidos. 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (ART. 21, XII, RILC) 

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais negativos 

relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrução 

Normativa n° 1 de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabeleceu critérios 

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração 

Pública Federal. 

O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre 

com as exigências supracitadas e todas as legislações vigentes que concernem às esferas do governo 

federal, estadual e municipal.  
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Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar 

diligências para verificar a adequação do produto às exigências do Termo de Referência, antes da 

assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a 

adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.  

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (ART. 21, XIII, RILC) 

Constata-se a viabilidade e razoabilidade da presente contratação, uma vez que os insumos a serem 

adquiridos estão disponíveis no mercado nacional, o que permite ampla concorrência entre 

fornecedores, favorecendo a competitividade e a economicidade do processo licitatório. 

Diante do exposto, a realização da licitação e das contratações subsequentes revela-se plenamente 

viável, considerando-se o interesse público envolvido, notadamente no que se refere à ampliação da 

capacidade produtiva agrícola e, consequentemente, à melhoria da qualidade de vida das famílias 

beneficiárias. Ressalta-se, ainda, a necessidade da aquisição do objeto desta licitação, com o objetivo 

de atender às demandas já identificadas e às previstas para a área de atuação da Codevasf no Distrito 

Federal e outras regiões. 

Portanto, declara-se a viabilidade da contratação pretendida, nos termos propostos. 

15. DA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR COMO SIGILOSO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/2011 (ART. 21, XIV) 

O Estudo Técnico Preliminar não possui caráter sigiloso pois não se enquadra como informação 

sigilosa prevista na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). 

16. DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS  

 
Nos termos do art. 15 do Decreto nº 11.462/2023, admite-se a prorrogação da vigência da Ata de Registro de 

Preços por igual período, desde que comprovado o atendimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: 

(i) vantajosidade da prorrogação, (ii) manutenção das condições iniciais pactuadas e (iii) interesse público 

devidamente justificado. 

Considerando a natureza estratégica e continuada da presente contratação, voltada ao fortalecimento da 

capacidade institucional da Codevasf no apoio à produção irrigada, a previsão de eventual prorrogação mostra-

se tecnicamente adequada. 

A possibilidade de extensão da vigência da Ata de Registro de Preços contribuirá para assegurar a continuidade 

dos serviços de apoio-técnico e administrativo, evitando descontinuidade de atividades essenciais e garantindo 
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maior eficiência administrativa. A prorrogação poderá abranger, além da extensão do prazo de vigência, a 

renovação do quantitativo originalmente registrado, de acordo com a necessidade da Administração e 

observados os limites legais.   

Ademais, permite à Codevasf responder com agilidade a eventuais demandas adicionais que possam surgir no 

exercício subsequente, sem necessidade imediata de novo procedimento licitatório, desde que demonstrada a 

vantajosidade e mantidas as condições originais do registro. 

Dessa forma, a previsão de prorrogação da Ata alinha-se às diretrizes de planejamento, economicidade e 

racionalização dos procedimentos administrativos e operacionais da Companhia. 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em diversas regiões onde a Codevasf atua para o desenvolvimento da irrigação, constatou-se, ao 

longo do tempo, o crescimento dos índices socioeconômicos e, consequentemente, a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades e/ou regiões contempladas pelas ações de apoio à produção irrigada 

da Empresa. A irrigação possibilitou aumento na produção, elevando o nível de renda do produtor e 

dinamizou a economia, com elevação do PIB dos municípios/regiões de atuação.  

Considerando a missão da Codevasf de promover o desenvolvimento regional de forma integrada 

e sustentável nas bacias hidrográficas, entende-se necessária a realização dessa aquisição, devido ao 

grande potencial na geração de emprego e renda, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento de 

regiões brasileiras.  

Ainda nessa linha e corroborando com as ações implementadas pela Codevasf ao longo dos 

últimos anos, conforme o Balanço Social 2022 indicou que a cada R$ 1,00 (um real) do Orçamento 

Geral da União investido em ações de revitalização de bacias hidrográficas, infraestrutura hídrica, 

irrigação, inclusão produtiva e planejamento regional e inovação, obteve-se um lucro social de R$ 5,44 

(cinco reais e quarenta e quatro centavos). Esse valor retornou para sociedade na geração de 293.326 

(duzentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis) empregos, diretos e indiretos, por meio das 

ações nos territórios e comunidades localizados em bacias hidrográficas dos estados de sua área de 

atuação. 

Adicionalmente, a adoção da irrigação tenrificada nas unidades familiares favorece o aumento da 

produtividade, promovendo ganhos de competitividade e sustentabilidade socioambiental na 

agricultura familiar, em consonância com o PEI 2020-2025 da Codevasf, os Objetivos Estratégicos do 

Governo Federal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU.  
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Por fim, a referida contratação contribuirá para o desenvolvimento regional e a consolidação de 

práticas agrícolas mais sustentáveis, garantindo maior segurança hídrica e produtiva aos agricultores 

familiares na área de atuação da Codevasf.  

 

Brasília, 11 de Março de 2026. 
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APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
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ANEXO V 

PADRONIZAÇÃO VISUAL (PÁG. 1/2) 

Os equipamentos deverão ser identificados com padronização visual conforme modelos e 
referências apresentados neste anexo, os quais se encontram divulgados no sítio eletrônico 
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa. 
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ANEXO VI 

PADRONIZAÇÃO VISUAL (PÁG. 2/2) 

e-DOC FEDB552C
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FEDB552C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FEDB552C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


Versão 12.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC002 Gestão contratual

Empresa vencedora que apresentar 

proposta com impacto em seus 

lucros e com baixa capacidade de 

execução.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não 

assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução 

contratual.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Contratada deverá assumir 

os compromissos assumidos e/ou deverá 

ser penalizada conforme previsto em Edital.

 ATENUANTE: "

RC003 Gestão contratual

Paralisação da cidade (Lockdown), 

região ou país de origem de 

fabricação do equipamento ou 

máquina devido a pandemia, bem 

como no local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-

prima/insumos; 

2. Atraso na execução do contrato;

3. Não entrega de bens ou serviços;

4. Não implementação de ações.

Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  Tomar medidas de 

segurança e adotar trabalho remoto, 

quando couber. Verificar em cada caso 

quando é possível ou não continuidade de 

determinado serviço.

 ATENUANTE: "

RC004 Gestão contratual

Alterações na legislação tributária 

que alterem os encargos, 

obrigações, escopo e os valores dos 

bens ou seviços previstos no 

contrato.

Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço e aumento de custos

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.
Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

 PREVENTIVO:  Não há.

 ATENUANTE: "

RC005 Gestão contratual

Atraso nos pagamentos por período 

muito longo, superior a capacidade 

de suporte da empresa ou superior a 

30 dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

nos pagamentos

1. Inoperância das empresas;

2. Desequilíbrio financeiro gerado 

pela gestão interna da contratada ou 

por atraso de pagamento das 

medições.

Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Encaminhar à AE/GEF a 

programação mensal de 

desembolso/pagamentos.

 ATENUANTE: "

RC006 Gestão contratual

Eventos climáticos imprevistos ou 

previstos (chuvas, alagamentos, 

outros)

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Atrasos na execução do 

cronograma;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Aumento dos custos devido a 

necessidade de refazer serviços/obras 

danificadas.

Compartilhado 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  Verificar em cada caso 

específico (garoa/chuva intensa) se há 

possibilidade ou não de execução dos 

serviços e eventual necessidade de 

paralisação do contrato/ celebração termo 

aditivo de prazo

 ATENUANTE: "

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO ELETRÔNICO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

59500.003753/2025-45-e

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA OS 

ESTADOS DE MINAS GERAIS (1ª SR e 16ª SR), BAHIA (2ª SR e 6ª SR), ALAGOAS (5ª SR), MARANHÃO (8ª SR), MATO GROSSO (Sede) e DISTRITO FEDERAL (Sede).

UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AI/GAP

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

AI/GAP
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC007 Gestão contratual

Não observância dos requisitos de 

segurança do trabalho;  erros/falhas 

na gestão de pessoal pela 

Contratada

Poderá ocorrer adoecimento de 

funcionários e/ou acidente de 

trabalho

1. Acidentes envolvendo equipe do 

serviço;

2. Paralisação nas obras/serviços;

3. Atraso na execução do contrato;

4. Ações trabalhistas.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Evitar

 PREVENTIVO:  Seguir Legilsação/Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança 

do Trabalho. Contratada deverá dar o 

suporte/assistência ao funcionário.

 ATENUANTE: "

RC008 Gestão contratual

Quebra de equipamentos e/ou 

veículos durante a execução dos 

serviços

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

1. Custos adicionais;

2. Atraso no cronograma de execução;

3. Atraso na execução do contrato.
Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Disponibilizar equipamentos 

e veículos em estado de novo e em boas 

condições de uso. Conserto imediato para 

não acarretar em atrasos nos serviços. Ou 

susbtituição do equipamento/veículo 

adequado.

 ATENUANTE: "

RC009 Gestão contratual

Erro de execução por subcontratada; 

não atendimento das condições de 

aceitação dos serviços ou 

irregularidade cometida nos casos 

de subcontratação de serviços.

Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço

1. Alteração de custos/prazos; 

2. Paralisação dos serviços; 

3. Não aprovação dos boletins de 

medição por parte da Codevasf;

4. Refazimento total ou parcial de 

serviços/ensaios (retrabalhos).

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Contratada, a depender do 

caso, poderá ter que refazer/corrigir os 

serviços e/ou ensaios.

 ATENUANTE: "

RC010 Gestão contratual

Variação da inflação (IPCA) - 

Aumento do IPCA médio do período 

entre a data do recebimento da 

ordem de fornecimento até da data 

de entrega em relação a variação do 

menor e o maior valores no período 

de 12 meses anteriores a data de 

Poderá ocorrer acréscimo dos 

custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.
Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC011 Gestão contratual

Descumprimento, pela 

CONTRATANTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, 

incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos 

aplicáveis previstos no Contrato 

e/ou na legislação vigente.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Controle da fiscalização. 

Verificar em cada caso a necessidade de 

aplicação de penalidades. 

 ATENUANTE: "

RC012 Gestão contratual

Custos gerais superiores aos 

estimados (hospedagem, 

alimentação, equipamentos, 

pedágios, etc.)

Poderá ocorrer acréscimo dos 

custos operacionais

1. Custos adicionais;

2. Atraso no cronograma de execução;

3. Atraso na execução do contrato.
Contratada 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Contratada assumir os 

compromissos firmados na proposta 

financeira.

 ATENUANTE: "

RC013 Gestão contratual

Greve ou paralisações de 

fornecedores ou prestadores de 

serviço. Ex: caminhoneiros, 

fabricantes, setor de transportes

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Atraso na execução do contrato;

2. Atraso no cronograma;

3. Não entrega de bens ou serviços.
Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Controle da fiscalização. 

Verificar em cada caso a necessidade de 

substituição de equipe e/ou aplicação de 

penalidades. Não pagamentos dos serviços 

inadequados/ realizar glosa.

 ATENUANTE: "

RC014 Gestão contratual

Necessidade de substituição de 

prestador de serviço. Demissão por 

solicitação do prestador de serviço 

ou pela contratante.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Atraso no cronograma de execução;

2. Atraso na execução do contrato.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Substituição em 5 dias úteis 

do prestador de serviço.

 ATENUANTE: "
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC015 Gestão contratual

Recusa de assinatura do contrato 

por parte da empresa

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

na aquisição ou/e entrega de bens 

e serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não 

assinatura do contrato.

2. Atraso na licitação Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Verificar em cada caso a 

necessidade de aplicação de penalidades. 

 ATENUANTE: "
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

Página 4 de 7

e-DOC 0ED55BD2
Proc 59500.003753/2025-45-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0ED55BD2

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0ED55BD2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3753&filter[anoproc]=2025


Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)
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Tratamento
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Nome: Lotação: AI/GAP

Nome: Lotação: AI/GAP/UPI

Nome: Lotação: AI/GAP/UPI

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 09 DE MARÇO DE 2026

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA

ALESSANDRA BRANT TEIXEIRA

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

CLEITON DE ALMEIDA GONÇALVES

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em 
Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e 
Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria 
nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que 
em 31 de dezembro de 2024
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