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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga de Tratores Agricolas de 75 CV, por sistema de
registro de pregos — SRP, destinados ao atendimento de diversos municipios na area de atuacgao
da Codevasf nos Estados do Rio grande do Norte (12%/SR), Paraiba (13%/SR), Ceara (14%/SR) e
Pernambuco (15%/SR) distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito no Anexo IlI.

1.1 A participagao das licitantes, conforme os itens do Anexo Il, sera da seguinte forma:

a) Ositens (1 a 4) sdo abertos para participagao de todas as empresas;

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacéao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informagbes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - Unidade da administragdo superior
da Codevasf, a qual esta afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacgao dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugédo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacgdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

ENTREGA DEFINITIVA — Etapa posterior a entrega técnica em que o bem deve atender a todas as
exigéncias do edital, estar em perfeitas condig¢des, livre e desimpedido para imediata transferéncia junto a
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autoridade de transito competente, sem quaisquer pendéncias, incluindo emplacamento, taxas e impostos
quitados e sem avarias.

ENTREGA TECNICA — processo que vai além da simples entrega do veiculo/maquina, envolvendo uma
revisdo e orientagdo detalhada sobre o uso do bem, incluindo a apresentacdo de suas caracteristicas,
funcionalidades, regras de uso e procedimentos de seguranga, bem como inspe¢bdes para comprovar o
atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referéncia.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragcdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

41.

FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos

Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Forma de Fornecimento: Por demanda

Intervalo minimo entre os lances: 0,5%

LOCAL DE ENTREGA, CONDIGOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues nos seguintes
enderecos, conforme locais de entrega no Anexo Il

Item 1 - Escola Agricola de Jundiai (EAJ), Rodovia RN 160, km 03, Distrito de Jundiai,
Macaiba/RN, CEP: 59.280-000.

Item 2 - Avenida Liberdade, 3230, Bairro: SESI, Bayeux/PB. CEP: 58.306-000.

Item 3 - Avenida Paulino Rocha, n° 281, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Item 4 - Conab - Superintendéncia Regional de Pernambuco. Estrada do Barbalho, 960
Iputinga - Recife/PE - CEP: 50690-000.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

O objeto deste edital devera ser entregue em perfeitas condigdes, de acordo com as
especificagdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste documento.

Fica expressamente proibida a entrega do maquina rodando por meios proprios. A maquina deve
ser transportada por meio de transporte adequado, sendo responsabilidade do fornecedor
contratado garantir a integridade do veiculo durante o transporte.

O fornecedor devera providenciar um transporte especializado e seguro para a maquina,
utilizando veiculo adequado e devidamente equipado para o transporte de maquinas.

O transporte da maquina devera ser realizado de acordo com todas as normas e regulamentos
aplicaveis, garantindo a seguranga do veiculo e de terceiros envolvidos no processo.

Caso a maquina seja entregue rodando por meios proprios, a entrega sera considerada como nao
realizada, e o fornecedor sera responsavel por quaisquer danos causados ao veiculo durante o
transporte impréprio.

Sera tolerada uma margem maxima de 50 horas no horimetro do bem no recebimento definitivo
DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, transporte, carga e descarga de
Tratores Agricolas de 75 cv, por sistema de registro de pregos — SRP, destinados ao
atendimento de diversos municipios na area de atuagao da Codevasf nos Estados do Rio grande
do Norte (128/SR), Paraiba (13?%/SR), Ceara (14%/SR) e Pernambuco (15%/SR) conforme item 4.1
deste Termo de Referéncia.

A descricao dos fornecimentos consta no Anexo Il - Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll — Padronizagcdo Visual da Codevasf deste Termo de
Referéncia, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do (s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
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6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.21.

8.1.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, isoladamente que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

a) Nao sera permitida a participagdo de consércio, conforme Anexo | - Justificativas.
SUBCONTRATAGAO

a) Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia, conforme Anexo | — Justificativas.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

a) Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015;

b) Nao serdo reservadas cotas para participacdo de Microempresas, conforme Anexo | —
Justificativas;

c) Nao sera permitida a participacdo de Sociedades Cooperativas, conforme Anexo | -
Justificativas.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacédo da
proposta e execugao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagao do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrdao por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas
poderao optar por entrar em contato com a Geréncia de Mecanizagao e Modernizagao Territorial
da Codevasf, nos telefones: (61) 2028-4430, 2028-4728, 2028-4551 ou 2028-4475.

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 46EFA2FA

Proc 59500.001955/2026-33-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=46EFA2FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1955&filter[anoproc]=2026

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

e-DOC 46EFA2FA
Proc 59500.001955/2026-33-e

CODEVASF

8.1.1.

9.1.

9.2.

(}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdao e Desenvolvimento Territorial

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida e com clareza.

Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mé&o-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omiss&o, considerar-se-do0 como
inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais
ofertados, com mencgéo discriminada da referida tributagdo. A licitante sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta a que apresentar o MENOR PREGO UNITARIO avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigoes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatario.

QUALIFICAGAO TECNICA

a) Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigbes das especificacdes técnicas,
na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

b) Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos
da Codevasf e as obrigacdes do licitante e que também n&o prejudique ou afete a posi¢ao
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigbes
estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de
menor importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificacbes Técnicas, Anexo Il deste Termo
de Referéncia.

c) A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

I.  Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de
forma a permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na
execucgao de fornecimento similares ao objeto desta licitagao.

1. Consideram-se fornecimentos similares aqueles relativos a materiais
e equipamentos de complexidade tecnoldgica, finalidade ou
pertencentes ao mesmo setor produtivo, tais como Trator Agricola,
Motoniveladora, P& carregadeira, Retroescavadeira, Escavadeira
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hidraulica, Escavadeira Anfibia, Rolo compactador e Trator de
esteiras.

1. A comprovagdo da experiéncia devera demonstrar fornecimento
similar de no minimo 30 % do quantitativo do item da licitacdo a que
estiver concorrendo, n&o sendo de forma cumulativa.

V. E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das
exigéncias, desde que todas em seu nome e de sua subcontratada
em relagéo ao objeto fornecido.

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatdrio.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor global de R$
58.211.171,82 (cinquenta e oito milhées, duzentos e onze mil, cento e setenta e um reais e oitenta e
dois centavos), data-base de agosto de 2026, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Pregos
Orgados e Especificagdes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10.1.

A indicacéo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagdo do

contrato ou de outro instrumento habil.

11.

12.

12.1.

12.2.

PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execugédo do objeto do TR para o fornecimento de maquinas da linha amarela,
tratores e implementos agricolas devera ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Fornecimento, integral em parcela Unica.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedigdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 dias.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 46EFA2FA
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O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a entrega
definitiva do bem, o qual deve estar sem qualquer pendéncia de avaria, com taxas e impostos
quitados e com emplacamento (quando aplicavel).

Caso a fiscalizagao ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas ftributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgao interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengéo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a isen¢do, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengcéo do
imposto de renda e das contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicaréo, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nao atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deveréao
estar isentas de erros ou omissodes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, seréa feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagédo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagédo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a
aceitacado e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 46EFA2FA
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12.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

12.17. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

12.18.  Eventual solicitagcao de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

12.19.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (14im1/100)¢x130 x (1+im2/100)2/% x .. x (1+imn/100)®"30 - 1, onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

12.20. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

12.21.  Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso o ocorra assinatura do contrato, os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” ¢ o indice inicial correspondente a data de apresentagéo da Proposta
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13.1.1. O indice sera verificado conforme TABELA FGV Cédigo 1420877 (IPA-OG-DI - Maquinas e
Equipamentos).

13.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

13.1.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera

cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecug¢ao parcial

Grau de Percentual
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
Ndo atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja .
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao formal R$ 100,00 por dia de atraso
do fiscal.
Nao apre;entagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou R$ 500,00 por dia de atraso
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZAGCAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e n&o podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigag¢des, nao constituindo novagéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

N&ao sera exigida Garantia de Execucgao.

FISCALIZACAO

A gestado do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagcado tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
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relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area responsavel pela
execugao do contrato.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

(}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdao e Desenvolvimento Territorial

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisbes da Fiscalizagdo poderda a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagao. Os
recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagado escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.
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17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; e
b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

18.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou

instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.
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18.3.

18.4.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.4.1.

19.5.

20.

20.1.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a adogado das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias € em meio
eletrdnico;

b) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

c) O certificado de adequacéao a legislagao de transito (CAT);

d) O certificado de capacitagao técnica (CCT) do implementador.

A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apés a assinatura do
contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o
vinculo do fornecedor com o prestador de servigos/pegas ou apresentacdo de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega do item.

A aprovagdo da comprovacgao estara condicionada a fiscalizacdo da Codevasf.
A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nido especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo Il, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes
de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de
que todos os bens fornecidos sao novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacédo
ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cées estabelecidas nas
especificagdes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior
fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua
entrega definitiva a Codevasf.

A garantia abrange a realizacdo da manutencgéo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas, sem qualquer 6nus adicional para a contratante.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverado ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicio dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucéo dos reparos.
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21.10.

21.11.

21.12.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

23.

(}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdao e Desenvolvimento Territorial

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS
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23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigdes.

24. ANEXOS

24 1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas;
e Anexo Il - Planilhas de Quantidades e Precos Orgados e Especificagdes Técnicas;
e Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf;
e Anexo IV — Matriz de Riscos.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo das
especificidades das Maquinas pesadas a serem adquiridas, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
depois de relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacéao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Diretor da Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento
Territorial.

Da necessidade da contratacao:

A presente contratacdo se justifica por razdes de interesse publico, tendo em vista a necessidade de
aquisicdo de tratores agricolas destinados a apoiar a mecanizacdo das atividades agropecuarias,
especialmente no preparo e manejo do solo, plantio, cultivo e demais operagdes realizadas com
implementos agricolas. A aquisicao desses equipamentos contribuird para ampliar a capacidade produtiva,
melhorar as condi¢des de trabalho no meio rural e fortalecer as cadeias produtivas locais, promovendo o
desenvolvimento regional nas areas de atuagcédo da Codevasf.

A Codevasf vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formagao de
infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doagdo de veiculos, maquinas e
implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de vida
das familias nas areas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condigdes de
permanéncia do homem no campo e, evitando o éxodo rural.

A realizagdo de contratagbes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os veiculos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os
bens serao utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios em toda a
area de atuacao da Codevasf.

Da escolha da soluciao mais adequada ao atendimento da necessidade:

Verifica-se a necessidade e a oportunidade da aquisicédo de tratores agricolas, equipamentos essenciais ao
apoio e a mecanizagao das atividades agropecuarias, com aplicacdo em operagdes de preparo e manejo
do solo, plantio, cultivo, transporte e movimentacdo de insumos, bem como na utilizagdo de diversos
implementos agricolas. Esses equipamentos contribuem para ampliar a capacidade operacional dos
produtores e das comunidades beneficiadas, proporcionando maior eficiéncia na execucéo das atividades
produtivas e melhores condicbes para o desenvolvimento da producgao rural. Essa agao esta inserida nas
iniciativas e planejamentos propostos pela Codevasf para o cumprimento dos seus objetivos institucionais,
contribuindo com a melhoria dos resultados e, inclusive, com a realizagdo de sua missao institucional e,
também, consecugdo dos objetivos fundamentais elencados no artigo 3° da CF/88. Trata-se de uma
medida que fomenta o desenvolvimento integrado e sustentavel, colaborando diretamente para a redugao
das desigualdades regionais.

O fornecimento deverd ocorrer de forma parcelada, mediante expedicdo e encaminhamento, pela
Codevasf, da respectiva Ordem de Fornecimento (OF), devidamente preenchida com as informagdes do
item e valor unitario, respeitando o valor e a quantidade contratada via Ata de Registro de Precos, de
acordo com a disponibilidade financeira e os prazos estabelecidos no item 11.
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Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecao dos

orcamentos formadores do valor estimado:

Conforme os procedimentos adotados para a pesquisa de precgos, a formacéo do valor referencial baseou-
se em duas fontes principais: licitagbes anteriores e cotagcées de mercado.

No que se refere as licitagcbes anteriores, foram utilizados como referéncia os valores registrados nos
certames promovidos pela Codevasf, no exercicio de 2025, no dmbito da 12 a 162 Superintendéncia
Regional. A adogdo dessa base de dados decorre de sua amplitude, abrangéncia, consisténcia e
representatividade, uma vez que contempla contratagbes realizadas em diferentes regides do Pais,
permitindo aferir o comportamento dos pregos praticados e conferir maior confiabilidade técnica a
estimativa da presente contratacdo. Os pregcos obtidos passaram por tratamento prévio, sendo
desconsiderados aqueles classificados como inexequiveis, com valores muito altos ou discrepantes, bem
como o0s provenientes de aquisicdes com quantidades muito reduzidas, que tendem a apresentar precos
majorados por auséncia de economia de escala.

Por fim, para a cotacdo direta de mercado, foram consideradas, no minimo, trés pesquisas junto a
fornecedores distintos, em conformidade com os requisitos formais estabelecidos na Resolugdo n°
791/2025 (Norma N-440/2025).

Da adocao do Pregao Eletronico:

A modalidade de licitagdo é Pregao Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competi¢do, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de lances
e negociagao direta pelo pregoeiro. A técnica envolvida na execugéo do fornecimento objeto desta licitagao
€ conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execugao, conforme
consta das Especificagbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos orgados.

O essencial para a eficacia da licitagao é que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serédo
contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Consoante com o art. 3° do Decreto 11.462/2023, inciso |, que diz que “quando, pelas caracteristicas do
bem ou servigo, houver necessidade de contratagbes frequentes”; inciso I, “quando for conveniente
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por
unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa;” e
inciso V “quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragéo.”, a aplicagdo do “Sistema de Registro de Pregos” neste procedimento, foi
determinada pela necessidade regular de aquisicdo do bem especificado neste instrumento, tendo em vista
o aprimoramento da cadeia produtiva dos municipios inseridos em toda a area de atuagcado da Codevasf.

Da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregcos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacéo, nao sendo permitida a sua prorrogacéo.

Da néao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissao de participantes na licitacao:
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Divulgacéao da Intencao de Registro de Pregos (IRP): Sim.

Da admissao de adesao dos érgaos nao participantes (carona):

Sim — A adesao a Atas de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatoério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execug¢ao orgamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigbes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesé&o a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6érgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma ades&o, esta se coloca como
uma excecgao ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgcamento. Devido a opgéo pela pesquisa de pregos, de acordo com a IN n° 65/2021, pelo
Sistema de Registro de Pregos, o prego unitario obtido é perfeitamente reprodutivel, sendo a sua
publicacdo mera formalizagcéo de informagéo ja de dominio publico, ndo frustrando a competitividade a sua
publicacao.

Critério de Julgamento:

Menor preco, por Item, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.°13.303/2016 e Art. 67 do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

O valor maximo aceitavel ndo admite a contratacdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acérdao n°® 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, 0 prego maximo nao serve como base para aceitar as
propostas, mas como um verdadeiro limite de precos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipétese
valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensdveis a garantia do
cumprimento das obrigacodes):

As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo tenha total
capacidade técnica de executar os fornecimentos em quantidade, qualidade e prazo estabelecidos, estando
em acordo com o Acérdao n°® 914/2019-Plenario do Tribunal de Contas da Unido, que diz que “é obrigatério
o estabelecimento de parametros objetivos para analise da comprovagédo (atestados de capacidade
técnico-operacional) de que a licitante ja tenha fornecido bens pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da contratacdo”. Os itens que compdem a Qualificacdo Técnica
(Habilitagdo) do presente TR foram selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem
adquiridos, e atestados em quantitativo esperado minimo de 30% do quantitativo do item a que estiver
concorrendo demonstram experiéncia e capacidade no fornecimento proposto. Entendemos como uma
abordagem equilibrada e justificada na definicdo de critérios de qualificacdo técnica em licitagoes,
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promovendo a eficiéncia e a eficacia na contratagdo publica, ao mesmo tempo em que se preserva a
competitividade e a igualdade de condi¢des entre os participantes, em acordo como Acérdao 2924/2019—-
Plenario — TCU, que diz ser “irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnico-operacional com
quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servicos que se pretende contratar”.

Da ndo previsao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

Os requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratagdo podem ser observados
no item 18 dos Termos de Referéncia.

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

De acordo com a Resolugao n°® 899/2026 e em consonancia com o Relatério de Auditoria n® 1240533/2023
- CGU, Recomendacao n° 02 - Tarefa 1435974, que conclui: Diante da baixa adesdo nos certames,
associado a baixa capacidade de habilitagao licitatoria, do risco de inexecugdo dos contratos e dos maiores
custos nas aquisicbes, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos,
instituir em normativo da Companhia a vedacédo de langamento de editais com cota exclusiva para itens
com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas
pesadas, esta unidade ndo adotara reserva para ME/EPP para os itens que ultrapassarem o valor unitario
de R$100.000,00.

Permisséo para Participacao de Consércios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagao de consoércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permisséao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

Nao: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestagdo de servigo/operagdes/atividades exige uma gestédo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela INMPOG
05/2017. Além disso, o objeto a ser licitado nao trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Permissdo para Subcontratacao:

Néao sera admitida subcontratagdo para execugdo dos fornecimentos do objeto licitado, por se tratar de
objeto unico, indivisivel.

Dos critérios de reajustamento:

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta.
Apés este prazo, poderdao ser reajustados, face equiparagdo/atualizacdo com os precos de mercado,
visando manter o equilibrio econémico-financeiro, com indice a ser considerado no reajustamento extraido
da tabela publicada na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, IPAOG-DI
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1420877, adequado para o objeto de acordo com o item 13 do Termo de
Referéncia.
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CODEVASF

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os bens a serem adquiridos serdo fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de
Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 17° do Decreto
n°.11.462/2023, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagao do Contrato:

Art. 17. A indicagdo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera
exigida para a formalizagdo do contrato ou de outro instrumento habil.

Garantia de Execucao (caucio):

Nao sera exigido recolhimento de garantia de execugao, a fim de evitar a elevacéo do custo de cada item
em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos sao classificados como comuns, de entrega
imediata e com pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de no minimo 12 (doze)
meses para maquinas pesadas, caminhoes, tratores e implementos agricolas, e de 36 (trinta e seis) meses
para caminhonetes e veiculos (Hatch, SUV, Sedan e outros de porte similar) ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data da entrega definitiva do
objeto. Esse prazo visa suplementar o prazo de garantia legal de 03 (trés) meses tendo em vista a usual
entrada em operagao dos caminhdes a partir de 06 meses apds a aquisigdo, devido os tramites internos
necessarios para tombamento e doagao aos usuarios finais. A garantia sera prestada com vistas a manter
os equipamentos fornecidos em perfeitas condigcdes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o
Contratante. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada,
ou, se for ocaso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas. A exigéncia de garantia € amparada pela Lei 8.078/1990, Arts 26 e 50.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RIO GRANDE DO NORTE

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

QTD

VALOR UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

318712

“Trator Agricola 75 cv — Novo, ano de fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de
75 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto, CAT Il, comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 vélvulas de dupla agdo, tomada de forga independente
com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de servigo
e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, Posto de operagdo,
plataformado com toldo e arco de segurancga ou cabinado. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessoérios exigidos pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel, conforme
padronizagdo visual disponivel no Termo de Referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.”

50

R$ 144.803,91

R$

7.240.195,50

LOCAL DE ENTREGA: 132 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - PARAIBA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR UNITARIO (RS$)

VALOR TOTAL (R$)

318712

“Trator Agricola 75 cv — Novo, ano de fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de
75 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidrdulico com terceiro ponto, CAT Il, comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 valvulas de dupla agdo, tomada de forga independente
com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de servigo
e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, Posto de operagao,
plataformado com toldo e arco de seguranga ou cabinado. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessoérios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da mdquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel, conforme
padronizagdo visual disponivel no Termo de Referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.”

250

R$ 144.803,91

R$

36.200.977,50

LOCAL DE ENTREGA: 142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF -

CEARA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

QTD

VALOR UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

318712

“Trator Agricola 75 cv — Novo, ano de fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de
75 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto, CAT Il, comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 vélvulas de dupla agdo, tomada de forga independente
com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de servigo
e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, Posto de operagdo,
plataformado com toldo e arco de segurancga ou cabinado. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessoérios exigidos pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel, conforme
padronizagdo visual disponivel no Termo de Referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.”

50

R$ 144.803,91

R$

7.240.195,50
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LOCAL DE ENTREGA: 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - PERNAMBUCO

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

QTD

VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (RS)

318712

“Trator Agricola 75 cv — Novo, ano de fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de
75 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto, CAT Il, comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 vélvulas de dupla agdo, tomada de forga independente
com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de servigo
e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, Posto de operagdo,
plataformado com toldo e arco de seguranga ou cabinado. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessoérios exigidos pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel, conforme
padronizagdo visual disponivel no Termo de Referéncia. Devera ser realizada entrega

52

R$ 144.803,91| RS  7.529.803,32

~ TOTAL

402

R$ 58.211.171,82
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ANEXO III - PADRONIZACAO VISUAL
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagdo devera
seguir o modelo a seguir:

|< 33cm >{

1 EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF B <

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensdo proporcional ao tamanho do bem a ser identificado.
Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o
uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas
pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e
verde que identifica as plantagdes irrigadas com a prote¢do da carranca, que ¢ um simbolo
tradicional e forte da regido.

Na confec¢do da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF serd Futura Bold.

A logomarca na versdo verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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Versao 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

TRATORES AGRICOLAS DE 75 CV

122/SR a 152/SR

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: AR/GMT/UME
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: AR/GMT/UME

Etapa de

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento

Contratagdo ocorrer...) (Alocagao) (Residual) Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisicdo ou/e entrega de bens no inicio da execugéo dos servigos PREVENTIVO: Monitoramento de prazos
Servigo e servigos contratados e alteragdo de pregos, para emissdo das ordens no sistema.
RC005 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
da proposta vencidos para manutengédo dos pregos em caso de
atraso."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra
p- /p R P - < ~ PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo ol A
ocasionem impactos ao andamento e servicos sanitarios e planos de contingéncia
RCO06 Gestdo contratual . P N < Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Formalizagdo de aditivos de
do(s) servigo(s) devidamente ~ -
prazo ou suspensdo temporaria do
comprovados. "
contrato
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato - PREVENTIVO: Previsdo em edital/contrato
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de aceitagdo de modelo substituto em caso
ocasido do periodo de fornecimento.|  entregues de prazo de descontinuidade
RC007 Gestdo contratual P 8! p_ . Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar ) "
2. N&o entrega de bens ou servigos ATENUANTE: Aplicar aditivo de prazo ou
3. Ndo implementagdo de agdes aceitar substituicdo com compatibilidade
técnica"
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Previsdo no edital/contrato
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes de mecanismos de recomposigdo por
contrato ou data de recebimento variagdo cambial
RC008 Gest&o contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar N "
pela contratada da ordem de P & ATENUANTE: Formalizagdo de aditivos e
fornecimento em relagdo a data de ajustes contratuais quando comprovada
apresentagdo da proposta. variagdo significativa"
|| P f = ’ Py =
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes
) B P < < PREVENTIVO: Inclus3o de clausula clara de
ordem de fornecimento até da data )
de entrega em relagdo a variagdo do reajuste pelo [PCA no contrato
RC009 Gestdo contratual . , Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Aplicagdo de aditivo de valor
menor e o maior valores no periodo I .
) em caso de desequilibrio econémico-
de 12 meses anteriores a data de ) i N
N financeiro comprovado
apresentagdo da proposta.
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Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos Aumento dos custos contratuais, com PREVENTIVO: Previsdo no contrato de
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais impacto orgamentario e eventual mecanismo de reequilibrio em caso de
RCO10 Gestdo contratual previstos no contrato. necessidade de reequilibrio Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar alteragdo legislativa
econdmico-financeiro. ATENUANTE: Aplicagdo de aditivos ou
revisdo contratual quando necessario"
Greve ou paralisagdes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Ajustar cronogramas
e servicos 3. N3o implementacio de acdes prevendo eventuais paralisagdes de 6rgdos
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar reguladores
ATENUANTE: Formalizagdo de aditivo de
prazo em caso de paralisagdo comprovada"
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade Atraso ou interrupgdo no
fornecedores ou pr:estadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens fornecimento, com |m§act§ nos PREVENTIVO: Inserir clausula que permita
servigo. Ex: Caminhoneiros, € servigos prazos e na execugdo do objeto contratac : .
~ ) - . . &0 emergencial em casos criticos
RCO12 Gestdo contratual i Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
Fabricantes contratual. P & ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
ou contratagdo temporaria alternativa”
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Definir previamente locais
materiais entregues d PR
. . e contingéncia para armazenamento
RCO13 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 P . "
ATENUANTE: Relocar bens em instalagdes
de terceiros ou espagos provisorios"
Elevagdo de custo de fabricagéo, Podera ocorrer imprevisibilidade Elevagdo dos custos da contratagdo, PREVENTIVO: Monitoramento do cenario
taxas e tarifas e encargos na aquisigdo ou/e entrega de bens com possivel necessidade de aduaneiro e previsdo contratual clara de
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos reequilibrio econémico-financeiro e . - . - cobertura de variagdes
RCO14 Gestdo contratual . - I < . q Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar X Q
das variagdes médias dos ultimos impacto no orgamento e na ATENUANTE: Aditivo contratual em caso
anos. continuidade do fornecimento. de impacto comprovado ou contratagdo
emergencial alternativa"
Parilisagéo dla cidad.e (Lockdown), Poderav gc?rrer imprevisibilidade 1. 4Dificu|dade da aquisi¢do de matéria- PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima locais e planos de contingéncia do
fabricagdo do equipamento ou e servigos fornecedor
RCO15 Gestdo contratual Aqui i i Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar
magquina devido a pand.emla, bem P 8 ATENUANTE: Suspensdo temporaria do
como no local de recebimento. contrato ou formalizagdo de aditivo de
prazo"
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
magquinas ou equipamentos em na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Atualizagdo periddica das
fungdo de avango tecnolégicooude | e servigos 3. N3o implementago de agdes especificagBes técnicas e alinhamento com
RCO16 Gestdo contratual revis3o de normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar normas vigentes
ATENUANTE: Aditivo contratual aceitando
substituigdo por modelo equivalente"
Atras? nos pagar{nentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inopera{nlcial da.s empresas PREVENTIVO: Monitoramento continuo de
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado prazos e priorizacio de recursos
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou orcamentérios
RCO17 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
por ét[aso de pagamento das & ATENUANTE: Negociagdo de prazos com a
medicdes contratada ou adiantamento parcial de
valores"
Falentfla da empres.a ou falta de Podera o'correr descontinuidade 1. At~raso na execugdo do contréto PREVENTIVO: Reforco nos critérios de
capamda:e operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o entrlega de bensdou servigos habilitagiio econdmico-financeira e andlise
contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de agbes d : .
e capacidade operacional
RCO018 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar P P -
ATENUANTE: Substituicdo da empresa por
contratagdo emergencial ou retomada com
segunda colocada"
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Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade . Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Previsio contratual de
climaticos e servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
razos com margem de seguranca
RCO19 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P 8 8 N i
ATENUANTE: Reprogramagdo de entrega
ou utilizagdo de transporte alternativo"
Auséncia de segurdnga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
(e)c(;t?ir;::rr:;foes':;Ibooczludfeuno de :Z;;rzziig::s/deterioracﬁo/roubo/f PREVENTIVO: Exigir plano de seguranga
durante a execugdo
RC020 Gestdo contratual Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
armazenagem ou no local de~ & ATENUANTE: Reposicdo imediata dos bens
montagem durante a execugdo do furtados"
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|  Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma PREVENTIVO: Exigir da contratada plano
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais de abastecimento com fornecedores
ou atrasos nos fornecimentos de entregues alternativos
RC021 Gestdo contratual Sria-pri icacd Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
matéria-prima para fabricagges. & ATENUANTE: Reprogramacio de
cronograma de entregas ou substitui¢do de
insumos por equivalentes"
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Exigir previsio contratual
entrega técnica dos equipamentos. na aqL.Jisigéo ou/e entrega de bens clara sobre entrega técnica com
@ servicos rofissional qualificado
RC022 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P a e ..
ATENUANTE: Substitui¢do tempordria por
profissional indicado pela contratante até
solugdo definitiva"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Verificar previamente a
dellocal adequado para instalagdo de|  na aquisi¢do ou/e entrega de bens adequacdo dos locais de instalagio antes
maquinas e equipamentos, apds a e servigos da aquisicd
3 . . . quisicdo
RC023 Gestdo contratual i 3 Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
entrega/instalacao & ATENUANTE: Adequar infraestrutura em
carater emergencial ou realocar
temporariamente os equipamentos"
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou PREVENTIVO: Inserir clusula de
entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas responsabilidade civil e de cobertura
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar securitdria
ATENUANTE: Acionar o seguro ou exigir
reparagdo imediata pela contratada"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de|  na aquisi¢do ou/e entrega de bens PREVENTIVO: Exigir verificacdo prévia de
maquinas e equipamentos, durante e servigos ade x . . ~
. . . " quagdo dos locais antes da instalagdo
RC025 Gestdo contratual i 3 5 Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
ainstalagdo/execugo do contrato 18 ATENUANTE: Adequagdo emergencial ou
relocalizagdo temporaria"
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Inserir clusula de
categorias e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes suspensdo/prorrogagdo em casos de
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar eventos internacionais relevantes
ATENUANTE: Aditivos de prazo ou
negociagdo de entregas alternativas"
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Cirio Jose Costa Lotaggo: AR/GMT Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
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ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Wagner de Oliveira Araujo Lotagdo: |AR/GMT/UME
No|Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto Lotagdo: |[AR/GMT/UME
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 31 de agosto de 2026
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que p
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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