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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de equipamentos de beneficiamento de
acai para os estados do Amap4, Para e Distrito Federal, distribuidos em 6 (seis) grupos, conforme
descrito no Anexo Il.

1.1.1. A participagdo das licitantes, conforme os itens do Anexo Il sera da seguinte forma:

a) Os grupos 1, 3 e 5 sdo abertos para participacao de todas as empresas.
b) Os grupos 2, 4 e 6 sdo cotas de até 25% destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte (Decreto 8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipo6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
gue pratiquem o prec¢o do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condi¢tes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragcdo, nos termos do art. 8°,
84° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacao e
gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a incluséo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagéo
constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-
br.
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CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada
a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam
dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacGes e direitos de ambas com relacéo a execucgédo dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos
para concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condicdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricao
do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execug¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementagdo ou suplementacdo
dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagBes publicas, veiculos oficiais,
comunicagdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por véarias entidades da Administrac&o
Pablica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br.

3. FORMA DE REALIZAGCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacao: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Forma de Fornecimento: Por Demanda

3.5. Intervalo de Lances: 0,5%
4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no seguinte

endereco, conforme local de entrega no Anexo Il

4.1.1. Amapé - Rodovia Duca Serra, n° 4339 A, Marabaixo, Macapa-AP, CEP 68906-301.

4.1.2. Para — Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia- SUDAM, Tv. Antbnio Baena,
n® 1113, Belém-PA, CEP 66093-082.
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4.1.3. Distrito Federal — Parque Estacéo Biolégica, Ed. Sede Emater-DF, Asa Norte, Brasilia -
DF, CEP 70770-915.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer
em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas a vibragcbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da
Codevasf Sede ou da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de kit de agaicultura para os estados
do Amapa, Para e Distrito Federal, a carga, o transporte e a descarga dos bens no local de
entrega, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descri¢do dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados
e Especifica¢cdes Técnicas e Anexo Il - Padronizagdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento quando especificado no Anexo Il.

5.4. A descarga dos equipamentos e materiais no local de entrega é de inteira responsabilidade do
licitante e a CODEVASF néo fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o
manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento
dos materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o

objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos.

6.2. As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.3. CONSORCIO
6.4. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
6.5. SUBCONTRATACAO
6.6. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
5
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PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo
participar desta licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serad obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacéo da proposta e execucdo do contrato. A nédo verificacdo dessas dificuldades n&o
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
gue venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duavidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, em Brasilia/DF, nos telefones (61) 2028-4632, 2028-4658 ou 3299-3497.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos

ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a
forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Sera de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:
d.1) Fornecimento de manual detalhado, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencao
para cada unidade fornecida do equipamento, em impresso e em meio eletronico;
d.2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data

estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacédo por idéntico periodo.

Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,

carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste termo de referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-d0 como inclusas nos prec¢os.
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8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nado possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos
incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com
mencgao discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que
ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Seré& considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Deveré ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagfes técnicas sem
desvio ou exceg¢des aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitdvel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou
0 desempenho (performance) dos equipamentos, que ndo restrinja os direitos da Codevasf e as
obrigagfes do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes
gue ofertarem equipamentos dentro das condi¢cbes estabelecidas. A Codevasf poderd desprezar
qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que ndo se
verifiqguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das Especifica¢gdes Técnicas,
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimento de acordo com o grupo, conforme
definido abaixo:

al) grupos de 1 a 6: equipamentos de processamento de alimentos.

b) A comprovacéo da experiéncia deverad demonstrar fornecimentos conforme alinea “a”
deste capitulo na quantidade minima de 10% do quantitativo do grupo a que estiver
concorrendo.

c) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todos em seu home.

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacao, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf no grupo da licitacdo que concorrer, ndo sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global

de R$ 26.057.401,81 (vinte e seis milh8es, cinquenta e sete mil, quatrocentos e um reais e
oitenta e um centavos) a preco de maio a agosto de 2026, conforme indicado na Planilha de
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Quantidades, Precos Orcados e Especificacfes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

10.2. Aindicacéo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil, por se tratar de licitagdo em Sistema de Registro de
Precos.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execucado do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emisséo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao
do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e
mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no pre¢os unitario
do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente,
observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega, e montagem se for o caso, no local de recepgéo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa
tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizagcao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, ap0s a entrega
das faturas/notas fiscais.

12.4. Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés
a entrega da nova documentac¢dao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagcdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgéo interna, conforme art. 155, §
2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

O valor do IR e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencao na fonte, de acordo com
0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢bes, ou informar a isen¢éo, ndo incidéncia
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ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada,
gue se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecido.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deveréo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigagéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificagcbes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apo6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA dever estar em situacéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que deveréa ser efetivado o crédito, apos a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢bes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nado reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o artigo 81, inciso VI, da Lei
n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)¥2/30 x ... x (1+imn/100)%"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NGmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetéria

12.20. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utlizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

12.21. Quando utilizar o Gltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracéao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, 0os precos permanecerdo validos pelo periodo de 1 (um)
ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de aniversario da proposta.
“10” Refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de apresentacdo da
proposta.

Sendo:

- Para todos os grupos do Anexo II:
1420877 - IPA-OG-DI - Maquinas e Equipamentos.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS
14.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de

fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:
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a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sanc¢@es previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade —inexecucdo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 6%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 7%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade
Célculo da multa

Néo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 0,2% do valor contratual / por

comunicada & CONTRATADA, através de comunicac¢ao formal dia de atraso
do fiscal.
N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso
14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;
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¢) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias (teis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagdo novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. FISCALIZACAO

15.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.

15.2. A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

15.3. A Fiscalizacdo terda poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua misséo.

15.4. A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nédo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacdo
e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execugéo do contrato.

15.5. Cabe a Fiscalizag&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

15.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas seréo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

15.7. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

15.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
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da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos
fornecimentos.

15.9. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

16.1. Apbs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevastf,
através da Fiscalizagcdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

16.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado.
b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢éo ou de materiais empregados.

16.1.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

16.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugédo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o

contrato.

16.2. Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

16.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:
Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
Liberacéo da Caucédo Contratual, quando houver.

16.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirhA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

16.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.
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16.6. A Ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

16.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
17. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

17.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

17.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

17.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

17.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

17.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

17.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a adequacéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

17.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 17.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para
0 processo de reutilizagéo.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. Apo6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado a
encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

18.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

18.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, deverd apresentar uma ou mais declaracbes de fornecimento com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

- Caracteristicas do sistema de operacédo
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- Local de instalacéo
- Nome e endereco do cliente

18.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declarag8es sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas no item.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevengcdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013,do Decreto n°
11.129/22, da Lei n® 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

A CONTRATADA deverd apresentar, quando solicitada, catdlogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreenderd no
minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA deverd comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens constantes do Anexo Il possuem

pelo menos uma assisténcia técnica no territorio nacional. A assisténcia técnica podera ser
garantida por meio de realizacdo de parcerias com empresas locais.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

A dispensa de garantia de execucao (caucdo) para contratos administrativos se justifica por
facilitar o processo de contratacdo e promover a eficiéncia na administracdo publica, bem

como agilidade e simplificacéo do processo.

Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.
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19.6. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacéo.

19.7. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢cos contratados.
19.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

20. GARANTIA DOS MATERIAIS

20.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas —

Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Codigo
Civil ou na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos, prevalecendo o
gue for maior.

20.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

20.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

20.4. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

20.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.

20.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

20.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

20.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utlizacdo em carater
provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢éo dos reparos.

20.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacéo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

20.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.
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20.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento
de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

21. MATRIZ DE RISCO

21.1. A matriz de risco esté apresentada no anexo |V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

21.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

21.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

21.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.
21.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da

natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na
formulacdo de sua proposta.

21.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢cdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

21.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢bes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

21.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

21.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

21.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢cdes.

23. ANEXOS

23.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo | — Justificativas.

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificac6es Técnicas.
Anexo Il — Padronizac¢éo Visual.

Anexo IV — Matriz de Risco.
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados pelo Diretor da Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento
Territorial, conforme assinaturas nas pecas que constam do processo 59500.002814/2026-38-e, pec¢a n°
11 e peca n° 2, respectivamente.

Da necessidade da contratacéo:

A Codevasf tem entre suas atribuicbes dar as diretrizes para os projetos e acoes de revitalizagdo, bem
como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da empresa
coordenar as ac6es de articulagdo e integragcdo com os demais 6rgdos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a gestdo territorial das bacias hidrogréficas,
desenvolver projetos e agcbes de apoio aos arranjos e atividades produtivas e ainda fazer a gestdo dos
resultados gerados pela revitalizac@o das bacias. As acdes de revitalizacdo tém por objetivo recuperar,
preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias hidrograficas dentro da area de atuacao
da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da qualidade da agua, o aumento da
guantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e econémicas. Dessa forma, as
aquisicbes dos objetos da presente licitagdo visam a promocéo do desenvolvimento territorial através da
estruturacdo das atividades produtivas, permitindo gerar ocupacdo, trabalho e renda. As politicas
publicas voltadas para os estados onde a Codevasf atua, apesar de terem proporcionado progressos,
ainda carecem de ac¢des que fomentem e melhorem os indicadores econdmicos e sociais da regido.
Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar a
qualidade de vida da populagéo da regido e de reduzir a escassez de recursos.

Além disso, a falta de estruturacdo das atividades produtivas impede a permanéncia do homem nos
pequenos centros provocando a migracdo para as grandes cidades. Essas medidas de fomento a
geracao de renda tém como objetivo proporcionar a inclusdo no meio produtivo de pessoas em situacao
de vulnerabilidade econémica e social, de modo que sejam capazes de gerar sua prépria renda de
maneira digna e estavel, e assim superar processos cronicos de exclusdo social, numa perspectiva
ainda de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre.

Sendo assim, diante de todo o exposto, ficam justificadas as raz6es necessarias e de interesse publico
para que seja contratado o fornecimento dos equipamentos e materiais constantes desta licitacao.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

As acdes da Codevasf de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) tem como objetivo melhorar as
condicdes de produgdo com incremento de trabalho e renda. Para se alcancar o objetivo proposto com
um melhor custo-beneficio, a solu¢cdo mais adequada ao atendimento consiste na estruturacdo das
atividades produtivas através da aquisicdo dos equipamentos constantes desta licitagdo, os quais foram
selecionados considerando-se aqueles com melhor desempenho, versatilidade, aderéncia ao
projeto/acéo, custo-beneficio e quantidade de fornecedores.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Para elaboracdo dos valores estimados foram tomados como referéncia o Regimento Interno da
Codevasf, Instrucdo Normativa n® 65/2021 — SEGES/ME e Norma n° 440 - Norma de Pesquisa e
Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitacfes de Bens e Servicos da Codevasf, utilizando-se na
pesquisa de precos contratacfes similares da Administracdo Publica, sitios eletrénicos, cotacdo com
fornecedores e tabelas de referéncia quando disponiveis.
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Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos (RILC), o pregéo
devera ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de
engenharia. A modalidade de licitagdo definida para esta licitagcdo € o Pregao Eletrénico, considerando
gue se trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢do, permitindo, assim, a obtencao de um
melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro.
Ressalta-se que a técnica envolvida na execucgéo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitacédo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagfes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitacdo € que o escopo de fornecimento (ou servigos) sejam bem
definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O
Termo de Referéncia e Especificagcbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento (ou servi¢os) que serdo contratados.

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a opcdo de realizar a licitagdo por Sistema de Registro de Precos pela conveniéncia da
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas, atendimento a mais de uma Superintendéncia
Regional da Codevasf através de adesdao, flexibilidade para contra¢des ao longo do ano com vistas ao
atendimento de demandas extras.

“Art. 138. O Sistema de Registro de Precos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizard os principios e
as diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que
disciplina a matéria e, observara, entre outras, as seguintes condi¢coes:”

O Decreto 11.462 de 31 de margo de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,
assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, 0 SRP
podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes
casos:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacfes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho
ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6érgdo ou a mais de uma entidade, inclusive
nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucédo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesao de que trata 0 § 2° do art. 32; ou

V - guando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracéo.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

N&o - Justifica-se a ndo prorrogacdo da vigéncia da ata de registro de pre¢cos (ARP) tendo em vista a
incerteza quanto a vantajosidade econémica no final do prazo, a previsdo de nova licitagdo mais
vantajosa, o maior risco de inadimpléncia contratual devido a concentracédo de obriga¢des prolongadas
e a estimativa de quantitativos calculada para o prazo inicial de 12 meses o que torna a prorrogacao
dispensavel para a administracao.

Da admisséo de adesdo dos 6rgédos nédo participantes (carona):

Sim — A adesao a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contrata¢cdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da
Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e
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julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de
execucao orcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens.
As adesfes sao ferramentas para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢fes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades&o a uma licitagdo torna bem mais simples
e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesé&o, esti se coloca
como uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocéo do valor estimado publico:

Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelag@o do orcamento.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com Art. 67 do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da Codevasf.,

Justificativa da divis&do do objeto da licitacdo em grupos:

O agrupamento dos itens se justifica devido a complementariedade e interdependéncia destes quanto a
sua aplicagdo nos processos produtivos aos quais se destinam, sendo necessarios 0s conjuntos
propostos para que as acdes de apoio atinjam o seu objetivo de estruturar as atividades produtivas de
forma efetiva. Isto posto, o agrupamento dos itens nesta licitagdo, proporcionard maior eficiéncia nas
acoOes de apoio as cadeias produtivas, o0 que justifica a escolha pela licitacéo por grupo.

Dos requisitos técnicos de aceitacdo das propostas:

Os requisitos técnicos para aceitagdo das propostas, 0s quais compreendem o atendimento as
especificacdes técnicas definidas e a apresentacdo de atestado de capacidade técnica, visam assegurar
a Administracdo o alcance dos objetivos desta licitagdo. Na escolha das especificagBes técnicas
priorizou-se equipamentos amplamente ofertados no mercado e que melhor atendem ao projeto/acao.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacées:

Os itens que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagao) do presente TR foram selecionados conforme
a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, a fim de resguardar a Administracdo na selecdo
de empresas com experiéncia no fornecimento de itens relacionados ao objeto.

Da exigéncia ou ndo de apresentacédo de capital social minimo:

A fixac@o do percentual em 10% justifica-se por constituir pard@metro proporcional e razoavel em relagéo
ao valor global da contratacdo, suficiente para demonstrar que a empresa possui estrutura minima de
capital proprio compativel com o porte e os riscos do contrato. Tal exigéncia visa reduzir o risco de
inadimplemento contratual, abandono de obra, dificuldade de mobilizacdo de recursos ou desequilibrio
financeiro durante a execucdo, garantindo a continuidade e qualidade dos servicos ou fornecimentos
contratados pela Administracédo.

Permissao para Participacdo de Consorcios:

N&o - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto nao exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacdo de consorcios com intuito de
reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente
conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.
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Permissao para Participacdo de Sociedade Cooperativa:

Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliacdo da
competicdo, permitindo a obtencao de um melhor preco pela administracao.

Permissdo Subcontratacéo:
Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigaces constantes
neste Termo de Referéncia.

Dos critérios de reajustamento de precos:

Os critérios escolhidos para reajustamento de precos foram definidos conforme dispositivos legais
vigentes e normativos internos da Codevasf. Para o indice setorial foi escolhido o que representa o
indicador mais proximo da efetiva variac@o dos pre¢os dos bens a serem fornecidos.

Garantia de Execucdo (caucéo):

N&o. Justifica-se por ser tratar de fornecimentos com pagamento a pronta entrega. A ndo exigéncia de
garantia para contratos administrativos se justifica por facilitar o processo de contratacdo e promover a
eficiéncia na administracé@o publica, bem como agilidade e simplificacdo do processo.

Garantia do Objeto:

A garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, exigida para alguns itens (conforme
Anexo 1), se justifica pela necessidade de protecdo do erério, com vistas a manter 0s equipamentos
fornecidos em perfeitas condigbes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante em
caso de defeitos ou vicios de fabricacdo dentro do periodo da garantia.

Justificativa da adocdo do _quantitativo dos itens destinados a cota de até 25% reservada para

ME/EPP:
A opcéo pela fixagdo da cota reservada as ME/EPP no patamar de 1 (uma) unidade — inferior ao limite
méximo de 25% previsto no art. 48, Ill, da LC n°® 123/06 — visa mitigar o risco técnico através da

participagdo reduzida das microempresas, justificado em raz8o de deseconomia de escala,
incompatibilidade com o cronograma de execu¢do do contrato, falta de padronizacdo se fornecido por
fornecedores diferentes, limitacdo de capacidade produtiva. A aplicacdo do percentual integral de 25%
resultaria em um lote remanescente expressivo com quantitativo antieconémico, elevando o preco
unitério em relagdo a ampla concorréncia, o que violaria o principio da economicidade e configuraria o
prejuizo previsto no art. 49, lll, da referida Lei Complementar caso o teto fosse adotado.
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS

(salvo em separado)
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ANEXO Il - PADRONIZA(;AO VISUAL
Os equipamentos deveréo ser identificados com padronizacdo visual conforme modelos e

referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio
eletrénico https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-

imprensa.

EQUIPAMENTO DOADO EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF B CODEVASF B

EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO
DOADO DOADO

CODEVASF CODEVASF
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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO

CODEVASF @. Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Versédo 12.0
PROCESSO ELETRONICO: 59500.002814/2026-38
= FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE KITS DE AGA[CULTURA PARA OS ESTADOS DO AMAPA, PARA E DISTRITO FEDERAL.
OBJETO DA CONTRATACAO:
2 ESTADOS DO AMAPA, PARA E DISTRITO FEDERAL.
LOCAL DE EXECUCAO:
UNIDADE SUPRIDORA: AR/GDT/UAP
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: AR/GDT/UAP
Etapa d Evento de Risco/Incert derd R svel pelo Ri Nivel de Risco  Resposta - Tipo d
Pade T Fator de Risco/Causa (devido a.) | oo 0e Risco/\nCeteza (POderd e o puencia (Ocasionando) . [o-Ponsevel PeIORISED) o e Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagéo) (Residual) Tratamento
Variagéo cambial do dolar acima do| Poderd ocorrer i 1. Atraso a
previsto no pecifadono | dei 2. Nai ga de bens ou servigos
edital. 3. Ndo implementagdo de agdes
A partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
Gestio fornecimento em relagéo a data de
RC001 contratual | apresentagio da proposta. Compartilhado 3- Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
(Exemplo: Délar na data de
apresentagio da proposta RS 5,65
terd uma variagéo aceitavel de
20,85% totalizando um limite de RS|
6,83 sem reequilibrio contratual)
Variagéo da nflago (IPCA) - Podera ocorrer 1. Atraso 3o d
Aumento do IPCA médio do de traty 2.Nai de bens ou servicos
periodo entre a data do 3. Ndo implementagéo de agdes
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagio a variagio do
Gestio menor e o maior valores no
RC002 comatual | Periodo de 12 meses anteriores a Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
data de apresentagdo da proposta.
Exemplo: proposta de novembro
de 2020 a inflagso de maio de
2020f0i 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma
variagéo de 40,42%
Greve ou paralisagdes de brgaos | Poderd ocorrer 1 Atraso d
5 reguladoresou fiscalizadores. Ex: | naaquisigo ou/e entrega de 2. No entrega de bens ou servigos
RC003 Gis‘:" || ReceitaFederal bens e servisos 3. Nao implementagio de ag5es Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contratual
Greve ou paralisages de Poderd ocorrer 1 Atraso d
fornecedores ou prestadores de | na aquisigao ou/e entrega de 2. Néo entrega de bens ou servigos
RC004 Gestao servio. Ex: Caminhoneiros, bens e servicos 3. Nao implementagio de agdes Contratada 1-Muitobaixa | 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratual Fabricantes
Paralisagao da cidade (Lockdown), | Podera ocorrer imprevisibili 1. Dificuldade da aquisigao d
regido ou pais de origem de na aquisigio ou/e entrega de matéria-prima; 2. Atrasos ou a ndo
Gestio fabricagéo do equipamento ou bens e servicos entrega dos bens; 3. Nio
RC005 contratual | M™éauina devido a questdes Ges da agd c i 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
sanitérias ou climéticas, bem como
nolocal de recebimento.
Entrega de equi forada | Poderd ocorrer imprevisibili 1. Exposicao negativa da Codevasf
Gestio especificagdo, com qualidade na aquisigio ou/e entrega de pés doagdo em fungdo dos
RCO10 comrateal | inferior bens e servicos equipamentos de qualidade Contratada 3-Média 4 Grande Risco Alto Aceitar
duvidosa. 2. Equipamentos
inapropriados para uso.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas
[ COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE |
| Nome: [Renato Bastos Lessa Lotagio: |AR/GDT/UAP | Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos
em Contratagbes e Doades da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragao do
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Mapa e Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberacdon® 57 de dezembro de 2024
o o - (processo n® 59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendago n 4 do
Nome: |[Pedro Ivo Aquino Leite Sala Lotagdo: |AR/GDT/UAP Relatorio de Auditoria n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n2
Nome: Lotagso: 59500.002345/2022-23-¢) que em 31 de dezembro de 2024
Nome: Lotagso:
Nome: Lotagh
Nome: Lotagso:
LOCAL/DATA: Brasilia-DF, 01 de Junho de 2026
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