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1. CONTEXTUALIZACAO/HISTORICO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf,
empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional
— MIDR, atua na promogao do desenvolvimento regional, mediante a¢gdes voltadas, entre
outras areas, a seguranca hidrica, a agricultura irrigada e ao fortalecimento das atividades
produtivas.

No ambito dessas atribui¢des, a Codevasf ¢é responsavel pela implantagdo e
desenvolvimento de projetos publicos de irrigagdo, que constituem importantes
instrumentos de promoc¢do do desenvolvimento socioecondmico, especialmente em
regides sujeitas a irregularidade das precipitacdes e as limitacdes impostas pela
disponibilidade hidrica. Nesse contexto estd inserido o Perimetro Irrigado Baixio de Irecé,
localizado nos municipios de Xique-Xique e Itaguacu da Bahia, no Estado da Bahia,
concebido com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento da agricultura irrigada e
promover o aproveitamento produtivo das areas beneficiadas pela infraestrutura publica
implantada.

A efetiva ocupagdo produtiva do Perimetro, entretanto, ndo depende apenas da
disponibiliza¢do da infraestrutura de uso comum. Para que a dgua disponibilizada aos
lotes seja utilizada na producao agricola, torna-se necessdria a implantacdo da
infraestrutura de irrigac¢do parcelar, composta por tubulacdes, equipamentos de aplicagao
de agua, valvulas, dispositivos de controle e demais componentes necessarios a
distribuicao e aplicagdo da dgua no interior das unidades produtivas.

Essa etapa representa um desafio especialmente relevante para os pequenos produtores.
Demandas formalmente apresentadas a Codevasf pelas entidades representativas dos
irrigantes evidenciam dificuldades relacionadas a disponibilidade de recursos proprios e
ao acesso ao crédito para implantagao e manutencao das atividades produtivas. No caso
dos primeiros produtores do Setor 1 da Etapa 1, héd registro de que as limitacdes de
financiamento permitiram a implantagao inicial de apenas parte dos lotes, permanecendo
areas ainda sem exploragao agricola.

Nesse contexto, entre as medidas demandadas pelas entidades representativas dos
produtores — Distrito de Irrigagdo do Projeto Baixio de Irecé, CNPJ n°44.013.137/0001-
56, e Associac¢ao dos Produtores Rurais do Perimetro Irrigado, CNPJ n°23.167.241/0001-
25 — encontra-se a disponibilizagdo de materiais e equipamentos destinados a
implantacao de sistemas de irrigacao parcelar e a ampliagdo das areas produtivas. Diante
desse cenario, a Codevasf busca fomentar a entrada em produgao dessas areas mediante
a aquisicdo dos referidos materiais e equipamentos, a serem posteriormente doados as
entidades representativas dos produtores, que serdao responsaveis por sua destinagdo aos
produtores beneficiarios, observadas as condigdes e os procedimentos aplicaveis a
transferéncia dos bens.
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A contratacdo guarda relacdo direta com os Temas Estratégicos da Codevasf,
especialmente com Agricultura Irrigada e Inclusdo Socioprodutiva, ao contribuir para a
efetiva utilizacdo e o desenvolvimento de projeto publico de irrigagdo e para o
fortalecimento das atividades produtivas, mediante a disponibilizacdo de meios
necessarios ao desenvolvimento da produgdo agricola.

A iniciativa encontra-se, ainda, alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI
da Codevasf, na medida em que contribui para o aprimoramento dos processos de
desenvolvimento das dreas de atua¢do da Empresa, promovendo o aproveitamento da
infraestrutura publica existente e o fortalecimento das atividades produtivas como
instrumentos de desenvolvimento regional.

Dessa forma, o fornecimento pretendido integra o esfor¢o institucional de promover a
efetiva utilizacdo da infraestrutura existente no Perimetro Irrigado Baixio de Irecé e
potencializar os resultados dos investimentos publicos realizados, contribuindo para a
ampliacdo da produgdo agricola, geracdo de emprego e renda, fortalecimento da
agricultura familiar, seguranga alimentar e dinamizacao da economia local e regional.

2. APORTE DE RECURSO DA CODEVASF E OPORTUNIDADES

Os recursos destinados a presente contratacdo sdo provenientes de descentralizagdo
realizada pelo Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf,
no ambito do Plano de Ag¢ao n°® 30879920260098-006234, vinculado ao Programa 2317
— Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial, cujo objeto consiste na
implementagao de acdes de requalificacdo e melhoria de acesso ao Projeto Publico de
Irrigagao Baixio de Irecé, no Estado da Bahia.

O referido Plano de Acdo contempla, entre suas metas, a aquisicdo de maquinas e
equipamentos para apoio a produgdo, a qual foi destinado o valor de R$ 1.534.700,00,
estando a presente contratacdo inserida no conjunto de agdes voltadas ao fortalecimento
da atividade produtiva no Perimetro Irrigado Baixio de Irecé.

O valor estimado da presente contratacdo, de R$ 1.745.678,92, supera o montante
atualmente previsto para a referida meta. Contudo, considerando a experiéncia da
Codevasf em procedimentos licitatérios anteriores de natureza semelhante, verifica-se a
possibilidade de obtencdo, durante a fase competitiva do certame, de pregos inferiores aos
valores estimados, em decorréncia da disputa entre os licitantes. Caso o valor resultante
da licitagdo permaneca superior ao montante atualmente previsto, serdo adotadas,
previamente a formalizacdo da contratagdo, as providéncias necessarias a readequacao
das metas e dos respectivos valores no instrumento de descentralizagdo, de modo a
assegurar a cobertura orgamentaria integral da contratagao.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 36E64E1C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36E64E1C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=61&filter[anoproc]=2026

e-DOC 36E64E1C
Proc 59523.000061/2026-68-e

Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

A descentralizag¢ao dos recursos evidencia o alinhamento institucional entre 0 MIDR e a
Codevasf na implementacdo de politicas publicas de desenvolvimento regional,
permitindo a conjugacdo de esfor¢os para atendimento de demandas relacionadas a
infraestrutura produtiva e ao desenvolvimento das atividades econdmicas no Projeto
Publico de Irrigacgao.

Nesse contexto, a aplicacdo dos recursos na aquisi¢do de materiais e equipamentos
destinados a irrigacdo parcelar, com posterior doacdo as entidades representativas dos
produtores do Perimetro, constitui oportunidade de complementar e potencializar os
investimentos publicos ja realizados, proporcionando condigdes para que essas entidades
promovam a destinacdo dos bens aos produtores beneficiarios, contribuindo para a
ampliacdo das areas produtivas e para o maior aproveitamento da infraestrutura de
irrigacao disponibilizada.

Dessa forma, a contratagdo materializa parte das agdes previstas no instrumento de
descentralizacdo de recursos e direciona o investimento para o apoio a producdo,
favorecendo a entrada de novas areas em atividade e potencializando os beneficios
econdmicos e sociais decorrentes da agricultura irrigada.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. APRESENTACAO DA SOLUCAO

A solucdo proposta consiste na aquisi¢do de materiais e equipamentos destinados a
implantacao de sistemas de irrigacdo parcelar no Perimetro Irrigado Baixio de Irecé, com
posterior doacdo as entidades representativas dos produtores, que serao responsaveis por
sua destinacdo aos produtores beneficidrios, visando proporcionar condigdes para
ampliacdo e efetiva utilizagao produtiva das areas atendidas.

O fornecimento contempla, de forma integrada, tubulagdes e conexdes, equipamentos
para aplicagao de dgua, valvulas e dispositivos de controle, componentes para automacao
e fertirrigacdo e demais acessOrios necessarios a composi¢do e ao adequado
funcionamento dos sistemas de irrigagdo parcelar, conforme especificacdes e

quantitativos definidos nos documentos da contratagao.

3.2. JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA

A solugao adotada mostra-se tecnicamente adequada por possibilitar a aquisi¢ao integrada
e padronizada dos materiais e equipamentos necessarios a composicao dos sistemas de
irrigacdo, observando requisitos de compatibilidade dimensional, hidraulica, mecanica e
elétrica entre os componentes. A definicdo dos quantitativos e das especificagdes técnicas
foi realizada com base em configuracdes previamente dimensionadas pela Codevasf,
permitindo que os bens adquiridos sejam posteriormente implantados pelos produtores
beneficiarios, de acordo com as orientagdes técnicas estabelecidas.
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3.3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ECONOMICA

Sob o aspecto econdmico, a aquisi¢do conjunta dos materiais e equipamentos possibilita
ganhos de escala, padronizacdo dos componentes e participagdo de fornecedores
especializados no segmento de irriga¢do, além de permitir que os recursos da contratagcdo
sejam direcionados especificamente a aquisicdo dos bens, uma vez que a instalacdo e a
montagem dos sistemas serdo realizadas pelos proprios produtores beneficiarios.

Os materiais e equipamentos deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses,
contada do recebimento definitivo, ou pelo prazo superior estabelecido pelo fabricante,
quando aplicavel. Durante o periodo de garantia, eventuais defeitos de fabricacdo ou
desconformidades dos bens deverdo ser solucionados pela contratada, mediante reparo ou
substitui¢do, sem Onus adicional para a Codevasf. Quando a natureza do equipamento
exigir assisténcia técnica para atendimento da garantia, esta devera ser providenciada pela
contratada, diretamente ou por meio do fabricante ou de sua rede autorizada.

Quando aplicavel, deverdo ser fornecidos juntamente com o0s equipamentos os
respectivos manuais, termos ou certificados de garantia e demais documentos necessarios
ao seu adequado uso e ao acionamento da garantia.

A disponibilizacdo desses materiais aos produtores beneficiarios, por intermédio das
entidades donatarias, contribuird para reduzir o investimento inicial necessario a
implantacao da infraestrutura parcelar e ampliar o aproveitamento produtivo das areas
atendidas, criando condi¢des para o incremento da producdo agricola e para a melhor
utilizag¢do da infraestrutura publica j& implantada no Perimetro.

Dessa forma, a solug@o proposta apresenta carater estruturante, ao associar o apoio aos
produtores beneficidrios a adogdo de sistemas de irrigacdo dotados de recursos de
controle, automacao e fertirrigacdo, bem como a otimizagdo dos investimentos publicos
existentes, contribuindo para a consolidagdo das atividades produtivas e para a

sustentabilidade econdmica e social do Perimetro Irrigado Baixio de Irecé.

4. FINALIDADE - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Os pequenos produtores do Projeto de Irrigagao Baixio de Irecé, durante a implantagao
de suas areas, conviveram com um cendrio adverso, marcado por avaliacdes da area
irrigavel realizadas pelo Banco do Nordeste em valores inferiores aos necessarios a
implantacdo integral dos sistemas produtivos e pelos efeitos da COVID-19, que
contribuiram para a eleva¢do dos precos dos insumos voltados a irrigagao.

A época da implantagio dos lotes, as areas irrigaveis dos pequenos produtores pioneiros
foram avaliadas em aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) por hectare, valor
que limitou o financiamento a implantacdo de apenas 2 hectares de banana por lote,
permanecendo cerca de 4 hectares sem exploragdo agricola. Embora avaliagdes
posteriores indiquem valores significativamente superiores, alcangando até R$ 45.000,00
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(quarenta e cinco mil reais) por hectare, esses produtores enfrentam restrigdes para acesso
a novas operagdes de financiamento ou custeio, em razdo da situacdo de seus
financiamentos anteriores junto ao Banco do Nordeste do Brasil.

Adicionalmente, a restricao de crédito tem comprometido inclusive o custeio das areas ja
implantadas, uma vez que os produtores nao dispdem de capital de giro suficiente para
manutengdo das areas em producdo. A auséncia de recursos para adubagdo, tratos
culturais e manejo adequado tem impactado negativamente a produtividade e a qualidade
da producao.

Diante desse cenario, a contratacdo decorre da necessidade de fomentar a atividade
produtiva dos pequenos produtores do Perimetro Irrigado Baixio de Irecé,
proporcionando condi¢des materiais para implantacdo da infraestrutura de irrigacao
parcelar e, consequentemente, para o melhor aproveitamento produtivo dos lotes e da
infraestrutura publica existente.

Apesar da disponibilidade da infraestrutura de uso comum do Perimetro, a implantacio
da irrigacdo no interior dos lotes exige investimentos adicionais para aquisicdo de
tubulagdes, equipamentos de aplicagdo de agua, dispositivos de controle e automacao,
componentes para fertirrigacdo e demais materiais necessarios ao funcionamento dos
sistemas. Para os pequenos produtores, a limitagdo de recursos proprios e as dificuldades
de acesso ao crédito constituem importantes obstaculos a realizagao desses investimentos.

Em diversas reunides, a necessidade de apoio foi formalmente apresentada a Codevasf e
ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional pelas entidades
representativas dos produtores, que apontaram a disponibilizagdo de materiais e
equipamentos para implantacdo dos sistemas de irrigacao entre as medidas necessarias a
ampliacdo e consolidacdo das atividades produtivas. Nesse contexto, a atuacdo da
Codevasf busca reduzir a barreira representada pelo investimento inicial em irrigagao
parcelar, proporcionando condi¢cdes para que os produtores beneficiarios ampliem a
exploracdo agricola de seus lotes.

A contratagdo apresenta, portanto, carater estruturante, uma vez que busca criar condigdes
para o desenvolvimento da producdo agricola, geragdo de emprego e renda e
fortalecimento das unidades produtivas, ao mesmo tempo em que contribui para ampliar
a utilizagdo da infraestrutura existente e potencializar os resultados dos investimentos
publicos realizados no Perimetro Irrigado Baixio de Irecé.
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4.1. Definicao de demanda

A demanda consiste na aquisicao de materiais ¢ equipamentos destinados a implantacao
de sistemas de irrigacdo parcelar, com posterior doacao as entidades representativas dos
produtores do Perimetro Irrigado Baixio de Irecé, que serdao responsaveis pela destinagao
dos bens aos produtores beneficidrios, contemplando o atendimento a 48 lotes de
pequenos produtores.

A solucdo devera contemplar os componentes necessarios a conducdo, distribuicdo e
aplica¢do da dgua, bem como a automacdo dos sistemas e a realizagdo da fertirrigagao,
proporcionando condi¢cdes para ampliacdo da atividade produtiva e melhor
aproveitamento da infraestrutura publica existente no Perimetro.

4.2. Requisitos da demanda

A solucdo devera contemplar o fornecimento de materiais e equipamentos hidraulicos
novos, de primeiro uso e em perfeitas condigdes de funcionamento, adequados a
utilizagdao em sistemas de irrigagao, arranjos produtivos locais e multiplo uso, observando
as caracteristicas e os requisitos minimos estabelecidos nas Especificagdes Técnicas da
contratacao.

Os materiais ¢ equipamentos deverdo apresentar desempenho compativel com as
condig¢des de utilizagao previstas, especialmente quanto as pressoes e vazoes de operacao,
resisténcia mecanica, estanqueidade, durabilidade e resisténcia as condi¢cdes ambientais
as quais estardo submetidos. Os componentes destinados a aplicagdo e condugdo de agua
deverdo possuir caracteristicas hidraulicas adequadas a finalidade a que se destinam, de
modo a proporcionar funcionamento satisfatorio dos sistemas.

Devera ser assegurada a compatibilidade técnica, dimensional, hidraulica, mecanica e
elétrica, quando aplicavel, entre os componentes interdependentes, especialmente
tubulagdes, conexdes, valvulas, dispositivos de aplicacdo de dgua e equipamentos e
componentes destinados a automagao e fertirrigacdo, de forma a permitir sua adequada
integracdo e funcionamento.

Os produtos deverao atender as normas técnicas e aos requisitos de qualidade e seguranca
aplicaveis, inclusive as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quando pertinentes, bem como as certificagdes compulsorias eventualmente exigiveis
para cada categoria de produto. Os materiais destinados a instalagdo em ambiente externo
deverdo apresentar resisténcia adequada as condi¢des de exposicao, inclusive a radiagdo
ultravioleta, quando aplicavel.

Deverao ser observados, ainda, os critérios de sustentabilidade estabelecidos no item 4.9
deste Estudo Técnico Preliminar, de acordo com sua pertinéncia a cada material ou
equipamento.
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4.3. Levantamento de Mercado e Analise das Alternativas

Para atendimento da necessidade identificada, foram avaliadas alternativas disponiveis
para viabilizar a implantacdio dos sistemas de irrigacdo parcelar e ampliar o
aproveitamento da infraestrutura existente no Projeto de Irrigacdo Baixio de Irecé.

Alternativa 1 — Manutenc¢io da implantacio dos sistemas pelos proprios produtores,
sem aquisicio de materiais pela Codevasf.

Essa alternativa corresponde & manutencdo da situagdo atual, na qual a implantagdo da
infraestrutura parcelar depende da capacidade financeira dos produtores. Entretanto,
considerando as dificuldades de acesso ao crédito e a limitagdo de recursos proprios
identificadas entre os potenciais beneficiarios, essa alternativa restringe a expansao das
areas produtivas e ndo atende satisfatoriamente a necessidade que motivou a contratagao.

Alternativa 2 — Aquisi¢cdo de sistemas completos ou solu¢des individualizadas por
unidade produtiva.

Consistiria na aquisi¢ao de solugdes comerciais completas, configuradas para cada
unidade produtiva. Embora tecnicamente possivel, essa alternativa apresenta menor
flexibilidade para adequacdo dos componentes as caracteristicas e necessidades
especificas dos sistemas, além de envolver maior complexidade para defini¢do prévia das
condi¢des particulares de implantacdo de cada unidade.

Alternativa 3 — Aquisicao dos materiais e equipamentos hidraulicos especificados
pela Codevasf.

Consiste na aquisi¢do integrada dos componentes necessarios a composi¢ao dos sistemas
de irrigagdo, incluindo tubulagdes, conexdes, dispositivos de aplicacdo de agua, valvulas,
componentes de automacgdo e equipamentos destinados a fertirrigacdo. Essa alternativa
permite que os materiais € equipamentos sejam especificados e dimensionados de forma
compativel com as necessidades identificadas, assegurando a integracao técnica entre os
componentes ¢ maior flexibilidade para implantagao dos sistemas.

A instalacdo e a montagem dos sistemas nao integram o escopo da presente contratacao,
sendo realizadas pelos proprios beneficidrios, a partir das configuracdes técnicas
previamente dimensionadas pela Codevasf, bem como das orientacdes e manuais
técnicos disponibilizados para sua implantagdo e utilizacao.

Diante das alternativas analisadas, considera-se a Alternativa 3 a mais adequada sob os
aspectos técnico e econdomico, por permitir a aquisicdo padronizada dos componentes
conforme os requisitos e quantitativos definidos pela éarea técnica, assegurar a
compatibilidade entre os materiais e equipamentos, favorecer ganhos de escala e ampliar
a competitividade entre fornecedores especializados no segmento de irrigagdo. A solugdo
permite, ainda, direcionar os recursos da contratacdo especificamente a aquisicdo dos
bens, ficando a implantacdo a cargo dos beneficiarios, com base nas configuragdes
técnicas previamente dimensionadas.
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Nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes necessarias a
execugao da presente solugdo. A contratacdo possui carater autdbnomo e foi estruturada
especificamente para atendimento da demanda identificada, ndo estando sua execugao
condicionada a realizagdo prévia ou concomitante de outra contratacao pela Codevasf.

4.4. Estimativa Preliminar do Valor da Contratacao

Conforme previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF e
na Norma N-440 — Norma de Pesquisa e Defini¢do dos Precos de Referéncia para
Licitagdes de Bens e Servigos, aprovada pela Resolugao n° 791, de 23 de julho de 2025,
o levantamento dos valores unitarios dos itens da futura licitacdo foi realizado mediante
pesquisa de mercado, utilizando a média das cotagdes obtidas junto a fornecedores.

Por fim, considerando o exposto acima, o valor or¢ado ficou em R$ 1.745.678,92 (um
milhdo, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois
centavos), e constitui apenas um valor de referéncia, sendo que os valores definitivos
serdo conhecidos somente ap0s a licitacdo. A pesquisa de precos adotou como data-base
o meés de agosto de 2026, baseado em cotagdes, conforme documentagdo que integra o
processo administrativo. Abaixo segue planilha com o detalhamento.

Preco

Grupo Base Descrigcao Und Quantidade Unitario Preco Total

= FORNECIMENTO DE MATERIAIS

TOTAL GERAL ORCADO 1.745.678,92

4.5. Pesquisa de Precos para Formac¢ao do Orcamento Estimado

Para subsidiar a estimativa da contrata¢ao, foram consultadas fontes publicas de pregos,
cujas referéncias se mostraram insuficientes ou desatualizadas para a maioria dos itens.
Dessa forma, foi realizada pesquisa direta junto a potenciais fornecedores, obtendo-se 04
(quatro) cotacdes de empresas do segmento de materiais e equipamentos para irrigagao.

Os pregos de referéncia foram definidos pela média aritmética dos pregos unitarios
obtidos para cada item, conforme metodologia e resultados detalhados no Parecer de
Custos — Peca 08 do processo.

4.6. Alinhamento da demanda com o Planejamento Estratégico
Institucional - PEI

A demanda encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2026—
2030) da Codevast, especialmente aos temas estratégicos Agricultura Irrigada e Inclusao
Socioprodutiva, ao promover o fortalecimento das atividades produtivas, dos sistemas de
irrigacdo e dos arranjos produtivos locais, bem como o melhor aproveitamento da
infraestrutura publica existente no Projeto de Irrigagdo Baixio de Irecé. O detalhamento
das a¢des da Empresa consta no Plano Anual de Negocios — PAN da Codevasf.
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A contrata¢ao encontra-se prevista no Plano Anual de Contratagcdes — PAC da Codevasf,
exercicio 2026, no ambito da 2* Superintendéncia Regional, por meio da demanda
denominada “Aquisicdo de equipamentos para atender demandas dos Perimetros de
Irrigacdo e das Barragens sob a gestdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF,
no Estado da Bahia”, estando, portanto, compativel com o planejamento das contratagdes
da Empresa.

4.7. Levantamento dos quantitativos a contratar

Para definicdo dos quantitativos, a area técnica da Codevasf elaborou projeto-padrao de
irrigacdo para os lotes familiares, considerando suas caracteristicas, a area média de 6,48
ha por lote e, especialmente, a vazao outorgada disponivel para cada unidade produtiva.

A partir desse projeto, foram dimensionados e quantificados os materiais e equipamentos
necessarios a implantacao dos sistemas de irrigagdo, automagao e fertirrigacao. Os
quantitativos consolidados para a contratacdo foram estabelecidos para atendimento dos
48 lotes, possibilitando a implantacdo da irrigacdo em aproximadamente 50% da area
total dessas unidades produtivas.

O detalhamento dos materiais, equipamentos e respectivos quantitativos encontra-se
apresentado na Planilha de Quantitativos associada ao processo.

4.8. Resultados pretendidos

Com a presente contratacdo, pretende-se promover ag¢des que contribuam para o
fortalecimento da atividade produtiva dos pequenos produtores do Perimetro Irrigado
Baixio de Irecé, mediante a disponibilizacdo de materiais e equipamentos para
implantacdo de sistemas de irrigacdo parcelar, automagao e fertirrigacao.

Dentre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

v' Ampliar a capacidade produtiva dos produtores beneficiarios, proporcionando
condig¢des para maior aproveitamento agricola de seus lotes e, consequentemente,
para o aumento da producdo e da renda familiar;

v" Proporcionar maior eficiéncia no manejo da irrigagdo e da fertirrigagdo, por meio
da utilizagao de sistemas adequadamente dimensionados e dotados de dispositivos
de controle e automagao;

v' Fortalecer a agricultura familiar e incentivar a permanéncia dos produtores
beneficiarios na atividade agricola, criando melhores condi¢cdes para a
sustentabilidade econdmica das unidades produtivas;

v Contribuir para a consolidac¢do e o desenvolvimento do Perimetro Irrigado Baixio
de Irecé, mediante o fortalecimento de sua base produtiva e a ampliacdo da
atividade agricola, ampliando o aproveitamento de sua infraestrutura e
justificando investimento publico;
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v Estimular a economia local e regional, por meio do incremento da produgéo, da
geragdo de emprego e renda e da movimentacao das atividades econdOmicas
associadas a cadeia produtiva agricola.

4.9. Possiveis impactos ambientais e critérios de sustentabilidade

Considerando a natureza do objeto, nao sao identificados impactos ambientais
significativos diretamente associados ao fornecimento dos materiais e equipamentos.
Eventuais impactos poderdo decorrer principalmente das atividades de transporte,
armazenamento, instalagdo, utilizacdo e destinagdo final dos materiais, equipamentos,
embalagens e residuos gerados.

Quanto aos critérios de sustentabilidade, a solu¢ao deverd observar, naquilo que for
aplicavel a cada item, a durabilidade e resisténcia dos materiais e equipamentos, a
eficiéncia no uso da agua e da energia e a reducao da geragao de residuos, em consonancia
com o principio do desenvolvimento nacional sustentavel previsto na Lei n® 13.303/2016
e com os requisitos estabelecidos no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf.

Os componentes destinados a condugao, distribui¢dao, controle e aplicacdo de agua
deverdo apresentar caracteristicas de resisténcia, estanqueidade e desempenho hidraulico
compativeis com as condi¢des de utilizagdao previstas, contribuindo para a redugao de
perdas de dgua e para o aumento da vida 1til dos sistemas. Para os equipamentos elétricos,
quando aplicavel, deverdo ser observados os requisitos de eficiéncia energética e as
normas técnicas pertinentes.

Deverdo ser observadas, ainda, praticas destinadas a reducdo de desperdicios e do uso
excessivo de embalagens, bem como a adequada destinacdo dos residuos e embalagens
decorrentes do fornecimento, em conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

Os critérios de sustentabilidade deverdao ser aplicados de acordo com a natureza e a
pertinéncia de cada item, evitando-se a imposicdo de exigéncias ambientais
desnecessarias ou sem relacdo direta com o objeto que possam restringir
injustificadamente a competitividade do certame.

4.10. Classificacao quanto ao sigilo

Nos termos do inciso XIV do art. 21 do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos
da CODEVASF — RILC, o presente Estudo Técnico Preliminar ndo possui carater
sigiloso.
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4.11. Destinacao e doac¢ao dos bens

Os materiais e equipamentos objeto da contratagdo serdo posteriormente destinados a
doagdo as entidades representativas dos pequenos produtores do Projeto de Irrigagao
Baixio de Irecé, quais sejam: o Distrito de Irrigacdo do Projeto Baixio de Irecé, inscrito
no CNPJ n° 44.013.137/0001-56, e a Associacao dos Produtores Rurais do Perimetro
Irrigado, inscrita no CNPJ n°® 23.167.241/0001-25, observados os critérios e
procedimentos estabelecidos nos normativos internos da Codevasf para o recebimento
dos bens.

A doagao sera fundamentada nas disposi¢des aplicaveis a alienagdo de bens moveis da
Codevasf e na Norma de Doacdo de Bens de Atividade Programatica, aprovada pela
Resolugdo n°® 420, de 06 de abril de 2026, devendo ser precedida da verificagdo da
elegibilidade das entidades indicadas, da conveniéncia e oportunidade da transferéncia e
das demais condigdes exigidas pela regulamentacdo interna aplicavel.

A transferéncia serd formalizada por meio do instrumento de doacdo adotado pela
Codevasf, cabendo as entidades donatdrias promover a destinacdo dos materiais e
equipamentos aos produtores beneficiarios, em conformidade com a finalidade da agao,
com o Plano de Uso dos Bens e com as condigdes estabelecidas no respectivo instrumento
de doagao.

A instalagdo e a montagem dos sistemas de irrigagdo nao integram o objeto da presente
contratagdo e serdo realizadas pelos produtores beneficidrios, observadas as
configuragdes técnicas previamente dimensionadas pela Codevasf, bem como as
orientacdes e os manuais aplicadveis aos materiais e equipamentos fornecidos.

A efetivacdo das doagdes devera observar, ainda, as restrigdes legais aplicaveis a
distribuicao gratuita de bens em periodo eleitoral, especialmente o disposto no art. 73, §
10, da Lein®9.504/1997, de modo que as transferéncias somente sejam realizadas quando
legalmente permitidas, observadas as orientagdes da drea juridica e as normas internas da
Codevasf.

5. ESTRATEGIA PARA CONTRATACAO

5.1. Natureza do objeto

O objeto da presente contratacdo consiste na aquisicdo de materiais e equipamentos para
implantacdo de sistemas de irrigagdo parcelar, cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado,
caracterizando-se, portanto, como bens comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei
n°® 14.133/2021.
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A contratacdo compreende a aquisi¢do dos materiais e equipamentos, incluindo carga,
transporte e descarga no local indicado pela Codevasf, ndo envolvendo a execugao dos
servicos de instalacao dos sistemas de irrigagao.

5.2. Parcelamento do objeto

A licitacdo sera realizada por grupo, com os 44 (quarenta e quatro) itens que compdem o
objeto reunidos em um Unico grupo, devendo a licitante apresentar proposta para a
totalidade dos itens que o integram.

A adog¢dao do grupo unico justifica-se pela complementaridade dos materiais e
equipamentos e pela necessidade de compatibilidade entre diversos componentes, de
modo a assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de irrigagdo, automagao e
fertirrigagao.

O fornecimento por uma unica empresa reduz o risco de incompatibilidade entre os
componentes, facilita a gestdo e o recebimento dos materiais e atribui a um unico
fornecedor a responsabilidade pelo atendimento integral das especificacdes estabelecidas
para o conjunto.

Ressalta-se, ainda, que os itens que compdem o grupo pertencem ao mesmo segmento de
mercado, sendo usualmente comercializados por empresas especializadas em materiais e
equipamentos para irrigagcdo, de modo que o agrupamento nao representa, em principio,
restri¢do incompativel com o mercado fornecedor.

Dessa forma, embora o art. 32, inciso III, da Lei n® 13.303/2016 estabele¢ca como diretriz
o parcelamento do objeto quando este proporcionar maior participagao de licitantes sem
perda de economia de escala, no presente caso, as caracteristicas técnicas e a integracao
funcional dos componentes justificam sua contratacdo em grupo Unico, visando assegurar
a compatibilidade dos materiais e equipamentos ¢ o adequado funcionamento dos
sistemas a serem implantados.

5.3. Modalidade e tipo de licitacao

Considerando que os materiais € equipamentos objeto da contratagdo se caracterizam
como bens comuns, serd adotada a modalidade Pregdo, na forma eletronica, conforme
previsto no art. 32, inciso 1V, da Lei n® 13.303/2016 e no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos — RILC da Codevasf.

O critério de julgamento serd o de menor preco, nos termos do art. 54, inciso I, da Lei n°
13.303/2016, com adjudicagdo por grupo.

A disputa ocorrerd pelo valor global do grupo, composto pelos 44 (quarenta e quatro)
itens, devendo a proposta contemplar a totalidade dos itens e respectivos quantitativos
que o integram.
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5.4. C(lassificacao e indica¢ido or¢camentaria

Os recursos destinados a presente contratagao sao provenientes do Or¢amento Geral da
Unido — OGU 2026, descentralizados pelo Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional — MIDR a Codevasf, no ambito do Plano de Ag¢do n°
30879920260098-006234, destinado a implementacdo de ag¢des de requalificacdo e
melhoria de acesso ao Projeto Publico de Irrigagao Baixio de Irec€, no Estado da Bahia.

A contratagdo estd inserida na meta de aquisicdo de maquinas e equipamentos para apoio
a producdo, com recursos vinculados a A¢do Or¢amentaria 00SX — Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentdvel, observada a classificagdo orgamentaria correspondente.

6. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Previamente a celebragdo e durante a execucao do contrato, a Codevasf devera adotar as
providéncias necessarias ao adequado acompanhamento e recebimento do objeto,
incluindo a designagdo dos responsaveis pela gestao e fiscalizagdo contratual e a defini¢cdo
dos procedimentos para conferéncia dos materiais e equipamentos fornecidos quanto as
quantidades, especificagdes técnicas e condigdes de entrega.

Devera ser verificada, ainda, a disponibilidade de local adequado para o recebimento e
armazenamento temporario dos materiais € equipamentos, de forma a preservar suas
caracteristicas e condi¢Oes de utilizacao até sua destinagao.

Considerando a natureza do objeto, ndo se identifica necessidade de capacitagdo
especifica dos empregados responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo contratual, nem de
adequacdes relevantes no ambiente da Codevasf, além das providéncias ordinarias
necessarias ao recebimento, conferéncia, armazenamento e posterior destinagdo dos bens.

7. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base nas informagdes e analises apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar,
considera-se tecnicamente e economicamente viavel a contratagdo para fornecimento de
materiais e equipamentos destinados a implantagdo de sistemas de irrigagdo parcelar no
Perimetro Irrigado Baixio de Irecé.

A solugdo proposta mostra-se adequada ao atendimento da necessidade identificada,
contribuindo para o fortalecimento da atividade produtiva dos pequenos produtores, o
melhor aproveitamento da infraestrutura publica existente e a potencializacdo dos
investimentos realizados no Perimetro.

Dessa forma, declara-se vidvel o prosseguimento da contrata¢ao, nos termos e condigdes
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e nos demais documentos que instruirdo o
processo licitatério.
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8. CONSIDERACOES FINAIS

Considerando a missdao da Codevasf de desenvolver bacias hidrograficas de forma
integrada e sustentavel, contribuindo para a reducao das desigualdades regionais,
entende-se necessdria a realizagcdo da presente contratagdo, visando ao fornecimento de
materiais e equipamentos para implantacao de sistemas de irrigacao parcelar destinados
aos pequenos produtores do Perimetro Irrigado Baixio de Irecé.

A medida contribui para a efetividade da politica publica de agricultura irrigada e para a
potencializacdo dos investimentos publicos realizados no Perimetro Irrigado Baixio de
Irecé, ao proporcionar condi¢des para que a infraestrutura implantada se traduza em
efetiva atividade produtiva, geracdo de emprego e renda e desenvolvimento
socioecondmico.

Nesse sentido, a contratagdo representa uma a¢do complementar aos investimentos ja
realizados pelo Poder Publico, contribuindo para ampliar seus resultados e beneficios e
para o desenvolvimento sustentavel da regido.
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