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TERMO DE REFERENCIA

CODEVASFIB

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 Servigos de limpeza mecanizada de vegetagdo e gradagem pesada, em areas destinadas aos
pequenos produtores da Etapa 1 do Projeto Publico de Irrigacdo Baixio de Irecé, localizada em Xique-
Xique, no Estado da Bahia, area de atuagéo da 2°Superintendéncia Regional da Codevasf.

ITEM DESCRIQI\O[ CATMAT/ UNIDADE DE QUANTIDADE
ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA
1 Servigos de limpeza mecanizada | 4030 SERVICO 1

de vegetacao e gradagem pesada,
compreendendo a limpeza de 96 hectares e a
gradagem pesada de 96 hectares, em areas
destinadas aos pequenos produtores da Etapa 1
do Projeto Publico de Irrigagdo Baixio de Irecé,
totalizando 192 hectares.

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) O ltem 1 é aberto para participagédo de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servigcos acima solicitados, os termos ou expressées tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragcdo do edital e fornecer informacbes ao
licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE IRRIGAGAO E OPERAGOES - Unidade da administragéo superior da CODEVASF, a qual estéo
afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagao dos
fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — - 2%/SR — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa, em cuja jurisdigéo territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras, mantido pelo DNIT, utilizado como sistema de
referéncia principal para a composigdo de custos unitarios, produtividade de equipes e precificacdo dos
servigos de engenharia, movimentagao de terra, limpeza e preparo de areas.

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, mantido pela Caixa
Econdmica Federal em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, utilizado como
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sistema de referéncia para a composicdo de custos unitarios, mao de obra, equipamentos, encargos
sociais, materiais e demais insumos necessarios a elaboragdo do orgamento dos servigos de engenharia.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugido dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programagdo parcial ou total de um
servigo no qual sado indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusio, aliados aos
custos ou precgos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geomeétrico e norma de medigao e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletronico — Tradicional
3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo

3.4. Forma de Realizagao: Empreitada por Prego Unitario
4, LOCAL DE REALIZAGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DE TRANSPORTE
4.1. Os servigos objeto desta licitagdo deveram ser executados na area da Etapa 1 do Projeto Publico

de lIrrigacdo Baixio de Irecé, localizado no municipio de Xique-Xique, no estado da Bahia, de
acordo com as diretrizes e a conveniéncia da Codevastf.

4.2. A contratada sera responsavel pelo transporte, mobilizacdo e desmobilizagdo de toda a equipe,
maquinarios, veiculos e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de limpeza e
gradagem. Para fins de planejamento orgamentario e logistico, considera-se como ponto inicial de
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apoio o municipio de Irecé/BA, perfazendo uma distancia aproximada de 155 km até o local de
execugao das obras no Projeto Baixio de Irecé.

4.3. A mobilizacdo, operagao, abastecimento, manutencdo e desmobilizacdo das maquinas e
equipamentos, bem como o transporte de pessoal e insumos, serdo de responsabilidade
exclusiva da licitante vencedora, sem qualquer 6nus adicional para a Codevasf além dos pregos
unitarios pactuados.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. O objeto do presente pregao compreende o fornecimento dos servigos conforme relacionados e
especificados na planilha orgamentaria para o local informado no item 4 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descrigao dos servigos consta das Planilhas de Quantidades e Pregcos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo |l e Anexo V deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3 A Codevasf nao disponibilizara no local da obra equipamentos ou pessoal de apoio para as atividades
operacionais da contratada, devendo esta comunicar a fiscalizagdo, via e-mail, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias Uteis, a previsdo da data de mobilizagdo da equipe e das maquinas, a fim de permitir o
acompanhamento e a autorizagao para o inicio dos trabalhos.

5.3. A mobilizagdo, descarregamento, montagem e operagdo das maquinas e equipamentos no local de
execucgao dos servigos sao de inteira responsabilidade da contratada, ndo fornecendo a Codevasf qualquer
tipo de equipamento de manuseio ou apoio logistico.

5.4. O transporte das maquinas, tratores, implementos e insumos até o local da obra devera ser realizado
em veiculos adequados (pranchas/reboques), atendendo as normas de transito e seguranga de carga, de
modo a garantir a integridade dos equipamentos e a seguranga da operagéo.

5.5. A entrada e o inicio das atividades de maquinarios e insumos na area da Etapa 1 do Projetos Baixio de
Irecé deverao ser acompanhados das respectivas Ordens de Servigo (OS), relatérios de mobilizagao, notas
fiscais (quando couber) e romaneios de identificagdo dos equipamentos.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar desta licitagdo as cooperativas e as empresas legalmente estabelecidas no Pais,
isoladamente, do ramo pertinente e compativel com o objeto licitado (prestacdo de servigos de engenharia /
servicos agricolas de preparo de solo), que atendam integralmente as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos, ndo sendo permitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio.

6.2. As licitantes deverdo apresentar proposta para a integralidade do item Unico ao qual concorrerem,
conforme discriminado na Planilha de Quantidades e Pregcos Orgados constante dos Anexos deste Termo
de Referéncia. Nao serao aceitas propostas parciais, sob pena de desclassificacdo da licitante.

6.3 CONSORCIO

6.3.1 Nao sera permitida a participagao de consorcio.
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6.4 SUBCONTRATAGAO

6.4.1. Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto principal desta licitacdo (servigos de limpeza e
gradagem de solo, representados pelas composigbes CPU-03, CPU-04 e CPU-05). Contudo, admitir-se-a a
subcontratacdo exclusivamente dos servicos auxiliares e de apoio logistico relativos a mobilizagédo e
desmobilizagdo de equipamentos (CPU 01 e CPU 02), limitada ao teto maximo de 2,36% (dois virgula trinta
e seis por cento) do valor total do contrato, mediante prévia e expressa autorizacdo da fiscalizagdo da
Codevasf. A vedacdo a subcontratagdo da atividade-fim visa mitigar riscos operacionais e logisticos,
assegurar a padronizagao técnica nos servigos de preparo do solo e manter a responsabilizagédo direta da
contratada, garantindo o cumprimento rigoroso do cronograma e das especificagbes do Termo de
Referéncia do Projeto Baixio de Irecé.

6.5 PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condi¢bes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1.1 O atestado de visita aos locais dos servigos nao sera obrigatério, porém, é de inteira responsabilidade
do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugcado do contrato. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto. Os custos de visita ao local onde
serao entregues os equipamentos correrao por exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serao feitos os servigos objetos desse termo de referéncia ou para
marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderédo optar por entrar em contato com a Geréncia
Regional de Irrigacdo e Operacéao - 23/GRI da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no
telefone: (77) 3481-8041.

7.1.3. A visita ao local onde serao executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de pregos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos servigos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagoes, fato
este sujeito a aprovagéo pela Codevasf.
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c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor as seguintes obrigagbes relativas ao maquinario e
insumos, cujos custos correrao por sua exclusiva conta:

d1) Disponibilizagdo de operador(es) devidamente habilitado(s) e qualificado(s), munidos dos
respectivos Equipamentos de Protegcdo Individual (EPIs) adequados para a operagcdo das
maquinas de limpeza e gradagem;

d2) Manutengido preventiva e corretiva, fornecimento de pegas de reposigdo, ferramentas,
combustivel, lubrificantes e apoio mecanico de campo para todo o maquinario mobilizado,
garantindo o ritmo continuo dos servigos e o cumprimento do cronograma de execugao;

d3) Apresentacdo dos comprovantes de vistoria, manutencdo e documentacido regular dos
veiculos, tratores e implementos utilizados, observando as normas de seguranga do trabalho e
legislagdo ambiental vigentes.

8.1.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.1.2. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga das maquinas, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-ao0 como inclusas nos pregos.

8.1.3. Para efeito de elaboragao da proposta de pregos, a licitante devera considerar a tributagdo plena
incidentes sobre a execucdo dos servicos até o local de sua realizagdo no Projeto Baixio de Irecé,
considerando que a Codevasf ndo possui inscricdo estadual, sendo enquadrada como consumidora final. E
de exclusiva responsabilidade do licitante arcar com todos os tributos, impostos, taxas, contribui¢cdes
sociais e previdenciarias incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos servigos ofertados,
com a mengao discriminada da referida tributagcdo (com destaque para o ISSQN, impostos federais e
encargos sociais/trabalhistas). A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos ou encargos
decorrentes da nao observancia desta particularidade.

8.1.4. A licitacdo sera realizada em unico item. Sera considerada vencedora a licitante que apresentar o
menor valor total para o conjunto dos servigos que compdem o lote (limpeza e gradagem), garantindo a
responsabilidade Unica e a execugdo sequencial e integrada das etapas operacionais no Projeto Baixio de
Irecé.

8.1.5 Da Composigédo do BDI pelas Licitantes: O orgcamento de referéncia da contratante adota a taxa de
BDI de 25,08 % (vinte e cinco virgula zero oito porcentos), cuja composi¢ao analitica encontra-se detalhada
no Anexo deste Termo de Referéncia, distribuida nos seguintes grupos:
e Grupo A (Despesas Indiretas): 6,30% (Riscos: 1,00%; Despesas Financeiras: 0,80%;
Administracdo Central: 4,50%);
e Grupo B (Beneficio/Lucro): 7,49%; (Lucro 7,0%, Seguro 0,49%)
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e Grupo C (Impostos/Tributos): 8,65% (PIS/PASEP: 0,65%; COFINS: 3,00%; ISS: 5,00%).
8.1.6. As licitantes deverdo apresentar, obrigatoriamente junto a sua proposta final de pregos, a
composi¢cao analitica desdobrada do seu proprio BDI, discriminando detalhadamente os percentuais
adotados para cada uma das rubricas integrantes dos Grupos A, B e C, sob pena de desclassificagao.
8.1.7. A composicao do BDI apresentada pelas licitantes ndo podera contemplar tributos de natureza direta
e personalissima, tais como o Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuigdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), os quais ndo devem integrar o BDI, conforme jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Uniéo (TCU).
8.1.8. Tendo em vista a inclusdo da fungao de Auxiliar de Servigos Gerais na Planilha Orgcamentaria de
Referéncia, as licitantes deverao apresentar, juntamente com a proposta final de precos, a planilha analitica
com a composicao detalhada dos Encargos Sociais e Trabalhistas incidentes sobre a méao de obra, em
conformidade com as tabelas de referéncia do SINAPI/BA e a legislagdo vigente.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. Serdo aceitas propostas que atendam integralmente aos termos, condigcbes e especificacbes
técnicas, sem desvios ou excegbes as exigéncias operacionais, metodoldgicas e orgamentarias
solicitadas neste Termo de Referéncia e em seus Anexos. As demais condi¢des de qualificagao
econdmico-financeira (documentos contabeis, indices e certiddes) constam detalhadas no item
10.5 do Edital, cujas justificativas econdmicas integram a instrugdo processual da presente
contratagao.

9.3. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m) o fornecimento de servigos similares e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta licitagao:

a.1) Comprovacgdo Quantitativa Minima: O(s) atestado(s) devera(do) comprovar a execug¢ao de, no minimo,
25% (vinte e cinco por cento) da area total licitada (base: 96 ha), equivalendo ao quantitativo minimo de:

o 24 ha (vinte e quatro hectares) de Limpeza Mecanizada de Terreno (com trator de
esteiras/lamina, rogadeira de arraste ou similar);

o 24 ha (vinte e quatro hectares) de Gradagem / Preparo Mecanizado do Solo ou servigos
correlatos de terraplenagem/mecanizagao agricola.

a.2) Sera admitido o somatdrio de atestados de capacidade técnica para o atingimento dos quantitativos
minimos exigidos, desde que, em conjunto, comprovem a execug¢ao concomitante ou sucessiva de servigos
com caracteristicas semelhantes e o atendimento integral as exigéncias deste Termo de Referéncia, em
conformidade com o RILC/2026, aprovado pela Deliberagao n°® 27, de 25 de maio de 2026 da Codevasf e a
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uniéo (TCU).

A adocgdo do somatério mostra-se importante para ampliar a competitividade e
evitar restricdo indevida a participagdo de licitantes que detenham experiéncia
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comprovada no objeto, ainda que adquirida de forma fracionada em diferentes
contratos, garantindo igualdade de condigbes entre os concorrentes e o
atendimento ao interesse publico.

a.3) Aceitabilidade de Similaridade: Para fins de comprovagédo da experiéncia exigida na alinea a.1, serdo
aceitos atestados referentes a servigos de supressao vegetal, limpeza de pastagem, destoca mecanizada,
nivelamento de terreno, preparo do solo ou obras de terraplenagem em geral.

9.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.4.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor orgado pela Codevasf.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 A Codevasf se prop6e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 210.036,05 (duzentos e dez mil, trinta e seis reais e cinco centavos) mediante pregos baseados
no SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgéo Civil) os procedimentos dispostos no Art. 30 do Regulamento Interno
de licitagdes e Contratos da Codevasf (Deliberagdo n° 08 de 26 de fevereiro de 2024) e na INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Pregos Orgados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia. A disponibilidade de
créditos orgcamentarios ocorrera por meio do TED n°® 7AABRZ / Plano de Agédo n° 30879920260098-
006234. Data Base dos or¢camentos Julho de 2026.
10.2 Da Compatibilizagdo da Fonte de Recursos e Orgamento Estimado:
Em atencdo a observacgdo sobre a divergéncia entre o valor previsto na Meta 5 do TED n° 7AABRZ (R$
200.000,00) e o orcamento estimado da contratagdo R$ 210.036,05 (duzentos e dez mil, trinta e seis reais
e cinco centavos), esclarece-se que o valor apurado no orgamento de referéncia reflete o teto maximo
aceitavel para a licitagéo, elaborado com base nos sistemas oficiais (SINAPI/SICRO).
Cumpre destacar que, por se tratar de contratagdo processada por meio de Pregao Eletronico, a dinamica
do certame e a ampla competitividade entre os licitantes resultam, via de regra, em descontos
consideraveis em relagdo ao pregco de referéncia, o que podera aproximar ou adequar o valor final
adjudicado a disponibilidade financeira inicial do TED. Adicionalmente, caso o valor homologado apds a
fase de disputa e lances venha a superar o saldo descentralizado, a Administracdo adotara as providéncias
administrativas necesséarias para a complementacdo ou remanejamento de recursos junto ao 6rgéo
concedente (por meio de termo aditivo ao Plano de Ag¢ado ou suplementagdo orgamentaria), garantindo que
a execugao integral do objeto ocorra sem prejuizo a cobertura financeira da contratagao.
Por fim, ressalta-se que a Autorizagcdo de Despesa e Ordenagdo (ADO/DPO) correspondente sera
formalmente solicitada a area competente no momento oportuno da autorizagdo da abertura da licitagao,
atestando o respaldo orgamentario necessario para o prosseguimento do feito.

11. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. Prazo de Execugdo: O prazo maximo para a execugao dos servigos de limpeza e gradagem sera
de 2 (dois) meses, contados a partir da emissao da Ordem de Servigo, conforme o cronograma fisico-
financeiro (Anexo II).
¢ Nota: O dimensionamento do prazo considerou a produtividade estimada para o emprego de 01

(um) trator de esteira e 01 (um) trator de pneu com grade. A contratada poderd, a seu critério e
custeio, mobilizar quantitativo superior de maquinas para concluir os servigos em prazo inferior.
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11.2. Parcelamento: Os servigos poderao ser executados e medidos de forma parcelada dentro do prazo de
execugao previsto no item 11.1.

11.3. Emissédo da Ordem de Servigo: O prazo maximo para a emissdo da Ordem de Servigco é de 60
(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.

11.4. Prazo de Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia total de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de sua assinatura, composto por:

e Prazo maximo para emissao da Ordem de Servico (60 dias);

e Prazo méaximo de execucéao dos servigos (60 dias / 2 meses);

e Prazo para liquidacdo e pagamento da Nota Fiscal (30 dias);

e Prazo para recebimento definitivo e encerramento fisico (30 dias).

11.5. Prorrogagdes: Os prazos de execugdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados mediante justificativa
aceita e formalizacao entre as partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serdo efetuados em reais, com base no prego unitario dos servigos efetivamente
executados e medidos, com a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, mediante o cumprimento das seguintes etapas:

e a) Liberagao condicional a apresentagcédo do Relatério/Boletim de Medigdo emitido ou atestado pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, comprovagao da area efetivamente limpa e/ou preparada (mensurada
em hectares - ha) no periodo, devidamente verificada in loco por meio de levantamento topogréfico,
georreferenciamento ou inspecdo de campo da Fiscalizagao.

e 12.1.1. Metodologia Objetiva de Medi¢ao: A medigdo dos servigos de limpeza e gradagem pesada
sera realizada exclusivamente com base no quantitativo de hectares (ha) efetivamente concluidos e
aceitos pela Fiscalizagao, conforme os limites dos lotes estabelecidos na Ordem de Servigo, sendo
vedada expressamente a medigdo e o pagamento por hora-maquina.

12.2. O pagamento sera efetuado por medi¢ao realizada, permitindo a liberagdo proporcional conforme o
avanco fisico dos servigos na area, devidamente atestado pela fiscalizagao.

12.3. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
ateste pela fiscalizacdo da CODEVASF na fatura/nota fiscal e no relatério de medicao da CONTRATADA.

12.4. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias uUteis apds o recebimento
formal da fatura/nota fiscal acompanhada do boletim de medigao.

12.5. Na hipétese de nao aprovagado da medigdo ou de constatagido de incorregdes na nota fiscal, fatura ou

nos documentos de comprovagado das obrigaces fiscais, trabalhistas e previdenciarias, a documentagao
sera devolvida a CONTRATADA para as devidas corregdes, interrompendo-se o prazo de pagamento.
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12.5.1. A devolugido da documentagdo de que trata o subitem 12.5 suspende o prazo fixado para
pagamento, o qual recomecara a fluir a partir da data do protocolo de reapresentagdo dos documentos
devidamente corrigidos, aplicando-se, no que couber, o disposto no subitem 12.3.

12.6. As Faturas/Notas Fiscais de Servigcos deverao vir acompanhadas dos Relatérios de Medigao
atestados, das comprovagdes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS e INSS) relativos
a equipe alocada, além da indicagao do domicilio bancario (banco, agéncia e conta corrente) para crédito.

12.7. Sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura de Servigcos incidirdo as retencdes tributarias previstas na
legislagéo vigente, tais como ISSQN (a ser recolhido conforme as regras do municipio onde o servigo foi
prestado), INSS e demais impostos federais aplicaveis a prestagcéo de servigos.

12.8. A Nota Fiscal/Fatura de Servigos devera destacar:

o i) O valor do Imposto de Renda (IR) e demais contribuicbes federais incidentes para fins de
retengdo na fonte, nos termos da IN/RFB n° 1.234/2012 e alteragbes, ou declarar expressamente a
isengdo, nao incidéncia ou aliquota zero, sob pena de retencéo integral sobre o valor da prestagéo do
Servico;

o i) A aliquota e o valor do ISSQN (Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza) devido ao
municipio do local da prestagcédo do servigco, bem como o valor da retencdo de INSS, quando couber a
retencao por cessdo de mao de obra ou empreitada.

12.9. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o numero do Contrato, o nimero e a
data de emissdo da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF que cobre a execugao dos
Servigos.

12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos (Boletins de Medigdo, comprovantes de
quitagdo trabalhista/previdenciaria) de forma clara, objetiva e ordenada, sob pena de
desconsideragao dos prazos de pagamento pela CODEVASF em caso de pendéncias.

12.11. As faturas s6 seréo liberadas para pagamento apds a aprovagao da area gestora e fiscalizadora,
devendo estar isentas de erros ou omissdes. Caso apresentem incorre¢des, serdo devolvidas a
CONTRATADA para retificagdo, sem que isso implique alteragdo na data de adimplemento da
obrigagao ou encargos para a CODEVASF.

12.12. A atestacdo do servico sera efetuada mediante vistoria e conferéncia in loco da area
efetivamente trabalhada, verificando o cumprimento integral das especificagdes técnicas que
integram este Termo de Referéncia.

12.13. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, apés a aprovagdo do Relatério de
Medicao, aceite e atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e sua instrugdo no processo de
pagamento, devendo a CONTRATADA manter-se em situagao regular no SICAF.

12.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a

Nota Fiscal/Fatura de Servigos, a devida declaragdo/comprovagdo na forma da lei, a fim de
resguardar o enquadramento em relagéo as reteng¢des na fonte.

11
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12.15. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria e creditado na conta corrente indicada na
proposta, devendo constar o nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta.

12.16. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug¢do do contrato, as condigbes de
habilitacdo e qualificagcao exigidas na licitagao.

12.17. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos custos contratuais, ensejardo a revisao destes, para
mais ou para menos.

12.18. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior os tributos de natureza direta e/ou pessoal
que nao reflitam diretamente sobre o prego da prestagao do servico.

12.19. Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos do art. 81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

12.20. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.3,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (14im1/100)ex130 x (1+im2/100)#2%0 x .. x (1+imn/100)®"30 - 1, onde:

i = Variagao do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

12.21. Nao sendo conhecido o indice definitivo referente ao periodo do atraso para o calculo da
atualizagao financeira, sera utilizado, em carater provisério, o ultimo indice oficial conhecido.

12.21.1. Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o acerto de contas referente a diferenca entre o
indice provisério e o definitivo sera efetuado tdo logo seja publicado o indice definitivo
correspondente ao periodo.

12.21.2. Nao cabera qualquer remuneragao adicional a titulo de juros de mora ou corre¢cdo monetaria
sobre os valores decorrentes do acerto de indice de que trata o subitem 12.21.1.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento ou celebragdo de contrato, os pregos
permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos este
prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

12
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

14.

14.1.

14.2.
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das
tabelas publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao
Getulio Vargas — Col. 38 = custo nacional construgao civil e obras publicas —
por tipo de obra — terraplanagem — codigo A0157956 — FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do servigco do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no servigo, até o maximo
de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugao total ou parcial do servigo, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. R Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execucgéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucgéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
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Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%

Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal dia de atraso

do fiscal.

N&o realizagdo dos servigos exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
Codevasf, em relagao a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC/2026, aprovado pela Deliberagédo n° 27, de 25 de maio
de 2026.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

14.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pelo Comité de Gestéo
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a relevagao

novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso o Comité de Gestao Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGCAO
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15.1 Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do instrumento,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada.

15.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

15.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Irrigagao e Operagdes - 29/GRI.

15.3.1 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia, deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

15.4 Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6 A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.8 N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16 FISCALIZACAO

16.1 A gestéo do contrato ou outro instrumento, bem como a fiscalizagdo da execugao dos servigos sera
realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condi¢cdes de
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habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

16.3 A Fiscalizagédo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando
servigos executados em desacordo com o Contrato, com as especificagdes técnicas deste Termo de
Referéncia e com as boas praticas de engenharia e manejo agricola, obrigando-se a CONTRATADA a
assegurar e facilitar o livre acesso da Fiscalizagcdo as frentes de trabalho, maquinas, equipamentos e
relatorios necessarios ao desempenho de sua missao.

16.4 A Fiscalizacdo tera plenos poderes para paralisar ou sustar qualquer servigo que nao esteja sendo
executado em conformidade com as exigéncias contratuais, dando imediato conhecimento do fato a
Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacgdes (22 GRI), responsavel pela gestdo do contrato.

16.5 Cabe a Fiscalizagao instruir relatério circunstanciado das infragdes contratuais observadas no
campo, acompanhado das devidas comprovagdes (registros fotogréaficos, diarios de servigo e boletins
de medicao), e encaminha-lo ao setor competente com a indicagdo das penalidades e multas
aplicaveis.

16.6 Das decisbes da Fiscalizagdao cabera recurso por parte da CONTRATADA a 22 GRI da
CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificagao formal.

16.7 A agado ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo exime a CONTRATADA de sua integral e
exclusiva responsabilidade pela perfeita execugao dos servigos contratados.

16.8  Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e auditar a
execugao dos trabalhos em campo, diretamente ou por meio de terceiros designados, garantindo-se o
livre acesso as areas de servigo para a obtencao dos esclarecimentos técnicos necessarios.

16.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio (Diario de Servigo ou Relatério de
Campo) todas as ocorréncias da execugao contratual, com indicagdo de data, local e maquinario/equipe
envolvida, determinando as correcbes necessarias e formalizando as pendéncias para as providéncias
cabiveis.

17 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

17.1. Recebimento Provisério:

Os servicos executados serao recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato designado pela CODEVASF, mediante termo detalhado/termo de recebimento
provisério assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicacédo formal da
CONTRATADA sobre a concluséo da etapa ou da totalidade dos servicos.

e 17.1.1. O recebimento provisério dependera da verificagdo da conformidade dos servigos com as
especificagdes técnicas, projetos, relatérios de medicdo em hectares (ha) e vistoria in loco
realizada pela Fiscalizagao.

e 17.1.2. Constatadas incorregdes, vicios, defeitos ou desconformidades técnicas nos servigos de
limpeza mecanizada e gradagem pesada, a Fiscalizagdo lavrara Termo de Recusa/Notificagao,
fixando prazo para que a CONTRATADA promova as corre¢gdes necessarias, as suas expensas,
suspendendo-se a contagem do prazo de recebimento.

17.2. Recebimento Definitivo:
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O recebimento definitivo do objeto contratado sera efetuado pelo gestor do contrato ou comissao/servidor
designado pela CODEVASF, mediante termo detalhado/termo de recebimento definitivo que comprove o
exato cumprimento das obrigagbes contratuais, em até 30 (trinta) dias corridos apdés o recebimento
provisorio.

o 17.2.1. O recebimento definitivo fica condicionado a comprovagdao da quitagdo de todas as
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais decorrentes da execugéo contratual, bem como ao
perfeito estado e nivelamento das areas trabalhadas nos lotes.

17.3. Disposigdes Gerais:

e 17.3.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e técnica da
CONTRATADA pela solidez e perfeicdo dos servigos executados, tampouco pela garantia legal e
contratual preceituada na legislagao vigente.

e 17.3.2. O atraso injustificado no atendimento as corregdes exigidas no recebimento provisorio
sujeitara a CONTRATADA as penalidades cabiveis previstas neste instrumento.

18 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. A contratada devera executar os servigos de limpeza e gradagem na area do Xique-Xique, no Projeto
Baixio de Irecé, em estrita observancia a legislagdo ambiental vigente e aos critérios de sustentabilidade
aplicaveis (Lei Federal n°® 12.305/2010 - PNRS, Decreto n°® 7.746/2012 e diretrizes do 6rgao ambiental
licenciado), cumprindo obrigatoriamente as seguintes diretrizes:

e a) Operagdo e Manutengdo do Fleet/Maquinario: Maquinas e equipamentos (tratores e
implementos) deveréo estar em adequadas condi¢cdes de uso, com manutengdo em dia para evitar
vazamentos de 6leos, combustiveis ou fluidos hidraulicos no solo ou em cursos d'agua da area.

e b) Gestdo de Residuos e Insumos: Todo e qualquer residuo gerado pela operagédo (embalagens de
lubrificantes, estopas usadas, pecgas substituidas ou filtros) devera ser coletado e destinado
adequadamente, sendo proibido o seu descarte in loco ou a queima da vegetagcao/suprimentos na
area do projeto.

e c) Preservacgdo de Areas Protegidas: Respeitar rigorosamente os limites das Areas de Preservagao
Permanente (APP) e Reserva Legal da poligonal do Xique-Xique, evitando intervencdes fora da
area expressamente autorizada pela Ordem de Servigo.

¢ d) Eficiéncia e Controle de Emissdes: Adotar praticas operacionais para otimizagdo do consumo de
combustivel e controle da emissao de fumaca preta pelos tratores, visando menor impacto
ambiental na regido.

18.2. A contratada deverd comprovar a regularidade ambiental de suas operagbes mediante a
apresentagao das licengas cabiveis, plano de gerenciamento de residuos ou declaragdo de conformidade
emitida por érgao ambiental competente ou profissional habilitado.

18.3. A Fiscalizagdo da Codevasf podera realizar diligéncias e vistorias de campo antes e durante a
execucdo dos servicos para verificar o cumprimento destas exigéncias. Constatada qualquer néo
conformidade ambiental, as atividades poderao ser paralisadas sem prejuizo da aplicagdo de penalidades
contratuais.
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18.4 Licenciamento ambiental: Considerando que os servicos objeto da contratagdo compreendem
exclusivamente a limpeza mecanizada de terrenos, com remog¢do de vegetacdo rasteira e pequenos
arbustos, ndo caracterizando supressado de vegetacao nativa, seguida de gradagem pesada para preparo
do solo em areas destinadas a atividade agricola, ndo se prevé, para as condi¢gdes ordinarias de execugéo,
a necessidade de licenciamento ambiental especifico. Entretanto, caso, durante a execugao dos servigos,
seja identificada qualquer situagdo que exija autorizagao, licenga ou outro instrumento de regularizagéo
ambiental, cabera ao proprietario/concessionario do respectivo lote providenciar a regularizagéo junto ao
orgao ambiental competente, previamente a realizagdo da intervengdo. Deverdo ser observadas
integralmente todas as disposi¢des da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal aplicaveis.

18 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1 A contratada fica obrigada a garantir a correta realizagéo do servigo contratado.

19.2. Ap6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, a
CONTRATADA fica obrigado a encaminhar para a contratante o cronograma de realizagdo dos servigos.

19.3. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a realizagdo de todo o servigo contratado em termos de
qualidade e area acertada.

19.4. A CONTRATADA, para demonstrar a operacionalidade e adequagao das maquinas e equipamentos a
serem alocados na execugao dos servigos, devera apresentar declaragdo(des) de acervo técnico ou
atestado(s) de capacidade funcional contendo as caracteristicas técnicas minimas exigidas, informando:
e Caracteristicas técnicas do maquinario (poténcia, peso operacional, tipo de Idmina/implemento e
ano de fabricagao);
e Descrigao dos servigos anteriormente executados de porte equivalente;
¢ Identificagcdo do contratante (Nome/Razao Social, enderecgo e contato do responsavel).

19.5. A qualificagdo técnica do maquinario sera avaliada com base nos atestados e fichas técnicas
apresentados junto a proposta, comprovando que a frota atende aos rendimentos minimos operacionais
especificados neste Termo de Referéncia.

19.6. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengéo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes
com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013, do Decreto n® 11.129/2022, da Lei n® 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

19.7. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada pela Fiscalizagdo, os manuais, fichas
técnicas, registros de manutencdo preventiva ou especificacdo detalhada da frota de tratores e

implementos alocados na obra/servigo, demonstrando no minimo:

e a) Descricdo detalhada do rendimento operacional, poténcia do motor (CV/HP) e acessérios
acoplados;
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e b) Plano de manutengcdo preventiva e logistica de suporte para substituicdo rapida de
equipamentos em caso de quebra ou avaria em campo;

e ) Em caso de catadlogo do fabricante do maquinario, a indicagdo clara do modelo exato ofertado
para a prestacéo do servigo.

19.8. A mobilizagdo e o descarregamento dos tratores e implementos na area de servico deverdo ser
comunicados a Fiscalizagdo da CODEVASF via e-mail com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis, de
modo a permitir o acompanhamento e a vistoria de entrada dos equipamentos no campo.

19 OBRIGAGOES DA CODEVASF

191 Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

19.2 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3 Expedir por escrito, as determinacées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

194 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

19.5 Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

19.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

20 DA GARANTIA E DA MANUTENGAO DOS SERVIGCOS E EQUIPAMENTOS

21.1. A CONTRATADA garantira a perfeita execugcdo dos servigos de limpeza e preparo de solo,
responsabilizando-se por eventuais vicios, defeitos de execugéo, trechos incompletos ou desconformidades
técnicas apontadas pela Fiscalizagdo durante a vigéncia do contrato e até o recebimento definitivo.

21.2. A garantia abrange a obrigacdo da CONTRATADA de reexecutar ou refazer, as suas expensas e sem
qualquer 6nus adicional para a CODEVASF, os trechos de servigos que apresentarem desconformidades
em relagao as especificagdes técnicas.

21.3. Para assegurar o ritmo e os prazos do cronograma fisico de trabalho, a CONTRATADA garantira a
plena disponibilidade operacional das maquinas e tratores alocados na area, responsabilizando-se
integralmente pela manutencéao preventiva e corretiva da frota.

21.4. Entende-se por manutengdo corretiva o conjunto de intervencdes destinadas a reparar quebras,
falhas mecanicas ou avarias dos tratores e implementos, compreendendo a substituicido de pecas, insumos
€ reparos necessarios na frente de trabalho.

21.5. Todas as pecas e componentes mecénicos substituidos durante as manutencgdes deveréo ser novos,

originais ou equivalentes recomendados pelos fabricantes do maquinario, de forma a garantir o rendimento
operacional exigido no Termo de Referéncia.
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21.6. Em caso de paralisagao de maquina por quebra ou defeito grave, a CONTRATADA tera o prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o conserto no campo ou providenciar a substituicdo do
equipamento por outro de porte e capacidade operacional igual ou superior.

21.7. O prazo indicado no subitem anterior podera ser prorrogado justificadamente por até mais 24 (vinte e
quatro) horas, mediante autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo, caso comprovada impossibilidade logistica
no fornecimento de pegas.

21.8. Ultrapassado o prazo estipulado sem a devida reparagao ou substituicdo do equipamento, o tempo de
paralisagdo nado suspendera a contagem dos prazos contratuais, ficando a CONTRATADA sujeita a
aplicacdo de multas moratdrias por atraso no cronograma fisico de execugao.

21.9. Caso a CONTRATADA abandone o servico ou se recuse a refazer trechos rejeitados pela
Fiscalizacdo, a CODEVASF fica autorizada a executar as sangdes contratuais cabiveis e promover a
execucao direta ou indireta dos reparos, descontando os custos correspondentes dos pagamentos devidos
ou da Garantia de Execucéo prestada

21.10. Os custos referentes ao transporte, mobilizagdo, desmobilizacdo e guinchamento de maquinas e
tratores — seja para substituicdo, manutengao corretiva ou remogao de frentes de trabalho — serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

21.11. A garantia da qualidade dos servigos executados e a responsabilidade civil/técnica por vicios ocultos
ou defeitos de execucado tém prazo de vigéncia préprio, desvinculado do prazo contratual, permitindo a
aplicacdo de penalidades e a exigéncia de refazimento dos trabalhos mesmo apés o encerramento da
vigéncia do contrato, nos termos da legislagao aplicavel.

21 MATRIZ DE RISCOS

211 A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucédo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

21.2 A contratada ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

21.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagado, daqueles alocados para a contratada.

21.4 Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
21.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagcao
de sua proposta.

21.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.
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Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas
Anexo Il - Planilha Orgamentaria/Especificacdes Técnicas, Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo Il — Especificagdes Técnicas
Anexo |V — Estudo Técnico Preliminar
Anexo V- Matriz de Riscos
Anexo VI — Parecer de Custos
Anexo VII — Nota Tecnica
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Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A solugdo adotada consiste na
contratagdo de empresa especializada para a execugao dos servigos de limpeza mecanizada de areas e
gradagem pesada, visando a preparacdo de lotes agricolas localizados no Distrito de Irrigagcdo Baixio de
Irecé, administrado pela CODEVASF, no municipio de Xique-Xique/BA.

A escolha dessa solugdo mostrou-se a mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econdmico,
por possibilitar a recuperagdo das areas destinadas a produgdo agricola, promovendo a remogéo da
vegetagdo invasora, restos vegetais e demais obstaculos que comprometem o adequado preparo do solo,
seguida da gradagem para descompactacéo, incorporagcdo de matéria organica e nivelamento superficial,
tornando os lotes aptos ao desenvolvimento das atividades agricolas.

Foram avaliadas alternativas para atendimento da necessidade, tais como a execugao direta dos servigos
pela Administragdo, a contratagdo isolada das etapas de limpeza e gradagem e a manutencdo das
condicdes atuais das areas. Concluiu-se que a contratagdo integrada dos servicos, por empresa
especializada e com equipamentos adequados, apresenta maior eficiéncia operacional, melhor
produtividade, reducdo do tempo de execugdo e maior economicidade, além de assegurar a padronizagao
dos servigos e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo contratual.

A solugao proposta contribui diretamente para a retomada da capacidade produtiva dos lotes, favorecendo
o aproveitamento da infraestrutura publica de irrigagdo ja implantada, o fortalecimento da agricultura
irrigada, a geragcao de emprego e renda e o cumprimento da missao institucional da CODEVASF de
promover o desenvolvimento regional sustentavel.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado: A pesquisa de pregos foi realizada em conformidade com o
art. 30 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da CODEVASF e com a Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 65, de 07 de julho de 2021, observando os pardmetros admitidos para a obtengao do valor
estimado da contratagao.

Para a formacgao do orgamento estimativo da contratacdo foram utilizados os sistemas referenciais oficiais
de custos SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil) e SICRO
(Sistema de Custos Referenciais de Obras), adotando-se as composigdes e custos unitarios compativeis
com os servigos objeto da contratagdo, em conformidade com as disposigbes da Lei n° 13.303/2016 e
demais normativos aplicaveis.

Na elaboragdo do orgamento foram observados critérios de compatibilidade técnica entre os servigos
previstos e as composi¢gdes de custos selecionadas, considerando as caracteristicas da execugao, as
produtividades dos equipamentos, os custos de mao de obra, materiais, combustiveis, encargos sociais e
demais insumos necessarios. Quando inexistente composi¢cao especifica para determinado servigo, foram
elaboradas composi¢des de preco unitario fundamentadas em insumos e equipamentos constantes dos
sistemas referenciais adotados.

A utilizagdo das bases oficiais SINAPlI e SICRO assegura maior confiabilidade, transparéncia e
uniformidade na estimativa de custos, permitindo que o orgamento de referéncia reflita adequadamente os
precos praticados pela Administragdo Publica e contribua para a obtengdo da proposta mais vantajosa,
observados os principios da economicidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa.

Dos requisitos técnicos de aceitacdo das propostas:
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Os requisitos técnicos para aceitagdo das propostas, os quais compreendem o atendimento as
especificacdes técnicas definidas e a apresentagédo de atestado de capacidade técnica, visam assegurar a
Administragao o alcance dos objetivos desta licitacdo. Na escolha das especificagdes técnicas priorizou-se
equipamentos amplamente ofertados no mercado e que melhor atendem ao projeto/acao

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR foram selecionados conforme a
complexidade dos servigos a serem realizados, a fim de resguardar a Administragdo na selecdo de
empresas com experiéncia no fornecimento de itens relacionados ao objeto.

Dos critérios de reajustamento de precos:

Os critérios escolhidos para reajustamento de pregos foram definidos conforme dispositivos legais vigentes
e normativos internos da Codevasf. Para o indice setorial foi escolhido o que representa o indicador mais
proximo da efetiva variagao dos precos dos bens a serem fornecidos.

JUSTIFICATIVA PELA EXIGENCIA DE PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO: A exigéncia de comprovagéo de
Patriménio Liquido Minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado pela Codevasf para a
contratagcdo fundamenta-se na necessidade de assegurar que a licitante detém a robustez econdémico-
financeira indispensavel para suportar os custos operacionais, a mobilizagdo inicial de equipamentos
pesados e eventuais variagdes de fluxo de caixa inerentes a execugao do objeto.

A fixacao do percentual no limite de 10% ampara-se na Lei n°® 13.303/2016 e no RILC/2026, aprovado pela
Deliberacdo n° 27, de 25 de maio de 2026, representando uma garantia razoavel de adimplemento
contratual, sem impor restricdo indevida a competitividade do certame.

Justificativas da necessidade da contratacdo: O levantamento da demanda foi instruido com base nas
acoes previstas no TED n® 7AABRZ / Plano de Agao n° 30879920260098-006234, Etapa 5, que contempla
a recuperagao e preparagdo de areas agricolas localizadas no Distrito de Irrigagdo Baixio de Irecé,
administrado pela 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no municipio de Xique-Xique/BA.

A demanda decorre da necessidade de execugao de servigos de limpeza mecanizada de areas e gradagem
pesada em 48 lotes agricolas, totalizando 192 hectares, visando restabelecer as condi¢gdes adequadas de
uso das areas produtivas. A intervencao tem por finalidade remover vegetagao invasora e restos vegetais,
promover o preparo do solo e viabilizar a retomada das atividades agricolas pelos produtores beneficiarios,
contribuindo para o melhor aproveitamento da infraestrutura publica de irrigagdo implantada no perimetro.

O quantitativo previsto para contratacdo foi definido com base no levantamento técnico realizado pela
equipe da 22 Superintendéncia Regional, que identificou a necessidade de intervencdo em 48 lotes
agricolas, com area individual de 6 hectares, perfazendo uma éarea total de 192 hectares a serem
contemplados pelos servigos de limpeza mecanizada e gradagem.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO

A modalidade de licitacdo é Pregao Eletronico considerando que se trata de servigos comuns e visa ampliar
a competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragdo, com a possibilidade de
lances verbais e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme Lei 13.303/2016. A técnica envolvida na
execucao do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua
descricdo de forma objetiva de execugdo, conforme consta das Especificagées Técnicas que integrardo o
Edital e planilhas de quantidades e precos maximos.
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Permite Participacdo de Consdércios: Nao. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige

o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, motivo pelo qual ndo ha justificativa plausivel
para a formagao de consoércios.

PERMITE SUBCONTRATACAO: SIM (Parcial/Restrita)

Detalhamento da Subcontratagao:

Admitir-se-a a subcontratagdo exclusivamente dos servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipamentos (CPU-01 e CPU-02), limitada ao teto maximo de 2,36% (dois virgula trinta e seis por cento)
do valor total do contrato, mediante prévia e expressa autorizagao da fiscalizagdo da Codevastf.

Permanece vedada a subcontratacao, total ou parcial, dos servigos de limpeza mecanizada e gradagem de
solo (CPU-03, CPU-04 e CPU-05), os quais constituem o objeto principal da contratagao.

Justificativa Técnica para a Restricao da Subcontratagao:

1. Atividade Acesséria e Especializagao Logistica: A autorizagao restringe-se ao transporte de
maquinas pesadas (como tratores de esteira e tratores agricolas por caminhdes-prancha), por
constituir servigo acessorio e de logistica especializada, sem interferéncia direta na execugdo das
atividades-fim.

2. Responsabilidade Técnica Integral: A execugcdo dos servigos de limpeza e gradagem exige
planejamento, coordenagdo operacional e controle permanente de produtividade, sendo
indispensavel a execugao direta pela contratada para assegurar a responsabilidade técnica integral
pelo objeto.

3. Padronizagao dos Servigos e Eficiéncia Operacional: A execugao direta garante a uniformidade
dos procedimentos operacionais, a qualidade das etapas de preparo de solo e o cumprimento
rigoroso do cronograma fisico-financeiro do Projeto Baixio de Irecé.

4. Aprimoramento da Fiscalizagao Contratual: A proibicdo de subcontratar a atividade-fim reduz o
risco de conflitos operacionais, facilita a medicdo dos servigos por parte da fiscalizagdo da
Codevasf e mantém a responsabilizacao direta da contratada, nos termos do n° 13.303/2016.

Justificativa da adocéo do valor estimado publico:

Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e nédo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor Preco, de acordo com RILC/2026, aprovado pela Deliberagao n° 27, de 25
de maio de 2026. A adogéo do critério de menor preco justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa e
do melhor uso dos recursos publicos (principio da economicidade), considerando que as especificagdes
técnicas exigidas no Termo de Referéncia asseguram os padrées minimos e adequados de qualidade para
a perfeita execugao dos servigos.

Sustentabilidade Ambiental: Serdo atendidos os requisitos previstos na legislagéo aplicavel.

Garantia do Objeto: A contratada devera garantir a qualidade dos servigos de limpeza mecanizada e
gradagem executados, responsabilizando-se pela corre¢do, sem 6énus para a CODEVASF, de quaisquer
falhas, defeitos de execucdo ou servicos executados em desacordo com as especificagdes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia, desde que constatados durante o recebimento provisorio, o
recebimento definitivo ou no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento definitivo.
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Caso sejam identificadas inconformidades decorrentes de falhas na execug¢do dos servigcos, a contratada
sera notificada para promover as correcdes necessarias no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no contrato e na Lei n® 13.303/2016.

A garantia da execucdo dos servigcos ndo exime a contratada da responsabilidade civil, técnica e
administrativa pelos danos eventualmente causados a Administracdo ou a terceiros em decorréncia de
agao ou omissao durante a execugao contratual.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por ato da autoridade competente.

Dos servicos a serem licitados: Conforme TR (Termo de Referéncia)

Possibilidade de participacdo de cooperativa em licitacdes que tenha por escopo os mesmos
servicos, operacdes e atividades previstas em seu objeto social: Conforme previsto no Art. 10, § 2°, da
Lei n° 12.690/2012 e na INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 a Cooperativa de
Trabalho podera participar da licitacdo, desde que o seu objeto social seja compativel com o objeto licitado.

Intervalo Minimo entre Lances:

O intervalo minimo entre os lances para o item desta licitagcdo sera de até 0,5% (meio por cento) do valor
unitario estimado, conforme previsto na lei 13.303/2016. Esta indicacdo garante a isonomia e a
transparéncia na disputa, respeitando o limite legal estabelecido.

Tipo de Servigo: Declara-se, para os devidos fins de direito e em atendimento as normas licitatérias
vigentes, que os servigos de limpeza mecénica e gradagem de area objeto deste Termo de Referéncia
possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos, enquadrando-se formalmente na
classificagdo de servicos comuns de engenharia, o que viabiliza a adogdo da modalidade Pregao
Eletrénico.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO IlI
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO IV
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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