Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5421CE7C

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5421CE7C

LOGOTIPO DA PROPONENTE

NOME DA PROPONENTE

OBRA:	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA**

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

FONTES DE REFERÊNCIA:	SICRO (07/26) SINAPI (09/26) ANP (08/26)	**ÁREA TOTAL (M²)**		**ENCARGOS SOCIAIS**		**BDI Serviços (%):**	23,42%
		350.000,00		**Horista**	**Mensalista**	**BDI Diferenciado Serviços (%):**	15,00%
DATA-BASE DO ORÇAMENTO:	OUTUBRO/2026	**R$/m²**	**0,00**	**117,73%**	**72,85%**	**BDI Fornecimentos (%):**	15,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.S/BDI	PR. UNIT.C/BDI	C. TOT.S/BDI	P. TOT.C/BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ -**	**R$ -**
1.1	CPU.1	Codevasf	Mobilização	SERV	kmxfrente	3.655,00		0,00	0,00	0,00
1.2	CPU.2	Codevasf	Desmobilização	SERV	kmxfrente	3.655,00		0,00	0,00	0,00
2			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**						**R$ -**	**R$ -**
2.1	Canteiro	Codevasf	Canteiro de Obras	SERV	und	50,00		0,00	0,00	0,00
2.2	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	SERV	m²	324,00		0,00	0,00	0,00
3			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**						**R$ -**	**R$ -**
3.1	Adm Local	Codevasf	Administração Local da Obra	SERV	und	1,00		0,00	0,00	0,00
4			**TERRAPLANAGEM**						**R$ -**	**R$ -**
4.1	5502114	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SERV	m³	105.000,00		0,00	0,00	0,00
4.2	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	SERV	m³	105.000,00		0,00	0,00	0,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ -**	**R$ -**
5.1	4915637	SICRO	Capa selante - areia comercial	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.2	4011370	SICRO	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.3	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.4	4011227	SICRO	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	SERV	m³	70.000,00		0,00	0,00	0,00
5.5	4011320	SICRO	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	SERV	m³	70.000,00		0,00	0,00	0,00
5.6	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SERV	m²	350.000,00		0,00	0,00	0,00
6			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO**						**R$ -**	**R$ -**
6.1	CPU-14	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE EAI	FORN	t	438,10		0,00	0,00	0,00
6.2	CPU-18	CODEVASF	TRANSPORTE DE EAI	FORN	t	438,10		0,00	0,00	0,00
6.3	CPU-15	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	FORN	t	1.425,51		0,00	0,00	0,00
6.4	CPU-19	CODEVASF	TRANSPORTE RR-2C	FORN	t	1.425,51		0,00	0,00	0,00
7			**SINALIZAÇÃO**						**R$ -**	**R$ -**
7.1	5213440	SICRO	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	200,00		0,00	0,00	0,00
7.2	5213464	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	200,00		0,00	0,00	0,00
7.3	5213863	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SERV	und	400,00		0,00	0,00	0,00
7.4	5213400	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SERV	m²	15.000,00		0,00	0,00	0,00
8			**DRENAGEM**						**R$ -**	**R$ -**
8.1	2003373	SICRO	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	SERV	m	100.000,00		0,00	0,00	0,00
8.2	4915724	SICRO	Caiação mecanizada com fixador de cal	SERV	m²	24.000,00		0,00	0,00	0,00
9			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ -**	**R$ -**
9.1	CPU-12	Codevasf	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	SERV	m	15.000,00		0,00	0,00	0,00
10			**PROJETO EXECUTIVO**						**R$ -**	**R$ -**
10.1	CPU.7	Codevasf	Projeto Executivo	SERV	m²	350.000,00		0,00	0,00	0,00
11			**MOMENTO DE TRANSPORTE**						**R$ -**	**R$ -**
11.1	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	1.373.389,44		0,00	0,00	0,00
11.3	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SERV	tkm	5.975.337,15		0,00	0,00	0,00
11.4	5914314	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5	5914329	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	2.313,87		0,00	0,00	0,00
11.9	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SERV	tkm	9.255,45		0,00	0,00	0,00
11.10	5914539	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11	5914554	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI									**R$ -**	**R$ -**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5421CE7C

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 02

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5421CE7C

LOGOTIPO DA PROPONENTE

NOME DA PROPONENTE

OBRA:	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA**

ITEM 02 - REGIÃO SUL

FONTES DE REFERÊNCIA:	SICRO (07/26) SINAPI (09/26) ANP (08/26)	**ÁREA TOTAL (M²)**		**ENCARGOS SOCIAIS**		**BDI Serviços (%):**	23,42%
		350.000,00		**Horista**	**Mensalista**	**BDI Diferenciado Serviços (%):**	15,00%
DATA-BASE DO ORÇAMENTO:	OUTUBRO/2026	**R$/m²**	**0,00**	**117,73%**	**72,85%**	**BDI Fornecimentos (%):**	15,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.S/BDI	PR. UNIT.C/BDI	C. TOT.S/BDI	P. TOT.C/BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ -**	**R$ -**
1.1	CPU.1	Codevasf	Mobilização	SERV	kmxfrente	3.655,00		0,00	0,00	0,00
1.2	CPU.2	Codevasf	Desmobilização	SERV	kmxfrente	3.655,00		0,00	0,00	0,00
2			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**						**R$ -**	**R$ -**
2.1	Canteiro	Codevasf	Canteiro de Obras	SERV	und	50,00		0,00	0,00	0,00
2.2	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	SERV	m²	324,00		0,00	0,00	0,00
3			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**						**R$ -**	**R$ -**
3.1	Adm Local	Codevasf	Administração Local da Obra	SERV	und	1,00		0,00	0,00	0,00
4			**TERRAPLANAGEM**						**R$ -**	**R$ -**
4.1	5502114	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SERV	m³	105.000,00		0,00	0,00	0,00
4.2	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	SERV	m³	105.000,00		0,00	0,00	0,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ -**	**R$ -**
5.1	4915637	SICRO	Capa selante - areia comercial	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.2	4011370	SICRO	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.3	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	SERV	m²	337.000,00		0,00	0,00	0,00
5.4	4011227	SICRO	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	SERV	m³	70.000,00		0,00	0,00	0,00
5.5	4011320	SICRO	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	SERV	m³	70.000,00		0,00	0,00	0,00
5.6	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SERV	m²	350.000,00		0,00	0,00	0,00
6			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO**						**R$ -**	**R$ -**
6.1	CPU-14	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE EAI	FORN	t	438,10		0,00	0,00	0,00
6.2	CPU-18	CODEVASF	TRANSPORTE DE EAI	FORN	t	438,10		0,00	0,00	0,00
6.3	CPU-15	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	FORN	t	1.425,51		0,00	0,00	0,00
6.4	CPU-19	CODEVASF	TRANSPORTE RR-2C	FORN	t	1.425,51		0,00	0,00	0,00
7			**SINALIZAÇÃO**						**R$ -**	**R$ -**
7.1	5213440	SICRO	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	200,00		0,00	0,00	0,00
7.2	5213464	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	200,00		0,00	0,00	0,00
7.3	5213863	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SERV	und	400,00		0,00	0,00	0,00
7.4	5213400	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SERV	m²	15.000,00		0,00	0,00	0,00
8			**DRENAGEM**						**R$ -**	**R$ -**
8.1	2003373	SICRO	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	SERV	m	100.000,00		0,00	0,00	0,00
8.2	4915724	SICRO	Caiação mecanizada com fixador de cal	SERV	m²	24.000,00		0,00	0,00	0,00
9			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ -**	**R$ -**
9.1	CPU-12	Codevasf	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	SERV	m	15.000,00		0,00	0,00	0,00
10			**PROJETO EXECUTIVO**						**R$ -**	**R$ -**
10.1	CPU.7	Codevasf	Projeto Executivo	SERV	m²	350.000,00		0,00	0,00	0,00
11			**MOMENTO DE TRANSPORTE**						**R$ -**	**R$ -**
11.1	5914359	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	1.373.389,44		0,00	0,00	0,00
11.3	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SERV	tkm	5.975.337,15		0,00	0,00	0,00
11.4	5914314	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5	5914329	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7	5914449	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	2.313,87		0,00	0,00	0,00
11.9	5914479	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SERV	tkm	9.255,45		0,00	0,00	0,00
11.10	5914539	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11	5914554	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	SERV	tkm	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI									**R$ -**	**R$ -**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5421CE7C