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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de
maquinas pesadas destinadas ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na
area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais,
distribuidos em 05 (cinco) itens, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ CATMAT UNIDADE DE QUANTIDADE
ESPECIFICACAO MEDIDA

1 Escavadeira hidraulica sobre esteiras,
nova, ano de fabricag&o corrente, equipada
com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 130 hp ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante,
peso operacional minimo de 20.000 kg,
com cabine fechada ROPS/FOPS (Essas
estruturas devem cumprir os padrdes
estabelecidos por o6rgéos reguladores,
como a Organizagdo Internacional de
Normalizagdo (ISO) ou equivalente), com
ar-condicionado, capacidade volumétrica
da cagcamba minima de 09 m® e
profundidade de escavagao minima de 5,8
m. A maquina deve estar em conformidade
com as normas de emissdes vigentes no
Brasil e ser entregue com o tanque de
combustivel completamente cheio.
Garantia minima de 12 meses, contada a
partir do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local Vvisivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

609887 un. 5

2 Motoniveladora, nova, ano de fabricagao
corrente, equipada com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 140 | 597153 un. 20
hp ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, transmissdao de minimo 6
velocidades a frente e 3 a ré, tracdo 6x4,
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peso operacional minimo de 13.000 kg,
equipada com cabine fechada ROPS/FOPS
(Essas estruturas devem cumprir o0s
padrées  estabelecidos por  6rgéos
reguladores, como a Organizagao
Internacional de Normalizagdo (ISO) ou
equivalente), com ar-condicionado de
fabrica, lamina com largura minima de
3.500 mm, escarificador traseiro com cinco
dentes. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes
vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente
cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo
do bem, atestado pelo fiscal, com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local Vvisivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

3 Pa carregadeira sobre rodas, nova, ano de
fabricagdo corrente, equipada com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 120 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, tragao 4x4, peso
operacional minimo de 10.000 kg, cagamba
com capacidade minima 1,7 m?3, cabine
fechada ROPS/FOPS (Essas estruturas
devem cumprir os padrbes estabelecidos
por o6rgdos reguladores, como a
Organizacéo Internacional de Normalizagao
(ISO) ou equivalente), com ar condicionado
de fabrica. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes
vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente
cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo
do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou

609928

un.
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terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local Vvisivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

4 Retroescavadeira sobre rodas, nova, ano
de fabricacdo corrente, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 85 hp ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante,
tracdo 4x4, peso operacional minimo de
6.500 kg, cabine fechada ROPS/FOPS
(Essas estruturas devem cumprir o0s
padrées  estabelecidos por  Orgaos
reguladores, como a Organizacgéao
Internacional de Normalizagdo (ISO) ou
equivalente), com ar condicionado de
fabrica, com capacidade minima da
cagcamba carregadeira de 0,75 m?® e
capacidade minima da concha de 0,17 m®*e
com profundidade de escavagdo minima de
4,2 metros. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes
vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente
cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo
do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cdédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local Vvisivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

609885 un. 20

5 Rolo compactador liso com kit multi patas
corrugado (misto) para terraplenagem,
vibratério de 1 (um) cilindro, ano de
fabricagdo corrente, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no | g10184 un. 10
minimo 74 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, peso operacional
minimo de 7100 kg, largura minima do
cilindro de 1650 mm, cabine ROPS (Essa
estrutura deve cumprir os padrbes
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estabelecidos por o6rgéos reguladores,
como a Organizagdo Internacional de
Normalizagdo (ISO) ou equivalente), com
ar condicionado. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes
vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente
cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo
do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cdédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local Vvisivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Osltens 1 a 5 sdo abertos sdo abertos para participagdo de todas as empresas.

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servigcos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer informagdes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administragdo superior
da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e
a coordenagéo dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao parcial ou total de um
fornecimento, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou precos.

ENTREGA DEFINITIVA — Etapa posterior a entrega técnica em que o bem deve atender a todas as
exigéncias do edital, estar em perfeitas condigbes, livre e desimpedido para imediata transferéncia junto a
autoridade de transito competente, sem quaisquer pendéncias, incluindo emplacamento, taxas e impostos
quitados e sem avarias.

ENTREGA TECNICA - processo que vai além da simples entrega do veiculo/maquina, envolvendo uma
revisdo e orientagao detalhada sobre o uso do bem, incluindo a apresentagdo de suas caracteristicas,
funcionalidades, regras de uso e procedimentos de seguranga, bem como inspecdes para comprovar o
atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referéncia.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigéo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edifica¢cdes publicas, veiculos oficiais, comunica¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos
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Geréncia Regional de Irrigagao e Operagées — 13/GRI
Valor estimado: Publico
Critério de Julgamento: Menor Preco
Modo de Disputa: Aberto
Forma de Fornecimento: Por demanda
Intervalo minimo entre os lances: 0,5%
LOCAL DE ENTREGA
Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro Integrado

de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou no Centro Integrado de Recursos
Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, de acordo com a indicagdo da Codevasf.

Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba: Perimetro Irrigado do
Gorutuba, Lotes 71 e 72, Nova Porteirinha - MG, Zona Rural, CEP: 39525-000. Referéncia:
Margem direita do rio Gorutuba, préximo a Barragem Bico da Pedra.

Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias: Avenida Geraldo
Rodrigues dos Santos, S/N, bairro Satélite, CEP 39205-000, Trés Marias — MG.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padroes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

Seré tolerada uma margem maxima de 50 horas no horimetro do bem no recebimento definitivo.
DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregao compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga dos
maquinas pesadas, no ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf -

Estado de Minas Gerais conforme distribuidos no item 1 e Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregcos Orgados — Anexo Il
deste Termo de Referéncia que devera ser observada criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem n&o fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASEF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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Geréncia Regional de Irrigagao e Operagées — 13/GRI

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, isoladamente que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

Em conformidade com a Lei Complementar n°® 123/2006, fica assegurado as Microempresas (ME)
e Empresas de Pequeno Porte (EPP) o direito ao desempate ficto como critério de preferéncia no
julgamento das propostas. O beneficio sera concedido quando as propostas apresentadas pelas
beneficiarias sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta de menor pre¢o no
caso de pregdo, hipétese em que a ME ou EPP mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta inferior a de menor prego para sagrar-se vencedora, observado o
procedimento regulamentar aplicavel.

CONSORCIO
Nao sera permitida a participagdo de consorcio.
SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento nao_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugao do contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizac¢ao do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrao por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos deste Termo de
Referéncia ou para agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar em
contato com a Geréncia Regional de Irrigagdo e Operagdes da CODEVASF - 1%/SR, na cidade
de Montes Claros/MG, nos telefones: (38) 2104-7846 /| 2104-7848, e e-mail:
1a.sl@codevasf.gov.br

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

PROPOSTA

As propostas de pregos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagcdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacgdes, fato
este sujeito a aprovagéo pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida e com clareza.

Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissado, considerar-se-a0 como
inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais
ofertados, com mengao discriminada da referida tributagdo. A licitante sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢gdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execucéo de fornecimentos similares ao objeto
desta licitacéo:

a1) A comprovacgao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30% do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo, ndo sendo de forma
cumulativa.

a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo, como: Trator Agricola, Motoniveladora, Pa carregadeira, Retroescavadeira,
Escavadeira hidraulica, Rolo compactador e Trator de esteiras.

a3) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome, em relagéo ao objeto fornecido;
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QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 44.410.585,00 (quarenta e quatro milhées, quatrocentos e dez mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais), com data-base em julho de 2026, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Pregos Orgados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execugéo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, em parcela unica e integral.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedigao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 dias.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a entrega
definitiva do bem, o qual deve estar sem qualquer pendéncia de avaria, com taxas e impostos
quitados e com emplacamento (quando aplicavel).

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacgao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes,
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com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retencédo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterag¢des, ou informar a isengao, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengao do
imposto de renda e das contribui¢gdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissio da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugdo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nao atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 seréao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢gdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retenc&o na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregcos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua

natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.
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Eventual solicitagao de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)91/30 x (1+im2/100)%230 x .. x (1+imn/100)3"/30 - 1, onde:

i = Variagdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso o ocorra assinatura do contrato, os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentagéo da Proposta

O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econbmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas.

O indice sera verificado conforme TABELA FGV Cddigo 1420877 (IPA-OG-DI - Maquinas e
Equipamentos).

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicido o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial;
para reajustamento do prego do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. AL Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

14.3.

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @ CONTRATADA, atraves de comunicagao formal
do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacgao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 12/GRG/UFN valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da 12 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo novagéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberda novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

N&o sera exigida Garantia de Execucao.

FISCALIZACAO

A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

A Fiscalizagcdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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A Fiscalizagédo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execugao do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagéo. Os
recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencgéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execug¢ao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apébs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item n&o serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
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Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirdA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VIl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagao, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndao se confirme a
adequagao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a adogado das praticas previstas nas
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normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencéo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serao de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

b) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengao dos equipamentos
fornecidos.

c) O certificado de adequagao a legislacédo de transito (CAT) do implemento;

d) O certificado de capacitagao técnica (CCT) do implementador.

A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apdés a assinatura do
contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o
vinculo do fornecedor com o prestador de servigos/pegas ou apresentagao de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no &mbito do estado de entrega do item.

A aprovacgao da comprovagao estara condicionada a fiscalizagdo da Codevasf.
A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.
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Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigées
de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de
que todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagéo
ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condigbes estabelecidas nas
especificagbes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior
fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua
entrega a Codevasf.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas, sem qualquer énus adicional para a contratante.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele

fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B96D64C6



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B96D64C6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1284&filter[anoproc]=2026

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

e-DOC B96D64C6
Proc 59510.001284/2026-91-e

23.

23.1.

23.2.

23.3.

234.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

24,

241,

25.

251.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Irrigagao e Operagées — 13/GRI

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugédo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricido no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagédo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcbées sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigbes.

ANEXOS

Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados com Escopo de Fornecimento
Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf

Anexo IV — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em func¢éao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Superintendente Regional, conforme consta do
processo 59510.001284/2026-91-e, pecga n° 06.

Justificativas:

Da necessidade da contratacio:

Justifica as razbes de interesse publico, pois €& extremamente necessaria a contratagdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regidao, que se situam entre os mais
baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores,
partilhado por grande parte da populagao brasileira, quanto a urgéncia da ado¢ao de medidas capazes de
melhorar a qualidade de vida da populagao da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migragéo da
populagao para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades rurais, em sua
maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a deficiéncia dos municipios no que diz
respeito a infraestrutura de maquinas, equipamentos destinados a manutengdo de estradas, estimulo e
apoio a producdo agricola e abastecimento humano em areas e épocas de escassez hidricas dos
municipios.

A comercializagao da producéo agricola € um grande gargalo para os agricultores familiares que na maioria
das vezes ndo possuem volume e constancia na produgéo para alcangar os grandes mercados. Assim, as
feiras livres e os mercados institucionais sao importantes locais de escoamento da produgao, fazendo-se
necessaria uma estrutura para transportar as mercadorias até estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formacao de
infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doagdo de veiculos, maquinas e
implementos agricolas e maquinas rodovidrias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de vida
das familias nos municipios e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condi¢gdes de
permanéncia do homem no campo e, evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contratagcbes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e equipamentos ao mesmo tempo, devido
ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas esponténeas apresentadas pelos
municipios e comunidades rurais localizados em toda a area de atuagao desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢do conjunta dos bens em
questao.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de 2026, conforme Ata
de Reunido (pega 5). Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais
beneficiadas, aliado a disponibilizagdo de recursos no orgamento da empresa para esta atividade,
viabilizada através de emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF - 1%/SR, a
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incrementar o ritmo do atendimento as comunidades carentes sob os aspectos sociais e econémicos, e
ainda ao aumento da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos
apresentados neste processo, os quais consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que
se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos € um procedimento que viabiliza diversas
contratagdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitatorio para cada aquisigcéo, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Pregos pois as maquinas pesadas, objetos da licitagdo, séo
considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade s&o definidos por
especificagdes usuais no mercado e estido disponiveis para compra e contratacdo a qualquer momento.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A presente demanda visa subsidiar a autoridade competente na decisdo de contratar, por meio de uma
licitagao do tipo menor precgo, a aquisicdo de maquinas pesadas destinadas ao atendimento das demandas
dos municipios e comunidades rurais na area de atuagao da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF,
em Minas Gerais. A demanda é fundamentada no Planejamento Estratégico Institucional 2022-2026,
alinhando-se aos objetivos da empresa de promover o desenvolvimento integrado e sustentavel das bacias
hidrograficas.

A solucdo proposta consiste na implementagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) via Pregao
Eletrénico, visando aumentar a eficiéncia na contratacdo, promover a competitividade entre os licitantes e
garantir tratamento isondmico. Os itens serdo contratados de forma parcelada, conforme a disponibilidade
orgamentaria ao longo da vigéncia do certame.

Os resultados esperados incluem melhorias na infraestrutura, aumento da eficiéncia nas obras publicas,
reducdo de custos operacionais, estimulo ao desenvolvimento rural, aumento da seguranca e
fortalecimento da capacidade local. A contratacdo é considerada viavel e razoavel, em conformidade com
0s normativos internos e externos aplicaveis, visando promover o desenvolvimento sustentavel das regides
atendidas pela CODEVASF.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a seleciao dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Procedimento de pesquisa de pregcos consta no Parecer de Custos, parte integrante do processo
administrativo, elaborado de acordo com os normativos internos em vigéncia. A estimativa do valor da
contratagao foi calculada observando o disposto na Norma 440/2025 - Norma de pesquisa e definigdo dos
pregos de referéncia para licitagcbes de bens e servigcos. No formulario para pesquisa de pregos foram
utilizadas as fontes: licitagdes anteriores, sistemas de referéncia de pregos oficiais e cotagdes de mercado.

Da adocao do Pregédo Eletronico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC), o pregédo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitagdo € o Pregao Eletrdnico, considerando que se
trata de bens comuns (ou servicos comuns de engenharia). A finalidade é ampliar a competicédo,
permitindo, assim, a obtencdo de um melhor preco pela administragcdo, com a possibilidade de lances e
negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugédo do fornecimento (ou servigcos) objeto desta licitagdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagbes Técnicas que integrarao o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigcos comuns.
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O essencial para a eficacia da licitagdo é que o escopo de fornecimento (ou servicos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de

Referéncia e Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou
servigos) que serao contratados.

Da adocéao do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a modalidade do Sistema de Registro de Precos - SRP, considerando a imprevisibilidade do
quantitativo a ser adquirido, do momento da celebragdo do contrato e dos recursos orgamentarios que
serao alocados para as referidas aquisi¢gdes. Assim, o TR atende plenamente ao disposto no art. 3°, incisos
| e V, do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, tendo em vista que a Codevasf possui necessidade
de contratagdes frequentes, tal fato impossibilita a definicdo prévia dos quantitativos pela administragao.

Da prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos:

Sim. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagéao, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que
0 prego é vantajoso, com renovagao do quantitativo original.

Da néo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissio de participantes na licitacao:

Divulgacgao da Intencdo de Registro de Pregos (IRP): Sim.

Da admissao de adesdo dos drgaos nao participantes: Sim — A adesio a Atas de Registro de Precos
promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da
gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor pregco e pouco custo. Além de otimizar a
gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratagdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢cdo dos referidos bens. As adesbes sado ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢gdes publicas.

A contratagdo de bens e servigos no dmbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J&4 um procedimento de adesao a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacao das propostas:

Quanto aos requisitos de aceitagdo, a escolha das especificagcdes técnicas estd em consonancia com os
itens constantes no Caderno de especificagdes técnicas: maquinas pesadas, caminhdes, caminhonetes,
tratores e implementos agricolas — Edicdo 2026 da Codevasf e Estudo Técnico Preliminar. Quanto a
pontuagéo das propostas, ndo se aplica, pois, essa situagdo somente é cabivel para licitagdes que utilizam
o critério de julgamento Técnica e Prego.
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O valor maximo aceitavel ndo admite a contratagdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acordao n°® 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, 0 preco maximo nao serve como base para aceitar as
propostas, mas como um verdadeiro limite de pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipétese
valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

A exigéncias de qualificagdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungédo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e experiéncia
comprovada para execugdo do objeto do presente Termo de Referéncia.

Da nao previsio de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verificam impactos ambientais relevantes.
Contudo, baseado no art. 82, inciso Il, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf,
recomenda-se que o licitante guarde observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no
item 18 do Termo de Referéncia.

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

O Decreto n° 8.538/2015 impde aos 6rgaos e entidades contratantes o dever de, na elaboragao de licitacao
para aquisigao de bens de natureza divisivel, e desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou o0 complexo
do objeto, reservar cota de até 25% do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

De acordo com a Resolugao DEX n° 899 de 10 de agosto de 2026 e em consonancia com o Relatério de
Auditoria n°® 1240533/2023 - CGU, Recomendacgéo n°® 02 - Tarefa 1435974, que conclui: Diante da baixa
adesédo nos certames, associado a baixa capacidade de habilitagdo licitatéria, do risco de inexecugédo dos
contratos e dos maiores custos nas aquisigdes, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs
desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedagao de langamento de editais com
cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores,
caminhées e maquinas pesadas, esta unidade nao adotara reserva para ME/EPP para os itens que
ultrapassarem o valor unitario de R$100.000,00.

Permissao para Participacdo de Consércios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagao de consércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissao para Participacido de Sociedades Cooperativas:

Nao: Na&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Permissao para Subcontratacio:
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Nao: O objetivo dessa licitacdo € o mero fornecimento de itens considerados como Bens Comuns, de
especificagdes técnicas bem definidas e de grande circulagdo no mercado, com amplo espectro de marcas
e modelos. Nao ha necessidade, portanto, de subcontratagido para realizagao dos fornecimentos propostos.

Dos critérios de reajustamento:

Caso ocorra a assinatura do contrato, os pregcos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da
data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, os pregos precisam ser reajustados para remediar os
efeitos da inflagdo e manter o valor atualizado da moeda.

A formula de reajustamento prevista neste termo de referéncia é a que vem sendo praticada pela
CODEVASF e considera o valor contratual, o indice de reajustamento referente ao més de aniversario da
proposta e o indice de reajustamento referente ao més de apresentacdo da proposta. O indice a ser
considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista Conjuntura Econémica, editada
pela Fundacgdo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI - “Maquinas e equipamentos”.

Declaracdao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucédo (caucao):

Nao sera exigido recolhimento de garantia de execugéo, a fim de evitar a elevagéo do custo de cada item,
visto que os bens a serem adquiridos sado classificados como comuns, de entrega imediata e com
pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido nas Especificagbes Técnicas — Anexo Il, parte
integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na garantia ofertada
pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.
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ANEXO lI
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ITEM

CATMAT

VALOR
MAXIMO UNITARIO
ACEITAVEL OU
VALOR DE
REFERENCIA

UNIDADE
DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO DE
MEDIDA

QUANTIDA
DE

VALOR
MAXIMO TOTAL
ACEITAVEL OU

VALOR DE
REFERENCIA

609887

Escavadeira hidraulica sobre esteiras, nova, ano de
fabricagdo corrente, equipada com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 130 hp ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante, peso
operacional minimo de 20.000 kg, com cabine fechada
ROPS/FOPS (Essas estruturas devem cumprir os
padrdes estabelecidos por 6rgaos reguladores, como a
Organizagéo Internacional de Normalizagao (ISO) ou
equivalente), com  ar-condicionado, capacidade
volumétrica da cagamba minima de 0,9 m® e
profundidade de escavagdo minima de 58 m. A
maquina deve estar em conformidade com as normas un. 5
de emissdes vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega da
maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

703.067,00

3.515.335,00

607153

Motoniveladora, nova, ano de fabricacdo corrente,
equipada com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 140 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, transmissdo de minimo 6 un. 20
velocidades a frente e 3 a ré, tracdo 6x4, peso
operacional minimo de 13.000 kg, equipada com cabine
fechada ROPS/FOPS (Essas estruturas devem cumprir

724.039,00

14.480.780,00
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os padrdes estabelecidos por 6rgéos reguladores, como
a Organizacao Internacional de Normalizagéo (ISO) ou
equivalente), com ar-condicionado de fabrica, lamina
com largura minima de 3.500 mm, escarificador traseiro
com cinco dentes. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes vigentes no
Brasil e ser entregue com o tanque de combustivel
completamente cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal, com todos os equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito.
A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada
em local visivel, conforme termo de referéncia. Devera
ser realizada entrega técnica.

3 609928

P& carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagcao
corrente, equipada com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 120 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, tracdo 4x4, peso operacional
minimo de 10.000 kg, cagcamba com capacidade minima
1,7 m3, cabine fechada ROPS/FOPS (Essas estruturas
devem cumprir os padrdes estabelecidos por 6rgaos
reguladores, como a Organizagdo Internacional de
Normalizagdo (ISO) ou equivalente), com ar
condicionado de fabrica. A maquina deve estar em
conformidade com as normas de emissdes vigentes no
Brasil e ser entregue com o tanque de combustivel
completamente cheio. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito.
A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada
em local visivel, conforme termo de referéncia. Devera

un.

40

364.281,00

14.571.240,00
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ser realizada entrega técnica.

4 609885

Retroescavadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagao
corrente, equipada com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 85 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, tragcdo 4x4, peso operacional
minimo de 6.500 kg, cabine fechada ROPS/FOPS
(Essas estruturas devem cumprir os padrdes
estabelecidos por o6rgaos reguladores, como a
Organizagéo Internacional de Normalizagao (ISO) ou
equivalente), com ar condicionado de fabrica, com
capacidade minima da cagamba carregadeira de 0,75
m? e capacidade minima da concha de 0,17 m® e com
profundidade de escavagdo minima de 4,2 metros. A
maquina deve estar em conformidade com as normas
de emissdes vigentes no Brasil e ser entregue com o
tanque de combustivel completamente cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega da
maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

un. 20 373.999,00

7.479.980,00

5 610184

Rolo compactador liso com kit multi patas corrugado
(misto) para terraplenagem, vibratério de 1 (um) cilindro,
ano de fabricagao corrente, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 74 hp ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante, peso un. 10 436.325,00
operacional minimo de 7100 kg, largura minima do
cilindro de 1650 mm, cabine ROPS (Essa estrutura deve
cumprir os padrdes estabelecidos por 6rgéos
reguladores, como a Organizagdo Internacional de

4.363.250,00
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Normalizagdo (ISO) ou equivalente), com ar
condicionado. A maquina deve estar em conformidade
com as normas de emissbes vigentes no Brasil e ser
entregue com o tanque de combustivel completamente
cheio. Garantia minima de 12 meses, contada a partir
do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal
com todos o0s equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir  Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega da
maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

TOTAL

R$ 44.410.585,00
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rr] MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF _L'I_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=4 Geréncia Regional de Irrigagcao e Operagoes — 12/GRI

ANEXO 1lI

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a protegdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccéo da logomarca serdo utilizadas combinag¢des das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO IV
MATRIZ DE RISCOS

(SEPARADO)
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CODEVASF

PROCESSO ELETRONICO:

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

59510.001284/2026-91-e

MATRIZ DE RISCOS

e-DOC 0B20E2DC
Proc 59510.001284/2026-91-e

Versédo 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de maquinas pesadas destinadas ao atendimento de diversos municipios e comunidades

rurais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais

LOCAL DE EXECUGAO:

Ambito da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf

UNIDADE SUPRIDORA:

12/GRI

UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE:

12/GRI/URP

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocacdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem e
Fornecimento ou da Ordem de na aquisigdo ou/e entrega de bens alteragdo de pregos, devido prazo de PREVENTIVO: Monitoramento de prazos
Servigo e servigos validade dos valores da proposta para emissdo das ordens no sistema.
RC005 Gestao contratual vencidos Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
para manuteng&o dos pregos em caso de
atraso."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na entrega do bem .
p~ /p L P . & . PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo ol N
ocasionem impactos ao andamento e servigos sanitarios e planos de contingéncia
RC006 Gestao contratual . P ; ¢ Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Formalizagéo de aditivos de
do(s) servigo(s) devidamente « -
prazo ou suspensdo temporaria do
comprovados. "
contrato
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato - PREVENTIVO: Previsdo em edital/contrato
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de aceitagdo de modelo substituto em caso
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo de descontinuidade
RC007 Gestdo contratual P 8 p~ Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar . -
2. N&o entrega de bens ATENUANTE: Aplicar aditivo de prazo ou
3. N&o implementagdo de agdes aceitar substituicdo com compatibilidade
técnica”
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens PREVENTIVO: Previsdo no edital/contrato
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes de mecanismos de recomposigdo por
contrato ou data de recebimento variagdo cambial
RC008 Gestao contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar R .
pela contratada da ordem de P 8 ATENUANTE: Formalizagdo de aditivos e
fornecimento em relagdo a data de ajustes contratuais quando comprovada
apresentagdo da proposta. variagdo significativa"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N3o entrega de bens
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes
) B P < < PREVENTIVO: Inclusdo de clausula clara de
ordem de fornecimento até da data )
de entrega em relagdo a variagdo do reajuste pelo [PCA no contrato
RC009 Gestdo contratual 8 X < ¢ . Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Aplicagdo de aditivo de valor
menor e o maior valores no periodo I .
) em caso de desequilibrio econdmico-
de 12 meses anteriores a data de ) . "
N financeiro comprovado
apresentagdo da proposta.
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Etapa de

Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento
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Plano de Tratamento

Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos Aumento dos custos contratuais, com PREVENTIVO: Previsdo no contrato de
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais impacto orgamentario e eventual mecanismo de reequilibrio em caso de
RCO10 Gestdo contratual previstos no contrato. necessidade de reequilibrio Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar alteragdo legislativa
econdmico-financeiro. ATENUANTE: Aplicagdo de aditivos ou
revisdo contratual quando necessario"
Greve ou paralisagbes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisigdo ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens PREVENTIVO: Ajustar cronogramas
e servigos 3. N3o implementagio de agdes prevendo eventuais paralisagdes de orgdos
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar reguladores
ATENUANTE: Formalizagdo de aditivo de
prazo em caso de paralisagdo comprovada"
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade Atraso ou interrupgdo no
fornecedores ou p}:estadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens fornecimento, com m:acts nos PREVENTIVO: Inserir cldusula que permita
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos prazos e na execugdo do objeto contrataca . .
- ) - : . cdo emergencial em casos criticos
RCO12 Gestdo contratual i Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar L
Fabricantes contratual. P s ATENUANTE: Negociagdo com fornecedor
ou contratagdo tempordria alternativa"
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantag&o dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Definir previamente locais
materiais entregues d LA
5 ] . . e contingéncia para armazenamento
RCO13 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 P ) "
ATENUANTE: Relocar bens em instalages
de terceiros ou espagos provisorios"
Elevagdo de custo de fabricagéo, Podera ocorrer imprevisibilidade Elevagdo dos custos da contratagéo, PREVENTIVO: Monitoramento do cenério
taxas e tarifas e encargos na aquisigdo ou/e entrega de bens com possivel necessidade de aduaneiro e previsdo contratual clara de
" aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos reequilibrio econdmico-financeiro e . . . . cobertura de variagoes
RCO014 Gestdo contratual R - ¢ reed Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar 2
das variagdes médias dos ultimos impacto no orgamento e na ATENUANTE: Aditivo contratual em caso
anos. continuidade do fornecimento. de impacto comprovado ou contratagdo
emergencial alternativa"
Par_ajlsagao d’a cldad_e (Lockdown), Podera. o.c?rrer imprevisibilidade 1. .lelculdade da aquisi¢do de matéria-| PREVENTIVO: Monitoramento de decretos
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima locais e planos de contingéncia do
fabricagdo do equipamento ou e servigos fornecedor
RCO15 Gestdo contratual aqui i i Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar
maquina devido a pand»emla, bem P 8 ATENUANTE: Suspensdo temporaria do
como no local de recebimento. contrato ou formalizagdo de aditivo de
prazo"
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
méquinas ou equipamentos em na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens PREVENTIVO: Atualizacdo periédica das
fungao de avango tecnoldgico ou de e servicos 3. N3o implementacdo de acdes especificagBes técnicas e alinhamento com
RCO16 Gestdo contratual revisio de normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar normas vigentes
ATENUANTE: Aditivo contratual aceitando
substitui¢do por modelo equivalente"
Atrast? nos pagamentos por periodo Poderé ocorrer imprevisibilidade 1. Inopera.nlcia. da's empresas PREVENTIVO: Monitoramento continuo de
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado prazos e priorizacio de recursos
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada orcamentérios
RC017 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar .
ATENUANTE: Negociagdo de prazos com a
contratada ou adiantamento parcial de
valores"
Falenc.la da empres.a ou falta de Podera o'correr descontinuidade 1. At~rasn na execugdo do contrato PREVENTIVO: Reforco nos critérios de
capamda:e operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrlega de bensd habilitaciio econémico-financeira e anélise
contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de agbes d " :
e capacidade operacional
RC018 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar P P -
ATENUANTE: Substituigdo da empresa por
contratagdo emergencial ou retomada com
segunda colocada"
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Evento de Risco/Incerteza (podera
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Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade . Atraso na execugdo do contrato
fllmz;ao de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens ; :ao entrlega de bensd PREVENTIVO: Previsio contratual de
climaticos e servigos . Ndo implementagdo de agdes razos com margem de seguranca
RCO19 Gest3o contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P 8 8 . <
ATENUANTE: Reprogramagdo de entrega
ou utilizagdo de transporte alternativo"
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de entrega
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f PREVENTIVO: Exigir plano de seguranca
equipamentos no local de urto de bens durante a execugio
RC020 Gestdo contratual Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
armazenagem ou no local de~ 8 ATENUANTE: Reposigdo imediata dos bens
montagem durante a execugdo do furtados”
contrato
Dificuldad.e de aquisicdes de matéria|  Podera z?correr descontinuidade 1. Atrasos n<_3 _cron_ograma PREVENTIVO: Exigir da contratada plano
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais de abastecimento com fornecedores
ou atrasos nos fornecimentos de entregues alternativos
RC021 Gestdo contratual &ria-pri icacd Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
matéria-prima para fabricages. 8 ATENUANTE: Reprogramacio de
cronograma de entregas ou substituicdo de
insumos por equivalentes"
Falta de p’rofissional par‘a fazera Podera. o.c?rrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de entrega PREVENTIVO: Exigir previsio contratual
entrega técnica dos equipamentos. na aql.1|5|gao ou/e entrega de bens clara sobre entrega técnica com
e servigos L o
~ - . " profissional qualificado
RC022 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
8 ATENUANTE: Substituigdo tempordria por
profissional indicado pela contratante até
solugdo definitiva"
Impossibilidade de disp(?nibilizafao Podera. o.c?rrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de entrega PREVENTIVO: Verificar previamente a
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens adequagdo dos locais de instalacio antes
mdquinas e equipamentos, apos a e servigos da aquisicio
RC023 Gestdo contratual i 3 Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
entrega/instalacéo 8 ATENUANTE: Adequar infraestrutura em
carater emergencial ou realocar
temporariamente os equipamentos"
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de entrega
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou PREVENTIVO: Inserir cldusula de
entrega dos itens ou instalagio dos administrativas responsabilidade civil e de cobertura
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar securitdria
ATENUANTE: Acionar o seguro ou exigir
reparagdo imediata pela contratada”
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de entrega
de local adequado para instzlagao de na aquisi¢do ou/e entrega de bens PREVENTIVO: Exigir verificacio prévia de
mdquinas e equipamentos, durante e servigos ade = "
~ . . " quacdo dos locais antes da entrega
RC025 Gestdo contratual i 3 3 Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
a instalagéo/execucéo do contrato 8 ATENUANTE: Adequagdo emergencial ou
relocalizagdo temporaria"
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens PREVENTIVO: Inserir clausula de
categorias e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes suspenséo/prorrogagéo em casos de
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar eventos internacionais relevantes
ATENUANTE: Aditivos de prazo ou
negociacdo de entregas alternativas"
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Kelly Cristina Gomes Teodoro Lotagdo: 12/GRI/URP Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
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Etapa de

— Fator de Risco/Causa (devido a...)
Contratagdo ocorrer...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocacdo)

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Rizia Rodrigues Ferreira Lotagdo: |12/GRI/URP
No|Fabricio Lopes da Cruz Lotagdo: [12/GRI/URP
No|Isabella Barbosa Marques Lotagdo: 12/GRI/URP
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Montes Claros - MG, 01 de setembro de 2026
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Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
(Residual) Tratamento

Probabilidade Impacto

Contratagoes e Doagoes da Codevast", que contempla o Modelo de Elaboragao do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatdrio de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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