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Estudo Técnico Preliminar 238/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 01342.003997/2024-27

2. Descrição da necessidade

2.1.  O software Laura versão 5.0.9.74SP8 e banco de dados MSSQL 2014 server precisam ser instalados e
configurados em um computador com Windows 10 professional para que o HPLC Shimadzu 20 AT com detector de
radioatividade Lablogic se torne operacional e pronto para análises de pureza radioquímica e química dos
radiofármacos.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
CECRF - Centro de Radiofarmácia Luís Alberto Pereira Dias

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Dos critérios e práticas de sustentabilidade:

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares exigirá de seus servidores, no exercício de seus misteres,4.1.1 
responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão
social e, no segundo, de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e evitem danos ao meio
ambiente.

 A contratada deverá declarar que os materiais de consumo empregados na execução dos serviços, conforme o4.1.2
artigo 5º da , são:Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19/01/2010

 No todo ou em parte, constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme a) ABNT NBR nº
 e ;15448-1 15448-2

 Certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO comob)
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares;

 Acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, e que utilizec)
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

Não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva d) RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(Vl)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A Contratada deverá sempre que possível apresentar os conteúdos e resultados produzidos (relatórios,4.1.3 
apresentações, etc.) de , e assim evitar a impressão de documentos, atendendo ao Decreto nºforma eletrônica
8.539 de 08/10/2015 que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
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Ainda considerando o impacto ambiental da execução das atividades, o planejamento e metodologia das4.1.3 
auditorias/atividades e preparação das programações, a Contratada deverá aplicar as melhores técnicas e fazer o
uso racional dos recursos, já que estes têm impacto direto em consumo de energia, além de eventualmente na
produção de lixo.

 

4.2. Critérios da Execução

A execução dos serviços deverá ocorrer nas dependências do CNEN/IPEN, localizado na Avenida Professor4.2.1. 
Lineu Prestes, Cidade Universitária – Butantã – CEP: 05508-000 – São Paulo/SP, bem como nos locais indicados
pela CONTRATANTE.

5. Levantamento de Mercado

Consideradas as possibilidades de contratação e de remuneração, em linhas gerais, as contratações podem ser 5.1. 
classificadas e 02 (dois) tipos e soluções diferentes no mercado:

a) Solução A: contratação de empresa especializada na reinstalação do software do equipamento:

Contratar uma empresa especializada em desenvolvimento de software científico para agilizar o processo e garantir
a qualidade do produto final.

 

b) Solução B: desenvolvimento de um software através da Fábrica de Software:

A possibilidade de desenvolver um software para substituir o Laura LabLogic depende de diversos fatores:

 O Laura LabLogic é um software especializado em radiocromatografia, o queComplexidade do Software:
implica em uma série de algoritmos e cálculos específicos para essa área. Desenvolver um software com
essa mesma capacidade requer uma equipe multidisciplinar com conhecimento profundo em química, física,
programação e engenharia de software.

 O desenvolvimento de um software desse porte envolve altos custos com pesquisa,Custos:
desenvolvimento, testes e manutenção. Além disso, é preciso considerar os custos com licenças, hardware e
infraestrutura.

 O desenvolvimento de um software complexo como o Laura LabLogic pode levar vários anos,Tempo:
dependendo da equipe e dos recursos disponíveis.

 A área de radiofarmácia é altamente regulamentada. O software desenvolvido precisa atender aLegislação:
todos os requisitos legais e normativos para garantir a segurança e a qualidade dos resultados.

 É fundamental oferecer suporte técnico aos usuários do software, o que envolve a criação de umaSuporte:
equipe de suporte e a disponibilização de documentação e tutoriais.

Considerações Adicionais:

 Qualquer software utilizado em um ambiente regulamentado como um laboratório deValidação:
radiofarmácia precisa ser validado. A validação é um processo rigoroso que garante que o software funcione
conforme o esperado e produza resultados confiáveis.

 O software precisa ser constantemente atualizado e mantido para corrigir bugs, adicionarManutenção:
novas funcionalidades e garantir a compatibilidade com novos equipamentos e sistemas operacionais.

Em resumo:

Desenvolver um software para substituir o Laura LabLogic é uma tarefa complexa e desafiadora, que exige um
investimento significativo em tempo, recursos e expertise.
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Diante dos pontos elencados acima, verifica-se que a Solução A é a mais viável a ser utilizada, sendo a5.2. 
empresa Sciofix Instrumentação Científica Ltda. representante exclusiva da marca no Brasil, conforme  Carta de
Exclusividade Traduzida - Sciofix (2510660).

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de serviço de manutenção do detector de radiação gama Lablogic, utilizado pelo Centro de6.1. 
Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, realizando as seguintes atividades:

 

6.1.1. Serviço de reinstalação do software Laura da LabLogic e reconfiguração do computador

 Configuração dos parâmetros do software, como os tipos de detectores, as fontes radioativas eParâmetros:
os métodos de análise.

 Realização da calibração do sistema, seguindo as instruções do fabricante. A calibração éCalibração:
essencial para garantir a precisão dos resultados.

 Se o Laura for utilizado em conjunto com outros softwares, configure aIntegração com Outros Softwares:
integração entre eles.

Todos os custos de transporte e materiais deverão estar inclusos na solução.6.1.2. 

As ferramentas e os materiais necessários à realização dos serviços e/ou reparos serão fornecidos pela6.1.3. 
CONTRATADA.

Após a realização da manutenção corretiva, deverá ser enviado relatório técnico eletrônico, com o6.1.4. 
detalhamento de todas as atividades realizadas. O envio do relatório deverá ser realizado em até 5 dias úteis, após
a manutenção realizada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

01
Contratação de serviço de reinstalação do
software laura da Lablogic em outro
computador e reconfiguração

SERVIÇO 01

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor de referência para contratação dos serviços é de 8.1. R$ 3.831,85 (três mil, oitocentos e trinta e um reais
e oitenta e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento do objeto de acordo com a Lei deve ser feito em tantas parcelas quantas se comprovarem9.1 
técnica e economicamente viáveis, porém, no presente processo existem alguns impeditivos para tal prática, sendo
eles:
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A necessidade em questão possui componentes altamente interconectados, e dividi-a) Interdependências: 
los em partes isoladas pode levar a ineficiências ou problemas de coordenação. Essas interdependências
podem exigir uma abordagem holística para garantir resultados bem-sucedidos.

A necessidade em questão possui caminho crítico, o que significa que existem tarefasb) Caminho Crítico: 
ou atividades específicas que devem ser realizadas em uma determinada sequência para atingir os objetivos.
Dividir esses projetos em pedaços menores pode atrapalhar o caminho crítico e impedir o progresso.

Tratando-se de uma necessidade complexa, o qual exije uma abordagem abrangente ec) Complexidade: 
integrada para garantir que todos os aspectos sejam tratados adequadamente.

Embora seja geralmente preferível dividir os projetos em estágios gerenciáveis, há situações em que uma9.2. 
abordagem holística é necessária. Nesses casos, o gerenciamento e o planejamento do projeto tornam-se ainda
mais críticos para garantir a execução eficaz e a entrega dos resultados desejados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda. 10.1.
O Portal de Compras Governamentais define que contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o
objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser
adquiridas para a completa prestação do objeto principal. A , traz no incisoInstrução Normativa nº 3, de 11/02/2015
XII do art. 2º o conceito e alguns exemplos de serviços correlatos ao agenciamento de passagens aéreas -
transportes terrestres e aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Já as
contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para
sua completa prestação. Portanto, o objeto da contratação não possui contratações correlatas e/ou
interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária:11.1.  

a) Gestão/Unidade: 11501/113202;

b) Fonte de Recursos: 0100;

c) Programa de Trabalho: 168744;

d) Plano Interno: 24780000013.

O objeto da contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratação -  (11.2.  PAC-2024  https://pncp.gov.br/app/pca
) no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC nos termos do/00402552000126/2023/2

Decreto nº 10.947, de 25/01/2022, conforme a seguir:

a) ID PCA no PNCP: 00402552000126-0-000002/2024;

b) Data de publicação no PNCP: 19/05/2023;

c) Identificador da Futura Contratação: 113202-90272/2024.

12. Resultados Pretendidos

Conforme o inciso X do art. 9° da Instrução Normativa 58, de 8 de agosto de 2022, os resultados pretendidos12.1. 
da contratação são:
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  Pretende-se com a contratação do serviço de reinstalação do software laura da Lablogic em outroa)
computador e reconfiguração que o HPLC com detector de radioatividade Lablogic funcione, para realizar as
análise de pureza radioquímica e química dos radiofármacos.

 

 

13. Providências a serem Adotadas

Recomenda-se que Fiscais Setoriais, Fiscal Técnico e Gestor de Execução do Contrato sejam orientados antes13.1 
do início da vigência do contrato com auxílio SEGAS - Chefe do Serviço de Assistência à Saúde e as normas e leis
consultadas para a sua elaboração. A SECLI e SEGAS local deverá promover a orientação. Servidor especialista na
área técnica da contratação poderá esclarecer informações quando necessário.

 Recomenda-se verificar necessidade de adequação do ambiente onde os serviços serão realizados relativos à13.2
segurança do trabalho com servidor habilitado.

 Faz-se necessário que a SECLI - Serviço de Gestão de Contratos e Licitações verifique, antecipadamente, a13.3
disponibilidade dos servidores capacitados que atuarão nas funções descritas nos termosdo Decreto N° 11.246, de
27 de Outubro de 2022, para atuação na gestão e fiscalização contratual:

Gestão do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa,a) 
setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos
quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

 Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldesb)
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório,
para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo Público Usuário;

 Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviçosc)
nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

 Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos oud)
administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em
unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade.

14. Possíveis Impactos Ambientais

 Não verifica-se nenhum impacto ambiental gerado a partir da contratação.14.1.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos que a contratação proposta pela unidade requisitante é VIÁVEL nos termos da legislação,15.1.1. 
conforme razões a seguir:

 há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente;a)
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 no caso de contratação que possa se estender por vários exercícios, há perspectiva de provimento deb)
recursos ao longo desses exercícios;

 a necessidade da contratação e clara e adequadamente justificada;c)

 o alinhamento da contratação com os planos do IPEN;d)

 todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive oe)
tempo esperado para que a solução esteja disponível para o IPEN;

 as quantidades de itens a contratar estão coerentes com as demandas previstas;f)

 a análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado emg)
atender à necessidade de negócio;

 a escolha do tipo de solução a contratar está devidamente justificada;h)

 as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamentei)
e as despesas fixas após a implantação da solução são consideradas aceitáveis;

 a solução a contratar está devidamente descrita, incluindo todos os elementos para alcançar os resultadosj)
pretendidos e atender à necessidade da contratação;

 há justificativas para o não parcelamento da solução, bem como para a forma de parcelamento, se for ok)
caso;

 os resultados pretendidos com a contratação foram devidamente expostos, em termos de economicidade,l)
eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
bem como, se for caso, de melhoria da qualidade de serviços, de forma a atender à necessidade da
contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 13/08/2024 às 14:58:28.

 

 

 

 

 

 

MARGARETH MIE NAKAMURA MATSUDA
Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 14/08/2024 às 21:05:20.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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