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CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE

Estudo Técnico Preliminar 19/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 01351.000224/2026-41

2. Descrição da necessidade

Aquisição de baterias para substituição do banco de baterias no nobreak da sala do CPD, responsável por todo o tráfego de dados e voz do CRCN-NE.

O CPD do CRCN-NE mantém em funcionamento todo o tráfego de dados e voz do Centro, além de dar suporte e, assim continuidade de trabalho, a 
todas as áreas. Para que o mesmo   continue em pleno funcionamento, é necessária a substituição do banco de baterias do nobreak que alimenta todos os 
equipamentos. Este banco de baterias já encontra-se vencido, o que torna a necessidade ainda mais urgente.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - Tecnologia da 
Informação

Maria das Graças da Silva Oliveira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Aquisição de baterias para substituição do banco de baterias no nobreak da sala do CPD, responsável por todo o tráfego de dados e voz do CRCN-NE. 
Descrição no quadro a seguir:

Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade

1 Bateria VRLA Selada 12v/9ah 48

 

5. Levantamento de Mercado

Os valores foram obtidos através de consulta direta com fornecedores do produto.

6. Descrição da solução como um todo

O conjunto de baterias a ser adquirido manterá em funcionamento  todas atividades do Centro que necessitam da infraestrutura de rede (dados e voz) do 
CRCN-NE.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade
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1 Bateria VRLA Selada 12v/9ah 48

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 13.950,00

Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 Bateria VRLA Selada 12v/7ah 48 R$ 149,30 R$ 7.166,40

 

O valor total do produto é R$ 7.704,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não será necessário parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Nenhuma contratação relacionada.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Trata-se de uma aquisição de urgência, uma vez que o banco de baterias encontra-se deteriorado, como pode-se ver no parecer técnico emitido pela 
empresa responsável pela manutenção do equipamenm

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os benefícios a serem alcançados com a aquisição do objeto especificado no item 4 são imediato funcionamento de equipamentos que hoje estão parados 
e manutenção da continuidade das atividades do Centro como um todo, uma vez que o banco de baterias tem um tempo de vida útil de aproximadamente 
2 anos.

13. Providências a serem Adotadas

Nenhuma outra providência é necessária.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Será realizado o correto descarte das baterias antigas.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da urgência em manter em funcionamento os equipamentos críticos e serviços do Centro, torna-se viável a aquisição.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: Solicito encaminhamento para atendimento à demanda e continuidade do processo.

 

 

 

 

MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA
Analista em C&T

 Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:22:37.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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