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SAE-CNEN/CENTRO DESENV. TECNOLOGIA NUCLEAR/MG

Estudo Teécnico Preliminar 22/2026

1. Informacoes Basicas

Ntimero do processo: 01344.000558/2026-12

2. Objeto

Contratacdo de empresa para prestacao de servigcos de engenharia para elaboragcédo de projeto executivo e especificacdes de todas as
esquadrias de aluminio para a reforma do prédio 4 no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, localizado no campus
da UFMG na Pampulha, em Belo Horizonte/MG.

3. Descricao da necessidade

A contratacdo de empresa especializada para elaboragdo do projeto executivo e das especificacdes técnicas de todas as esquadrias da
reforma do prédio 4 justifica-se pela necessidade de detalhamento adequado dos elementos construtivos, garantindo compatibilidade
técnica, funcionalidade, desempenho, seguranga e padronizacéo dos sistemas a serem executados.

O projeto executivo deverd contemplar o detalhamento completo das esquadrias metélicas, de aluminio e vidro, incluindo dimensdes,
tipologias, acabamentos, ferragens, sistemas de abertura, vedacdo, fixacdo, desempenho acustico e térmico, requisitos de
estanqueidade, resisténcia mecanica e demais caracteristicas técnicas necessarias a perfeita execucéo da obra.

A auséncia de detalhamento executivo adequado pode gerar incompatibilidades entre disciplinas de projeto, erros de fabricagdo e
instalacéo, atrasos na execucéo, aumento de custos, retrabalho e comprometimento do desempenho da edificagao.

Além disso, as especifica¢Oes técnicas detalhadas séo essenciais para:

subsidiar a elaboracao de orcamento preciso;

permitir a adequada definicdo dos materiais e quantitativos;
assegurar isonomia entre os licitantes;

garantir a correta contratacao e fiscalizagdo da execuc¢ao;

atender as normas técnicas aplicaveis;

assegurar durabilidade, seguranca e desempenho das esquadrias.

Considerando que as esquadrias possuem relevante impacto na funcionalidade, estética, conforto ambiental, seguranca e eficiéncia da
edificacdo, faz-se necesséria a contratacéo de projeto executivo especifico e completo, compatibilizado com os demais projetos da obra.

A contratagdo de projeto executivo e especificagdes técnicas das esquadrias da edificagdo enquadra-se como servico comum de
engenharia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de atividade cujos padr6es de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos por meio de especificagBes usuais de mercado, normas técnicas e requisitos previamente estabelecidos pela
Administracéo.

O objeto consiste na elaboragdo de projeto executivo contendo detalhamentos, dimensdes, memoriais, especificagbes de materiais,
acabamentos, ferragens, vidros, acessoérios e demais elementos necessarios a fabricacao e instalacdo das esquadrias. Tais servigos sao
amplamente executados por empresas especializadas, utilizando metodologias consolidadas, normas técnicas da ABNT e procedimentos
padronizados da engenharia e arquitetura.

N&o ha predominéncia de solu¢éo inovadora, desenvolvimento tecnolégico, pesquisa, cria¢éo intelectual singular ou atividade que exija
metodologia exclusiva, sendo possivel definir de forma clara e objetiva os produtos esperados, os critérios de aceitacdo, os prazos de
entrega e 0s requisitos técnicos necessarios a execucgao contratual.
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Dessa forma, o objeto apresenta caracteristicas padronizadas e disponiveis no mercado, permitindo a comparacdo objetiva entre
propostas e o estabelecimento de critérios de julgamento baseados em requisitos técnicos previamente definidos, razdo pela qual se
caracteriza como servico comum de engenharia.

Fundamentagéo legal: Art. 6°, inciso XXI, da Lei n°® 14.133/2021, que define servico comum de engenharia como toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo, que possuam
padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SEENG - Servico de Engenharia e Manutengdo Alexandre Henrique Oliveira

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar a elaboracdo de projeto executivo completo e especificacdes técnicas de todas as esquadrias da obra,
observando os requisitos minimos abaixo:

a) Elaboracgédo de projeto executivo detalhado de todas as esquadrias previstas na fachada da edificagdo e demais elementos correlatos;

b) Desenvolvimento de desenhos técnicos contendo plantas, cortes, elevagfes, detalhes construtivos, paginagBes, ampliacdes e
informacg8es necessarias a perfeita fabricacéo e instalacdo das esquadrias;

c) Definicdo das tipologias, dimensdes, materiais, acabamentos, sistemas de abertura, ferragens, acessorios, vidros, dispositivos de
vedacdo e demais componentes técnicos;

d) Compatibilizagao do projeto de esquadrias com os projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, climatizagéo, prevencéo e
combate a incéndio e demais disciplinas envolvidas;

e) Atendimento as normas técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas de desempenho,
acessibilidade, segurancga, estanqueidade, conforto térmico e acustico;

f) Apresentacdo de memorial descritivo e especifica¢es técnicas completas dos materiais e sistemas adotados;
g) Elaboracgéo de planilha quantitativa das esquadrias e respectivos componentes, de forma compativel com o projeto executivo;
h) Indicagao de padrdes de qualidade, desempenho, durabilidade e manutencéo dos sistemas especificados;

i) Entrega dos projetos em formato digital editavel e ndo editavel, incluindo arquivos em extenséo compativel com os softwares utilizados
pela Administragdo, bem como arquivos em PDF;

j) Realizac&o das revisdes e ajustes necessarios decorrentes da anélise e compatibilizagdo pela equipe técnica da Contratante;
k) Realizacdo de orcamento para subsidiar a licitagéo, com no minimo trEes cotacées
I) Responsabilidade técnica pelos servigos executados, mediante emissdo da respectiva ART ou RRT.

Os servigos deverdo ser executados por profissionais legalmente habilitados, com experiéncia comprovada em projetos executivos de
esquadrias para edificacdes de complexidade compativel com o objeto da contratagao.

ESCOPO DO SERVICO:

Cada etapa descrita a seguir € essencial para o desenvolvimento do projeto e deve ser concluida antes do inicio da proxima fase.

1. ESTUDO PRELIMINAR

A fase de Estudo Preliminar marca o inicio do processo e tem como objetivo preparar a base para as proximas etapas. Esta fase inclui:
Relatério Preliminar: Apresentacdo de um relatério preliminar que analisa o projeto arquitetdnico em relagdo aos fechamentos com
esquadrias de aluminio e vidros, considerando as premissas dos projetos de arquitetura, acustica e ar-condicionado e atendendo aos
requisitos das normas de esquadrias vigentes.
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Recomendacgdes de Tipologia: Proposi¢cdo de recomendag8es para a tipologia de esquadrias a ser adotada, com base nas premissas
identificadas nos demais projetos, especialmente arquitetura, acustica e ar-condicionado, a serem considerados na concepg¢édo do produto.

Elaboracdo e/ou Ajuste das Elevacdes: Desenvolvimento ou ajuste dos desenhos técnicos, incorporando a conceituagdo gréafica da
tipologia sugerida, para garantir a compatibilidade com produtos disponiveis no mercado, como perfis, componentes e tipos de vidro que
comporao os caixilhos.

Assessoramento Técnico: Assessoramento ao arquiteto responséavel pelo projeto de arquitetura, para elaboragdo dos detalhes
arquiteténicos nas interag6es com os caixilhos projetados, para garantir a perfeita vedacao e acabamento.

2. PROJETO BASICO

Ap6s a conclusdo do Estudo Preliminar, inicia-se a fase de Projeto Béasico, que detalha e expande os conceitos desenvolvidos na etapa
anterior. Esta fase inclui:

- Elevacdes de Esquadrias: Fornecimento de eleva¢Bes com dimensBes de todas as esquadrias do projeto, compativeis com a
codificacdo adotada no projeto de arquitetura.

- Compatibilizacdo de Detalhes Técnicos: Desenvolvimento e compatibilizacdo dos detalhes técnicos das esquadrias com o projeto de
arquitetura, considerando o melhor desempenho técnico e estético desejado para o empreendimento.

- Relatorios de Interferéncias: Preparacao de relatérios e/ou desenhos indicativos de todas as interferéncias entre os projetos de fachadas
e demais complementares, incluindo estruturas, vedagdes, ar-condicionado, shafts, revestimentos de pisos, forros, acusticos, etc., para
solucgdo e corregdo de eventuais conflitos.

- Pesquisa de Mercado e Inovacdes Tecnologicas: Verificacdo das disponibilidades de mercado para escolha do produto ideal e, se
necessario, promocao de pesquisas para identificar alternativas tecnolédgicas inovadoras e econémicas.

- Andlise do Projeto de Arquitetura: Realizagdo de analise detalhada do projeto de arquitetura, visando otimizar a relagédo custo/beneficio
das esquadrias de aluminio e vidro, assegurando conformidade com as normas técnicas e desempenho adequado ao padrdo do
empreendimento.

- Consolidacdo de Detalhes Arquitetdnicos: Assessoramento ao arquiteto para a consolidacdo dos detalhes arquitetdnicos nas interagdes
com a fachada projetada, visando perfeita vedacédo e acabamento.

- Elaboracéo de Memorial Descritivo: Desenvolvimento de um Memorial Descritivo consolidando as premissas e requisitos normativos
orientados no Estudo Preliminar, com recomendacdes para fabricacéo e especificagdes de vidros, perfis, fixaces, colagem, acessarios e
acabamentos.

- Detalhamento em Planta, Cortes e Elevagfes: Fornecimento de detalhes em planta, cortes e elevagdes dos caixilhos, além da
especificagcdo completa do produto indicado.

- Especificacdo Técnica dos Vidros: Elaboracdo de especificagdo técnica dos vidros, incluindo tipo, composicao dos vidros laminados,
espessura, sistema de fixagdo e esforcos devido a pressdo do vento. A cor dos vidros devera ser determinada pela arquitetura.

- Planilha de Quantidades: Criagdo de uma planilha contendo a quantidade (area — m2) de cada tipo de vidro e espessura, sem perdas,
por esquadria, para equalizacéo das propostas de fornecedores.

- Adequacédo as Normas Técnicas: Assegurar que o sistema esteja em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

3. PROJETO EXECUTIVO

Com o Projeto Basico finalizado, avancamos para a fase de Projeto Executivo, que finaliza os detalhes técnicos e executivos necessarios
para a execugdo da obra. Esta fase inclui:

- Mapeamento de Esquadrias: Fornecimento de plantas de todos os pavimentos com o mapeamento das esquadrias de aluminio e vidro
tratadas no projeto, consolidando as definic6es da fase de Projeto Bésico.

- Compatibilizacdo e Desenvolvimento de Detalhes Técnicos: Consolidagdo dos detalhes técnicos das esquadrias com o projeto de
arquitetura, conforme o tipo recomendado para melhor desempenho técnico e estético, em conformidade com as normas brasileiras
vigentes.

- Relatorios de Interferéncias Executivas: Preparagéo de relatorios e/ou desenhos indicativos de todas as interferéncias entre os projetos
de caixilhos e demais complementares, como estruturas, vedagdes, ar-condicionado, shafts, revestimentos de pisos, forros, acusticos, etc.
- Assessoramento Técnico ao Projeto Executivo: Assessoramento continuo ao arquiteto responsavel, para consolidacdo dos detalhes
arquitetdnicos executivos, garantindo perfeita vedacéo e acabamento nas interagdes com os caixilhos projetados.

- Detalhamento Acustico e Conceitual: Detalhamento do conceito adotado para as esquadrias da fachada, assegurando cumprimento as
recomendagdes acusticas e relativas as espessuras dos vidros e vedages complementares necessarias.

- Elaboragdo do Memorial Descritivo Executivo: Desenvolvimento de um Memorial Descritivo consolidando as premissas e requisitos
normativos do Projeto Basico, incluindo recomendagdes detalhadas para fabricacéo e especificacdes de vidros, perfis, fixagdes, colagem,
acessorios e acabamentos.

- Fornecimento do Caderno de Encargos: Fornecimento do caderno de encargos de esquadrias e vidros, estabelecendo condicdes e
diretrizes para o desenvolvimento da obra, obrigacdes da empresa contratada, e conformidade com as normas técnicas desde a
fabricag&o até a instalacéo.

- Calculo de Estruturas de Esquadrias: Realizagdo de calculos estruturais para as esquadrias de aluminio, garantindo a seguranca e
desempenho de acordo com as especificacBes do projeto.

- Calculo das Espessuras dos Vidros: A selegdo dos vidros sera realizada com base em consideragfes estéticas, necessidades de
conforto térmico e acustico, requisitos de seguranca e demandas estruturais. As espessuras dos vidros serdo determinadas por meio de
andlise computacional e de acordo com as normas vigentes. Tanto os vidros quanto as esquadrias devem proporcionar um conforto
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acustico adequado para o empreendimento. O projetista de acustica deve especificar o nivel de desempenho acustico e o indice de
reducdo sonora ponderado das esquadrias, levando em conta as classes de ruido do entorno da edificacdo. Essas especificacdes sdo
essenciais para definir as espessuras adequadas dos vidros, garantindo o atendimento as exigéncias acusticas e estruturais.

PRAZO DE EXECUCAO: 45 dias
QUALIFICACAO TECNICA:

A licitante devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da contratacdo, mediante
apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado, demonstrando
experiéncia na elaboragdo de projetos executivos de esquadrias de aluminio ou projetos de edificagBes contendo detalhamento de
esquadrias.

6. Levantamento de Mercado

O levantamento dos valores de referéncia para a contratacdo se basearam em trés propostas de mercado, nas quais as empresas
visitaram o local e se reuniram com a equipe requisitante para melhor adequacao dos valores a realidade do projeto a ser contratado. As
cotacdes estdo anexas ao processo.

Cotacéo 1 - BM Consultoria R$22.300,00
Cotacéo 2 - Casabelle Comércio R$26.790,00

Cotacéo 3 - SMMP Arquitetos R$32.300,00

7. Descricao da solucao como um todo

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa ou profissional especializado para elaboracdo de projeto executivo e
especificagbes técnicas completas de todas as esquadrias de aluminio da edificagdo, contemplando o detalhamento necessério para
subsidiar adequadamente a futura contratagéo da fabricacéo, fornecimento e instalagéo das esquadrias.

A contrata¢do compreendera o desenvolvimento de projetos executivos completos das esquadrias de aluminio, incluindo portas, janelas e
demais elementos previstos na edificacdo, conforme as necessidades arquitetonicas, funcionais e técnicas do empreendimento.

A solucao devera contemplar, entre outros elementos:

levantamento e compatibilizacdo das informacdes arquitetbnicas e complementares existentes;

detalhamento executivo das esquadrias, incluindo dimensdes, perfis, tipologias, sistemas de abertura, acabamentos, ferragens,
acessorios e componentes;

especificacéo técnica dos materiais e sistemas construtivos a serem utilizados;

definigdo dos requisitos de desempenho, estanqueidade, resisténcia estrutural, conforto térmico e acustico, quando aplicavel;
detalhamento de fixagdes, vedacgOes, interfaces construtivas e pontos de instalagao;

elaborac&o de memoriais descritivos e especificagdes técnicas;

elaboragdo de quantitativos e planilhas de esquadrias;

compatibilizagdo com os projetos arquitetonico, estrutural, elétrico, climatizacdo e demais disciplinas correlatas;

atendimento as normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT relacionadas a esquadrias, desempenho de
edificagdes, acessibilidade e seguranca.

A solucdo devera prever a emissdo de desenhos técnicos executivos, detalhes construtivos, cortes, elevacdes, tabelas e demais
documentos necessarios para perfeita compreensao, fabricagdo e instalagdo das esquadrias, reduzindo riscos de incompatibilidades,
retrabalhos e falhas de execugao durante a obra.

Também devera ser considerada a padronizagédo dos sistemas e componentes, visando facilitar futuras manutengdes, reposicées e
garantir maior durabilidade, desempenho e eficiéncia operacional das esquadrias.

A contratacéo engloba ainda a responsabilidade técnica pelos servigcos executados, com emissdo da respectiva ART ou RRT, bem como
o fornecimento de toda a documentacdo técnica em meio fisico e digital, em formatos compativeis com as necessidades da
Administracao.
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Com a implementagdo da solugéo, espera-se obter projetos executivos completos, precisos e compatibilizados, proporcionando maior
seguranca técnica a futura contratacdo das esquadrias, melhoria da qualidade construtiva, reducdo de impropriedades executivas, maior

previsibilidade orcamentaria e melhor desempenho final da edificacéo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, localizado no campus da UFMG na Pampulha,
em Belo Horizonte/MG.

Item [Decricdo Quantidade
Contratagdo de empresa para prestagéo de servigos de engenharia para elaboracéo de projeto
o1 executivo e especificages de todas as esquadrias de aluminio para a reforma do prédio 4 no Centro o1

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 26.790,00

O valor de referéncia da contratacdo é R$ 26.790,00 (Vinte e seis mil e setecentos e noventa reais).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto poderia acarretar dificuldades na coordenacédo dos projetos, conflitos de responsabilidade técnica entre
diferentes contratadas, aumento dos custos administrativos de gestéo e fiscalizagdo contratual, além de potenciais prejuizos a qualidade

e a eficiéncia da solucéo final.

Além disso, o0 objeto apresenta natureza técnica integrada e interdependente, uma vez que as definicdes de materiais, sistemas de
abertura, acabamentos, vedag0es, ferragens e interfaces construtivas demandam tratamento conjunto e compatibilizado com os demais

elementos da edificagdo.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da contratacdo atende aos principios da economicidade, eficiéncia, padronizagéo e

interesse publico, proporcionando maior seguranca técnica e melhor resultado para a Administragao.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo de movimentacao de terra para reforma do prédio 4 no Centro de Desenvolvimento da

Tecnologia Nuclear - CDTN.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto desta contratagéo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00402552000126-0-000003/2026;
Data de publicacdo no PNCP: 13/05/2025;
Id do item no PCA: 1477;

Classe/Grupo: 543 - SERVICO DE PREPARAGCAO DO LOCAL DA CONSTRUGCAO
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Identificador da Futura Contratacdo: 113205-90/2026;

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo para elaboragcdo do projeto executivo e especificacdes técnicas das esquadrias permitira alcancar diversos beneficios
técnicos, operacionais e administrativos para a Administragdo, dentre os quais destacam-se:

Maior preciséo e detalhamento técnico das esquadrias previstas para a edificacao;

Compatibilizacdo adequada entre as esquadrias e 0os demais projetos complementares da obra;
Reducao de falhas, omissées, incompatibilidades e retrabalhos durante a execucao da obra;

Melhor definicdo de materiais, acabamentos, ferragens e sistemas construtivos;

Maior confiabilidade na elaboracdo dos quantitativos e orgamentos da obra;

Padronizacéo das solugfes técnicas adotadas;

Maior controle de qualidade na fabricacéo e instalagdo das esquadrias;

Atendimento as normas técnicas aplicaveis de desempenho, seguranca, acessibilidade e estanqueidade;
Melhoria do desempenho térmico, acustico e funcional da edificagao;

Maior durabilidade e facilidade de manutenc¢édo dos sistemas especificados;

Reducéo de riscos de aditivos contratuais decorrentes de indefinigbes de projeto;

Maior eficiéncia na fiscalizagdo e acompanhamento da execucgédo da obra;

Maior seguranca juridica e técnica para a Administracéo durante o processo licitatério e execugéo contratual;
Melhor aproveitamento dos recursos publicos, com reducéo de desperdicios e retrabalhos.

Dessa forma, a contratacdo contribuird para a obtencdo de solugBes técnicas mais eficientes, seguras e compativeis com as
necessidades da edificag8o e da Administracéo Publica.

14. Providéncias a serem Adotadas

Para viabilizar a adequada execugéo da contratacéo, a Administracdo devera adotar previamente as seguintes providéncias:

® Disponibilizar a contratada os projetos existentes, estudos preliminares, levantamentos técnicos, plantas arquitetonicas e demais
documentos necessarios ao desenvolvimento dos servicos;

® Definir, junto as areas técnicas envolvidas, as diretrizes, necessidades funcionais e padrdes construtivos a serem observados no

projeto de esquadrias;

Disponibilizar acesso aos locais da edificacéo para realizacéo de vistorias, levantamentos e verificagfes técnicas necessarias;

Indicar equipe técnica responséavel pelo acompanhamento, fiscalizagdo e validacdo dos servigos contratados;

Estabelecer cronograma de reunides técnicas para alinhamento, compatibilizacdo e acompanhamento do desenvolvimento dos

projetos;

Verificar previamente a compatibilidade das solu¢des pretendidas com os demais projetos complementares da obra;

Providenciar a emissao de documentos administrativos necessarios a contratacao e a fiscaliza¢éo contratual;

Definir critérios de analise, aprovagéo e aceite dos produtos a serem entregues pela contratada;

Garantir condigBes adequadas para troca de informag@es e disponibilizacio de arquivos digitais entre as partes;

Avaliar e aprovar as etapas de desenvolvimento do projeto, observando 0s requisitos técnicos, normativos e funcionais

estabelecidos no termo de referéncia.

As providéncias descritas tém como objetivo assegurar o adequado planejamento, acompanhamento e execugdo dos servigos,
minimizando riscos de incompatibilidades, atrasos e retrabalhos durante o desenvolvimento dos projetos.

15. Possiveis Impactos Ambientais
A contratacéo para elaboracéo do projeto executivo e especificagdes técnicas das esquadrias possui baixo impacto ambiental direto, por
tratar-se predominantemente de atividade intelectual e técnica. Contudo, poder&o ocorrer impactos ambientais indiretos relacionados as

solugdes construtivas especificadas e as futuras etapas de fabricacao, instalagdo, manutengdo e descarte dos materiais empregados.

Dentre os possiveis impactos ambientais associados, destacam-se:
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Geracdao de residuos decorrentes da fabricagdo e instalacdo das esquadrias;

Consumo de matérias-primas, tais como aluminio, vidro, ago, madeira e demais insumos industriais;

Consumo de energia nos processos produtivos e de instalacao;

Emisséo de residuos sélidos provenientes de embalagens, recortes e sobras de materiais;

Possivel utilizagdo de materiais com elevado impacto ambiental, caso ndo sejam observados critérios de sustentabilidade;
Geracao futura de residuos em eventuais substituicdes e manuten¢des das esquadrias ao longo da vida util da edificacao.

Como medidas mitigadoras e boas praticas ambientais, deverdo ser priorizadas, sempre gque tecnicamente viaveis:

Especificacdo de materiais com maior durabilidade e menor necessidade de manutencao;

Utilizacéo de materiais reciclaveis ou com potencial de reciclagem;

Previsdo de solugbes que contribuam para eficiéncia energética, conforto térmico e aproveitamento da iluminagdo natural;
Observancia das normas ambientais e técnicas aplicaveis;

Incentivo ao correto gerenciamento e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados;

Preferéncia por fornecedores e fabricantes que adotem praticas sustentaveis em seus processos produtivos.

Dessa forma, a contratagdo podera contribuir para solugdes construtivas mais sustentaveis, eficientes e alinhadas aos principios da
responsabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentavel.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacéo para elaboragdo do projeto executivo e especificagdes técnicas das esquadrias mostra-se viavel sob os aspectos técnico,
operacional e econdmico, considerando a necessidade de detalhamento adequado dos sistemas construtivos da edificacdo e a
importancia das esquadrias para o desempenho, seguranca, funcionalidade e durabilidade da obra.

Do ponto de vista técnico, existem no mercado empresas e profissionais especializados aptos a executar os servigos pretendidos, com
conhecimento especifico em desenvolvimento de projetos executivos, compatibilizagdo multidisciplinar e especificagdo de sistemas de
esquadrias para edificacbes de complexidade equivalente.

Sob o aspecto operacional, a contratagdo € plenamente executavel, uma vez que a Administracao dispde das informacdes preliminares,
projetos de referéncia e condicdes necessarias para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, permitindo o adequado
desenvolvimento das atividades contratadas.

No aspecto econdmico, a contratagdo tende a proporcionar melhor planejamento da futura execugdo da obra, maior precisédo
or¢amentéria, reducdo de riscos de incompatibilidades e retrabalhos, além de minimizar a ocorréncia de alteragBes contratuais
decorrentes de falhas ou indefinicdes de projeto, contribuindo para maior eficiéncia na aplicacéo dos recursos publicos.

Além disso, o projeto executivo detalhado das esquadrias permitira maior padroniza¢@o das solu¢des técnicas, melhor controle de
qualidade, maior seguranga na contratagdo da execucgado da obra e atendimento as normas técnicas aplicaveis.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo € viavel e adequada ao interesse publico, apresentando beneficios relevantes para o
planejamento, execugédo e desempenho da edificagdo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FULVIA SOARES COELHO
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