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COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Estudo Técnico Preliminar 46/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01342.001544/2026-28

2. Objeto

O presente estudo técnico trata da contratacdo de empresa de engenharia para a execucdo de servico de engenharia a execucao dos
servicos de adequacédo da Portaria Sul da CNEN/IPEN.

3. Descricao da necessidade

3.1.. A contratagdo dos servigos € necessaria para promover a revitalizagao da portaria principal de acesso a Institui¢cdo, tornando-se
imprescindivel a execucéo do servigo de intervengao previsto nesta contratagao.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEINF Gilberto Magalhdes

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. Qualificacdo Técnica:

5.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no conselho profissional competente: CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho Regional de Arquitetura), em plena validade e conforme a area de atuagéo prevista no Projeto
Basico.

5.1.2. Comprovagdo de aptiddo, através da apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, de que a licitante ja tenha
executado servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio da apresentacéo
de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente acompanhados da Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedido pelo CREA ou pelo CAU.

5.1.3. No caso de atestado(s) fornecido(s) por empresa privada, ndo sera(ao) aceito(s) aquele(s) emitido(s) pela prépria licitante
ou por empresa(s) pertencente(s) ao mesmo grupo empresarial, sendo considerado como pertencente(s) ao mesmo grupo
empresa(s) controlada(s) pela licitante ou que tenha(m), pelo menos, uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja sécio da(s)
empresa(s) emitente(s) e da empresa licitante.

5.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.1.5. Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente (CREA ou
CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também
abaixo indicado:

5.1.5.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servi¢os de pintura externa.

1de?7



5.1.6. O profissional indicado na forma supra devera participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicao
por profissional de experiéncia equivalente

5.1.7. Comprovacéo de aptiddo para a execugdo de servigos de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidBes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, regularmente emitido pelo conselho profissional competente.

5.1.8.. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos em nome da Licitante,
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

5.1.8.1. Servicos de pintura externa.

5.1.9. Todos os atestados exigidos, para serem aceitos, deverdo estar devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura).

5.1.10. Os atestados de capacidade técnica deverdo estar acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA ou pelo CAU e poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do Contratado.

5.1.11. O Contratado disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pelo Contratante, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da empresa
gue a contratou e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.2 Dos critérios e praticas de sustentabilidade:

5.2.1 O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares exigird de seus servidores, no exercicio de seus misteres,
responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a adogéo de praticas que favorecam a inclusédo social e, no
segundo, de praticas que combatam o desperdicio de recursos naturais e evitem danos ao meio ambiente.

5.2.2 As licitantes deverdo declarar que os materiais de consumo empregados na execucao dos servicos, conforme o artigo 5° da
Instrucdo Normativa SLTI n° 01, de 19/01/2010, s&o:

a) No todo ou em parte, constituidos por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR n° 15448-1 e
15448-2;

b) Certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos similares;

c) Acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, e que utilize materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento; e

d) N&o contém substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cAdmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

5.2.3 O licitante devera a indicar na sua Proposta Comercial meios de atender a Politica Nacional de Residuos Solidos, indicando
a forma para adogédo de Sistema de Logistica Reversa (artigos 15 e 18 do Decreto n° 7.404 de 23/12/2010) garantindo o retorno
apos o uso pelo consumidor (Caput do artigo 33 da Lei n® 12.305, de 02/08/2010) para destinacéo final ambientalmente adequada
dos insumos utilizados na prestacao dos servicos.

5.2.4 A Contratada devera sempre que possivel apresentar os conteddos e resultados produzidos (relatérios, apresentacées, etc.)
de forma eletronica, e assim evitar a impressdo de documentos, atendendo ao Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 que dispde sobre
0 uso do meio eletrbnico para a realizacdo do processo administrativo no ambito dos 6rgaos e das entidades da administracéo
publica federal direta, autarquica e fundacional.

5.2.5 Ainda considerando o impacto ambiental da execucdo das atividades, o planejamento e metodologia das auditorias
/atividades e preparagdo das programacgOes, a Contratada deverd aplicar as melhores técnicas e fazer o uso racional dos
recursos, ja que estes tém impacto direto em consumo de energia, além de eventualmente na produgéo de lixo.

5.3. Visita Técnica:

5.3.1 Sera assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia por parte das empresas interessadas para
tomarem conhecimento do local e condi¢des técnicas para formulacdao de uma proposta que atenda as necessidades da
Contratante.

5.3.2 A avaliacao prévia do local de execucdo dos servigos sera acompanhada por servidor designado para esse fim.
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5.3.3. A vistoria técnica sera realizada na Portaria Sul do IPEN-CNEN/SP, localizado na Avenida Professor Lineu Prestes,
2242, na Cidade Universitaria, Butanta, Sao Paulo/SP.

5.3.4. O agendamento devera ser realizado até 02 (dois) dias antes da abertura do certame pelos telefones (11) 2810-5781
ou (11) 2810-5788 e cfomouro@ipen.br ou gmagalha@ipen.br.

5.3.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.3.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

5.3.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

5.3.8. A ndo realizacdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacées,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir
os onus dos servicos decorrentes.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Para a avaliagdo consideramos que o objeto da licitagdo € composto por varios subitens e o fracionamento acarretaria desvantagens
técnicas e econdmicas, tendo em vista que o objeto seria tratado e desenvolvido por mais de uma empresa, 0 que inviabiliza a
compatibilidade de execugéo pela simultaneidade e interdependéncia das a¢des praticas.

6.2. De fato, eventual parcelamento poderia ensejar diversos fornecedores de diversas regifes do pais, ndo havendo como garantia que
todos cumpririam os prazos pactuados. Além disso, teriamos sobrecarga da maquina administrativa por administrar varios contratos para
0 mesmo objeto, desvantagens que nem de longe compensaria eventual valor cotado a menor para alguns subitens.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A descricdao da solucdo como um todo, abrange a contratacdo de empresa especializada na execucdo de servicos de
recuperacao estrutural, com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, EPI e EPC, necessarios para
execucao dos servicos.

7.2. Natureza da contratacao:

7.2.1 Trata-se de contratacdo de servico comum de engenharia a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao.

7.2.2 A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracdo
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagédo direta.

7.3. Critério de julgamento:

7.3.1 A presente contratagdo adotara o julgamento por menor preco global.

7.3.2 As licitantes deverdo apresentar as suas propostas, consignando o VALOR TOTAL, onde ja deverdo estar considerados e
inclusos: lucro, despesas administrativas e operacionais, despesas com supervisdo, tributos (impostos, taxas e contribui¢des),
tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas ndo explicitadas na planilha, mas decorrentes de obrigacédo contratual das
empresas, conforme estabelecido no Edital.

7.3.3 As propostas terdo validade de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sesséo publica
estabelecida no preAmbulo do instrumento convocatorio.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Foi juntado ao projeto a planilha orcamentaria detalhada com a estimativa para esta contratacao.
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8.2. Desta forma seguira obrigatoriamente no Projeto Basico que anteceder o Edital, A planilha contempla todos os servicos,
materiais, equipamentos, quantitativos de horas, metragem da area a ser trabalhada, equipamento e utensilios para compor o
preco estimado, que segue consultado preferencialmente no SINAPI.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 348.230,70

9.1 O levantamento de mercado foi realizado pelo DINFR verificando os possiveis fornecedores. Assim, realizou-se uma pesquisa a fim
de verificar se 0 mercado e constatou-se que existem diversas empresas aptas para a execugao do servigo necessario.

9.2 Em relagdo aos precos, realizou-se a elaboracéo da planilha de pregcos conforme Decreto N° 7.983/2013, que estabelece regras
especificas para pesquisa de pregos de obras e servigcos de engenharia.

9.2.1 Assim o0s precos serdo obtidos a partir das composi¢cdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de
licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que
ndo possam ser considerados como de construcéo civil, 0 que, nesse caso, exige que se faga a apuragdo por meio de pesquisa
de precos na forma recomendada neste guia de orientacao.

9.3 O valor total estimado para a contratacéo do é de R$ 348.230,70 (Trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais e setenta
centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. O parcelamento do objeto de acordo com a Lei deve ser feito em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis. Nota-se que nao é tecnicamente viavel fazer varias licitagbes com o mesmo contexto, pois além de
possivelmente acarretar conflito entre os fornecedores, diferenca na qualidade dos servigos, dificuldades na gestdo dos contratos, estar-
se-ia acabando com a economia de escala, o que tornaria a opgao, também, economicamente desvantajosa.

10.2. A deciséo de realizar ou ndo o parcelamento, passa necessariamente pela andlise dos prejuizos que podem advir da pulverizagdo
excessiva da execugdo de um determinado objeto pelas mais diversas pessoas, seja sob o ponto de vista da gestdo ou sob o ponto de
vista da perda de economia de escala.

10.3. O fracionamento de subitens acarretaria desvantagens técnicas e econémicas, tendo em vista que o objeto seria tratado e
desenvolvido por mais de uma empresa, o que inviabiliza a compatibilidade de execucao pela simultaneidade e
interdependéncia das acGes praticas.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. N&o se verifica contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta demanda. O Portal de
Compras Governamentais define que contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a
essa prestacdo do servico, mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal. A
Instrucdo Normativa n° 3, de 11/02/2015, traz no inciso Xll do art. 2° o conceito e alguns exemplos de servi¢os correlatos ao
agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviarios, aluguel de veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre
outros. Ja as contrata¢cGes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua
completa prestacédo. Portanto, o objeto da contratagdo ndo possui contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
Uniéo.

12.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagao:

a) Programa de Trabalho Resumido: (PTRES): 229018
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b) Programacéo Interna (P1): 20UX0002024
c¢) Elemento de Despesa (ED): 339039
c.1) Subitem: 16

d) Fonte de Recurso: 1000000000 ou 10500000038

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
13.1. Com a pretendida contratagdo, busca-se cumprir com 0s seguintes principios:

- Economicidade: a contratagdo do servico proporcionard incremento da qualidade dos trabalhos cientificos e tecnolégicos
desenvolvidos, indispenséavel para a captagdo de recursos.

- Eficiéncia e efetividade: a contratacdo do servico promoverd o fortalecimento de parcerias com instituicbes publicas e privadas e
internacionalizacédo do IPEN,

14. Providencias a serem Adotadas

14.1 Recomenda-se que Fiscais Setoriais, Fiscal Técnico e Gestor de Execucao do Contrato sejam orientados antes do inicio da vigéncia
do contrato com auxilio SEGAS - Chefe do Servico de Assisténcia a Salude e as normas e leis consultadas para a sua elaboracdo. A
SECLI e SEGAS local devera promover a orientagdo. Servidor especialista na area técnica da contratacdo podera esclarecer informacgdes
guando necessario.

14.2 Recomenda-se verificar necessidade de adequacdo do ambiente onde os servicos serdo realizados relativos a seguranca do
trabalho com servidor habilitado.

14.3 Faz-se necessario que a SECLI - Servico de Gestdo de Contratos e LicitagBes verifique, antecipadamente, a disponibilidade dos
servidores capacitados que atuardo nas fun¢des descritas nos termos do Decreto N° 11.246, de 27 de Outubro de 2022, para atuacao na
gestéo e fiscaliza¢é@o contratual:

a) Gestéo do Contrato: é a coordenacao das atividades relacionadas a fiscalizacéo técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usudrio, bem como dos atos preparatorios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentacéo pertinente ao setor de
contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacao, alteracdo, reequilibrio,
pagamento, eventual aplicacao de sancdes, extingdo dos contratos, dentre outros;

b) Fiscalizacdo Técnica: € o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execucéo do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacéo dos servigcos estdo compativeis com os indicadores de niveis
minimos de desempenho estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado
pela fiscalizag&o pelo Publico Usuario;

c¢) Fiscalizagdo Administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos da execugdo dos servicos nos contratos com
regime de dedicacéo exclusiva de mdo de obra quanto as obrigagfes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

d) Fiscalizacdo Setorial: € o acompanhamento da execugdo do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a

prestacdo dos servigos ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 6rgéo ou
entidade.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. O possivel impacto ambiental esta no descarte indevido dos materiais e embalagens apds o uso, que deve ser mitigado
com orientacao direta da Contratada aos seus trabalhadores.

15.2. Concluséo: Os riscos sdo aceitaveis para a contratacéo, exigindo da fiscalizagdo que verifique a conformidade das especificacdes
na execuc¢do dos servicos.
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16. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS

16.1. Economicidade

® Reducdo substancial em gastos com manutengéo, contribuindo para otimizar a vida util dos elementos de construgédo civil da
Portaria.

16.2. Valorizagdo do Patrimonio

® |nvestimento em Infraestrutura: Os servicos almejados irdo promover a revitaliza¢do da Portaria Sul, valorizando o patriménio
institucional a longo prazo.

16. 3. Satisfacdo dos Servidores e Colaboradores

® Condicdes de Trabalho: Disponibilizagdo de ambiente revitalizado aumentando a satisfagdo dos servidores e colaboradores.

17. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento declara, consoante determina o inciso Xlll, do art. 9°, da IN n°® 58/2022 SEGES/ME, que a contrata¢cdo

pretendida é viavel, conforme demonstram o presente estudo técnico preliminar, o qual evidenciou que a proposta de solugdo mostra-se
possivel tecnicamente e é importante para revitalizar a Portaria Sul.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GILBERTO MAGALHAES

Integrante Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 14:59:26.

SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZ1

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 15:17:31.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

CLAUDIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MOURO

Integrante Técnico

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 03/06/2026 as 13:46:44.
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