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032/2025

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
DVAPRO

Comando do Exército
Filial n° 2 — Fabrica de Juiz de Fora

TERMO DE REFERENCIA 032/2025 - DVAPRO

1.

DO OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

Contratagdo de empresa especializada, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos para contratagdo de empresa especializada
para a instala¢do de subestagdo de 300k VA tipo pedestal, com derivacdo da rede de média
tensdo e distribuicdo dos alimentadores de baixa tensdo até o Prédio Administrativo da
Imbel/FJF.

As presentes contratacdes adotardo como regime de execu¢do EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL: contratagdo por prego certo e total, conforme Art. 42, da Lei 13.303/16

O custo estimado de cada servigo inclui:

1.3.1. Todos os materiais, fretes, componentes, empregados, manobras e movimentagoes de
equipamentos para a execucao integral e perfeita do objeto contratado;

1.3.2. Todos os custos necessarios para retirada de residuos de obra e destinagdo dos
mesmos, com emissdao de MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) e CDF (Certificado
de Descarte Final) para certificar que foi realizada a destina¢do final ecologicamente
correta de residuos solidos;

1.3.3. Todos os tributos, custos, seguros e encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre
a Proponente para a execucao integral e perfeita do objeto contrato; e

1.3.4. Todas as despesas com seu pessoal, tais como mao de obra, deslocamentos, estadias
e diarias, caso haja.

2.

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1.

2.2,

2.3.

A instalagdo de uma subestacdo de energia elétrica dedicada a 4rea administrativa faz-se
necessaria pois o atual circuito alimentador, com origem na subestacdo principal da FJF, esta
subdimensionado para o consumo atual de energia, o que tem ocasionando diversas
interrupcdes de energia nos prédios alimentados por tal circuito, devido a atuagdo dos
dispositivos de protecao (disjuntores e chaves seccionadoras) instalados.

Além disso, uma subestacao dedicada permitird a separacdo do fornecimento de energia da
area industrial e drea administrativa, permitindo que intervencdes de manutengao possam ser
realizadas em um circuito sem impactar o fornecimento de energia para o outro circuito.

Por fim, uma nova subestacdo para a area administrativa ¢ necessaria para a adequagao do
fornecimento de energia ao consumo atual, e possibilitara futuras amplia¢des, garantindo a
confiabilidade e a seguranca das instalacdes elétricas.
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3.

DA VISTORIA

3.1. A participagdo no presente processo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des

para execu¢do do objeto, constantes dos documentos técnicos que integram o Edital,
podendo a proponente, caso entenda necessdrio, optar pela realizacdo de vistoria nas
condigdes abaixo:

3.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h0Omin as 11hOOmin horas e de 13h00Omin até 15hOOmin, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: seme.fjf(@imbel.gov.br;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para abertura do certame;

3.1.3. Para a vistoria a Proponente, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato;

3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnicas decorrentes da realizagdo da vistoria deverao
ser encaminhadas por e-mail (conforme edital), antes da data fixada para a abertura da
sessao publica;

3.1.5. A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio;

3.1.6. Embora seja opcional considere-se que a visita de extrema importancia que os
interessados conhegam o local de aplicagdo do servico para planejar a logistica de
execucao.

4.

CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

4.1. Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em

situacdo regular e em vigor.

4.2. Comprovacao de qualificacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de, pelo menos,

um atestado, declaragdo de capacidade técnica ou acervo registrado no CREA, em nome da
licitante, compativel com o objeto desta licitagdo, ou seja, prestagdo de servicos de
manuten¢do preventiva (com respectivos laudos, estudo ou relatdrios), nos seguintes itens:

4.2.1. Execucdo de, no minimo, 100m de redes de distribuigdo subterraneas isoladas de
meédia tensio;

4.2.2. Certificado de cadastro junto a Concessionaria CEMIG S/A de pelo menos 04
(quatro) UEB - Unidade Estrutural Basica — Grupo 0832, a fim de atender a demanda
dentro do prazo contratual.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.2.3. Certificado de cadastro junto a Concessiondria CEMIG S/A de pelo menos 02 (duas)
UEB - Unidade Estrutural Basica — Grupo 0833, a fim de atender a demanda dentro do
prazo contratual.

O atestado devera conter, obrigatoriamente:
4.3.1. Nome da empresa ou 6rgao que fornece o atestado;
4.3.2. Endereco completo;

4.3.3. Identificagdo do responsavel pela emissdo de atestado com nome, funcao e telefone
para solicitagdo de informacdes adicionais de interesse do(a) Pregoeiro(a).

No caso de atestados fornecidos por empresa privada nao serdo considerados aqueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serdo
considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou
que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja sdcio com poder de
direcdo da empresa emitente e da empresa licitante.

Em caso de apresentacdo de atestado ou declaragdo de capacidade técnica, o Contratante
podera realizar diligéncias nos locais ou nas empresas que declararem a realizagdo dos
servicos, a fim de verificar a execucdo dos mesmos, bem como analisar os laudos de
parametrizacao de relés e de andlise termografica que forem apresentados.

FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A CONTRATADA ira elaborar o Projeto Executivo das instalacdes e apresentar a
CONTRATANTE para avaliagao.

Apbs a aprovagdo do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera apresentar o
cronograma de execucdo em até 10 (dez) dias uteis, para aprovagdo da CONTRATANTE.

Apds a aprovagdo do cronograma, serd emitida, pela CONTRATANTE, a ordem de
Servigos.

Os servigos serdo executados, tecnicamente, conforme discriminado nos anexos deste
instrumento e os deverdo obedecer as seguintes normas de seguranca:

5.4.1. E proibido o transito de pessoas ndo autorizadas pelo interior das instalagdes da
IMBEL/FJF, sendo permitido apenas o acesso ao local onde ocorrerdo os servigos. Os
funcionarios da CONTRATADA deverdao apresentar-se devidamente uniformizados e
identificados por cracha.

5.4.2. Todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente no que tange a
seguranca e trajes para acesso a Fabrica, deverdo ser observadas pela CONTRATADA e
seus funcionarios.
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6.

EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A execucao dos servigos sera iniciada apoOs assinatura do contrato e consequentemente a
emissdo de uma ordem de servigos, cujas etapas observardo o respectivo cronograma de
cada item, deste Termo de Referéncia.

A execugdo dos servigos sera supervisionada pelo fiscal de contrato para efeito de
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes exigidas, assim como o didrio de
obras.

A CONTRATADA emitira medicdo mensal, possibilitando a verificacdo dos servigos
executados, consoantes critérios e especificagdes previstas no Caderno de Especificagdes
Técnicas de cada item, para fins de recebimento provisoério.

6.3.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizacdo técnica competente, acompanhada dos profissionais encarregados pela obra.
E, sempre que necessario, apontara as adequagdes, arremates, retoques e revisdes que se
fizerem necessarios.

6.4.1. Apds a inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

6.4.2. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia, bem como nos seus anexos, devendo ser
retrabalhados no prazo a ser definido quando da notificacio da CONTRATADA, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.5.1. Nos casos de retrabalho, reiniciar-se-ao os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste item.

Para fins de recebimento definitivo pelo fiscal do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado contendo o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.
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6.7.

6.8.

6.9.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado pelo gestor do contrato, em até 60
(sessenta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, assim verificadas a
qualidade, quantidades e materiais empregados.

6.7.1. O gestor do contrato analisard os relatorios e toda documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicard as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes.

6.7.2. O gestor, apos emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara 8 CONTRATADA para que emita a Nota
Fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigdo realizada e
ratificada.

6.7.3. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo isenta a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, referentes a
existéncia de vicios ocultos e/ou quanto a qualidade dos servigos entregues, bem como dos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

O pagamento do item so sera processado apos a fase de recebimento definitivo, o qual
dependera de aprovacdo na andlise de recebimento do item, da documentacdo que o
acompanhard, bem como da aprovagdo na inspe¢do, conforme ja descrito nos itens
anteriores.

6.10. Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega deverao ser devidamente fundamentados e

informados até 10 (dez) dias antes do término do limite de entrega.

7.

CRITERIOS DE MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

Os servigos serdo medidos, no minimo, mensalmente e terdo inicio, apds a emissdo da
respectiva “Ordem de Servigo”, para a contagem dos prazos, conforme cronograma fisico-
financeiro.

As Memorias de célculo dos servigos executados e aprovados e os respectivos relatdrios
fotograficos deverao ser apresentadas por meio de Relatorios Técnicos padronizados pela
equipe de fiscalizagao do contrato.

Por fim, cada item devera ser impresso em duas vias fisicas e uma via digital e entregues por
meio de documentacao oficial a equipe de fiscalizagao.
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|8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. Os servigos deverao ter garantia de 5 (cinco) anos, a contar da data de seu recebimento final,
acompanhado do respectivo relatorio a ser emitidos pela CONTRATADA que registrard a
execucdo de todos os servigos, inclusive os testes executados, devidamente assinados por
representantes da Proponente e Contratante.

9. PESQUISA DE MERCADO

9.1. Para esta contratacdo a pesquisa de mercado usou referéncias de precos de insumos e de
custos de composi¢des de servicos SEINFRA/MG e de outros referenciais de custos,
juntadas ao Anexo I — Orgamento, conforme tabela resumo abaixo:

ITEM FONTES: SINAPI/SEINFRA/AGETOP/ORSE/SEDOP VALORES
MAO DE OBRA R$ 231.072,47
MATERIAL R$ 657.910,90
. PERICULOSIDADE (30% MAO DE OBRA) RS 69.321,74
B.D.IL - 25,84% - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU RS 247.626,04
B

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serd admitida a subcontratagdo total do objeto do Termo de Referéncia.

11. ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdio da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na contratagcdo; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

12.  CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execuc¢ao do contrato consistem na verificacao da
conformidade dos materiais e servigos executados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do descrito no presente Termo de Referéncia, que serdo exercidos por um ou
mais representantes da CONTRATANTE.
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12.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

12.3. A verificagdo da adequacdao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referéncia e seus anexos.

12.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada acompanhada do (s) documento (s) da CONTRATADA que contenha
(am) a relacao detalhada informando as quantidades, especificagdes, marcas, qualidade etc.

12.5. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

12.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual.

12.7. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

13. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Conforme Art. 49, do Decreto 10.024/2019, ficard impedido de licitar e de contratar com a
Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito
a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

13.1.1. Nao assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢os;
13.1.2. Nao entregar a documentagao exigida no edital;
13.1.3. Apresentar documentacgio falsa;

13.1.4. Causar o atraso na execucao do objeto;

13.1.5. N3ao mantiver a proposta;

13.1.6. Falhar na execucao do contrato;

13.1.7. Fraudar a execucao do contrato;

13.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

13.1.9. Declarar informagdes falsas; ¢
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13.1.10. Cometer fraude fiscal.

13.2. A CONTRATADA também ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sancdes reguladas conforme artigos 82, 83 e 84 da Lei 13.303/16.

13.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 9.784, de 1999.

13.4. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.

13.5. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

14.1. A CONTRATADA manterd um sistema de seguranca do trabalho aplicado a Constru¢ao
Civil, utilizando-se de técnicas e equipamentos de prevengao de acidentes de trabalho, sob
pena de interrupcao justificada do servigo, sem direito a abono;

14.2. O sistema tratado no item acima abrangerd seus funciondrios, operarios e dirigentes,
visitantes e transeuntes. A seguran¢a do trabalho devera compreender dispositivos de
protecdo coletiva e individual;

14.3. Entre outros, incluem-se nos dispositivos de prote¢cdo coletiva, critérios de circulacao de
operarios, visitantes, veiculos, critérios de transporte horizontal e vertical, de operéarios,
materiais; condi¢des de seguranga quanto as instalacdes provisorias, escoramentos, rampas,
escadas; escolha e utilizacdo de andaimes como protecdo adequada a cada uso; condig¢des
especiais de armazenamento e transporte de materiais perigosos;

14.4. A execucao do servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA, observadas
as leis em vigor. Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relacdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximagao de pedestres;

14.5. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os equipamentos de
protecdo individuais necessarios a execucdo de cada um dos servicos sob sua
responsabilidade. Disponibilizara também a Fiscalizagdo os equipamentos necessarios a
circulacao no interior das areas do servico;

14.6. A CONTRATADA devera fornecer evidéncias de treinamento de seus funcionarios na
utilizagao de EPIs e/ou EPC;
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14.7. A CONTRATADA devera fornecer evidéncias de treinamento de seus funcionarios onde se
aplicar, conforme NRs 10, 12, 18 e 35, esta ultima caso venham a ser realizados trabalhos
em altura.

14.8. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro e respondera, nos termos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos
sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos;

149. A CONTRATADA submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pela
CONTRATANTE, particularmente, se houver peculiar atengao no local onde se realizam os
Servigos;

14.10. A CONTRATADA deverd cumprir as prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, de
Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho, inclusive ao pagamento de
adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salério;

14.11. A CONTRATADA devera manter em boas condi¢des de higiene e seguranga, as
instala¢des do canteiro de obras;

14.12. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessarias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal stbito, por meio
de seu encarregado, garantindo socorro imediato, providenciando transporte gratuito até o
posto médico, clinica ou hospital, e dali até a sua residéncia, caso seja impedido de se
locomover.

14.13. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades pelo controle, descarte e
destinagdo dos residuos de materiais empregados nas atividades desenvolvidas, cumprindo a
legislagdo ambiental vigente, bem como ao Plano de A¢do Ambiental da Fabrica de Juiz de
Fora.

14.14. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades pelo licenciamento
ambiental e/ou quaisquer impactos negativos, potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradagdo ambiental.

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Em caso de risco iminente, consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a
CONTRATANTE podera motivadamente adotar providéncias acauteladoras sem a prévia
manifestagdao do interessado.

16. DO PAGAMENTO
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16.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal.

16.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que a
CONTRATANTE atestar e liquidar a execu¢do do objeto do contrato.

16.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

16.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato. Caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao
junto ao SICAF, serd rescindido o contrato, devidamente justificado pela maxima autoridade
da CONTRATANTE.

17. DO ENQUADRAMENTO E ANEXOS

17.1. Conforme Art. 3°, do Decreto 10.024/2019 definimos o objeto do presente processo como
Servicos Comuns de Engenharia, por entendermos que tratar de atividades ou conjunto de
atividades que necessitam da participagdo ¢ do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos
padroes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos por especificagdes usuais
de mercado, sendo 0s anexos:

17.1.1. Anexo I — Planilha Or¢amentaria;

17.1.2. Anexo II — Caderno de Especificagdo Técnica;

17.1.3. Anexo III — Solicitagdo de Qualificacao do Contratado ou Terceirizagao;
17.1.4. Anexo IV — Matriz de Riscos;

17.1.5. Anexo V — Projeto Basico das Instalagdes.
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