Referéncias
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL Unidade: FABRICA DE JUIZ DE FORA - FJF SEINFRA jan/25
Mi) Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Arei Enderego: AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK, 7500 - BENFICA, JUIZ DE FORA/MG ORSE dez/24
Comando do Exército
Objeto: SUBESTAGAO AREA ADMINISTRATIVA Data: 26/06/2025 SEDOP fev/25
ITEM DESCRIGAO QUANT. [ UN.| R$ M.O. R$ MAT. | R$ TOTAL M.O. | R$ TOTAL MAT R$ TOTAL % BANCO CODIGO
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.01 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 1,00 [ und | 2.897,57 54,76 2.897,57 54,76 2.952,33 0,33%] SEINFRA C0-3309
1.02 |EMISSAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) 1,00 [ und - 262,55 - 262,55 262,55 0,03%] SEINFRA C0-33205
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, . o
103 | INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E 1,00 | Meés ) 1:649.50 ) 1649.50 1:649,50 0.19%]  SEINFRA ED-16348
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM ) o
1.04 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER 2,00 | unid 786,01 - 1.572,02 - 1.572,02 018%| SEINFRA | ED-31952
1.05 |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER 1,00 | unid - 307,63 - 307,63 307,63 0,03%| SEINFRA ED-16342
1.06 |ELABORAGAO DE PROJETO COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) 1,00 [ und | 8.540,86 74,76 8.540,86 74,76 8.615,62 0,97%| SEINFRA C0-27703
2 |EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO SERVIGO
2.01 |[ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 més[ 10.112,44 285,97 10.112,44 285,97 10.398,41 1,17%] SEINFRA ED-21776
2.02 |ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00] h 136,28 - 13.628,00 - 13.628,00 1,53%] SEINFRA CO-27347
3 |REDE DE MEDIA TENSAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZD", PADRAO CEMIG, DIMENSAO (100x75)CM, ALTURA 120CM, COM SEINFRA/ ED-
3.01 [TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, 7,00 unid 633,96 875,00 4.437,71 6.125,00 10.562,71 119%™ 49201 COTAGAO
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
3.02 [Cabo Média Tensdo EPR105 PVC 50mm 15/25KV 105G 686,70 m 7,33 108,99 5.033,51 74.843,43 79.876,94 8,99%] ORSE/9508 | COTAGCAO
3.03 |CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO 228,90 m 5,72 35,10 1.308,39) 8.034,73 0.343,13 1,05%] SEINFRA ED-49135
TERMINAL,DESCONECTAVEL,COTOVELO,TDC,200A,15/25kV,P/CABO CA 50mm?,COMPACTADO.DES 02118-CEMIG- ) R
3.04 | 407A ITEM 3.ET-02118.CEMIG 400A. 15,00| unid 59,13 594,58 886,95 8.918,70 9.805,65 1,10%| ORSE/12877 | COTAGAO
3.05 ggngsoﬁmgl)swo EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS 40425 m 8145 15.25 32.926,16 6.163,20 39.089.36 440%| SEINFRA £D-49299
3.06 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 77,43 m? 77,29 - 5.984,33 - 5.984,33 0,67%| SEINFRA ED-51107
307 |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA 54,65 ms 91,05 . 4.976,22 . 4.976.22 o056%] sEnFrA ED-51121
VIBRATORIA
3.08 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA 22,77 me 696,97 - 15.873,14 - 15.873,14 1,79%| SEINFRA ED-49334
3.09 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA SINALIZACAO DE REDES OU TUBULAGCOES 199,50] m 4,49 1,37 895,76 273,32 1.169,07 0,13%] SEINFRA ED-24042
3.10 |PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA 91,09 m2 32,26 14,24 2.938,12 1.296,83 4.234,95 0,48%] SEINFRA ED-50412
3.11 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 22,77 m? 14,35 112,50 326,81 2.562,13 2.888,95 0,32%| SEDOP 020174
3.12 |LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM 3,00] und 17,26 8,22 51,78] 24,66 76,44 0,01%]  ORSE 12636
343 |BASE EM CONCRETO PRE MOLDADO PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL (PADMOUNTED) DE 300KVA, CONFORME 1.00| und 633,96 3.950,00 633,96 3.950,00 4.583.96 0.52%|SENFRAVED-| 505
ND-2.3 CEMIG 49201
3.14 |BASE PARA CHAVE SUBTERRANEA PADMOUNTED DE 3 VIAS COM PROTEGAO, CONFORME ND-2.3 CEMIG 1,00 und 633,96 3.950,00 633,96 3.950,00 4.583,96 0,52% SE"\iggéi ED-| cotacko
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD,
3.15 |DIAMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA EM 20,00{ und 231,78 936,18 4.635,56 18.723,60 23.359,16 2,63%| SEINFRA ED-51017
FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE
3.16 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 3,76 m? 77,29 - 290,53 - 290,53 0,03%| SEINFRA ED-51107
347 SIEBARTAE_I%RRCI)AMANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA 376| me 91,05 i 342,26 i 342,26 0.04%| SEINFRA E£D-51121
3.18 |CABO DE COBRE NU # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO E REATERRO 24,99 m 7,15 72,66 178,55 1.815,77 1.994,33 0,22%] SEINFRA ED-49137
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS
319 | 5E ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2 FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO 24,99 m 210,55 104,49 5.261,71 2.611,31 7.873,01 0,89%| SEINFRA ED-48386
4 |REDE DE BAIXA TENSAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (77X67)CM, ALTURA 90CM,
4.01 |COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, 2,00| unid 633,96 775,26 1.267,92 1.550,52 2.818,44 0,32%| SEINFRA ED-49201
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
SE ADM (2) Patricia Martins Del Pupo
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ITEM DESCRIGAO QUANT. UN. | R$ M.O. R$ MAT. R$ TOTAL M.O. | R$ TOTAL MAT R$ TOTAL % BANCO CODIGO
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
4.02 TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV 189,00 m 6,84 224,41 1.292,12 42.413,68 43.705,80 4,92%| SEINFRA ED-49028
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, o
4.03 TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV 428,40 m 5,70 115,45 2.440,68 49.460,75 51.901,43 5,84%| SEINFRA ED-49019
4.04 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 240MM2 24,00 13,52 46,04 324,52 1.104,96 1.429,48 0,16%] SEINFRA ED-34434
4.05 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 120MM2 8,00/ und 7,62 13,57 60,97 108,56 169,53 0,02%| SEINFRA ED-34432
4.06 SE'I;CZ)SC’\CA);T;()BADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS 651,000 m 81,45 15.25 53.023,95 9.925.15 62.949,10 7.08%| SEINFRA ED-49299
4,07 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 94,97 m? 77,29 - 7.340,42 - 7.340,42 0,83%| SEINFRA ED-51107
4.08 REATEF\"RO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA 72.14| m 91,05 R 6.568,04 R 6.568,04 074%| SEINFRA ED-51121
VIBRATORIA
4,09 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA 23,16| m? 696,97 - 16.143,92 - 16.143,92 1,82%] SEINFRA ED-49334
4.10 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA SINALIZAGAO DE REDES OU TUBULAGOES 325,50 m 4,49 1,37 1.461,50 445,94 1.907,43 0,21%] SEINFRA ED-24042
4.11 |PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA 98,93 m? 32,26 14,24 3.191,12 1.408,50 4.599,62 0,52%| SEINFRA ED-50412
4.12 |APLICACAO DO CONCRETO ASFALTICO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) 26,23 m*® 60,40 - 1.584,23 - 1.584,23 0,18%] SEINFRA ED-7602
DEMOLIGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE 5 o
413 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 2623 m 10,34 0.13 271,33 3.48 274,81 0.03%]  SEINFRA ED-7602
4.14 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 23,16 m® 17,92 83,00 415,08 1.922,53 2.337,61 0,26%| SEDOP 020174
416 gésoEEI’%AI\I/IGCONCRETO PRE MOLDADO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO PEDESTAL (PADMOUNTED), CONFORME NDA 1,00] und 633,96 3.950,00 633,96 3.950,00 4.583,96 0.52% SEIIZI:;I:OA1 ED- COTAGAO
5 |EQUIPAMENTOS
TRANSFORMADOR PEDESTAL (PADMOUNTED) - 300KVA - 24,2KV/220-127V - Dyn, COMPLETO COM FUSIVEIS B
5.01 |BAIONETA E LIMITADOR DE CORRENTE E ACESSORIOS, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA CEMIG 02.111- 1,00| und 2.800,00 98.439,00 2.800,00 98.439,00 101.239,00 11,39% COTACAO
ED/CE-60c
QUADRO,DISTRIBUIGAO,PEDESTAL,P/TRANSFORMADOR 300kVA, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/127VCA,TIPO ~
5.02 (4,C/8 CHAVESSECCIONADORAS TRIPOLARES VERTICAIS,OPERAGAO EM CARGA,FUSIVEIS NH,P/REDE 1,00{ und 2.800,00 25.250,00 2.800,00 25.250,00 28.050,00 3,16%) COTACAO
DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA ET-02111-ED/CE-60C (CEMIG).
CHAVE,INTERRUPTORA,TRIPOLAR,200A,12,5kA,24,2kV,60Hz,50/125/-kV,OPERAGAO EM CARGA,SUBMERSIVEL,3
VIAS,3 CHAVES,POSICOESABERTA/FECHADA/ATERRADA, P/PROTEGAO DE TRANSFORMADOR DE 500kVA EM o i
5.03 242KV A1000KVA EM 15kV.ET-02111-ED/CE-91,ITEM 3,TABELA 3 (CEMIG). 1,00| und 2.800,00|  280.000,00 2.800,00 280.000,00 282.800,00 31,81% COTACAO
Ref.: PMH-07 - S&C Electric Company
6 ENSAIOS E COMISSIONAMENTO
6.01 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 h 31,64 - 1.265,60 - 1.265,60 0,14%] SEINFRA ED-50373
6.02 [AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00[ h 25,52 - 1.020,80 - 1.020,80 0,11%| SEINFRA ED-50362
CUSTO TOTAL| 888.983,37 100,00%
PERICULOSIDADE (30% SOBRE A M.O.) 69.321,74 30,00%)
BDI (ACORDAO 2622/2013 TCU), 247.626,04 25,84%)
VALOR FINAL 1.205.931,16
SE ADM (2) Patricia Martins Del Pupo
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