= INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL®
@
me’_ Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

PROCEDIMENTO LICITATORIO FORMA ELETRONICA - 2026PL000008
CONTRATACAO 168005-300/2026

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL®, Empresa Publica Federal, vinculada
ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército, constituida pela Lei n® 6.227, de
14/07/1975, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria n® 01/2026, realizada
em 28/01/2026, registrado perante a Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal - JUCISDF,
em 19/02/2026, conforme NIRE 53500000275 ¢ sob n° 2968375, publicado no Diario Oficial da Unido de
24/02/2026, Secao 1, paginas 15 a 21, arquivado e publicado na JUCISDF sob n° 2978251, em 27/02/2026,
regida pela Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, Lei n°® 6.404, de 15/12/1976, Decreto n°® 8.945, de 27/12/2016, ¢
demais legislagdes aplicaveis, classificada como Empresa Publica Dependente, nos termos do art. 2°, 11, da
Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 e da Portaria n® 289, de 29/05/2008, da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, publicada no DOU, Secdo I, de 30/05/2008, com capital integralmente subscrito pela
UNIAO, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.444.232/0001-39, com SEDE e foro na cidade de Brasilia - Distrito
Federal, localizada no Quartel General do Exército, Bloco “H”, 3° Pavimento, Setor Militar Urbano - SMU,
Brasilia - Distrito Federal, CEP: 70630-901, e com FILIAL, denominada Fabrica de Itajuba, inscrita no
CNPIJ/MF sob o n° 00.444.232/0007-24, Inscrigdo Estadual n® 324.219.741.0138, localizada na Av. Coronel
Aventino Ribeiro N° 1099 - Bairro Imbel, CEP: 37.501-345, com capital integralmente subscrito pela Unido,
realizard Procedimento Licitatorio, na forma eletronica, tipo critério de julgamento maior desconto linear
incidente sobre o valor global da planilha or¢amentdria estimativa da Contratante, com o fim de escolher a
proposta mais vantajosa para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO INTEGRADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA PEQUENA CENTRAL
HIDRELETRICA REPI — PCH REPI , nos termos da Lei n® 13.303, de 2016, Regulamento de
Licitacdes e Contratos da IMBEL de 18/09/2023, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n°
14.133, de 2021, Decreto n. 11.462, de 31 de margo de 2023 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital:

STTTRATIE DATA ED%%E%%glgFICIAL
DATA E HORARIO PARA INICIO DE CADASTRO DE PROPOSTAS 04/11/2026 — 08h
DATA E HORARIO LIMITES PARA CADASTRO DE PROPOSTAS 18/11/2026 — 09h
DATA E HORARIO PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA 18/11/2026 — 09h01
ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras
UASG N°: 168005

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO INTEGRADA DE SERVICOS DE
ENGENHARIA NA PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA REPI — PCH REPI , conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.
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2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

2.1. A licitacdo sera realizada em item tnico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, com
julgamento pelo critério de maior desconto linear incidente sobre a planilha orcamentaria estimativa da
Contratante.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras). Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia 1til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do o6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

34. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.
3.5. As Empresas interessadas em participar deste certame, para efeitos de habilitagdo prevista na

Instrucdo Normativa 03, de 26/04/2018, mediante a utilizacdo do Sistema, deverdo atender as condicoes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para o recebimento das
propostas.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei
Complementar n° 123, de 2006.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.7.1. cujo administrador ou s6cio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da empresa publica ou sociedade de economia mista contratante;

3.7.2. suspensa pela empresa publica ou sociedade de economia mista;
3.7.3. declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a
que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da

sanc¢ao;

3.7.4. constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidonea;
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3.7.5. cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

3.7.6. constituida por sdécio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.7.7. cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.7.8. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidonea.

Paragrafo tnico. Aplica-se a vedacdo prevista na clausula 3.7:

I - a contratagdo do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem como a participacdo dele em
procedimentos licitatérios, na condi¢do de licitante;

II - a quem tenha relag@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente de empresa publica ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa publica ou sociedade de economia mista cujas atribuicdes envolvam a atuacao
na area responsavel pela licitacdo ou contratagao;

¢) autoridade do ente publico a que a empresa publica ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a respectiva empresa publica ou sociedade de economia mista promotora da licitagdo ou
contratante ha menos de 6 (seis) meses

3.7.9. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.10. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.11. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.12. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.13. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista;

3.7.14. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.15. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;



3.7.16. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
pessoa fisica vinculada a empresa publica contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria.

3.7.17. O impedimento de que trata toda clausula 3.7 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.7.18. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se refere poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

3.7.19. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.7.20. O disposto nos itens 3.7.10 e 3.7.11 ndo impedem a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.7.21. A vedagdo de que trata o Paragrafo Unico, inciso II, letra B desta clausula estende-se a
terceiro que auxilie a conducao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado, funcionario ou representante da empresa participante do certame que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, a proposta com o
percentual de desconto linear sobre a Planilha Or¢amentaria estimativa elaborada pela CONTRATANTE,
conforme disposto no Termo de Referéncia e o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. A sessdo publica desta Licitagdo sera aberta as 09h01, do dia 18 de Novembro de 2026 (horario de
Brasilia/DF).

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.9.1 deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constitui¢io;
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4.43. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos I e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5. O licitante declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.

4.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. Nos itens em que a participagdo nado for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.12.1. A aplicag@o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, ¢ o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e
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4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio € se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Maior desconto linear incidente sobre a Planilha Orgamentaria estimativa elaborada pela
CONTRATANTE.

5.1.2. Descri¢ao detalhada do objeto, contendo as informacdes conforme a especificacdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro
ou inscri¢do do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgdo do
Servigo.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a microempresa e a empresa de pequeno porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacao pelo Simples Nacional, quando aplicavel.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os



materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacao.

5.10.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto linear, o prego resultante da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os valores previstos na Planilha Or¢amentaria estimativa elaborada pela
CONTRATANTE.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo ou pelos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, até a abertura da sessdo
publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto sobre o valor global estimado.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01% (um
centésimo por cento).

6.9. O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa ABERTO.
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6.11. O envio de lances na licitagdo no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragao
da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.11.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente dos percentuais de desconto.

6.11.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
maior percentual de desconto registrado, vedada a identificag@o do licitante.

6.13.  No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico permanecera acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.14. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o percentual de desconto constante de sua
proposta.

6.16. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas ¢ empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.16.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.
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6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seréd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.17.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 55 da Lein® 13.303/2016.

6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissao podera
negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.18.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.18.2. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.18.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.18.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada,

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.18.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19. Apoés a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;



7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu socio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagdo ¢ de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar desconto que resulte em preco inexequivel ou permanecer acima do preco maximo
definido para a contratagao;

7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.6.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.6.7. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente
de Contratagcdo/Comissdo, que comprove:

7.6.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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7.7. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superag@o do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por prec¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo
do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante;

7.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucdo (§ 3° do art. 56 da Lei 13.303/2016).

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.10. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realiza¢do do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.12.  Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.14.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comiss@o analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até¢ a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo,
nos termos do Artigo 58 da Lei n® 13.303/2016, e dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133 de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e economico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.1.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

8.1.1.2. Balango patrimonial ¢ demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;
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8.1.1.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
8.1.1.4. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
8.1.1.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;
8.1.1.6. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicac@o das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

8.1.1.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por copia;

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto em
Lei.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei .

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

12


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf ¢ manté-los
atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
a alterag@o dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018

art. 7° caput).

8.8.1. A nfo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo inico).

8.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de o6rgios e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.9.1.  Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do licitante.

8.9.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

8.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de Referéncia
somente serdao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, ¢ apenas do
licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.11.  Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.11.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitago e classificagéo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo
(art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.16. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apds o julgamento.

9. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

9.1. O Objeto da licitagdo serda adjudicado pela autoridade superior, apds encerradas as fases de
julgamento e habilitagdo, ¢ exauridos os recursos administrativos;

9.2. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

10. DA GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Visando evitar tolhimento na competitividade, ndo havera exigéncia de garantia de execugdo para a
presente licitagdo.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS (quando aplicavel)

11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 5(cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
na legislagdo vigente

11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de precos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica
para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condic¢des
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.
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12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1.  Apods a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagdo; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

1. Sera respeitada, nas contratagoes, a ordem de classificagcdo dos licitantes ou fornecedores registrados na
ata;

2. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame em relagao
ao licitante mais bem classificado.

3. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com prego
igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

4. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva serd efetuada quando houver necessidade
de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

(a) quando o licitante vencedor ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital; ou

(b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor, nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do
Decreto n° 11.462/23.

Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualiza¢do na forma prevista no
edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classifica¢do, quando frustrada a negociacdo de melhor condigao.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo (10)
dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a inteng¢@o de recorrer em campo proprio do sistema.

13.2. Havendo quem manifeste intencdo de recurso, o sistema registrard automaticamente a intencdo de
recurso.

13.2.1 A partir do cadastro de inteng¢do de recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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13.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa passivel de sancionamento, nos termos da Lei n® 13.303/16 e dos
artigos 187 a 192 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da IMBEL®, de 18/09/2023,a CONTRATADA
que:

14.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nédo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.2.6. ndo atender, sem a devida e tempestiva justificativa, a convocagcdo da IMBEL® para
assinatura do Contrato; ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa em qualquer procedimento licitatdorio ou processo
administrativo instaurado pela IMBEL® ;

14.1.4. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente o processo de
contratagdo, caracterizando ma-fé na relacdao contratual;

14.1.5. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.6. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo

14.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Pela inexecugdo total ou parcial do Objeto, a IMBEL® podera garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia - quando do ato praticado ndo acarretar prejuizo a IMBEL®, suas instalagdes, seus
integrantes, imagem, meio ambiente ou a terceiros, devendo ocorrer o registro do ato no SICAF;

14.2.2. multa de até 15% sobre o valor do contrato;

14.2.3. suspensdo temporaria de participagdo em licitagdes e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
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14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:
14.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

14.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientac¢des dos 6rgdos de controle.

14.3.6. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada
para assinatura do contrato(se houver) e/ou do recebimento da Nota de Empenho;

14.3.7. multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) em caso de atraso injustificado para assinatura do
termo de contrato, por dia de atraso até o limite de 30 dias, sobre o valor total do contrato, ¢ ;

14.3.8. multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) em caso de situacdo irregular de habilitagdo, por
dia de atraso até o limite de 30 dias, sobre o valor total da Nota de Empenho;

14.3.9. multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) em caso de atraso na entrega do servigo, por dia de
atraso até o limite de 30 dias, sobre o valor total da Nota de Empenho;

14.3.10. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho por recusa injustificavel
para a entrega do servico;

14.3.11. A multa aplicada devera ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU (guia de
recolhimento da unido), no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar do dia util imediato ao
recebimento da notificagdo enviada pela IMBEL® e o recibo entregue na Divisao de Finangas da IMBEL;

14.3.12. No caso de a multa aplicada n3o for paga pela contratada, a mesma sera descontada da
garantia contratual(quando aplicével) e, caso o valor da garantia ndo cobrir o valor da multa aplicada, sua
diferenca sera descontada da fatura que por ventura a IMBEL tenha que pagar a contratada;

14.3.13. No caso do valor da garantia contratual e da fatura ainda ndo paga ndo cubra o valor da multa
aplicada, a sua diferenga serd cobrada judicialmente a contratada;

14.3.14. Suspensao do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a IMBEL, por até 2 (dois)
anos, registro no SICAF e no CEIS, de acordo com o preconizado no artigo 23 da Lei n® 12.846/13, em
virtude do cometimento de fraude fiscal; pela pratica de atos ilicitos no intento de prejudicar os objetivos
almejados pela IMBEL, pela manifesta demonstracao de inidoneidade para contratar com a IMBEL em
virtude do cometimento de atos ilicitos; bem como por falhar ou fraudar na execugao do servigo;

14.3.15. As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si e poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as sangdes previstas nos subitens
anteriores;
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14.3.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades acima elencadas realizar-se-a por intermédio de
procedimento administrativo que garantira a CONTRATADA o pleno direito ao exercicio pleno da ampla
defesa e do contraditério no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da data em que for notificada pela
IMBEL®;

14.3.17. Ap6s o processo administrativo pertinente, as importancias decorrentes das multas aplicadas
e nado recolhidas nos prazos estipulados nas notificagdes correspondentes, devem ser descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela IMBEL®, ou ainda, conforme cada caso, judicialmente cobradas;

14.3.18. A autoridade competente, quando da aplicacdo das sangdes, deve considerar a natureza ¢ a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano gerado a IMBEL®,
observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;

14.3.19. As penalidades devem, obrigatoriamente, ser registradas no SICAF, nas situagles e
momentos para as quais foram estabelecidas, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente a critério da
IMBEL® ap6s a andlise das circunstincias que ensejaram sua aplicacao;

14.3.20. Aplicam-se a CONTRATADA as normas de direito penal preconizadas entre os Art. 178 da
Lein® 14.133/21;

14.3.21. Concluida a instrug@o processual, a CONTRATADA sera intimada para, se assim desejar,
apresentar razdes finais num prazo de até 5 (cinco) dias uteis.

14.3.22. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o, descrita no item 14.1.2.6 caracterizara o
descumprimento total da obriga¢ao assumida e o sujeitara as penalidades previstas neste edital e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.3.23. A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Até 03 (trés) dias tuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

15.2. A impugnagdo poderda ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail evelin.fi@imbel.gov.br;
evelin.salcfi@gmail.com; aureo.fi@imbel.gov.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Av.
Cel Aventino Ribeiro, n® 1099, Bairro Imbel, Itajubda — MG, CEP: 37.501-345, se¢ao de Aquisicdo de
Licita¢des e Contratos.

15.3. Cabera ao Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 02 (dois) dias tuteis contados da data de
recebimento da impugnagio.

15.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados ao Agente de
Contratacdo/Comissdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.
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15.6. O Agente de Contratagdo/Comissdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois)
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragdo do edital e dos anexos.

15.7. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

15.8. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratagdo/Comissdo, nos autos do processo de licitacao.

15.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O teor do art. 157 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL® possibilita que o termo de
contrato seja facultativo nas contratagdes com valor igual ou inferior ao valor previsto no inciso II do art. 32
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL®, e nos casos de pequenas despesas de pronta entrega
que nio resultem em obrigagdes futuras. Assim, na hipotese de ndo se firmar termo de contrato, este podera
ser substituido por outros instrumentos habeis, como carta contrato, nota de empenho de despesa ou
autorizag¢do de compra, nos quais deve constar expressamente a vinculagdo a proposta e aos termos do edital
de licitagao.

16.3. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangoes
previstas neste Edital.

16.4.  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

16.5. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

16.6. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

16.7. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negodcios ali estabelecida as
disposicdes da Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da IMBEL® de 18/09/2023 e
subsidiariamente a Lei 14.133/2021 no que couber;

16.8. A Contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

16.9. A Contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas na clausula 19 do contrato
e reconhece os direitos da Administragdo previstos na mesma clausula contratual.

16.10. O prazo de vigéncia da Contratacdo serd de 12 meses prorrogével conforme previsao no instrumento
contratual ou no termo de referéncia.
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16.11. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.12. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, € o fornecedor ndo
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem Onus, antes da contratagao.

16.13. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

16.14. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitacao consignadas no
edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.15. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas e
das demais cominagdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao,
para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato, nos termos do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da IMBEL® de 18/09/2023 e Decreto n° 11462/2023.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. A avenga a ser firmada podera sofrer reajuste de precos, obedecendo a seguinte regra:

17.1.1. o primeiro reajustamento somente podera ocorrer ap6s decorridos 12 (doze) meses, contados
a partir da data efetiva da proposta de pregos;

17.1.2. os reajustes subsequentes ocorrerdao decorridos 12 (doze) meses, a contar da data do primeiro
reajustamento;

17.1.3. caso ocorra a extingdo do indice fixado pela Administracdo, as partes de comum acordo,
elegerdo novo indice para reajuste;

17.1.4. o preco contratado sera reajustado para mais ou para menos, de acordo com a variagdo do
indice indicado no item 17.1.3. com base na formula abaixo, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um
ano (12 meses), contados da data limite para apresentagdo da proposta (redacdo dada pelo Decreto n° 1.110,
de 13/04/1994) - Decreto n° 1054, de 07/02/1994:

R=V (I-1Io)

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra ou servico a ser reajustado;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta da licitagdo;

I= indice relativo a data do reajuste
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17.1.5 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes para a concessdo de reajustes em
face da superveniéncia de normas federais aplicaveis a espécie.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
18.1. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
18.1.1. em se tratando de obras e servigos:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado; e
b) definitivamente, por empregado ou Comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria, que comprove a
adequac@o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 81 da Lei 13.303/2016.
18.1.2. Em se tratando de compras ou de locagdo de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material com a especificacao;
b) definitivamente, ap0s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao.
§1° Nos casos de aquisicao de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§3° O prazo a que se refere a alinea "b" deste artigo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, conforme o disposto no artigo
182 § 3° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da IMBEL®.
§4° Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo ser,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-8o como realizados,
desde que comunicados a IMBEL® nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.
18.2. Poder4 ser dispensado o recebimento provisorio nos seguintes casos:

I - géneros pereciveis e alimentagao preparada;

II - servigos profissionais;

III - obras e servicos de valor até o previsto no inciso I do art. 39 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da IMBEL®, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos ¢ instalagdes sujeitos a
verificacdo de funcionamento e produtividade.

Paragrafo Unico. Nos casos deste artigo, o recebimento seré feito mediante recibo.

18.3. Salvo disposi¢do em contrario constante do edital, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.4. A IMBEL® rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o contrato, inclusive quanto as caracteristicas dos materiais.

Paragrafo Unico. Havendo divergéncia entre quantidade do objeto contratado em relagio ao material
entregue, a IMBEL® comunicara a contratada, que devera providenciar a entrega do material faltante, sem
custos adicionais a contratante.

18.5. O recebimento de material cujo valor seja superior ao dobro do valor estabelecido no inciso II do artigo
39 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL® devera ser realizado por comissdo especialmente
constituida de, no minimo, trés membros.
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18.6. O servigo sera executado nas dependéncias da PCH-REPI localizada na Praga Cel Nelson Cavalcante,
S/N° — Centro, CEP: 37.512.000 — WENCESLAU BRAZ — MG.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Das obrigacdes da Contratada:

19.1.1. Nomear e manter preposto, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la na
execu¢do do mesmo.

19.1.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes ¢ exigé€ncias do fiscal do contrato, inerentes a
execucdo do objeto contratual.

19.1.3. Reparar quaisquer danos direta ou indiretamente causados a contratante ou a terceiros por
culpa ou dolo de seus representantes legais ou preposto.

19.1.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

19.1.5. Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, adotando as providéncias requeridas.

19.1.6. Encaminhar ao Fiscal do Contrato as notas fiscais/faturas referentes aos servicos executados,
emitidas em conformidade com a Nota de Empenho.

19.1.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo exigidas.

19.1.8. Cumprir integralmente todas as obrigacdes técnicas, executivas, ambientais, trabalhistas,
previdenciarias e de seguranca previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

19.1.9. O ndo cumprimento das condigdes de habilitagdo previstas no item anterior, podera ensejar a
rescisdo do contrato, além de sangdes disciplinares, garantido o contraditorio e ampla defesa.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

20.1. Nomear Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato Titular e Substituto, conforme o Art. 172 do
Regulamento de Licitagdes e contratos da IMBEL®, para acompanbhar, fiscalizar todas as tratativas de ordem
administrativas e técnicas inerentes ao contrato, bem como todos os acordos firmados em decorréncia da
prestacdo dos servicos e a execugao do contrato.

20.2. Receber o objeto entregue pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspecdes realizadas.

20.3. Comunicar a Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos para
adogao das providéncias de saneamento.

20.4. Cumprir os prazos e obrigagdes financeiras estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigéncias por parte da Contratada.

20.5. Gerenciar e fiscalizar a execugdo do contrato, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas clausulas.

20.6. Recusar o recebimento dos servigos executados em desacordo com as condi¢des e as especificacdes
estabelecidas no contrato e no Termo de Referéncia.

20.7. Emitir termos circunstanciados de recebimento provisorio, de recebimento definitivo ou de recusa dos
servigos relacionados ao objeto contratado.
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20.8. Aplicar a Contratada, se necessario, as sangdes administrativas e contratuais cabiveis, garantida a
ampla defesa e contraditorio.

20.9. Manter o histérico de gerenciamento do contrato nos autos do processo de fiscalizagdo, contendo
registros formais de todas as ocorréncias positivas ¢ negativas da execucdo do contrato, por ordem
cronologica.

20.10. Solicitar o reparo, a corre¢ao, a remog¢ao, a reconstrucao ou a substitui¢do do objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.

20.11. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela
Contratada.

20.12. Promover o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,
anotando em livro de registro das ocorréncias as falhas detectadas.

20.13. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigagdes
contratuais.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da atestacdo, apos a
entrega da Nota Fiscal / Fatura, observada a aceitabilidade do objeto licitado, devidamente atestada pelo
setor competente.

21.2. A liberagdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE); no portal
do TST, quanto & Certiddo Negativa de Dividas Trabalhistas; no portal do CNJ, quanto a condenagdo por
Improbidade Administrativa; ao CADIN; ao Portal da Transparéncia; e ao Portal do TCU, para a verificagdo
de empresa inidonea, devendo a contratada estar com toda a sua documentagao obrigatoria valida.

21.3. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serdo os
mesmos restituidos a adjudicataria para as corregdes necessarias, ndo respondendo a IMBEL® por quaisquer
encargos resultantes de atrasos nos pagamentos correspondentes.

21.4. A Nota Fiscal devera conter as mesmas especificacdes da Nota de Empenho emitido pelo contratante.

21.5. A empresa vencedora ao emitir a Nota Fiscal, conforme a Nota de Empenho devera discriminar no
corpo do documento fiscal o valor dos impostos e contribuigdes a serem retidas na operacdo, a fim de atender
a determinagdo da Instrucdo Normativa IN SRF n® 480, de 15 de dezembro de 2004, alterada pela Instrucao
Normativa IN SRF n° 539, de 25 de abril de 2005, que trata da retencdo de Impostos e Contribuigoes
Federais.

21.6. Diante da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela IMBEL®, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data do
vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.
Quando cabivel, serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

22.2 Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

22.4 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

22.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagdo.

22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas ¢ a
Administracao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgdo ou
do resultado do processo licitatorio.

22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

22.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da razoabilidade, isonomia e do interesse
publico.

22.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera o disposto neste Edital.

22.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), nos enderecos eletronicos www.gov.br/compras, www.imbel.gov.br, e também poderdo ser lidos
e/ou obtidos no endereco Avenida Cel Aventino Ribeiro, 1099, Bairro Imbel, Itajuba/MG, CEP: 37.501-345,
nos dias uteis, no horario das 8h as 15h, mesmo endere¢o e periodo no qual os autos do processo

administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — Termo de Referéncia
ANEXO II — Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III — Modelo de Contrato
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ANEXO1I

TERMO DE REFERENCIA N° 009/DVPRO/2026

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitagdo a contratacio de empresa especializada para execucio
integrada de servicos de engenharia na Pequena Central Hidrelétrica REPI — PCH-REPI, localizada no
Municipio de Wenceslau Braz/MG, pertencente a IMBEL — Fabrica de Itajuba, conforme solugdes,
especificagdes, quantitativos e demais condi¢Oes estabelecidas nos Projetos Basicos € nos documentos
integrantes da contratacao.

A contratagdo serd realizada sob o regime de contratacio semi-integrada, compreendendo, de
forma integrada:

a) elaboracido, desenvolvimento e compatibilizacio, pela CONTRATADA, dos Projetos
Executivos necessarios, destinados ao detalhamento das solugdes estabelecidas nos Projetos Basicos;

b) substitui¢io das janelas da Usina Principal, compreendendo a remog¢do das esquadrias
existentes e a instalacdo das novas janelas e respectivos servigos associados;

¢) execucio dos Servicos Complementares de Manutencio Predial da PCH-REPI, abrangendo
as intervengdes civis, hidrossanitarias, elétricas, metalicas, de cobertura, drenagem, esquadrias e demais
servicos definidos no respectivo Memorial Descritivo e Planilha Or¢camentaria;

d) recuperacio e pintura da Usina Principal e da Subestacio Principal, abrangendo preparagéo,
recuperagdo e pintura das superficies e elementos definidos no respectivo Projeto Basico; e

e) elaboracdo e entrega, ao término dos servicos, da documentacgao técnica final e dos registros “as
built”, quando aplicaveis, representativos das condi¢des efetivamente executadas.

Os trés conjuntos de servicos constituem um tnico objeto contratual, em razdo de sua similaridade,
complementaridade e das interfaces fisicas, operacionais e logisticas existentes, permanecendo, contudo,
individualizados quanto aos respectivos Projetos Basicos, memoriais, desenhos, Planilhas Orgamentarias
Analiticas, composi¢des, quantitativos, especificacdes e critérios de medi¢do. Essa estrutura ¢ a mesma
solucdo consolidada no DFD e no ETP.

O Projeto Executivo sera desenvolvido pela CONTRATADA a partir dos Projetos Basicos e demais
documentos técnicos da contratacdo, observadas as condigdes especificas estabelecidas neste Termo de
Referéncia e na Matriz de Riscos.

Para fins de caracterizagdo do objeto:

Item Descri¢cdo do Objeto Un. | Qtd.

Execucdo integrada dos servicos de engenharia de substitui¢do das janelas da
Usina Principal, Servicos Complementares de Manutencao Predial e recuperagao
1 e pintura da Usina Principal e da Subestagdo Principal da PCH-REPI, incluindo Sv 1
elaboragdo dos Projetos Executivos ¢ documentagao técnica final, conforme
documentos da contratacao

2. JUSTIFICATIVA

A justificativa da contratacdo encontra-se formalizada no Documento de Formalizacdo da
Demanda — DFD n° 004-DVPRO-REPI/2026 ¢ desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar — ETP n°
005-DVPRO-REPI/2026, que integram o processo ¢ constituem referéncia para o presente Termo de
Referéncia.

A contrata¢dao decorre da necessidade de recuperar, conservar ¢ adequar instalagdes da PCH-REPI
que apresentam condigdes de deterioragdo capazes de afetar a segurancga, a funcionalidade, a manutengdo ¢ a
continuidade operacional da central geradora.
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Entre as condi¢des que fundamentam a interven¢do encontram-se a deterioragdo e instabilidade de
janelas com desprendimento de vidros, degradagdo de calhas antigas com risco de ingresso de agua em areas
da Usina e da Subestagdo, goteiras e deterioracdo de caibros e ripas das coberturas, infiltragdes decorrentes
de tubulacdes danificadas no tinel da Usina Principal, presenca de colonias de abelhas que interferem nas
atividades de manutencdo, necessidade de melhoria das condi¢cdes de apoio aos operadores, adequacdes
relacionadas a seguranga contra incéndio e necessidade de recuperacdo e pintura das edificagdes, ndo
realizada de forma abrangente ha mais de 30 anos.

A substituicdo das janelas da Usina Principal ¢ necessaria para eliminar riscos associados a
deterioragdo das esquadrias e ao desprendimento de vidros, enquanto os Servigos Complementares destinam-
se a corregdo de condigdes que afetam coberturas, drenagem, instalagdes civis, hidrossanitarias, metalicas e
demais areas de apoio. A recuperacdo e pintura, por sua vez, visa restabelecer condigdes de protecao,
conservagdo e acabamento dos elementos construtivos da Usina Principal e da Subesta¢do Principal.

A reunido das trés frentes em uma unica contratagdo mostra-se adequada em razdo de sua
similaridade e complementaridade técnica, bem como das interfaces fisicas, operacionais e logisticas
existentes. A execugdo por uma mesma empresa permite racionalizar mobilizacdo, mao de obra,
equipamentos, estruturas provisorias, sistemas de igamento, andaimes, meios de movimentagdo, escavagao e
transporte, além de reduzir sobreposigoes, conflitos entre empresas distintas e repeticao de custos de apoio.

A solugdo também favorece a compatibilizacdo das atividades com a permanéncia da PCH-REPI
em operacio, possibilitando planejamento conjunto das frentes ¢ melhor coordenagdo das interferéncias com
os equipamentos, instalacdes e atividades operacionais existentes.

Dessa forma, a contratacdo ¢ necessaria para reduzir riscos a seguranca, preservar o patrimonio
da IMBEL, recuperar a funcionalidade das instalacées, melhorar as condi¢oes de manutenc¢ao e apoio
a operacio e assegurar maior confiabilidade e continuidade operacional da PCH-REPI.

A justificativa detalhada da necessidade, das alternativas consideradas e da solugdo selecionada
permanece consolidada no DFD e no ETP, evitando-se sua repeti¢ao integral neste Termo de Referéncia.

3. FUNDAMENTO LEGAL

A contratagdo sera regida pela Lei n® 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL —
RLCI, aprovado pela Resolugao n° 19/2023-CA-IMBEL e suas alteragdes, pelas normas técnicas aplicaveis
e, subsidiariamente, quando compativel com o regime juridico das empresas estatais e expressamente
admitido, pela Lei n° 14.133/2021 e pelos demais diplomas legais pertinentes.

4. CARACTERISTICAS DA LICITACAO
4.1. Modalidade

A selecdo da futura CONTRATADA sera realizada mediante Concorréncia Eletronica, nos termos da Lei
n°® 13.303/2016 e do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da IMBEL — RLCI e legislagdo complementar
vigente.

4.2. Critério de Julgamento

Sera adotado o critério de MAIOR DESCONTO, mediante apresentagdo de percentual tnico, aplicado
de forma linear e uniforme sobre todos os itens validos e remuneraveis das trés Planilhas Orgamentarias
Analiticas que compdem a contratacao.

A sistematica adotada preserva a individualizag@o técnica e orgamentaria dos trés conjuntos de servigos e
esta alinhada a solucdo consolidada no DFD e no ETP.

4.3. Regime de Contratagao

Sera adotado o regime de contratacdo semi-integrada, cabendo a CONTRATADA a elaboracao,
desenvolvimento e compatibilizacdo dos Projetos Executivos ¢ a execucdo dos servigos, observadas as
solugdes dos Projetos Basicos e as parcelas de inovacdo expressamente admitidas nos documentos da
contratagdo e na Matriz de Riscos.
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As condi¢des especificas relativas ao Projeto Executivo, as responsabilidades técnicas, as inovagdes
admitidas e aos riscos contratuais serdo disciplinadas nos itens proprios deste Termo de Referéncia e na
Matriz de Riscos, evitando-se sua repeticdo neste item.

4.4. Documentos Integrantes da Contratacao

Integram e vinculam a presente contratagdo, conforme aplicavel:

a) os dois Projetos Basicos - Substitui¢ao das Janelas da Usina Principal e Recuperacéo e Pintura da Usina
Principal e da Subestagdo Principal - com seus memoriais, desenhos, especificagdes e Planilhas
Orcamentarias Analiticas; e o Memorial Descritivo, a Planilha Or¢amentaria Analitica ¢ as Composi¢des de
Precos Unitarios (CPUs) dos Servicos Complementares de Manutencdo Predial;

b) o Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD n° 004-DVPRO-REP1/2026;

¢) o Estudo Técnico Preliminar — ETP n° 005-DVPRO-REPI/2026 ¢ seus anexos;

d) a Matriz de Riscos;

e) o Cronograma Fisico-Financeiro;

f) a Declaracdo de Exequibilidade da Proposta; e
g) os demais documentos técnicos e administrativos integrantes do processo.

As justificativas da necessidade, escolha da solucdo, viabilidade técnica e econdmica e demais
fundamentos de planejamento encontram-se consolidados no DFD e no ETP, aos quais este Termo de
Referéncia se reporta.

4.5. Formagao da Proposta

A licitante deverd formular sua proposta considerando integralmente os documentos da contratagdo e as
condigdes técnicas, operacionais, logisticas e de seguranca neles estabelecidas, sem prejuizo da distribui¢ao
de responsabilidades definida na Matriz de Riscos.

A proposta devera contemplar todos os custos necessarios ao cumprimento das obrigagdes contratuais,
observadas as responsabilidades de fornecimento atribuidas a CONTRATANTE e a CONTRATADA nos
itens especificos deste Termo de Referéncia.

4.6. Planilha para Lance
Para fins de disputa eletronica, sera considerado o seguinte valor global de referéncia:

Valor Desconto Valor
Item Descricao Un. | Qtd. Estimado (%) Proposto
RS) RS)
Execucdo integrada dos servicos de engenharia de
substituicdo das janelas da Usina Principal, Servigos
1 Complementares de Manutencao Predial e recuperagdo | Sv 1] 638.196,91 %
e pintura da Usina Principal e da Subestagdo Principal
da PCH-REPI

O valor global de referéncia de R$ 638.196,91 corresponde a consolidagdo das trés Planilhas
Orgamentarias Analiticas ap6s os ajustes e glosas realizados na fase de planejamento, sendo: R$ 131.532,60
para a substituicdo das janelas da Usina Principal; R$ 193.267,49 para os Servicos Complementares de
Manuteng@o Predial; e R$ 313.396,82 para a recuperagdo e pintura da Usina Principal e da Subestagdo
Principal. Os valores dos dois Projetos Basicos permanecem inalterados; a atualizacdo decorre
exclusivamente do saneamento técnico-orgamentario dos Servigos Complementares.

4.7. Aplicacao do Desconto

O percentual ofertado pela licitante vencedora sera aplicado linearmente sobre todos os itens validos e
remuneraveis das trés Planilhas Or¢camentarias Analiticas, passando as planilhas readequadas a constituir
referéncia para a execucdo, medi¢ao e pagamento.
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Os dois itens relativos ao fornecimento e instalacdo de placas de obra, previamente glosados pela
CONTRATANTE, permanecerdo identificados nas respectivas planilhas exclusivamente para fins de
rastreabilidade. A licitante vencedora, quando da apresentagdo das Planilhas Orcamentarias Analiticas
readequadas a proposta, devera manter esses itens com preco unitario e prego total iguais a R$ 0,00 (zero),
observadas as seguintes condigdes:

a) ndo integrardo a base de incidéncia do desconto;

b) ndo serdo executados;

¢) ndo serdo medidos ou pagos; e

d) nao poderao ter seus valores transferidos ou recompostos em outros itens da proposta.

O DFD ja registra o valor global ajustado e o tratamento dos itens glosados.

4.8. Readequacdo da Proposta

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, quando convocada para analise de
aceitabilidade e exequibilidade, devera apresentar, no prazo estabelecido pela Comissdo de Licitacdo ou
autoridade competente:

a) as trés Planilhas Or¢camentarias Analiticas readequadas, com aplica¢cdo do mesmo percentual de
desconto sobre todos os itens validos e remuneraveis, ¢ que, os dois itens relativos ao fornecimento e
instalagdo de placas de obra, previamente glosados pela CONTRATANTE, permanecerao identificados nas
respectivas Planilhas Orgcamentarias Analiticas exclusivamente para fins de rastreabilidade. Entretanto, a
licitante vencedora, quando da apresentagdo das planilhas de pregos readequadas a proposta, devera manter
esses itens com preco unitario e preco total iguais a R$ 0,00 (zero), ndo sendo admitida qualquer
recomposic¢do de valor.

Sobre esses itens:

1) ndo incidira o percentual de desconto ofertado;

2) ndo havera execugao;

3) ndo havera medi¢do ou pagamento;

4) ndo sera admitida transferéncia, redistribui¢ao ou incorporagdo de seus valores a outros itens da proposta;
e

5) ndo poderdo ser reinseridos no escopo por meio do Projeto Executivo, de ajustes de quantitativos ou de
qualquer outra forma de readequagdo da proposta.

b) o Cronograma Fisico-Financeiro readequado.

Os dois itens de placa de obra deverdo permanecer nas respectivas planilhas com valor unitario e total iguais
a R$ 0,00.

4.9. Declaracao de Exequibilidade

A Declaragdo de Exequibilidade devera confirmar que a licitante examinou os documentos integrantes da
contratagdo e considerou, na formagdo de sua proposta, as obrigagdes técnicas, operacionais, logisticas, de
segurancga, de Projeto Executivo e os riscos que lhe forem atribuidos na Matriz de Riscos.

As condicdes detalhadas que deverdo constar da declaragdo serdo estabelecidas em modelo préprio
anexo ao presente Termo de Referéncia, sem necessidade de reproduzir neste item todas as premissas ja
constantes do DFD, ETP, Projetos Basicos e Matriz de Riscos.

4.10. Vinculacdo da Proposta

A apresentacdo da proposta implica aceitacdo das condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia,
nos Projetos Bdasicos, no DFD, no ETP, na Matriz de Riscos e nos demais documentos integrantes da
contratacao.
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A andlise ou aceitacdo da proposta nao altera a distribuicdo de responsabilidades e riscos estabelecida
nesses documentos, nem autoriza a criacdo unilateral de servigos, quantitativos ou solugdes ndo previstas.

4.11. Documentos obrigatdrios da proposta

No momento da apresentagdo da proposta comercial, a licitante devera encaminhar, obrigatoriamente e
juntamente com a proposta, os seguintes documentos, devidamente preenchidos e assinados:

a) Declaracao de Exequibilidade da Proposta, conforme modelo constante dos anexos deste Termo de
Referéncia, subscrita pelo Representante Legal e pelo Responsavel Técnico da licitante; e

b) Declarac¢ao de Visita Técnica, conforme modelo constante dos anexos deste Termo de Referéncia,
acompanhada do respectivo atesto da IMBEL quanto a realizacdo da visita obrigatdria.

As declaragoes constituem documentos integrantes da proposta e deverdo ser apresentadas na forma e
no momento definidos no Edital e no sistema eletronico utilizado para realiza¢do do certame.

A apresentacdo posterior desses documentos somente sera admitida quando juridicamente cabivel para
saneamento de falha meramente formal, nao sendo permitida a criacio posterior de condicio, declaragao
ou fato que deveria existir na data da apresentacio da proposta.

A auséncia de qualquer das declaragdes obrigatdrias, quando ndo passivel de saneamento nos termos do
Edital e da legislag@o aplicavel, impedira a aceitacdo da proposta.

4.11.1. Vinculagao das declaragdes a proposta

A Declaracio de Exequibilidade da Proposta devera confirmar que a licitante analisou os documentos
da contratagdo e considera sua proposta técnica, operacional, logistica, economica ¢ financeiramente
exequivel para execugdo integral do objeto pelo prego ofertado e dentro do prazo estabelecido.

A Declaracao de Visita Técnica devera comprovar que a licitante realizou a visita obrigatoria e tomou
conhecimento das condigdes locais aparentes, acessiveis e razoavelmente verificaveis relevantes a execucao
dos servigos.

A apresentacao dessas declaracdes:

a) vincula a licitante as informacdes e condigdes expressamente nelas reconhecidas;

b) ndo altera os Projetos Basicos, o ETP, o Termo de Referéncia ou a Matriz de Riscos;

¢) nao transfere a CONTRATADA riscos atribuidos 8 CONTRATANTE; e

d) ndo constitui renuncia a direitos decorrentes de situagdes cuja responsabilidade seja da CONTRATANTE
ou que recebam tratamento especifico na legislagdo, no contrato ou na Matriz de Riscos.

5. ESCOPO, CONDICOES DE EXECUCAO E DEMAIS ESPECIFICACOES
5.1. Escopo Geral

A CONTRATADA devera executar integralmente o objeto definido neste Termo de Referéncia, em
conformidade com os Projetos Basicos, memoriais, desenhos, Planilhas Orgamentarias Analiticas,
composigoes de precos, ETP, Matriz de Riscos e demais documentos integrantes da contratacao.

O escopo compreende, de forma coordenada:

a) elaboracdo, desenvolvimento e compatibilizacdo dos Projetos Executivos necessarios;

b) substitui¢ao das janelas da Usina Principal;

¢) execucdo dos Servicos Complementares de Manutenc¢iao Predial;

d) recuperacdo e pintura da Usina Principal e da Subestagao Principal; e

e) elaboracdo e entrega da documentacao técnica final e dos registros “as built”, quando aplicaveis.

Os trés conjuntos permanecerao individualizados quanto as respectivas especificagdes, quantitativos,
composigoes e critérios de medi¢cdo, embora devam ser planejados e executados de forma integrada, sem
duplicidade de remuneracdo. Essa estrutura corresponde a solugdo consolidada no ETP.
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5.2. Projeto Executivo

Antes da execucdo das respectivas atividades, a CONTRATADA devera elaborar os Projetos
Executivos necessarios ao desenvolvimento, detalhamento e compatibiliza¢ao das solug¢des estabelecidas nos
Projetos Bésicos.

Os Projetos Executivos deverdo possuir nivel de detalhamento suficiente para permitir a completa
execucdo dos servicos e deverdo ser elaborados e assinados por profissionais legalmente habilitados,
acompanhados das respectivas responsabilidades técnicas.

Como regra, os Projetos Executivos deverdo preservar as solugdes estabelecidas nos Projetos
Basicos, ndo constituindo instrumento para criagdo unilateral de servicos, quantitativos, materiais,
funcionalidades ou solu¢des construtivas.

Serdo, entretanto, admitidas inovacdes metodologicas ou tecnologicas, no dmbito da contratacdo
semi-integrada, especificamente quanto:

a) aos sistemas ¢ métodos de icamento e movimentagao das janelas;

b) aos sistemas, equipamentos e métodos de execucao dos trabalhos em altura; e

¢) aos sistemas, métodos e detalhamentos de fixa¢do das novas janelas.

A solugdo alternativa devera ser tecnicamente fundamentada, demonstrar sua adequacdo quanto a
seguranga, desempenho, funcionalidade e qualidade e ser submetida a prévia anilise e aprovacio da
CONTRATANTE, observada a Matriz de Riscos.

Nas demais parcelas, deverao ser preservadas as solugdes definidas nos Projetos Basicos, ressalvadas
situacdes formalmente analisadas e autorizadas pela CONTRATANTE.

A analise ou aprovacdo do Projeto Executivo pela CONTRATANTE nao transfere nem reduz a
responsabilidade técnica da CONTRATADA e dos respectivos responsaveis técnicos.

5.3. Substitui¢do das Janelas da Usina Principal

A CONTRATADA devera executar os servicos de substituicdo das janelas conforme o respectivo
Projeto Basico e o Projeto Executivo aprovado, compreendendo as operagdes necessarias & remogao segura
das esquadrias existentes e a instalacdo das novas unidades.

O conjunto inclui 12 (doze) janelas fixas de ferro, com peso aproximado de 380 kg por unidade,
além das esquadrias de menores dimensdes situadas sobre as portas.

Cabera 8 CONTRATADA executar, conforme previsto nos documentos técnicos, as atividades de
remogao, preparagdo dos vaos, movimentagdo, igamento, posicionamento, alinhamento, instalacdo, fixacgao,
chumbamento, instala¢do dos vidros, recomposigdes € acabamentos necessarios.

As novas esquadrias serdo fornecidas pela CONTRATANTE, permanecendo sob
responsabilidade da CONTRATADA seu recebimento no local disponibilizado, movimentagdo, prote¢ao
durante os servigos ¢ instalagdo, na forma estabelecida nos documentos da contratacéo.

A execucdo devera assegurar estabilidade e seguranga durante todas as etapas de desmontagem,
icamento e instalacdo, especialmente diante das condigdes existentes das esquadrias e do risco de
desprendimento de vidros € componentes.

5.4. Servigos Complementares de Manutengdo Predial

Os Servigos Complementares serdo executados conforme o respectivo Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria Analitica, CPUs e demais documentos técnicos, abrangendo os 9 (nove) grupos de servicos
definidos no processo:

e intervencgdes no tinel da Usina Principal;

adequagoes na Sala dos Operadores;
Casa de Passagem de Cabos de Alta Tenséo;
manejo e remogao de abelhas e recomposicdo das areas afetadas;
sistema de drenagem pluvial da Usina Principal e Subestacao;
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intervengdes no Pavilhdo da Oficina Industrial;
portas e esquadrias metalicas;

correcdo de goteiras; e

limpeza final e transporte de residuos.

Os quantitativos, unidades e limites de remuneragdo serdo aqueles definidos na respectiva Planilha
Orc¢amentaria Analitica final, ndo devendo a descri¢do sintética deste item ser utilizada para ampliar ou
reduzir o escopo remuneravel.

O manejo e remogao das colonias de abelhas integra o proprio escopo dos Servigos Complementares
e devera ser planejado de modo a permitir acesso seguro as areas e evitar impedimentos as demais frentes de
trabalho.

Para os Servigos Complementares, a tubulagdo metalica prevista no tunel da Usina Principal sera
executada em aco carbono sem costura NPS 6, Schedule 40, com espessura nominal de 7,11 mm, conforme
Memorial Descritivo e Planilha Orcamentaria. Nao integra o escopo desta contratagdo tubulagdo NPS 6
Schedule 80.

Na Sala dos Operadores existe ponto de alimentagdo de 4gua em proximidade imediata ao conjunto
sanitario/mictorio. Cabera 8 CONTRATADA executar as derivagdes, conexoes e ajustes locais necessarios a
instalagdo e ao funcionamento dos aparelhos previstos, sem caracterizacdo de nova rede hidraulica auténoma
ou item de medicdo distinto.

No sistema de drenagem pluvial, integram expressamente o escopo a retirada, sem reaproveitamento,
de aproximadamente 148 m de calhas existentes e 210 m de descidas/condutores verticais existentes,
conforme composi¢do SINAPI 104803 adotada na Planilha Orgamentaria, seguida do fornecimento e
instalacdo dos elementos novos previstos no Memorial Descritivo e nas respectivas composicoes.

Nas intervengdes em cobertura correspondentes aos Grupos 5.5, 6.1 e 8.1, totalizando 615,40 m? de
area de referéncia, as telhas novas de reposi¢do serdo fornecidas pela CONTRATANTE. Para fins de
disponibilizacdo fisica, adota-se o mesmo coeficiente analitico da composicdo SINAPI 100328, de
3,5497042 telhas/m?, resultando em aproximadamente 2.184,49 telhas, arredondadas para 2.185 unidades. A
Planilha Or¢amentaria utiliza a CPU-26, derivada da SINAPI 100328, com deducdo exclusiva do insumo
7175 - telha ceramica nova; permanecem sob responsabilidade da CONTRATADA a retirada,
movimentacdo, lavagem quando prevista, recolocacdo, instalacdo, ajustes, icamento e demais operagdes
constantes dos documentos técnicos.

Os 30 m de tubo Metalon 70 x 30 x 2,00 mm e os 30 m de tubo Metalon 50 x 30 x 1,50 mm
previstos na Planilha Or¢amentaria constituem material complementar de apoio geral para pequenos ajustes,
reforcos, arremates e adequagdes pontuais nas frentes de instalagdo de janelas, portas e venezianas, mediante
orientacdo ou anuéncia da Fiscalizacdo. Esses materiais ndo poderdo substituir perfis ou insumos ja
remunerados nas respectivas CPUs nem ser utilizados para ampliagdo do escopo. O saldo integro e ndo
utilizado ao término dos servigos permanecera de propriedade da CONTRATANTE e devera ser entregue no
local por ela indicado.

5.4.1. Preservagdo do Padrdo Arquitetonico das Venezianas

As novas venezianas a serem fabricadas ¢ instaladas na Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensdo
e no fechamento/ventilagdo do telhado do Pavilhdo da Oficina Industrial deverdo manter o modelo ¢ a
tipologia visual das venezianas atualmente existentes nos respectivos locais, de modo a preservar a unidade
arquitetonica da PCH-REPI, cujas instalagdes possuem carater histdrico.

A preservagdo do padrdo arquitetonico compreende, no que for visualmente aplicavel, a geometria,
propor¢des, modulacdo, orientagdo e ritmo das laminas, requadros e demais elementos aparentes, observados
os materiais, perfis, espessuras, requisitos de seguranga, desempenho e acabamento estabelecidos no
Memorial Descritivo, na Planilha Or¢camentaria ¢ nas CPUs. O requisito de preservagdo do modelo ndo
implica reutilizagdo dos materiais antigos quando os documentos técnicos prevejam elementos novos.
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O Projeto Executivo podera detalhar fixagdes, reforcos, interfaces e solugdes construtivas
necessarias a adequada instalagdo, porém ndo podera descaracterizar o modelo arquitetonico visivel das
venezianas sem justificativa técnica e prévia autorizagdo formal da CONTRATANTE. Essa preservagdo
arquitetonica ndo integra as parcelas de liberdade de inovagdo previstas no Item 5.2 deste Termo de
Referéncia.

5.5. Recuperag@o e Pintura da Usina Principal e da Subestagao Principal

A CONTRATADA deverd executar os servigos de recuperacdo ¢ pintura exclusivamente nas
superficies e elementos abrangidos pelo respectivo Projeto Basico e Planilha Orgamentaria, compreendendo
preparacdo das superficies, remogao das partes deterioradas ou soltas, regularizagdo, aplicacdo dos fundos,
massas, pinturas e acabamentos especificados.

Integram esse conjunto, conforme previsto no Projeto Basico, superficies internas e externas,
alvenarias, forros, esquadrias metalicas e de madeira, portas, janelas, guarda-corpos, gradis e demais
elementos expressamente indicados.

Os equipamentos, painéis, transformadores, maquinas, tubulacdes, cabos, instrumentos e demais
componentes operacionais que ndo integrem o escopo deverdo permanecer adequadamente protegidos contra
poeira, particulas, residuos de preparagao, respingos ¢ demais efeitos dos servigos.

Nao sera admitida intervencdo em equipamento ou componente operacional ndo abrangido pelo
Projeto Basico sem prévia liberagdo da CONTRATANTE.

5.6. Execu¢dao com a PCH-REPI em Operagao

A CONTRATADA devera considerar que a PCH-REPI permaneceria em operacido durante a
execucao dos servicos, devendo organizar as frentes de trabalho de modo a preservar a seguranca das
pessoas, dos equipamentos, das instalagdes e a continuidade operacional.

As atividades que possam interferir na operagdo deverdo ser previamente compatibilizadas com a
Fiscalizagdo e com a Engenharia da IMBEL.

Sempre que houver necessidade de desligamento, desenergizacdo, bloqueio, isolamento ou
indisponibilidade programada de equipamento, circuito, instalagdo ou sistema, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a necessidade com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias tteis, indicando o
servico, local, instalagdo afetada, duracao estimada e periodo pretendido.

A intervengdo ficard condicionada a prévia autorizagdo da IMBEL, conforme ja estabelecido no
ETP.

A necessidade de indisponibilidade de determinada instalacdo ndo autoriza a paralisagdo de outras
frentes que possam ser executadas normalmente e com seguranga.

5.7. Planejamento e Coordenacdo das Frentes

A CONTRATADA devera apresentar Planejamento Executivo compativel com os Projetos
Executivos e com o Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando a sequéncia das atividades, frentes de
servico, equipes, recursos, acessos, equipamentos, logistica e interfaces com a operagao da PCH-REPI.

O planejamento deverd explorar, sempre que tecnicamente possivel, a similaridade e
complementaridade das frentes, permitindo utilizagdo racional dos recursos mobilizados, inclusive mao de
obra especializada, equipamentos de igamento, andaimes, meios de movimentacao, escavacao, transporte e
demais estruturas de apoio, sem prejuizo das exigéncias especificas de cada servigo.

A coordenagdo das trés frentes sera responsabilidade da CONTRATADA, devendo evitar
interferéncias, retrabalhos, incompatibilidades de sequéncia e sobreposi¢do de servigos remunerados.

5.8. Erros, Omissdes e Imprecisdes Identificados na Execugio

Eventuais erros, omissdes ou imprecisdes identificados durante o desenvolvimento dos Projetos
Executivos ou a execucdo deverdo receber o tratamento definido no ETP e na Matriz de Riscos, conforme
sua natureza e responsabilidade.
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Os erros, omissdes ou imprecisdes considerados irrelevantes somente serdo atribuidos a
CONTRATADA quando atendidos os critérios cumulativos estabelecidos no ETP, especialmente quanto a
natureza acessoria, previsibilidade e vinculagdo direta a servigo principal ja previsto.

Situacdes materiais que representem auséncia de sistema ou servigo relevante, modificagdo
substancial de soluc¢do, ampliagdo significativa de quantitativos ou alteragdo de escopo deverdo ser
submetidas previamente 8 CONTRATANTE, ndo podendo ser executadas unilateralmente.

A identificacdo de qualquer divergéncia ndo gera direito automatico a pagamento adicional,
aditamento, indeniza¢do ou reequilibrio econdomico-financeiro, devendo ser observada a correspondente
alocagdo constante da Matriz de Riscos.

5.9. Documentacao Técnica

A documentagdo técnica necessaria ao desenvolvimento e comprovagdo dos servigos devera ser
elaborada e apresentada pela CONTRATADA conforme exigido nos Projetos Basicos, neste Termo de
Referéncia e na legislacao aplicavel.

6. EXIGENCIAS TECNICAS PARA OS PROPONENTES — ANALISE TECNICA — ATESTADO DE
CAPACIDADE TECNICA

Considerando a natureza dos servigos, sua execu¢do em ambiente industrial com a PCH-REPI em
operacio ¢ a existéncia de atividades envolvendo icamento ¢ movimentacao de cargas, trabalho em altura,
intervengdes sobre coberturas, areas proximas a instalacdes elétricas e de alta tensdo, espagos confinados e
servigos no tunel da Usina Principal, a licitante devera comprovar capacidade técnica compativel com as
parcelas de maior relevancia do objeto e, durante a execugdo, disponibilizar profissionais legalmente
habilitados, capacitados e autorizados para cada atividade.

As exigéncias de habilitagdo técnica deverdo guardar proporcionalidade com o objeto, sem exigir
identidade absoluta com as caracteristicas particulares da PCH-REPI ou comprovagéo individualizada para
cada servico acessorio. Os requisitos especificos de seguranca e capacitacdo dos trabalhadores serdao
verificados antes do inicio das respectivas atividades. O ETP ja caracteriza expressamente o ambiente como
industrial e operacional, com instalagdes de alta tensdo, trabalhos em altura e movimentagdo de cargas.

6.1. Registro Profissional

A licitante devera apresentar Certidao de Registro e Quitacio da empresa junto ao CREA, valida
na data prevista para apresentacdo da documentagdo de habilitagdo e compativel com as atividades de
engenharia objeto da contratagdo.

6.2. Qualificagdo Técnico-Operacional

A licitante deverd comprovar, mediante um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, experiéncia anterior compativel com servicos de engenharia
de reforma, recuperacio, manutencao ou adequacio de edificacdes e instalacoes.

A comprovacdo devera abranger experiéncia compativel com as parcelas de maior relevancia do
objeto, especialmente:

a) remogado, substitui¢do ou instalacdo de esquadrias, estruturas ou elementos metalicos em
edificagdes, envolvendo montagem, movimentacao ou fixacao; e/ou

b) execugdo de servicos de reforma, recuperacio ou manutencao predial, incluindo intervengdes
em coberturas, revestimentos, pintura, drenagem, instalagdes ou servigos civis correlatos.

Poderdo ser apresentados atestados distintos que, em conjunto, demonstrem capacidade suficiente
para execucdo das parcelas relevantes.
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Nao sera exigida comprovacao de identidade absoluta quanto ao peso das janelas, dimensdes das
edificagdes, altura de trabalho, configuracdo da usina, tensdo das instalagdes, extensdo do tinel ou
quantitativos especificos do objeto.

Também nao serda exigido atestado individual para cada servigo acessorio, preliminar ou
complementar constante das Planilhas Orcamentarias.

6.3. Qualificacdo Técnico-Profissional

A licitante devera comprovar a disponibilidade, para execugdo contratual, de profissional de
engenharia legalmente habilitado e com atribuicdes compativeis com as atividades sob sua
responsabilidade, detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT acompanhada do respectivo atestado,
demonstrando experiéncia em servigo de natureza compativel com as parcelas tecnicamente relevantes da
contratagao.

A experiéncia podera compreender, conforme a atividade desenvolvida:

a) reforma, recuperag@o ou manutengdo de edificagdes;

b) instalacdo, substituigcdo ou intervencdo em esquadrias, estruturas ou elementos metalicos; ou

c) servicos de engenharia de complexidade equivalente envolvendo planejamento executivo,
movimentacdo de cargas, trabalhos em altura ou intervengdes prediais.

Nao sera exigida identidade absoluta entre o acervo apresentado e as condi¢des particulares da PCH-
REPI.

O profissional indicado devera participar efetivamente da execugdo, sem prejuizo da necessidade de
outros profissionais habilitados para atividades ou especialidades especificas.

6.4. Projeto Executivo e Responsabilidade Técnica

Os Projetos Executivos deverdo ser elaborados, desenvolvidos, compatibilizados e assinados por
profissionais legalmente habilitados, com atribui¢cdes compativeis com as respectivas atividades.

Deverdo contemplar, conforme aplicavel, os detalhamentos necessarios a execugdo segura dos
servigos, especialmente quanto a:

a) remoc¢ao, movimentagdo, icamento e instalagdo das janelas;

b) sistemas provisorios de apoio, ancoragem e movimentagao de cargas;

¢) acesso, protecdo e execugdo de trabalhos em altura;

d) intervengdes ¢ circulagdo sobre coberturas e telhados;

e) sistemas e detalhes de fixacdo das novas esquadrias;

f) servicos realizados em areas proximas a equipamentos e instalacoes elétricas energizadas ou de
alta tensio;

g) servicos executados em espacgos confinados, inclusive no tinel da Usina Principal, quando
caracterizados dessa forma; e

h) protecao das instalagdes, maquinas, equipamentos e empregados da PCH-REPI.

Nas parcelas previstas na Matriz de Riscos, serd admitida inovagdo quanto aos sistemas de
icamento, métodos e equipamentos para trabalho em altura e sistemas de fixacdo das janelas,
condicionada a demonstragdo técnica e a prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

A andlise ou aprovacao dos Projetos Executivos pela CONTRATANTE néo reduzird nem transferira
a responsabilidade técnica da CONTRATADA e dos respectivos responsaveis técnicos.

6.5. Responsaveis Técnicos e ART
Antes do inicio das respectivas atividades, a CONTRATADA devera apresentar as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART aplicaveis, abrangendo, conforme a natureza dos servigos:
a) elaboracdo dos Projetos Executivos;
b) execucdo dos servigos de engenharia;
¢) sistemas ou estruturas provisorias de igamento ¢ movimentagdo quando sujeitos a dimensionamento;
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d) sistemas de protecao coletiva, ancoragem ou outros dispositivos para trabalho em altura, quando sujeitos a
projeto ou responsabilidade técnica; e
e) demais atividades técnicas que, por sua natureza, estejam sujeitas a responsabilidade profissional perante o
CREA.

As ARTs deverdo permanecer validas durante a execugdo das respectivas atividades e ser
complementadas ou substituidas sempre que houver alteragdo de responsavel ou inclusdo de atividade
técnica sujeita a registro.

6.6. Trabalho em Altura e Sobre Coberturas

As atividades executadas em altura, inclusive montagem e utilizagdo de andaimes, plataformas,
sistemas de acesso, igamento, instalacdo de janelas, manutengdo de coberturas, calhas, venezianas e demais
trabalhos elevados, deverdo atender integralmente 8 NR-35, as demais Normas Regulamentadoras aplicaveis
e aos procedimentos de seguranca da IMBEL.

Os profissionais envolvidos deverdo possuir capacitagdo valida e aptiddo compativel com as
atividades desenvolvidas.

Antes da execugao, deverdo ser apresentados, quando aplicaveis:

a) Analise Preliminar de Risco — APR;

b) Permissdo de Trabalho — PT;

¢) definigdo dos sistemas de acesso e protecdo coletiva;

d) sistemas de ancoragem, linha de vida ou demais dispositivos necessarios;

e) plano ou procedimento para movimentagao e icamento de cargas; e

f) documentagdo técnica e ART dos sistemas que dependam de dimensionamento.

Os servigos sobre telhados deverdo considerar previamente as condi¢des da cobertura, inclusive a existéncia
de telhas, caibros e ripas deteriorados, nio sendo permitido utilizar elemento sem comprovagdo de
condig¢do segura como ponto de apoio, circulagdo ou ancoragem.

6.7. Servicos em Areas Elétricas e de Alta Tensdo

Os servicos realizados na Usina Principal, Subestagdes, Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensdo
ou em quaisquer areas com possibilidade de exposicao a risco elétrico deverdo observar a NR-10, as normas
técnicas aplicaveis e os procedimentos internos da IMBEL.

Somente poderdo atuar nessas areas profissionais devidamente qualificados, habilitados, capacitados
ou autorizados, conforme a atividade efetivamente executada.

A CONTRATADA devera observar os limites, zonas de risco e de controle, distancias de seguranca,
bloqueios, sinalizagdes e demais medidas determinadas pela Engenharia ¢ pela Seguranca do Trabalho da
IMBEL.

Nenhuma interven¢io em equipamento, circuito ou instalacio energizada podera ser iniciada
sem a correspondente liberacao da CONTRATANTE.

Quando houver necessidade de desligamento, desenergizagdo, bloqueio, isolamento ou
indisponibilidade programada, deverdo ser observados os procedimentos e prazos estabelecidos neste Termo
de Referéncia.

6.8. Espagos Confinados e Servigos no Ttnel
As atividades executadas em locais caracterizados como espago confinado, inclusive trechos do

tunel da Usina Principal quando enquadrados nessa condig@o, deverdo observar integralmente a NR-33.
Antes da entrada, deverdo ser adotadas as medidas aplicaveis, incluindo:

a) avaliagdo e caracterizagdo dos riscos;

b) emissdo da Permissdo de Entrada e Trabalho — PET, quando exigivel;

¢) avalia¢do ou monitoramento da atmosfera;

d) ventilagdo, quando necessaria;

35



e) definicdo de vigia e supervisor de entrada;
f) meios adequados de comunicagio;
g) procedimentos de emergéncia e resgate; e
h) utilizacdao dos EPI e EPC adequados.

Os trabalhadores, vigias e supervisores deverdo possuir capacitacdo valida correspondente as
respectivas fungoes.

A existéncia de atividades no tinel ndo dispensa a avaliagdo prévia pela CONTRATADA quanto a
caracterizacdo efetiva do local como espago confinado e a adocdo das medidas de seguranga
correspondentes.

6.9. Icamento, Movimentagdo de Cargas e Instalagdo das Janelas

As atividades de icamento ¢ movimentagdo de cargas deverdo atender as normas técnicas e de
seguranca aplicdveis, inclusive a NR-11, no que couber, e ser precedidas de planejamento especifico,
considerando as dimensdes e peso dos elementos, as condigdes de acesso, os pontos de movimentagdo e as
instalacdes existentes.

Os sistemas de icamento e movimentacdo deverdo utilizar equipamentos, acessorios e dispositivos
dimensionados para as cargas envolvidas, atendendo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis.

A area sob carga suspensa ¢ suas proximidades deverdo permanecer isoladas, sendo vedada a
permanéncia de pessoas nao envolvidas diretamente na operagao.

Quando a seguranca do sistema depender de estrutura provisoria, ponto de ancoragem, viga,
dispositivo especial ou solugdo de engenharia, deverdo ser apresentados os correspondentes
dimensionamentos e responsabilidades técnicas.

6.10. Retirada e Manuseio dos Vidros Existentes

A retirada dos vidros das esquadrias existentes devera ser realizada individualmente ou mediante
método tecnicamente controlado que minimize quebras e impeca a queda, projecio ou dispersao
descontrolada de fragmentos de vidro.

Nao sera admitido método de demoli¢do que provoque quebra generalizada dos vidros ou
langamento de cacos nas areas internas ou operacionais da PCH-REPL

Antes da remocao, a CONTRATADA devera isolar e proteger adequadamente:

a) os empregados e demais pessoas presentes nas proximidades;

b) pisos e areas de circulagdo;

¢) maquinas e equipamentos;

d) painéis, cabos, tubulacdes e instalagdes elétricas; e

e) especialmente geradores, maquinas rotativas e demais equipamentos operacionais, nos quais
a entrada de fragmentos de vidro possa provocar danos, falhas ou acidentes.

Os fragmentos eventualmente gerados deverfio ser imediatamente recolhidos, acondicionados em
recipiente adequado e retirados da area de trabalho, ndo sendo admitido seu acumulo ou dispersdao na area
industrial.

A CONTRATADA devera incluir no planejamento ¢ na APR o método de remogao dos vidros e as
medidas de protegdo necessarias a execucdo segura dessa atividade.

6.11. Equipe Técnica e de Seguranca

A CONTRATADA deverda manter equipe técnica e operacional em quantidade e qualificacdo
compativeis com cada frente em execucdo, incluindo os profissionais necessarios ao Projeto Executivo,
execugao dos servicos e atendimento as exigéncias de seguranca.

Devera assegurar, conforme as atividades efetivamente realizadas, profissionais capacitados para:

a) trabalho em altura;

b) atividades em areas com risco elétrico;

¢) entrada e trabalho em espagos confinados;
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d) operagdo de equipamentos de icamento € movimentacao de cargas; e

¢) demais atividades que exijam qualificagdo, capacitacdo, habilitagdo ou autorizacdo especifica.

Os requisitos documentais de ASO, treinamentos, EPI, EPC, APR, PT, PET, integracdo e liberacdo
pelo SESMT serdo detalhados no item proprio deste Termo de Referéncia referente a Segurangca do
Trabalho.

6.12. Subcontratacdo de Parcela Especializada

Sera admitida subcontratacdo apenas das parcelas especificas autorizadas neste Termo de Referéncia,
especialmente do servico especializado de manejo e remociao de abelhas, mediante prévia anuéncia da
CONTRATANTE.

A subcontratagdo ndo afastara a responsabilidade integral da CONTRATADA pela execugio,
seguranga, qualidade, prazos e demais obrigag¢des decorrentes do contrato.

6.13. Responsabilidade pela Qualificagdo Técnica

A qualificagdo exigida na fase de licitagdo ndo limita as responsabilidades da futura
CONTRATADA.

Durante a execucdo, deverdo ser disponibilizados todos os profissionais, competéncias ¢ meios
técnicos necessarios ao cumprimento integral do objeto, ainda que determinada atividade ou especialidade
ndo tenha sido individualmente exigida como requisito de habilitagdo.

A fiscalizagdo, acompanhamento, analise ou aprovacdo pela CONTRATANTE de profissionais,
projetos, procedimentos, métodos ou sistemas de seguranca nfo transferirdA nem reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos.

7. EXIGENCIAS PARA MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.1. Mao de Obra

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo integral do objeto,
empregando profissionais em quantidade e qualificacdo compativeis com cada etapa dos servigos € com o
prazo contratual.

O dimensionamento das equipes serd de responsabilidade da CONTRATADA, devendo considerar
os trés conjuntos de servigos, os Projetos Executivos, o Planejamento Executivo, o Cronograma Fisico-
Financeiro e as condig¢des particulares de execucdo na PCH-REPI.

Os profissionais deverdo possuir as habilitacdes, capacitagdes, autorizagdes e condigcdes de satde
exigiveis para as atividades efetivamente desenvolvidas, especialmente para os servigcos envolvendo trabalho
em altura, coberturas, instalagdes elétricas e areas de alta tensdo, espacos confinados, icamento e
movimentacdo de cargas, conforme requisitos estabelecidos no Item 6 e nas demais disposi¢des de seguranca
deste Termo de Referéncia.

7.2. Materiais, Insumos, Maquinas e Equipamentos

Cabera a CONTRATADA fornecer, as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos,
ferramentas, maquinas, veiculos, acessorios e demais recursos necessarios a execucao completa dos servigos
previstos nos Projetos Basicos, Planilhas Orgamentarias e demais documentos da contratacdo, ressalvados
exclusivamente os fornecimentos expressamente atribuidos 8 CONTRATANTE.

Estdo compreendidos nessa obrigacdo, conforme aplicavel:
a) equipamentos, acessorios € sistemas necessarios a movimentagdo e ao icamento das janelas;

b) andaimes, plataformas, sistemas de acesso, protecao coletiva, linhas de vida, ancoragens ¢ demais
meios necessarios aos trabalhos em altura;
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¢) maquinas, equipamentos ¢ ferramentas necessarios as intervencdes civis, hidrossanitarias,
elétricas, metalicas, em coberturas ¢ demais Servigos Complementares;

d) materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a preparacdo, recuperagdo e pintura das
superficies;

e) meios adequados para remog¢do, movimentacdo e acondicionamento dos vidros existentes,
inclusive protecdes destinadas a impedir queda ou dispersao de fragmentos nas areas industriais;

f) equipamentos e meios necessarios aos trabalhos em espacos confinados e as intervencdes nas
proximidades de instalacdes elétricas, quando aplicaveis;

g) meios de carga, descarga, movimentagdo e transporte interno ou externo de materiais,
equipamentos e residuos;

h) EPI, EPC, sinalizagdo, isolamento ¢ demais dispositivos necessarios a seguranca das frentes de
trabalho; e

1) demais recursos necessarios a execugdo segura ¢ integral das solucdes previstas nos documentos
da contratacao.

Nos Servigos Complementares, cabera também a CONTRATADA fornecer os quantitativos
integrais dos perfis Metalon complementares previstos na Planilha Or¢amentaria. A parcela néo utilizada na
execucdo devera ser entregue 8 CONTRATANTE, nos termos do Item 5.4, sem prejuizo da comprovagio do
fornecimento e da aceitacdo pela Fiscalizacao.

7.3. Fornecimentos da CONTRATANTE
Constituem excegdes ao fornecimento geral atribuido 8 CONTRATADA:

a) as novas esquadrias/janelas da Usina Principal, que serdo fornecidas pela CONTRATANTE,
conforme Projeto Basico especifico; e

b) as telhas ceramicas novas de reposi¢do necessarias as intervencdes dos Grupos 5.5, 6.1 e 8.1 dos
Servicos Complementares, no quantitativo de referéncia de 2.185 unidades, calculado pelo coeficiente de
3,5497042 un/m?* da composi¢do SINAPI 100328 aplicado a area total de 615,40 m?, conforme Memorial

Descritivo, Planilha Or¢gamentaria e CPU-26.

A CONTRATADA permanecera responsavel pelas operagdes previstas nos respectivos documentos
técnicos relacionadas ao recebimento no local disponibilizado, movimentagdo, protegdo, retirada dos
componentes existentes, instalagdo, fixacdo, ajustes, acabamentos ¢ demais servigos necessarios.

A indisponibilidade dos materiais cujo fornecimento esteja expressamente atribuido a
CONTRATANTE sera tratada conforme a Matriz de Riscos.

7.4. Infraestrutura e Apoio a Execucao

A CONTRATADA devera providenciar, integralmente as suas expensas, toda a infraestrutura de
apoio necessaria a execugao dos servigos.

Cabera, portanto, 8 CONTRATADA providenciar, quando necessarios:
a) canteiro ¢ instalagdes provisorias;
b) deposito e areas de guarda de materiais e ferramentas;
c) instalagdes administrativas;
d) sanitarios;
€) agua para consumo € para os Servigos;
f) alimentagdo de seus empregados;

g) energia ou meios auxiliares necessarios as suas atividades, quando ndo houver previsdo expressa de
disponibilizagdo pela CONTRATANTE;
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h) transporte de pessoal, materiais e equipamentos;
1) meios de comunicag@o e apoio administrativo; e
j) demais recursos necessarios a sua permanéncia e operacao no local.

7.5. Mobilizacao, Movimentagao e Logistica

A CONTRATADA sera responsavel pela mobilizagdo e desmobilizacdo das equipes, maquinas e
equipamentos, bem como pela logistica necessaria a execu¢ao dos trés conjuntos de servigos.

A contratagdo conjunta permite o aproveitamento racional de equipamentos, estruturas provisorias,
andaimes, sistemas de igamento, meios de movimentagao, escavagado, transporte € demais recursos comuns,
devendo a CONTRATADA organizar sua utilizacdo de forma compativel com o Planejamento Executivo e
com a execucdo simultdnea ou sucessiva das diferentes frentes.

Nao sera devido pagamento adicional por mobilizagdes, remobilizagdes ou movimentagdes
ordinariamente necessarias ao cumprimento das obrigacdes previstas nos documentos da contratagdo, quando
tais custos ja estiverem compreendidos nos respectivos itens, composigoes ou encargos da CONTRATADA.

7.6. Qualidade dos Materiais

Os materiais e componentes fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser novos, adequados a
finalidade prevista e atender as especificagdes dos Projetos Basicos, Planilhas Or¢camentarias, composicdes,
normas técnicas aplicaveis e recomendagdes dos respectivos fabricantes.

Quando solicitado pela Fiscaliza¢dao ou previsto nos documentos técnicos, a CONTRATADA devera
apresentar fichas técnicas, certificados, FDS, resultados de ensaios ou demais documentos necessarios a
comprovagao das caracteristicas e qualidade dos materiais empregados.

Materiais ou componentes fornecidos pela CONTRATADA que estejam em desacordo com as
especificagdes serdo rejeitados e deverdo ser retirados e substituidos, sem Onus adicional para a
CONTRATANTE.

7.7. Protegao das Instalagdes e Equipamentos

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os meios de protecdo necessarios para evitar que
seus servigos provoquem danos as edificagdes, equipamentos e instalagdes da PCH-REPI.

Deverdo receber especial protecdo, conforme a atividade executada, geradores, maquinas rotativas,
painéis elétricos, transformadores, cabos, tubulagdes, instrumentos e demais componentes operacionais.

Nas atividades de retirada dos vidros, deverdo ser utilizados sistemas de contencdo, prote¢do e
acondicionamento compativeis com o método executivo aprovado, ndo sendo admitida a dispersdao de
fragmentos de vidro nas areas industriais.

Os vidros deverdo ser retirados individualmente ou por método tecnicamente controlado que
minimize sua quebra. Eventuais fragmentos deverdo ser imediatamente recolhidos e acondicionados, de
modo a eliminar riscos aos empregados ¢ impedir a entrada de cacos em maquinas, geradores, equipamentos
ou instalagGes elétricas.

7.8. Equipamentos de Igamento, Acesso ¢ Trabalho em Altura

Os equipamentos e sistemas utilizados para icamento, movimentacgdo de cargas, acesso e trabalho em
altura deverdo possuir capacidade e caracteristicas compativeis com os servigos executados e permanecer em
adequadas condigdes de utilizagdo durante toda a atividade.

Quando a seguranca depender de dimensionamento de estrutura provisoria, dispositivo de
ancoragem, linha de vida, ponto de fixag¢do, viga, plataforma ou outro sistema de engenharia, a
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CONTRATADA devera apresentar previamente a documentacdo técnica e a correspondente
responsabilidade profissional, quando exigivel.

As solugdes poderdo ser desenvolvidas no Projeto Executivo dentro das parcelas de inovagdo
admitidas para igamento, trabalho em altura e fixa¢do das novas janelas, conforme definido neste Termo de
Referéncia e na Matriz de Riscos.

7.9. Custos das Obrigacdes do Item

Os custos referentes a mdo de obra, materiais, insumos, maquinas, equipamentos, ferramentas,
transportes, mobilizacdo, desmobilizagdo, instalagdes provisorias, infraestrutura de apoio, protecdo das
instalagGes, seguranca e demais recursos cuja responsabilidade seja da CONTRATADA deverdo estar
integralmente considerados em sua proposta, conforme a natureza de cada custo e a estrutura das Planilhas
Or¢amentarias.

O disposto neste item nio transfere a CONTRATADA obrigacées ou riscos expressamente
atribuidos 3 CONTRATANTE nos documentos da contratagdo ou na Matriz de Riscos, nem altera as
responsabilidades relativas aos materiais cujo fornecimento tenha sido reservado a IMBEL.

8. ACESSO A PCH-REPI E AS AREAS DA IMBEL

8.1. Cadastro e Autorizacdo de Acesso

Antes do inicio da execug¢do contratual, a CONTRATADA devera encaminhar ao Fiscal do Contrato
a relagdo nominal dos profissionais que atuardo nos servi¢os, contendo, no minimo, nome completo,
documento oficial de identificacdo, fungdo exercida, vinculo com a empresa e fotografia recente, para
cadastramento e autorizagdo de acesso as areas da IMBEL e da PCH-REPI, conforme procedimentos
internos aplicaveis.

Sempre que houver inclusdo, substituicdo ou desligamento de profissional, a CONTRATADA
devera comunicar previamente o Fiscal do Contrato, antes do respectivo acesso as instalagoes.

8.2. Identificacdo dos Profissionais

Todos os profissionais da CONTRATADA deverdo permanecer adequadamente identificados e
utilizar uniforme padronizado, em bom estado de conservagdo, contendo identificacdo da empresa e
compativel com as atividades executadas e com as exigéncias de seguranca.

A identificag@o prevista neste item ndo substitui os demais documentos, treinamentos, autorizagdes
ou controles exigidos para ingresso em areas restritas, operacionais, elétricas ou de risco especifico.

8.3. Controle de Pessoas, Veiculos, Materiais e Equipamentos

O ingresso, permanéncia e retirada de empregados, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas e
materiais estardo sujeitos aos procedimentos de seguranca institucional, controle patrimonial e controle
de acesso da IMBEL.

A CONTRATADA devera observar as orientagdes da Fiscalizagdo, Seguranga, SESMT e demais
setores responsaveis quanto ao cadastramento, circula¢do, estacionamento, carga, descarga, movimentagao e
retirada de bens.
8.4. Acesso as Areas Operacionais

A autorizagao geral de acesso a PCH-REPI ndo implicara autoriza¢do automatica para ingresso ou
execucdo de servicos em todas as suas instalagdes.

O acesso a Usina Principal, Subestacées, Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensao, tinel,
coberturas, areas com risco elétrico, espacos confinados e demais areas operacionais ou restritas ficara
condicionado as liberagdes especificas exigidas para cada atividade.
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As liberacdes deverdo observar os requisitos técnicos e de seguranga previstos neste Termo de
Referéncia, especialmente aqueles relativos a NR-10, NR-33, NR-35, trabalho sobre coberturas, igamento e
movimentacdo de cargas e demais riscos associados as frentes de servigo.

8.5. PCH-REPI em Operacao

A CONTRATADA devera considerar que a PCH-REPI permanecera em operacio durante a
execucdo dos servicos, devendo respeitar integralmente as restrigdes de circulagdo, isolamento de areas,
sinalizag@o ¢ demais determinagcdes da CONTRATANTE destinadas a preservacao da seguranca das pessoas,
equipamentos e continuidade operacional.

O acesso autorizado ndo confere 8 CONTRATADA permissdo para operar, manobrar, desligar,
energizar, desenergizar ou intervir em maquinas, equipamentos, circuitos ou instalagdes da PCH-REPI sem
autorizacao especifica da CONTRATANTE.

8.6. Regras Internas de Seguranga Institucional

Os empregados e prepostos da CONTRATADA estardo sujeitos as normas internas de seguranca
patrimonial e institucional vigentes na IMBEL, inclusive quanto ao ingresso e utilizagdo de objetos,
equipamentos eletronicos, dispositivos de registro de imagem ou outros itens sujeitos a controle ou restrigdo.
A CONTRATADA devera orientar previamente seus empregados e assegurar o cumprimento dessas regras
durante toda a permanéncia nas instalagoes.

8.7. Responsabilidade da CONTRATADA

A autorizagdo de acesso ndo transfere 8 CONTRATANTE responsabilidade pela guarda de bens,
ferramentas, equipamentos ou materiais da CONTRATADA, nem afasta suas obrigacdes relativas a
seguranca, disciplina e conduta de seus empregados e prepostos.

O descumprimento das normas de acesso, seguranga ou circulacdo podera ensejar a retirada do
profissional da area, sem prejuizo das demais providéncias contratuais cabiveis, permanecendo sob
responsabilidade da CONTRATADA a manutengao de equipe suficiente para continuidade dos servigos.

9. CONDICOES DO SERVICO
9.1. Condigoes Gerais de Execuc¢ao

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com este Termo de Referéncia, os respectivos
Projetos Basicos, os Projetos Executivos aprovados, o ETP, a Matriz de Riscos, as Planilhas Or¢amentarias
Analiticas e demais documentos integrantes da contratagao.

A CONTRATADA devera planejar e organizar as frentes de trabalho de forma compativel com a
natureza das intervengdes, com as condigdes existentes nas edificacdes e com a permanéncia da PCH-REPI
em operacio.

As obrigagdes relativas a fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, infraestrutura de
apoio, protecao das instalagdes e requisitos especificos de seguranga encontram-se disciplinadas nos Itens 6 ¢
7 deste Termo de Referéncia, evitando-se sua repeticao neste item.

9.2. Compatibilizagdo com a Operag¢ao da PCH-REPI

A execucdo deverd preservar a seguranca das pessoas, a integridade dos equipamentos e instalagdes
e a continuidade das atividades operacionais da PCH-REPI.

As frentes de servico deverdo ser programadas de modo a reduzir interferéncias com a operagao,
inspe¢do e manutencao das instalagdes, devendo ser previamente coordenadas com a Fiscalizacdo e com a
Engenharia da IMBEL sempre que houver possibilidade de interferéncia operacional.

O ETP estabelece expressamente que a execucdo ocorrerda com a PCH-REPI em operagdo e que
intervengoes capazes de afetar seu funcionamento deverdo ser previamente coordenadas.
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9.3. Desligamentos, Bloqueios e Indisponibilidades Programadas

Quando determinada atividade exigir desligamento, desenergizagdo, bloqueio, isolamento ou
indisponibilidade programada de equipamento, circuito, instalacdo ou sistema, a CONTRATADA devera
formalizar a solicitagdo a Fiscalizagdo/Engenharia da IMBEL com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
uteis.

A solicitacdo devera apresentar as informagdes necessarias ao planejamento da intervengdo,
especialmente identificagdo do servico, area ou instalagdo afetada, duracdo estimada e periodo pretendido.

A execugao ficara condicionada a prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

A necessidade de indisponibilidade de uma instalagcdo ou equipamento ndo autorizard a paralisagdo
das demais frentes que possam prosseguir normalmente e em condi¢des seguras.

9.4. Organizagao e Isolamento das Frentes

A CONTRATADA devera manter as areas de trabalho permanentemente organizadas, sinalizadas e
isoladas de acordo com os riscos das atividades executadas.

Materiais, ferramentas, maquinas, equipamentos, andaimes, estruturas provisorias, residuos e demais
elementos utilizados na execucdo deverdo permanecer dispostos de forma a nfo criar riscos aos empregados
da IMBEL, trabalhadores da CONTRATADA, visitantes, equipamentos ou instalagdes da PCH-REPI.

As éareas liberadas para trabalho deverdo ser utilizadas exclusivamente para as atividades
autorizadas, ndo sendo permitida ocupacdo de areas operacionais além do estritamente necessario.

9.5. Prote¢do das Instalagdes Existentes

A CONTRATADA devera preservar todas as edificagdes, maquinas, equipamentos, painéis,
transformadores, tubulagdes, cabos, instrumentos, estruturas e demais componentes que nao integrem
diretamente o escopo da intervengao.

Deverdo ser adotadas protegdes adequadas contra poeira, particulas, respingos, residuos,
ferramentas, fragmentos, impactos ou qualquer outro agente decorrente da execugao.

Nas atividades de retirada das janelas e dos vidros existentes, deverdo ser rigorosamente observadas
as medidas estabelecidas neste Termo de Referéncia para impedir a queda ou dispersdo de fragmentos nas
areas industriais, especialmente junto a geradores, maquinas rotativas, equipamentos elétricos e demais
componentes operacionais.

9.6. Interferéncias e Condigdes de Campo

A CONTRATADA devera verificar previamente as condi¢cdes aparentes das areas onde serdo
executados os servigos e compatibilizar sua atuacdo com as instalagdes existentes.

Eventuais interferéncias, divergéncias ou condigdes que possam afetar a solugdo prevista deverdo ser
formalmente comunicadas a Fiscaliza¢do antes da execucdo do servigo correspondente.

A constatacdo de condi¢do de campo ou a proposicdo de solugdo alternativa ndo autoriza alteragdo
unilateral do escopo, inclusdo de servigo ou modificacdo de quantitativo, devendo ser observado o
tratamento definido no ETP, neste Termo de Referéncia e na Matriz de Riscos.

9.7. Servigos em Coberturas ¢ Areas Expostas

Os servigcos em telhados, coberturas, calhas, venezianas ¢ elementos elevados deverdo ser
programados considerando as condigdes fisicas existentes e os riscos de trabalho em altura.

A CONTRATADA devera avaliar previamente a seguranga das condigdes de circulagdo, apoio e
acesso, especialmente em areas com telhas, caibros ou ripas deteriorados, adotando os sistemas de acesso,
prote¢do e ancoragem tecnicamente adequados.

Nao sera permitida utilizacdo de elemento deteriorado como apoio ou ponto de ancoragem sem
avaliag@o e comprovagdo de sua capacidade para a finalidade pretendida.
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9.8. Servicos em Areas Elétricas, Alta Tensdo e Tunel

Os servigos executados na Usina Principal, Subestagdo, Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensdo,
tunel e demais areas sujeitas a risco especifico dependerdo das liberagdes e condigdes de seguranca
estabelecidas pela CONTRATANTE.

A autorizagdo geral de acesso ndo substitui as liberagdes especificas exigidas para ingresso e
execucao de atividades nessas areas.

Os requisitos de capacitacdo, NR-10, NR-33, NR-35, APR, PT, PET, bloqueios, isolamento e demais
controles aplicaveis estdo definidos no Item 6 e no item especifico de Seguranga do Trabalho deste Termo de
Referéncia.

9.9. Condigdes Climaticas

A CONTRATADA devera considerar, em seu planejamento, as condi¢des climaticas ordinariamente
previsiveis durante o periodo de execucdo, principalmente para atividades em coberturas, areas externas,
pintura, movimenta¢do de cargas e trabalhos em altura.

Nio deverdo ser executados servigos quando chuva, vento, umidade ou outras condigdes
meteorologicas comprometerem tecnicamente a seguranga, a qualidade ou o desempenho da atividade.

Cabera a CONTRATADA organizar e reprogramar suas frentes dentro do prazo contratual quando
se tratar de condi¢des climdticas ordinariamente previsiveis ou de risco que lhe seja atribuido na Matriz de
Riscos.

9.10. Horarios de Execucao

Os servigos deverdo ser executados, preferencialmente, em dias tteis e nos horarios estabelecidos ou
autorizados pela Fiscalizagao da IMBEL.

A necessidade de execucdo em finais de semana, feriados ou horarios excepcionais devera ser
previamente comunicada e autorizada pela CONTRATANTE, observados os procedimentos internos de
acesso, operagao e seguranga.

A autorizagdo de horario excepcional ndo implicard pagamento adicional, salvo hipdtese
expressamente prevista nos documentos da contratagao.

9.11. Limpeza e Residuos

A CONTRATADA devera promover continuamente a limpeza das frentes de servico e a retirada dos
residuos decorrentes das atividades.

Residuos, entulhos, materiais removidos, fragmentos de vidro, restos de pintura, elementos
metalicos, materiais de cobertura e demais residuos deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e
destinados de forma adequada, conforme sua natureza e a legislagdo aplicavel.

Ao término de cada frente, a area deverd ser entregue limpa, organizada e em condi¢des seguras de
utilizagdo.

9.12. Encerramento das Frentes

Concluida determinada intervengdo, a CONTRATADA devera retirar materiais excedentes,
residuos, ferramentas, equipamentos, estruturas provisorias, protecdes e demais recursos de sua propriedade
que ndo sejam mais necessarios.

As areas afetadas deverdo ser recompostas e¢ entregues em condigdes adequadas de limpeza,
seguranc¢a, funcionalidade e uso, sem prejuizo dos procedimentos formais de medigdo e recebimento
estabelecidos nos itens proprios deste Termo de Referéncia.

9.13. Custos Decorrentes das Condigdes de Execugio

Os custos ordinarios decorrentes das condi¢des estabelecidas neste item deverdo estar considerados
na proposta da CONTRATADA, conforme a estrutura das Planilhas Or¢amentarias ¢ a distribuicdo de
responsabilidades da contratacao.
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Essa disposicdao ndo transfere a CONTRATADA obrigacdes ou riscos expressamente atribuidos a
CONTRATANTE na Matriz de Riscos, nem altera as responsabilidades especificas de fornecimento ja
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10. VISITA TECNICA
10.1. Obrigatoriedade

Para a presente contratacdo, a visita técnica sera obrigatdria, em razdo das condi¢des particulares
de execugdo existentes na PCH-REPI, especialmente quanto as interfaces entre as trés frentes de servigo,
acessos, areas operacionais, trabalhos em altura, coberturas, instalagdes elétricas ¢ de alta tensdo, tinel,
movimentacdo e icamento de elementos e necessidade de compatibilizagdo dos servicos com a usina em
operacao.

A finalidade da visita ¢ permitir que a licitante conhega diretamente as condi¢des aparentes dos
locais de execugdo e disponha de elementos complementares para adequada formacdo de sua proposta e
planejamento preliminar dos servigos.

10.2. Abrangéncia da Visita

Durante a visita técnica, a licitante devera conhecer, conforme aplicavel as frentes contratadas:
a) a Usina Principal e as areas de instalagdo das novas janelas;

b) as condi¢des aparentes de acesso, remocao, movimentacdo e icamento das esquadrias;

¢) as areas internas e externas abrangidas pelos servi¢os de recuperagdo e pintura;

d) a Subestacdo Principal e as areas sujeitas a restrigdes decorrentes de instalagdes elétricas e de alta tensdo;
e) o tunel da Usina Principal e os locais abrangidos pelos Servigos Complementares;

f) a Sala dos Operadores, a Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensao e o Pavilhdao da Oficina Industrial;

g) coberturas, calhas, venezianas, portas, areas elevadas e demais locais de intervengao;

h) as condi¢des aparentes para montagem de andaimes, plataformas, sistemas de acesso, icamento e
movimenta¢do de materiais;

1) as interferéncias aparentes com maquinas, geradores, painéis, transformadores, cabos, tubulagdes e demais
instalagdes existentes; e

j) as condi¢des de mobilizagdo, circulagdo, transporte interno, descarga e organizagao das frentes de trabalho.

10.3. Alcance da Visita

A visita técnica destina-se ao conhecimento das condigdes locais aparentes e verificaveis, ndo substituindo a
analise integral dos Projetos Basicos, ETP, Matriz de Riscos, Planilhas Or¢amentarias, memoriais, desenhos,
especificagdes e demais documentos da contratagdo.

A realizagdo da visita:

a) ndo altera ou complementa informalmente o escopo;

b) ndo autoriza inclusdo de servigos, materiais, quantitativos ou solu¢des nao previstos nos documentos da
contratacao;

¢) nao transfere a CONTRATADA riscos expressamente atribuidos 8 CONTRATANTE na Matriz de
Riscos; e

d) ndo afasta o tratamento contratual aplicavel a condi¢des ndo razoavelmente identificaveis na fase de
proposta.

10.4. Duvidas e Constatacoes

Eventuais duvidas, divergéncias ou condigdes identificadas durante a visita que possam repercutir na
elaboragdo da proposta deverdo ser formalmente apresentadas pelos meios e dentro dos prazos previstos no
Edital.
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Orientag¢des verbais, comentarios ou constatagdes realizados durante a visita ndo poderao modificar
os documentos da contratagio nem produzir alteracdo individualizada de condi¢des para determinada
licitante.

10.5. Agendamento

A visita devera ser previamente agendada junto a IMBEL, nos contatos, datas, horarios e condigdes
estabelecidos no Edital.

O agendamento devera permitir o controle de acesso as instalagdes e a compatibilizacdo da visita
com a operacao e com as condi¢des de seguranca da PCH-REPI.

Contatos para agendamento: e-mail: adilson.fi@imbel.gov.br

10.6. Representante da Licitante

A visita devera ser realizada por representante formalmente indicado pela licitante, com
conhecimento suficiente para compreender as condi¢des fisicas, operacionais e logisticas relevantes a
formagdo da proposta.

10.7. Declaragdo e Atestado de Visita Técnica

Concluida a visita obrigatoria, a licitante devera preencher a Declarag¢do de Visita Técnica,
conforme modelo anexo a este Termo de Referéncia, e obter o correspondente atesto da IMBEL quanto a
realizacdo da vistoria.

A Declaracao de Visita Técnica, devidamente atestada pela IMBEL, devera obrigatoriamente
ser apresentada juntamente com a proposta comercial, na forma e no momento estabelecidos no Edital.

A declaragdo e o respectivo atesto constituirdo documentos integrantes da proposta e comprovarao a
realizagdo da visita técnica obrigatoria, sem ampliar os efeitos da vistoria ou modificar a distribui¢ao de
riscos estabelecida nos documentos da contratacdo.

10.8. Responsabilidade da Licitante

A realizagdo da visita ndo afasta a obrigago da licitante de analisar integralmente os documentos da
contratag¢do e formular proposta suficiente para execucao do objeto nas condigdes neles estabelecidas.

A licitante ndo podera alegar posteriormente desconhecimento de condi¢do aparente, acessivel e
razoavelmente verificavel durante a visita, sem prejuizo da distribuicdo de riscos e responsabilidades
estabelecida na Matriz de Riscos.

11. ENTREGA DO OBJETO E CONCLUSAO DOS SERVICOS
11.1. Condigao para Conclusio

Os servigos serdo considerados concluidos somente apds a execugdo integral do objeto, em
conformidade com este Termo de Referéncia, os respectivos Projetos Basicos, os Projetos Executivos
aprovados, as Planilhas Orcamentarias Analiticas, o ETP, a Matriz de Riscos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e os demais documentos integrantes da contratagdo.

A conclusao devera abranger, de forma coordenada, os trés conjuntos contratados, preservada a
individualizagdo técnica e or¢amentaria de cada frente.

11.2. Entrega dos Servicos

Para caracterizacdo da conclusao do objeto, deverdo estar integralmente executados e regularizados,
conforme aplicavel:

a) a substituicdo das janelas da Usina Principal, incluindo remocdo das esquadrias existentes,
instalagdo das novas unidades, vidros, fixagdes, recomposigdes e acabamentos previstos;

b) os Servigos Complementares de Manutengdo Predial, conforme os grupos, quantitativos e
condi¢des estabelecidos no Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e respectivas CPUs;
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¢) os servigos de recuperagdo e pintura da Usina Principal e da Subestagdo Principal, incluindo
preparagdo, tratamento, pintura, acabamentos e protecdo das areas e instalacdes existentes;

d) a corregdo de eventuais ndo conformidades identificadas pela Fiscalizagao;

e) a retirada dos materiais excedentes, residuos, ferramentas, equipamentos, andaimes, estruturas
provisorias e demais bens pertencentes a CONTRATADA, ressalvados os materiais ou saldos cuja
propriedade esteja atribuida a CONTRATANTE nos documentos da contratacdo, inclusive o saldo ndo
utilizado dos perfis Metalon complementares; e

f) a entrega das areas afetadas em condi¢des adequadas de limpeza, organizac¢do, seguranca,
funcionalidade e uso.

11.3. Documentac¢ao Técnica Final

Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a documentagdo técnica final
necessaria ao encerramento da contratagdo, incluindo, conforme aplicavel:

a) Projetos Executivos finais consolidados;

b) desenhos e detalhamentos correspondentes as condi¢des efetivamente executadas;

¢) documentacdo “as built”, quando aplicavel;

d) ARTs relativas aos Projetos Executivos, a execucdo dos servigos e as demais atividades técnicas
realizadas;

e) relatorios, registros de inspecdo e documentos de controle exigidos nos Projetos Basicos ou neste
Termo de Referéncia;

f) fichas técnicas, certificados e demais documentos de qualidade dos materiais, quando exigiveis;

g) registros fotograficos das principais etapas executivas;

h) comprovantes de destinag@o dos residuos, quando exigiveis; e

1) demais documentos necessarios a comprovacao da conformidade técnica e da adequada execucao
do objeto.

A documentagdo final devera representar fielmente os servigos executados e as alteragdes
regularmente autorizadas, permitindo a IMBEL manter o registro técnico das intervengdes realizadas. O ETP
ja estabelece essa obrigagdo e prevé que os custos correspondentes integram o prego contratado, sem
remuneracao auténoma.

11.4. Verificacio pela Fiscalizacao

Apdés a comunicacdo formal de conclusdo pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo procedera a
verificacdo dos servigos e da documentagdo apresentada.

Poderdo ser determinadas, quando necessarias, corregdes, complementacgdes, reparos, substitui¢des
ou refazimentos de servigos executados em desacordo com os documentos da contratacao.

As corre¢des decorrentes de falha, ndo conformidade ou servico imputdvel & CONTRATADA
deverdo ser executadas sem onus adicional para a CONTRATANTE.
11.5. Critérios para Recebimento

Nao sera admitido o recebimento definitivo de servigo que apresente pendéncia técnica ou
documental capaz de comprometer sua seguranga, funcionalidade, qualidade, durabilidade ou utilizagao.

Devera ser verificada, especialmente, a conformidade dos servigos executados com:

a) as especificagdes dos Projetos Basicos e Projetos Executivos aprovados;

b) os quantitativos e critérios de medi¢ao das Planilhas Or¢amentarias;

¢) as condi¢des de instalacdo, fixacdo e acabamento das janelas;

d) as condigdes de funcionamento, acabamento e integridade dos Servigos Complementares;

e) a qualidade da preparagao, recuperacdo e pintura das superficies;
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f) a preservagdo dos equipamentos, maquinas, instalagoes elétricas e demais componentes existentes;

g) a limpeza e recomposigdo das areas afetadas;

h) a conformidade das venezianas novas da Casa de Passagem de Cabos de Alta Tensao e do
Pavilhdao da Oficina Industrial com o padrao arquitetonico definido no Item 5.4.1; e

i) a entrega 8 CONTRATANTE do saldo integro e ndo utilizado dos perfis Metalon complementares,
quando houver, devidamente identificado e aceito pela Fiscalizagao.

11.6. Recebimento Provisorio e Definitivo

O recebimento do objeto observara os procedimentos previstos no RLCI da IMBEL, sendo
realizado:

a) provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, apos a verificacao inicial
da execucdo e da documentacdo apresentada; e

b) definitivamente, por empregado ou comissdo designada, apos vistoria ou periodo de observagio
aplicavel e comprovagdo da adequagdo do objeto as condi¢des contratuais.

11.7. Responsabilidades Apds o Recebimento

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui, reduz ou transfere as responsabilidades da
CONTRATADA pela qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e corregdo técnica dos servigos
executados, nem as responsabilidades decorrentes dos Projetos Executivos, métodos executivos ou demais
atividades sob sua responsabilidade.

A andlise, fiscalizagdo ou aprovagdo pela CONTRATANTE ndo afasta as responsabilidades técnicas
dos profissionais e da CONTRATADA pelos servigos executados.

11.8. Pendéncias de Pequena Relevancia

Eventuais pendéncias de pequena monta que ndo comprometam a seguranga, funcionalidade,
qualidade, durabilidade ou utilizacdo das instalagdes somente poderdo ser tratadas na forma admitida pela
Fiscalizac@o e pelos procedimentos de recebimento da IMBEL.

A existéncia dessas pendéncias ndo podera ser utilizada para caracterizar como concluido servigo
tecnicamente incompleto ou para antecipar medi¢do ou pagamento indevidos.

11.9. Condicéao Final para Encerramento

O encerramento técnico do objeto somente ocorrera apos:

a) conclusdo e aceitag@o dos trés conjuntos de servigos;

b) correcdo das ndo conformidades atribuiveis 8 CONTRATADA;

¢) entrega da documentacdo técnica final exigida; e

d) liberagdo das areas em condigdes adequadas de seguranga, limpeza e utilizagao.

12. GARANTIA FINANCEIRA
12.1. Nao sera exigida garantia financeira.

13. GARANTIA
13.1. Responsabilidade pela qualidade dos servigos

A CONTRATADA respondera pela qualidade, seguranca, funcionalidade e correcio técnica dos
servigos executados, dos materiais e componentes por ela fornecidos e dos detalhamentos desenvolvidos nos
Projetos Executivos de sua responsabilidade, observados o contrato, os documentos técnicos da contratagao,
a legislac@o aplicavel e a Matriz de Riscos.
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A andlise, aprovacao, fiscaliza¢do, medi¢ao ou recebimento dos servigos pela CONTRATANTE nao
excluira nem reduzira essas responsabilidades.

13.2. Prazo de Garantia

Ficam estabelecidos os seguintes prazos minimos de garantia, contados do recebimento definitivo
do objeto:

a) 05 (cinco) anos, para os servicos e elementos construtivos enquadraveis na responsabilidade pela
solidez e seguranga da obra, nos termos do art. 618 do Codigo Civil; e

b) 12 (doze) meses, para os demais servigos executados e materiais ou componentes fornecidos pela
CONTRATADA que néo estejam abrangidos pela hipotese da alinea anterior, incluindo, conforme aplicavel,
servicos de pintura, preparacio e recuperacdo de superficies, revestimentos, acabamentos, vedacoes,
instalacdo de vidros, ajustes de esquadrias, servicos metalicos, hidrossanitarios, elétricos e demais
intervencoes de manutencio predial.

Quando a legislacdo, norma técnica, especificacdio do Projeto Bésico ou garantia do fabricante
estabelecer prazo superior, prevalecera o prazo mais favoravel a CONTRATANTE.

Os prazos acima constituem garantias minimas contratuais ¢ ndo afastam as responsabilidades civis,
técnicas, profissionais ou legais da CONTRATADA por vicios, defeitos, falhas de execucdo ou erros do
Projeto Executivo que, por sua natureza ou por disposi¢do legal, subsistam além desses periodos.

13.3. Abrangéncia

A garantia compreendera, conforme a natureza da ocorréncia, defeitos ou falhas imputaveis a
CONTRATADA decorrentes de:

a) execugdo inadequada dos servigos;

b) materiais ou componentes fornecidos pela CONTRATADA em desacordo com as especificagdes;

¢) erro, falha, omissao ou incompatibilidade do Projeto Executivo de sua responsabilidade;

d) inadequacéo de método executivo por ela definido;

e) instalagcdo, montagem, fixacdo ou acabamento executado de forma inadequada; e

f) danos provocados pela propria execucao aos elementos, instalagdes ou equipamentos existentes.

13.4. Servigos de janelas

Quanto a substituicao das janelas, a responsabilidade da CONTRATADA abrangera os servigos de
instalagdo, posicionamento, alinhamento, nivelamento, fixagdo, chumbamento, coloca¢do dos vidros,
vedagdes, recomposicdes e demais servigos por ela executados.

O fato de as novas esquadrias serem fornecidas pela CONTRATANTE nio afastara a
responsabilidade da CONTRATADA por danos decorrentes de armazenamento, movimentacio,
icamento, instalacido ou execuciio inadequados que lhe sejam imputaveis.

Nao serdo atribuidos a CONTRATADA defeitos intrinsecos de fabricagdo ou fornecimento das
esquadrias disponibilizadas pela CONTRATANTE, salvo quando o defeito pudesse ser razoavelmente
identificado antes da instalagdo e a CONTRATADA tenha deixado de comunica-lo a Fiscalizagdo.

13.5. Servigos Complementares

Nos Servigos Complementares, a CONTRATADA responderd pelos defeitos de execugdo das
intervengoes civis, hidrossanitarias, elétricas, metalicas, coberturas, drenagem, esquadrias e demais servigos
integrantes de sua responsabilidade.

Nas intervengdes em cobertura, a disponibiliza¢do das telhas de reposicdo pela CONTRATANTE
ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela correta retirada, movimentagdo, assentamento, ajuste
e execugdo dos servicos que lhe forem atribuidos.
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Eventuais defeitos intrinsecos das telhas fornecidas pela CONTRATANTE serao tratados de acordo
com sua causa ¢ com a Matriz de Riscos.

13.6. Servigos de recuperacao e pintura

Os servicos de recuperagdo e pintura estardo sujeitos a garantia minima de 12 (doze) meses,
contada do recebimento definitivo, sem prejuizo de prazo superior previsto pelo fabricante dos produtos
empregados ou pela legislagdo aplicavel.

A CONTRATADA respondera pela adequada preparacdo das superficies e pela correta aplicagdo
dos sistemas especificados no Projeto Basico, devendo corrigir, quando decorrentes de falha que lhe seja
imputavel, ocorréncias como perda de aderéncia, descascamento, empolamento, manchas, fissuracdo do
revestimento executado, falhas de cobertura, incompatibilidade entre produtos ou defeitos de acabamento.

Quando comprovadamente decorrentes de falha de execugdo ou de material fornecido pela
CONTRATADA, deverdao ser corrigidas, entre outras ocorréncias, falhas prematuras de aderéncia,
descascamentos, empolamentos, fissuracdes de revestimentos executados, manchas, incompatibilidades entre
produtos, falhas de cobertura ou acabamento e demais ndo conformidades relacionadas aos servigos
contratados.

Nao serdo imputadas a CONTRATADA patologias decorrentes de causas preexistentes ou
supervenientes estranhas ao servico executado e que ndo estejam sob sua responsabilidade, observada a
Matriz de Riscos.

13.7. Corregao de vicios e defeitos

Constatado vicio, defeito ou desconformidade potencialmente imputavel 8 CONTRATADA durante
o periodo de garantia, a CONTRATANTE a notificara formalmente para avaliagio e adogdo das
providéncias cabiveis.

Confirmada sua responsabilidade, a CONTRATADA deverd, as suas expensas, reparar, Corrigir,
remover, substituir ou refazer os servicos afetados, incluindo todos os materiais, mao de obra, equipamentos,
transporte, mobilizacdo, Projeto Executivo ou revisdo, ARTs e demais recursos necessarios a completa
regularizagdo.

A corre¢do devera abranger também os danos diretamente decorrentes da ndo conformidade aos
elementos adjacentes, quando comprovadamente causados por servico de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.8. Atendimento durante a garantia

A CONTRATADA devera iniciar a avaliagao da ocorréncia no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis
ap6s a comunicacao formal da CONTRATANTE.

Quando a ocorréncia representar risco as pessoas, aos equipamentos, as instalagdes ou a
continuidade operacional da PCH-REPI, deverdo ser adotadas, em prazo compativel com a gravidade da
situacdo, as medidas emergenciais necessarias a preservacao da seguranga e a prevencdo do agravamento dos
danos.

Apos a avaliagdo, a CONTRATADA devera informar a Fiscalizagdo a causa identificada, as medidas
corretivas propostas € 0 prazo necessario para sua execugao.

13.9. Exclusdes de responsabilidade

Nao serdo imputados 8 CONTRATADA danos comprovadamente decorrentes de:

a) vicio intrinseco de material ou componente fornecido pela CONTRATANTE, ressalvada a
obrigagdo de comunicar defeitos aparentes identificaveis antes de sua utilizagio;

b) intervengdo posterior executada por terceiros;

¢) utilizacdo inadequada das instala¢des apods o recebimento;
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d) auséncia de manuten¢ao cuja responsabilidade seja da CONTRATANTE;

e) evento extraordinario ndo atribuivel a CONTRATADA; ou

f) risco expressamente atribuido 8 CONTRATANTE na Matriz de Riscos,
desde que ndo tenha havido contribuicdo de erro de Projeto Executivo, método executivo, falha de instalacdo
ou execug¢do imputavel a CONTRATADA.

13.10. Permanéncia das responsabilidades

O término do prazo de garantia contratual ou técnica ndo afastard responsabilidades civis,
profissionais ou legais que, por sua natureza, subsistam além desse periodo.

Da mesma forma, o recebimento provisorio ou definitivo, as medi¢des, os pagamentos € a aprovagio
dos Projetos Executivos pela CONTRATANTE nio excluem, reduzem ou transferem as
responsabilidades da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos.

14. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
14.1. Prazo Global

O prazo maximo para execugdo integral do objeto sera de 04 (quatro) meses, contados da data
estabelecida na Ordem de Servico, compreendendo o desenvolvimento dos Projetos Executivos,
mobilizagdo, execucao dos trés conjuntos de servigos, corre¢des, acabamentos, limpeza e demais atividades
necessarias a completa execucdo do objeto.

O prazo de 04 (quatro) meses estd compativel com os cronogramas dos Projetos Basicos e com o
planejamento consolidado no ETP, que adotou esse periodo como prazo global da contratacao.

14.2. Atividades compreendidas no prazo

O prazo global compreendera, de forma integrada:
a) mobilizacdo e planejamento dos servigos;
b) elaboragdo, desenvolvimento, compatibiliza¢do e apresentacdo dos Projetos Executivos necessarios;
¢) substitui¢ao das janelas da Usina Principal;
d) execugdo dos Servicos Complementares de Manutencao Predial;
e) execugdo dos servigos de recuperacdo e pintura da Usina Principal e da Subestagdo Principal;
f) correcdo das ndo conformidades atribuiveis a CONTRATADA;
g) limpeza e desmobilizagdo das frentes de trabalho; e
h) elaboragao e entrega da documentacdo técnica final exigivel.

14.3. Projeto Executivo dentro do prazo global

A elaboragdo dos Projetos Executivos integra o prazo global de 04 (quatro) meses, ndo constituindo
etapa adicional capaz de ampliar automaticamente o prazo de execugao.

A CONTRATADA devera planejar seu desenvolvimento de forma compativel com o inicio e a
sequéncia das frentes, podendo elaborar e apresentar os Projetos Executivos por etapas ou parcelas
tecnicamente independentes, desde que isso ndo prejudique a compatibilizagdo do conjunto ou o prazo
global.

Nenhuma atividade que dependa de detalhamento executivo podera ser iniciada antes da conclusao e
liberagdo dos elementos técnicos correspondentes.

O Projeto Executivo e a documentagdo final constituem obrigagdes da CONTRATADA, sem item
auténomo de medicao ou pagamento.
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14.4. Planejamento Executivo e Cronograma

Apos a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar Planejamento
Executivo e Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, compativeis com o prazo maximo de 04 (quatro)
meses e com os cronogramas ¢ documentos integrantes da contratagao.

O cronograma devera compatibilizar, no minimo:

a) desenvolvimento e liberacdo dos Projetos Executivos;
b) mobilizacdo das equipes e equipamentos;

¢) sequéncia e simultaneidade das trés frentes;

d) atividades de trabalho em altura e sobre coberturas;

e) servicos em areas elétricas, de alta tensdo, tinel e demais areas sujeitas a liberagdo especifica;

f) movimentacao e icamento das janelas;
g) eventuais necessidades de desligamento ou indisponibilidade programada; e
h) permanéncia da PCH-REPI em operagao.

14.5. Coordenagao das Frentes de Servigo

A CONTRATADA devera organizar as trés frentes de modo a permitir sua execu¢do simultdnea ou
sucessiva, conforme tecnicamente conveniente, utilizando racionalmente as equipes, equipamentos e
estruturas de apoio.

A indisponibilidade temporaria de determinada area, equipamento ou instalagdo ndo autoriza a
paralisagdao geral do objeto quando existirem outras atividades que possam ser executadas normalmente e
com seguranga.

14.6. Interferéncias com a Operagdo

As intervengdes que dependam de desligamento, desenergizagdo, bloqueio, isolamento ou
indisponibilidade programada deverdo observar a antecedéncia minima de 05 (cinco) dias tuteis para
comunicacdo a CONTRATANTE, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

A CONTRATADA devera incorporar essa condi¢do ao seu cronograma, ndo podendo considerar
como extensdo automatica do prazo os periodos ordinariamente necessarios a coordenacdo dessas
intervengdes.

14.7. Condicdes Climaticas e Reprogramacao

As condigbes climaticas ordinariamente previsiveis deverdo ser consideradas no planejamento da
CONTRATADA, especialmente quanto aos servigos externos, pintura, coberturas, icamento e trabalho em
altura.

Quando determinada atividade ndo puder ser executada por condigdo climatica momentanea, a
CONTRATADA devera, sempre que tecnicamente possivel, reordenar as frentes e prosseguir com outros
servicos compativeis, preservando o prazo global.

Eventos extraordinarios serdo tratados conforme sua efetiva caracterizacdo e a distribuicdo
estabelecida na Matriz de Riscos.

14.8. Revisdo do Cronograma

Eventuais revisdes do Cronograma Fisico-Financeiro deverfo ser justificadas pela CONTRATADA
e submetidas previamente 8 CONTRATANTE.

A simples reprogramacao das atividades ndo podera resultar em ultrapassagem do prazo maximo de
04 (quatro) meses.
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A aprovagdo de cronograma ou de sua revisao pela CONTRATANTE nao transfere nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelo planejamento, produtividade, mobilizacdo de recursos e
cumprimento do prazo contratual.

14.9. Prorrogacdo do Prazo de Execucdo

A prorrogacdo do prazo somente serd admitida quando houver ocorréncia devidamente caracterizada
que, nos termos da legislagdo, do contrato e da Matriz de Riscos, justifique a correspondente alteracdo.

N3ao constituirdo, isoladamente, fundamento para prorrogagao situagdes decorrentes de planejamento
inadequado, insuficiéncia de mao de obra, materiais, equipamentos ou recursos cuja responsabilidade seja da
CONTRATADA, atrasos de fornecedores por ela contratados ou outras ocorréncias compreendidas nos
riscos ordindrios que lhe tenham sido atribuidos.

14.10. Atrasos Imputaveis a CONTRATADA

Os servigos executados ap6s o prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro ou apds o prazo
global de 04 (quatro) meses, quando o atraso decorrer de fato imputdvel a8 CONTRATADA, deverdo ser
concluidos sem qualquer acréscimo de preco, indenizacio, reequilibrio econémico-financeiro, revisao,
compensacio ou pagamento adicional decorrente da prorrogagdo do tempo de execugao.

Nao gerardo direito a recomposicdo econdmico-financeira os custos adicionais decorrentes de atraso
de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, entre outros, prolongamento de mobilizacdo,
permanéncia de equipes, equipamentos, andaimes, estruturas provisorias, instalagdes de apoio, administracio
local, transporte, alimentagdo, hospedagem, vigilancia, seguranga, mao de obra indireta ou quaisquer outros
encargos relacionados a extensao do periodo de execucao.

A eventual autoriza¢do administrativa para continuidade dos servigos além do prazo originalmente
previsto, quando necessaria a conclusdo do objeto, ndo implica reconhecimento de direito a aditivo de
valor, reequilibrio econémico-financeiro ou indeniza¢do, quando o atraso decorrer de causa atribuivel a
CONTRATADA.

Nessas hipoteses, permanecem aplicaveis as sangdes ¢ demais consequéncias contratuais decorrentes
do atraso injustificado, sem prejuizo da obrigacao de conclusdo integral do objeto.

Somente poderdo fundamentar eventual alteragdo de prazo ou analise de recomposi¢do econéomico-
financeira fatos nao imputaveis a CONTRATADA, devidamente comprovados, juridicamente cabiveis e
enquadrados nas hipoteses previstas na legislacdo, no contrato e na Matriz de Riscos.

14.11. Prazo de Execucao e Vigéncia Contratual

O prazo de 04 (quatro) meses corresponde ao periodo maximo destinado a execugdo dos servigos,
contado da data estabelecida na Ordem de Servico, ¢ néo se confunde com a vigéncia administrativa do
contrato.

A vigéncia contratual deverad contemplar, além do periodo executivo, o tempo necessario aos atos
administrativos de acompanhamento, recebimento, corre¢do de eventuais pendéncias, entrega documental e
encerramento contratual.

Essa distingdo também esta expressamente registrada no ETP, que fixa quatro meses para execucgao
sem confundi-los com o periodo administrativo necessario aos demais atos da contratagao.

14.12. Cumprimento do Prazo

A CONTRATADA devera concluir integralmente os servigos dentro dos 04 (quatro) meses
estabelecidos, observadas as condigdes e responsabilidades definidas nos documentos da contratagio.

O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro ou do
prazo global ficara sujeito as medidas contratuais e sangdes cabiveis.
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15. CONTRATADOS E TERCEIRIZACAO
15.1. Area de Seguranca do Trabalho

Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo e ao Servico
Especializado em Engenharia de Seguranca ¢ em Medicina do Trabalho — SESMT da IMBEL a
documentagdo necessaria a liberacdo dos servigos, observados os procedimentos internos da
CONTRATANTE, as Normas Regulamentadoras aplicaveis e a legislagdo vigente.

A documentagao devera contemplar, conforme as atividades a serem executadas:
a) relagdo nominal dos empregados e profissionais mobilizados, com comprovagao do respectivo vinculo;
b) documentos de identificacdo exigidos para acesso;

¢) Atestados de Saiade Ocupacional — ASO, validos e compativeis com os riscos ¢ atividades
desempenhadas;

d) comprovantes de fornecimento e controle dos Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

e) certificados de capacitagdo, treinamento, habilitagdo e autorizagdo exigiveis para cada atividade;

f) ARTs dos responsaveis técnicos, quando aplicaveis;

g) documentacdo de seguranga de maquinas, equipamentos, andaimes, sistemas de acesso, igamento,
ancoragem e demais recursos empregados;

h) Analises Preliminares de Risco — APR, Permissdes de Trabalho — PT, Permissoes de Entrada e Trabalho —
PET e demais documentos especificos aplicaveis;

1) procedimentos de emergéncia e resgate, quando exigiveis; e

j) demais documentos requeridos pelo SESMT da IMBEL para liberag@o das atividades.

15.1.1. Integracio de Seguranca

Antes do inicio dos servigos, os profissionais da CONTRATADA deverdo participar da Integragdo de
Seguranca da IMBEL e atender as exigéncias estabelecidas pelo SESMT para emissdo da Ordem de Servigo
de Segurancga ou documento equivalente adotado pela CONTRATANTE.

A integragdo geral ndo substitui liberagdes, treinamentos, analises de risco ou autorizagdes especificas
exigiveis para determinada atividade.

15.1.2. Trabalho em Altura e Sobre Telhados

As atividades enquadradas como trabalho em altura deverdo atender integralmente a NR-35, inclusive
aquelas relacionadas a instalagdo das janelas, pintura, calhas, venezianas, cobertura, linha de vida e demais
intervencdes clevadas.

Os servigos executados sobre telhados e coberturas somente poderdo ser iniciados apds avaliagdo das
condi¢des de acesso, circulagdo, resisténcia dos elementos existentes, sistemas de protecdo coletiva,
ancoragem e demais medidas necessarias a execucao segura.

Deverdo ser consideradas, especialmente, as condi¢des de deterioragdo de telhas, ripas, caibros e demais
componentes existentes, sendo vedado utilizar como apoio ou ancoragem elemento cuja seguranca nao tenha
sido previamente verificada.

15.1.3. Areas Elétricas e de Alta Tensdo

Os servigos executados na Usina Principal, Subestacao Principal, Casa de Passagem de Cabos e demais areas
sujeitas a risco elétrico ou proximas a instalagdes de alta tensdo deverdo observar a NR-10, seus anexos, as
normas técnicas aplicaveis e os procedimentos internos da IMBEL.

Somente poderdo ingressar ou trabalhar nessas areas os profissionais devidamente qualificados, habilitados,
capacitados ou autorizados, conforme a atividade desenvolvida.
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A CONTRATADA devera observar as zonas de risco e de controle, distancias de seguranga, isolamentos,
barreiras, sinalizagdo, bloqueios, desenergizacdo e demais medidas determinadas pela Engenharia e pelo
SESMT da IMBEL.
A autorizacao de acesso a PCH-REPI nao constitui autorizacdo para intervencao em instalacao
elétrica energizada.

15.1.4. Espagos Confinados e Tunel

As atividades realizadas em locais caracterizados como espacos confinados, inclusive no tunel da Usina
Principal quando assim caracterizado, deverdo observar integralmente a NR-33.

A CONTRATADA devera providenciar, conforme aplicavel, avaliacdo dos riscos, PET, monitoramento
atmosférico, ventilagdo, vigia, supervisor de entrada, meios de comunicacdo e procedimentos e
equipamentos de emergéncia ¢ resgate.

Nenhum ingresso podera ocorrer sem as liberagdes e controles exigiveis para a condi¢ao efetivamente
verificada.

15.1.5. Icamento e Movimentagdo de Cargas

As operagdes de icamento e movimentacdo das janelas e demais cargas deverdo ser precedidas de
planejamento e analise de risco compativeis com o peso, geometria, acessos, equipamentos empregados ¢
interferéncias existentes.

Os equipamentos, acessorios, cabos, cintas, dispositivos de fixagdo e estruturas provisorias deverao possuir
capacidade compativel com as cargas envolvidas e permanecer em condigdes seguras de utilizacdo.

Quando o sistema depender de dimensionamento de engenharia, deverdo ser apresentados os respectivos
projetos, memoriais ou documentos técnicos e ART, quando aplicavel.

15.1.6. Remocdo dos Vidros

A remocdo dos vidros existentes devera integrar expressamente a APR e o procedimento executivo da
atividade.

Os vidros deverao ser retirados individualmente ou por método tecnicamente controlado que minimize sua
quebra e impega a queda ou dispersdo descontrolada de fragmentos, devendo ser previamente protegidas e
isoladas as areas internas e externas potencialmente atingidas.

Devera ser dada protecdo especial aos geradores, maquinas rotativas, painéis, equipamentos elétricos e
demais instalacdes operacionais, de modo a impedir a entrada de fragmentos que possam provocar acidentes,
curtos-circuitos, cortes de condutores, avarias ou falhas operacionais.

Os fragmentos eventualmente produzidos deverdo ser imediatamente recolhidos e acondicionados em
recipiente apropriado.

15.1.7. Interrupgdo por Condicio Insegura

A CONTRATADA devera interromper imediatamente qualquer atividade quando identificada condig¢@o que
possa comprometer a seguranca dos trabalhadores, empregados da IMBEL, instala¢cdes, madaquinas,
equipamentos ou operagdo da PCH-REPL.

A atividade somente podera ser retomada apds a eliminacdo ou adequado controle da condicdo de risco e,
quando aplicavel, nova liberagdo da CONTRATANTE.

A permanéncia da PCH-REPI em operagdo exige observancia rigorosa das restrigdes de circulagdo e
execugdo estabelecidas pela IMBEL.

15.2. Empresas Subcontratadas
Limites da Subcontratagdo

Nao sera admitida a subcontratagdo integral do objeto nem a transferéncia das parcelas principais que
caracterizam a capacidade técnica e operacional da CONTRATADA.
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Sera admitida a subcontratagdo de servigos especificos e especializados, quando expressamente permitidos
nos documentos da contratacdo ¢ mediante prévia autorizagio da CONTRATANTE.

Inclui-se nessa possibilidade o servigo especializado de manejo, remogao e destinacdo/relocacdo adequada
das coldnias de abelhas, diante da natureza especifica da atividade e da necessidade de profissionais
capacitados para sua execucao.

15.2.2. Responsabilidade da CONTRATADA

A subcontratagdo autorizada ndo estabelecera vinculo contratual entre a empresa subcontratada e a IMBEL e
ndo excluira ou reduzira qualquer responsabilidade da CONTRATADA.

Permanecerdo integralmente sob responsabilidade da CONTRATADA:
a) coordenacdo e fiscalizacdo dos servigos subcontratados;

b) qualidade e conformidade técnica dos servigos;

¢) seguranca dos trabalhadores;

d) cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias € ambientais;
e) atendimento aos prazos e ao Cronograma Fisico-Financeiro; e

f) cumprimento integral do contrato.

A CONTRATADA respondera perante a IMBEL pelos atos e omissdes das empresas subcontratadas como
se proprios fossem.

15.2.3. Requisitos das Subcontratadas

As empresas e profissionais subcontratados deverdo atender aos mesmos requisitos de acesso, seguranca,
saude ocupacional, capacitacdo e documentacgdo aplicaveis a atividade que executarao.

Nenhum profissional de empresa subcontratada podera iniciar atividades antes de seu cadastramento,
integracao e liberagcdo pelos setores competentes da IMBEL.

15.2.4. Fornecedores e Prestadores Auxiliares

A contratagdo de fornecedores de materiais, fabricantes, transportadores, locadores de maquinas e
equipamentos ou prestadores de atividades meramente auxiliares que nao impliquem transferéncia da
execucdo de parcela do objeto ndo sera considerada subcontratagdo.

Essas contratacdes ndo estabelecerdo vinculo com a IMBEL nem afastardo qualquer obrigacdo ou
responsabilidade da CONTRATADA.

15.3. Area de Meio Ambiente
15.3.1. Obrigacdes Ambientais

A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislagdo ambiental aplicavel as atividades sob sua
responsabilidade e observar os procedimentos ambientais internos da IMBEL.

Devera, conforme aplicavel:

a) promover a segregacdo, acondicionamento, armazenamento temporario, transporte ¢ destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos;

b) apresentar os respectivos comprovantes de destinagdo quando exigidos;
¢) disponibilizar as Fichas com Dados de Seguranca — FDS dos produtos quimicos empregados;

d) armazenar e manusear tintas, solventes, combustiveis, 6leos, graxas e demais produtos de forma segura e
ambientalmente adequada;

e) adotar medidas de preven¢ao e contengdo de derramamentos;

f) impedir o langamento de produtos, residuos ou efluentes em solo, cursos d'agua, canaletas ou sistemas de
drenagem,;

g) promover a destinacdo adequada de residuos de pintura, embalagens, materiais metalicos, madeira,
residuos de cobertura, entulho e demais materiais removidos;
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h) acondicionar e destinar adequadamente os vidros e fragmentos de vidro, de forma a impedir riscos de
corte, dispersdo ou reutiliza¢do indevida;

1) preservar as areas ndo abrangidas pelos servicos, evitando intervengdes desnecessarias; e
j) cumprir as demais exigéncias ambientais aplicaveis ao objeto.

15.3.2. Manejo de Abelhas

O manejo das colonias de abelhas devera ser executado por equipe ou empresa com competéncia para a
atividade, mediante método compativel com a seguranca das pessoas e com a preservagao ambiental.

A solucdo devera priorizar, quando técnica e legalmente aplicavel, o manejo e a remog¢ao controlada das
coldnias, evitando métodos indiscriminados que possam gerar riscos aos trabalhadores, empregados da
IMBEL, instalagdes ou meio ambiente.

A destinagao ou relocagdo devera observar a legislagdo e os procedimentos aplicaveis a espécie e a situagdo
encontrada.

15.3.3. Responsabilidade Ambiental

As obrigagdes ambientais relativas as atividades executadas pela CONTRATADA ou por suas
subcontratadas permanecerdo sob sua responsabilidade durante toda a execugdo contratual, sem prejuizo das
responsabilidades que a legislacdo atribua diretamente a cada agente.

16. SANCOES

Além das penalidades previstas no Edital ¢ no RLCI da IMBEL, na hipdtese de inexecugao total do contrato
ou de abandono da execugdo contratual por culpa da Contratada, sera aplicada multa compensatéria de 10%
(dez por cento), incidente sobre o valor da parcela contratual ndo executada e ndo medida, sem prejuizo da
rescisdo contratual e da apuragdo e cobranca das perdas e danos eventualmente suportados pela IMBEL.

17. ANEXOS

Integram o presente Termo de Referéncia, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes
documentos:

17.1 Projeto Basico de Substituicdo das Janelas da Usina Principal.

17.2 Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria Analitica e Composi¢des de Precos Unitarios (CPUs) dos
Servigos Complementares de Manutencao Predial.

17.3 Projeto Basico de Recuperagao e Pintura da Usina Principal e da Subestacao Principal.

17.4 Documento de Formaliza¢do da Demanda - DFD n°® 004-DVPRO-REPI/2026.

17.5 Estudo Técnico Preliminar - ETP n® 005-DVPRO-REPI/2026 ¢ seus anexos.

17.6 Matriz de Riscos.

17.7 Cronograma Fisico-Financeiro.

17.8 Declaragao de Exequibilidade da Proposta.

17.9 Declaragdo de Visita Técnica.

18. PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

Para fins de quantitativos, unidades, itens remuneraveis, formacdo de precos e critérios de medigéo,
prevalecerdo as respectivas Planilhas Or¢amentarias Analiticas. Para especificagdes técnicas, caracteristicas
construtivas, materiais, dimensdes, solugdes de engenharia e procedimentos executivos, deverdo ser
observados conjuntamente os Projetos Basicos, memoriais, desenhos, especificacdes e este Termo de
Referéncia, sendo eventuais divergéncias submetidas a8 CONTRATANTE antes da execugdo. A Matriz de
Riscos prevalecera especificamente quanto a alocag@o dos riscos contratuais.
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- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
me,_(@ Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército
ANEXO 11
Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante
PROPOSTA DE PRECOS

Referéncia: Concorréncia Eletronica n® 92008/2026
Sr. Agente de Contratacao,

A empresa , sediada a (rua, nimero, bairro,
cidade, Estado, CEP e demais dados de contato), inscrita no CNPJ sob o n° e na
Inscricdo Estadual sob o n° , neste ato representada por e-mail
Tel , abaixo assinado(a), apresenta a Industria de Material Bélico do Brasil — IMBEL/FI a presente

Proposta de Pregos para a execucdo dos servigos descritos no Termo de Referéncia, em conformidade com as
condigdes estabelecidas no Edital, seus anexos e na Concorréncia Eletronica n® 92008/2026.

Valor Estimado Valor Proposto

Item Descricao Unidade | Quantidade (RS) Desconto (%) (RS)

Execugdo integrada dos servigos de engenharia
de substitui¢do das janelas da Usina Principal,
Servigos Complementares de Manutengdo
Predial e recuperagdo e pintura da Usina
Principal e da Subestacdo Principal da PCH-
REPI, incluindo elaboragdo dos Projetos
Executivos e documentagdo técnica final,
conforme documentos da contratagdo

Sv 1 R$ 638.196,91 %

b) Nos pregos acima estdo incluidos todos os custos necessarios a execucao dos servigos, compreendendo, entre
outros, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, transporte, seguros, materiais, equipamentos, deslocamentos,
carga e descarga, bem como quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a execucgdo do
objeto.

¢) A indicacdo da marca dos materiais, equipamentos ou produtos empregados na execugdo dos servicos sera
obrigatodria, quando aplicavel.

d) O prazo de execucdo dos servigos sera conforme disposto no Termo de Referéncia do Edital, contado a partir
do recebimento da Nota de Empenho ou da Requisi¢ao de Servigos. Os servicos serdo executados na PCH REPI,
localizada no municipio de Wenceslau Braz/MG.

e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, comprometemo-nos a acusar o recebimento da Nota de
Empenho, encaminhada por e-mail, no prazo estabelecido no Edital, indicando, para esse fim, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n° e inscrito no
CPF sob o n° , nha qualidade de , Como
representante legal da empresa.

g) Dados bancarios: (informar banco, agéncia e conta-corrente).

h) Declaramos, por fim, que concordamos integralmente com todas as condi¢des estabelecidas no Edital € em seus
anexos.
Local e data

Nome e Cargo do Representante da Empresa CPF
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%(lﬁJEL@ CONTRATO ADMINISTRATIVO N° -5-2026

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO IMBEL N° /2026-
CONCORRENCIA ELETRONICA IMBEL N° /
VALOR: RS ( )

CONTRATO DE

, QUE ENTRE SI
CELEBRARAM A INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO
DO BRASIL IMBEL® E A EMPRESA

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL, Empresa Publica Federal, vinculada ao
Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército, constituida pela Lei n® 6.227, de 14/07/1975, com
seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria n® 01/2026, realizada em 28/01/2026,
registrado perante a Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal - JUCISDF, em 19/02/2026,
conforme NIRE 53500000275 e sob n° 2968375, publicado no Diario Oficial da Unido de 24/02/2026, Secdo 1,
paginas 15 a 21, arquivado e publicado na JUCISDF sob n°® 2978251, em 27/02/2026, regida pela Lei n® 13.303, de
30/06/2016, Lei n® 6.404, de 15/12/1976, Decreto n°® 8.945, de 27/12/2016, e demais legislagdes aplicaveis,
classificada como Empresa Publica Dependente, nos termos do art. 2°, III, da Lei Complementar n° 101, de
04/05/2000 e da Portaria n® 289, de 29/05/2008, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, publicada no DOU,
Secdo I, de 30/05/2008, com capital integralmente subscrito pela UNIAO, inscrita no CNPJ/MF sob n°
00.444.232/0001-39, com SEDE e foro na cidade de Brasilia - Distrito Federal, localizada no Quartel General do
Exército, Bloco “H”, 3° Pavimento, Setor Militar Urbano - SMU, Brasilia - Distrito Federal, CEP: 70630-901 e
com FILIAL, denominada FABRICA DE ITAJUBA — MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.444.232/0007-24,
Inscri¢do Estadual n°® 324.219.741.0138, localizada na Avenida Coronel Aventino Ribeiro, n°1099, bairro Imbel,
Itajuba- MG, CEP: 37.501-345, neste ato representada na forma do seu Estatuto, pelo Sr. O. T. — CEL R/1, RG
xxx.104.xxx-x MD/EB denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXX
sediada Rua XXXXXXXXXXi, n°l, XXX, XXXXX-SP, CEP:XXXX- XXX inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXX-XX e Inscricao Estadual n®XXXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal
Sr. XXXXXXXXXX, RG n°XXXXX SSP/SP e CPF n° XXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA,
consoante o0 que consta do Processo Administrativo IMBEL® n° 2026PL000xx referente ao Concorréncia
Eletronica IMBEL® n° 920xx/2026, resolvem celebrar o presente Contrato, que serd regido pela proposta da
CONTRATADA, no que couber, independentemente de suas expressas transcri¢des, pelo Decreto n°® 8.945/2016,
de 27 de dezembro de 2016, pela Lei n° 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da IMBEL®,
aprovado na 368 Reunido do Conselho de Administragdo da IMBEL®, ocorrida em 18/09/2023, conforme
Resolucio n° 19/2023-CA-IMBEL®, de 18/09/2023, e pelas clausulas e condi¢des a seguir dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - Este Contrato tem por objetivo a prestacdo de servicos de , de
acordo com as condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referéncia — TR.

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO SERVICO A SER EXECUTADO

2.1 - Os servicos em questdo devem ser executados em observancia as normas e procedimentos legais de
pelas legislagdes, societaria, previdenciaria, trabalhista e
fiscal, bem como de outras normas especificas aplicaveis a IMBEL®.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

3.1 - A execugdo do servigo tera inicioem  /  /

3.2 - A execucdo do Servigo sera considerada concluida apos a entrega
atéodia / / ;
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3.3 - O prazo de entrega podera ser alterado desde que mediante comum acordo celebrado entre as
partes signatarias;

34 - Os servicos elencados na Clausula Segunda deste Contrato devem ser realizados na

CLAUSULA QUARTA — DA METODOLOGIA DE AVALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS

4.1 - Os servigos devem ser executados de acordo com os pardmetros que melhor se ajustarem a operacionalizagdo
das atividades necessarias a execugdo do constante do escopo proposto e que atendam ao interesse publico, também
tutelado pela IMBEL®.

4.2 - A execugdo dos servigos de deve ser iniciada ap6s a assinatura do presente contrato, de forma que
sejam concluidos at¢ ~ /  / , conforme prescrito na Clausula Terceira deste instrumento.

4.3 - Como resultado dos trabalhos executados, devem ser

CLAUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUCAO/F ORMA DE FORNECIMENTO

5 - O objeto do presente Contrato sera executado pela CONTRATADA sob o regime de execugdo/forma de
fornecimento

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR DO CONTRATO

6.1 - O valor global para a prestagdo dos servigos mencionados no presente CONTRATO, consoante o contido na
proposta da CONTRATADA, é de R$ ( ).

6.2 - Os pregos dos servicos tratados neste CONTRATO sio fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - A despesa orcamentaria para a execucao do presente CONTRATO correra por conta da Natureza de Despesa

. , P1 e Fonte de Recursos
CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
8.1 - Os servigos contratados devem ser concluidos at¢é  / / , sendo finalizado com a entrega

realizadas de acordo com o prescrito no item

4.2 da Clausula Quarta deste CONTRATO.

8.2 - O prazo de entrega podera ser alterado desde que mediante comum acordo celebrado entre as partes
signatarias, conforme previsto no item 3.3 da Clausula Terceira deste CONTRATO, condi¢do também prevista no
item do Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

9.1 - Este CONTRATO tera a vigéncia de meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
previstas neste instrumento e nos termos de sua proposta.

10.2 - Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos por empregado da IMBEL® especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas identificadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados da CONTRATADA eventualmente envolvidos, encaminhando seus apontamentos & autoridade
competente para a adogdo das providéncias cabiveis.

10.3 - A acdo ou a omissdo do seu papel de fiscalizadora por parte da CONTRATANTE, seja total ou parcial, ndo
exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados, que sdo de sua inteira
e exclusiva atribuigdo e competéncia, na forma de legislagdo vigente, dos termos aqui estabelecidos, bem como do
preconizado no Termo de Referéncia.

10.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da execucao dos
servigos ora contratados, fixando prazo para a sua corregdo.

10.5 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relagdo
ao objeto aqui tratado;

10.6 - Proporcionar todas as condigdes para a execucgdo das obrigacdes contratuais estabelecidas neste instrumento,
permitindo, inclusive o acesso aos técnicos, prepostos e/ou representantes da CONTRATADA as dependéncias da
CONTRATANTE.
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10.7 - Rejeitar os servicos prestados em desacordo com as condi¢des estabelecidas neste
CONTRATO, em até dias uteis, contados a partir da entrega pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes signatarios.

10.8 - A CONTRATANTE somente deve considerar aceitos definitivamente os servigos prestados apds o
saneamento das irregularidades mencionadas no item anterior, o que devera ser atestado, mediante atesto em termo
circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes signatarios.

10.9 - Fornecer termos de capacidade técnica sempre que requeridos, desde que cumpridas as obrigagdes
contratuais da parte da requisitante.

10.10 - Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo dos servigos, nos prazos e nas condi¢des aqui
pactuados.

10.11 - Proceder as retengdes tributarias sobre o valor na Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, sempre
que devido.

10.12 - Cumprir as demais obrigacdes previstas no Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 - Executar os servicos de acordo com as especificagbes deste CONTRATO e da proposta da
CONTRATADA, com a alocagdo dos empregados suficientes ao cumprimento das clausulas contratuais, bem
como de cumprir todos os requisitos por intermédio deste instrumento estabelecidos, de acordo com as condig¢des
gerais e prazos para a prestagdo dos servigos assentados no Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelas
despesas de deslocamentos de técnicos, pagamento de didrias, hospedagem de demais gastos relacionados a equipe
técnica, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.

11.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao dos servigos ou dos materiais empregados.

11.3 - Manter seus empregados nos horarios pré-determinados pela IMBEL®.(alterar conforme processo)

11.4 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao dos servigos contratados, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar do pagamento devido a CONTRATADA o valor correspondente aos danos por ela sofridos.
11.5 - Utilizar, somente, de empregados habilitados e com conhecimentos basicos acerca dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes vigentes.

11.6 - Vedar a utilizago, durante a execucao dos servigos ora contratados, de profissionais que sejam familiares de
empregados ocupantes de cargo de confianga ou fungdo gratificada no &mbito da IMBEL®, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010.

11.7 - Apresentar os empregados prestadores de servigos devidamente identificados por intermédio de cracha.

11.8 - Fornecer a CONTRATANTE, quando por ela requisitado, relagio nominal dos empregados prestadores de
servigos que adentrardo as instalagdes da IMBEL® para execugdo do servigo deste CONTRATO.

11.9 - Assumir e responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e todas
as demais previstas na legislacdo vigente, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade 8 CONTRATADA,
como também por quaisquer danos que eventualmente venham a ser causados por seus empregados no que se
refere aos servigos executados para consecu¢ao do objeto deste CONTRATO.

11.10 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de aderir as normas internas da IMBEL®.

11.11 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os sobre a vedacao de
executar atividades ndo abrangidas por este CONTRATO, devendo a IMBEL® relatar 8 CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia nesse sentido, a fim de evitar a caracterizagao de desvio de funcao.

11.12 - Credenciar junto a IMBEL® um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente as
reclamagdes que porventura surgirem durante a execugdo dos servigos contratados.

11.13 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia de irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servigos, para fins de correcéo.

11.14 - MANTER durante a vigéncia deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitacdo e de qualifica¢des previstas no Termo de Referéncia.

11.15 - Guardar sigilo sobre os dados cadastrais e todas as informagdes obtidas em decorréncia do presente
CONTRATO, sendo vedado, sob qualquer argumento, utilizd-las em beneficio proprio, revelar, reproduzir ou
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delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de descumprimento, por eventuais
perdas e danos, sujeitando-se as cominagdes legalmente estabelecidas.

11.16 - Prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela IMBEL® no que diz respeito ao objeto do
CONTRATO em questao.

11.17 - Proceder ao reprocessamento de documentos e/ou relatério, total ou parcialmente, sem Onus para a
CONTRATANTE, quando da identificagdao de procedimentos em desacordo com o prescrito neste CONTRATO,
dentro do prazo solicitado.

11.18 - Comunicar imediatamente 8 CONTRATANTE, por escrito, as dificuldades de qualquer ordem ou natureza
que eventualmente surjam durante a execucdo deste CONTRATO.

11.19 - Os servigos devem ser executados inobstante de contratempos internos enfrentados pela CONTRATADA.

11.20 - Nao serdo aceitos atrasos ou interrupgdes que gerem prejuizo aos prazos constantes neste CONTRATO,
exceto por motivo de forca maior devidamente comprovado pela CONTRATADA, conforme prescrito na
legislagao vigente.

11.21 - A CONTRATADA deve observar, durante a execucdo de suas atribui¢des contratuais, o cumprimento das
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o previsto no art. 225 da Carta Magna de 1988,
em conformidade com o art. 27 da Lei n° 13.303/2016, da definicdo contida no inciso LXXVIII do art. 6 ¢ do
prelecionado no art. 26 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL® de 2023.

11.22 - Demais obrigagdes constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 - Considerando que a exigéncia de caug@o pode implicar em tolhimento da competitividade, atitude vedada
pela lei, implicando na inviabilidade de participagdo de interessados que, embora possuam capacidade de oferecer o
objeto pretendido, encontram ébice, empecilho ou desestimulo na utilizagdo de valores como garantia contratual,
bem como a contratacdo deste servico ser comum, justifica-se como desnecessaria a implantagcdo de garantia no
presente caso especifico, a teor do artigo 151 do Regulamento de Licitagdes da IMBEL ®, combinado com o artigo
70 da Lei 13.303/2016, os quais facultam a exigéncia de prestagdo de garantia dependendo do caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13.1 - Sera ou ndo (conforme TR) admitida subcontratag@o parcial do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 - E admissivel a fusio, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados todos os requisitos de habilitagdo e qualificagdo ora exigidos, sejam mantidas as demais
condigdes deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO

15.1 - O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execugdo contratual, bem como quanto a qualidade do produto
resultante dos servigos relacionados na Clausula Primeira deste instrumento, fica a cargo do Fiscal do Contrato a
ser designado para essa finalidade e, na falta deste, por substituto designado pela area demandante, neste caso o
Departamento de Gestdo Administrativa, Finangas e Contabilidade - DPFC, a quem também cabera dirimir davidas
que surgirem durante a execugdo do servigo.

15.2 - O Fiscal do Contrato deve ter a experi€ncia necessaria para acompanhamento e controle durante a execugao
dos servigos provenientes deste CONTRATO.

15.3 - A verificagdo da adequada prestacdo do servigo deve ser realizada conforme critérios preestabelecidos no
Termo de Referéncia.

15.4 — Nao se admite que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade dos
servigos por ela prestados.

15.5 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara na aplica¢do das sangdes administrativas previstas neste CONTRATO, na legislacdo
vigente e nos artigos 187 a 192 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL®, em consonancia com
disposto entre os artigos 83 e 84 da Lei n° 13.303/2016.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DO OBJETO

16.1 - Os servigos devem ser provisoriamente recebidos pelo Fiscal do Contrato ou Comissao Fiscalizadora no ato
de sua entrega por parte da CONTRATADA, para posterior verificagio de sua conformidade com as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia e neste CONTRATO.

16.2 - Os servigos devem ser definitivamente recebidos em um prazo de at¢ () dias uteis, podendo ser
prorrogado a depender da complexidade, dimensdo e quantitativo do objeto, contados da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio pelo Fiscal do Contrato ou Comissdo Fiscalizadora, apos a verificagdo da qualidade e da
quantidade dos servicos executados, dos materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante elaboragao
de termo circunstanciado e atesto na fatura ou na Nota Fiscal, cuja manifestacdo formal ¢ imprescindivel para o
pagamento 8 CONTRATADA.

16.3 - Na hipotese de a verificacdo a que se refere ao subitem 16.2 ndo ser procedida dentro do prazo fixado, salvo
naquelas situagdes nele excepcionalizados, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
do dia do esgotamento do prazo.

16.4 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao contratual.

16.5 - Os servicos poderdo ser rejeitados, totalmente ou parcialmente, quando estiverem em desacordo com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou neste CONTRATO, devendo ser corrigidos, refeitos ou
substituidos no prazo fixado pelo Fiscal ou Comissdo de Fiscalizacdo, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo
da aplicagdo das demais penalidades provenientes do descumprimento contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS FORMAS DE PAGAMENTO

17.1 - O pagamento pelos servicos descritos neste instrumento contratual sera efetuado em parcela tnica (alterar
conforme processo), ficando condicionado ao Termo de Aceite emitido pelo Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagao,
em ) dias uteis apds a entrega de e da apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura correspondente.
17.2 - Na ocorréncia de erros na(s) Nota(s) Fiscal(is) do(s) Servigo(s)/Fatura(s) ou situacdo que impeca a
liquidacdo da despesa, aquela(s) sera(do) devolvidas(s) e o pagamento ficarda pendente até que as medidas
saneadoras sejam providenciadas pela CONTRATADA.
17.3 - Na hipotese acima mencionada, a contagem do prazo para pagamento sera iniciada apds a corre¢ao dos erros
identificados e reapresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) do(s) Servi¢o(s)/Fatura(s), ndo acarretando qualquer 6nus
para a IMBEL®.
17.4 - O pagamento sera efetuado em favor da CONTRATADA através de ordem bancéria, devendo para isso ficar
explicitado o nome da instituigdo financeira recebedora, agéncia, localidade, nimero da operagdo, quando for o
caso, e numero da conta corrente na qual deverd ser depositado o crédito, que ocorrera ap6s a entrega dos
equipamentos e mediante a aceitacao e atesto na(s) Nota(s) Fiscal(is) do(s) Servico(s)/Fatura(s).
17.5 - Deve ser realizada consulta "on line" ao SICAF antes do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para
a verificagdo de sua situacdo, no que diz respeito as condig¢des exigidas para contratagdo, cujo resultado sera
impresso e juntado aos autos processuais proprios.
17.6 - Constatada a ndo regularidade junto ao SICAF e/ou CADIN, a CONTRATADA sera acionada para que no
prazode  ( ) dias uteis regularize a sua situacdo, contados da data da notificagdo.
17.7 - Nao sendo regularizada a situagdo no prazo acima estabelecido, 0 CONTRATO podera ser rescindido e a
CONTRATADA sujeita as multas estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou neste instrumento contratual.
17.8 - Dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA serdo descontados os impostos e contribui¢des de acordo com
os ditames estabelecidos na legislacdo de regéncia.
17.9 - O pagamento somente serd efetuado quando do recolhimento de eventuais multas que tenham sido impostas
a CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento contratual.
17.10 - A IMBEL® reserva-se o direito de suspender o pagamento caso 0s servi¢os sejam entregues em desacordo
com o Termo de Referéncia.
17.11. Diante da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela IMBEL, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data do vencimento da fatura
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplica¢do das seguintes formulas:

[ =(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
17.12. Quando for o caso, serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete condutas reprovaveis e passiveis de sancionamento, nos termos da Lei 13.303/2016 e dos artigos
187 a 192 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL®, de 18 de Setembro de 2023, a CONTRATADA
que:

18.1.1 - Nao atender, sem devida e tempestiva justificativa, a convocagdo da IMBEL® para assinatura do

CONTRATO:;

18.1.2 - Apresentar documento falso em qualquer procedimento licitatorio ou processo administrativo

instaurado pela IMBEL®;

18.1.3 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente o processo de

contratagao, caracterizando ma-fé na relagdo contratual;

18.1.4 - Incorrer em inexecugao contratual;

18.1.5 - Comportar-se de modo inidéneo;

18.2 - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a IMBEL® pode aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangoes:

18.2.1 - Adverténcia quando do ato praticado ndo acarretar prejuizo a IMBEL®, suas instalacdes, seus
integrantes, imagem, meio ambiente ou a terceiros, devendo ocorrer o registro do ato no SICAF;

18.2.2 -Multade % (__ ) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor da parcela do servigo
ndo entregue, até o limitede () dias;

18.2.3 - Multa compensatéria de % ( ) sobre o valor do CONTRATO pela inexecugao total ou
parcial injustificada ou que a justificativa ndo seja acatada pelo Fiscal/Comissdo de Fiscalizagdo por periodo
superior ao mencionado no subitem anterior;

18.2.4 - Suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a IMBEL®, por até 2 (dois) anos,
registro no SICAF e no CADIN, de acordo com o preconizado no artigo 23 da Lei n® 12.846, de 2013, e virtude do
cometimento de fraude fiscal, pela pratica de atos ilicitos no intento de prejudicar os objetivos almejados pela
IMBEL® por intermédio do presente CONTRATO, pela manifesta demonstracao de inidoneidade para contratar
com a IMBEL® em virtude do cometimento de atos ilicitos, bem como por falhar ou fraudar na execugdo do
presente CONTRATO;

18.2.5 - As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si
e poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as san¢des previstas nos subitens 18.2.2 ¢ 18.2.3,
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

18.3 A aplicagdo de qualquer das penalidades acima elencadas realizar-se-4 por intermédio de procedimento
administrativo que garantira a CONTRATADA o pleno direito ao exercicio pleno da ampla defesa e do
contraditorio no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data em que for notificada pela IMBEL®.

18.4 - Apos o processo administrativo pertinente, as importancias decorrentes das multas aplicadas e ndo recolhidas
nos prazos estipulados nas notificagdes correspondentes, devem ser descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela IMBEL®, ou ainda, conforme cada caso, judicialmente cobradas.

18.5 - A autoridade competente, quando da aplicacdo das sangdes, deve considerar a natureza e a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano gerado a IMBEL®, observados os principios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

18.6 - As penalidades devem, obrigatoriamente, ser registradas no SICAF, nas situagdes e momentos para as quais
foram estabelecidas, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente a critério da IMBEL apoés a analise das
circunstancias que ensejaram sua aplicacao.

18.7 - Aplicam-se as licitacdes e aos contratos regidos pela Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposigdes
do Capitulo II-B do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo
Penal).

18.8 - Concluida a instrucao processual, a CONTRATADA sera intimada para, se assim desejar, apresentar razoes
finais num prazo de até 5 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO
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19.1 - A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO podera ensejar na sua rescisdo, com a
repercussdo das consequéncias cabiveis.
19.2 - Constituem razdes para a rescisdo contratual:

19.2.1 - O descumprimento de obrigacdes contratuais;

19.2.2 - A subcontratacdo parcial do objeto, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem ndo atenda
aos pré-requisitos habilitatorios e sem prévia e expressa autorizagdo da IMBEL®.

19.2.3 - A fusdo, cisdo, incorporagdo ou associagdo da CONTRATADA com outrem, quando ndo
admitidas no Termo de Referéncia e se prévia e expressa autorizagao da IMBEL®.

19.2.4 - O desatendimento das determinagdes legais e regulares expedidas pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato;

19.2.5 - O reiterado cometimento de faltas durante a execugdo contratual;

19.2.6 - A dissolugdo da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;

19.2.7 - A decretagdo de faléncia ou insolvéncia civil do CONTRATADO;

19.2.8 - A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, cuja
repercussdo possa prejudicar a consecugdo contratual;

19.2.9 - Razdes de interesse da IMBEL®, de alta relevancia e amplo conhecimento, expressamente
justificadas no processo administrativo;

19.2.10 - O atraso nos pagamentos devidos pela IMBEL® provenientes de servicos ou fornecimentos,
como também de parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo nos casos de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, restando assegurado 8 CONTRATADA o direito de optar pela suspensio
do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

19.2.11 - A falta de liberagdo, por parte da IMBEL®, de area, local ou dos objetos e condigdes
necessarias para a execucao dos servigos nos prazos contratualmente especificados, bem como das informagdes
prescritas no Termo de Referéncia;

19.2.12 - A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, desde
que esteja caracterizado o vinculo impeditivo da execucdo contratual;

19.2.13 - A suspensdo dos direitos da CONTRATADA de contratar e licitar com a IMBEL®);

19.2.14 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, da proibicao de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, a ndo na
condig¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.15 - Ter fraudado ou frustrado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo da Dispensa de Licitagdo;

19.2.16 - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato de procedimento licitatorio
publico;

19.2.17 - Ter afastado ou procurado afastar licitante, por intermédio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer natureza;

19.2.18 - Ter fraudado licitagao publica ou contrato dela decorrente;

19.2.19 - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar contrato administrativo;

19.2.20 - Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou
prorrogagdo de contratos celebrados pela Administragdo Publica, sem autorizacdo em lei no ato convocatorio da
licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

19.2.21 - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
Administracao Publica; e

19.2.22 - Ter prejudicado atividade de investigag@o ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades de controle ou
agentes publicos, ou ter intervido em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e de orgaos do
sistema financeiro nacional.

19.2.23 - As praticas passiveis de rescisdo definidas entre os incisos 19.2.15 e 19.2.22, podem ser
definidas, entre outras, como:

a) Corrupta - oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo do empregado da IMBEL® no procedimento aquisitivo ou na execugdo contratual;

b) Fraudulenta - falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o procedimento licitatério ou a
execugdo contratual,;

¢) Colusiva - esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes da IMBEL®, visando o estabelecimento de pregos em niveis artificiais € nio
competitivos;
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d) Coercitiva - causar dano ou ameagar, direta ou indiretamente, pessoas fisicas ou
juridicas, visando influenciar sua participacdo em procedimento licitatorio ou afetar a execugdo contratual; e

e) Obstrutiva - destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com o objetivo
de impedir materialmente a apuracdo de praticas ilicitas.

19.2.24 - As praticas retromencionadas, além de acarretarem a responsabiliza¢do administrativa e judicial
da pessoa juridica, implicardo da responsabilizagdo individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos
administradores ou gestores, enquanto autores, nos termos da Lei n°® 12.846, de 2013.

19.3 - A rescisdo do CONTRATO pode ser:

19.3.1 - Por ato unilateral e escrito por qualquer uma das partes;

19.3.2 - Amigavel, em comum acordo entre as partes;

19.3.3 - Por determinagéo judicial;

19.4 - A rescisdo por ato unilateral a que se refere o subitem 19.3.1, deve ser precedida de comunicagdo de escrita e
fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minimade () dias tteis;
19.5 - A rescisdo amigavel nao ¢ cabivel nos casos em que forem constados descumprimentos contratuais sem
apuragdo de responsabilidade iniciada ou com procedimento apuratdrio ainda em curso.

19.6 - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa ou responsabilidade da parte CONTRATANTE, este sera
ressarcida dos prejuizos que eventualmente tiver sofrido, quando devida e regularmente comprovados, e no caso da
CONTRATADA tera, esta, ainda o direito a:

19.6.1 - Pagamentos devidos pela execugdo contratual até a data da rescisdo; e

19.6.2 - Pagamento referente ao custo de desmobilizagao.

19.7 - A rescisdo contratual por ato unilateral da IMBEL®, motivada por cometimento infracional passivel de
aplicagdo cominatéria a CONTRATADA, entre as possibilidades elencadas neste instrumento contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas neste instrumento, ensejara na:

19.7.1 - Assuncao imediata do objeto contratado, pela IMBEL®, até entdo desenvolvido, no estado e
local em que se encontrar; e

19.7.2 - Retengao dos créditos contratuais decorrentes até o limite dos prejuizos causados a IMBEL®.
19.8 - Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos processuais, devendo ser
assegurado o direito ao exercicio prévio do contraditério e da ampla defesa;

19.9 - A rescis@o devera ser formalizada por intermédio de Termo de Rescisdo Contratual, devendo o respectivo
extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VINCULACAO

20. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual as condigdes prescritas no Termo de Referéncia,
na Proposta da CONTRATADA, datadode  / / , No que couber, e demais documentos pertinentes,
independentes de sua transcrigao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

21.1 Aplica-se a execugdo deste CONTRATO, inclusive aos casos omissos, a Lei n® 13.303, de 2016, o Decreto n°
8.945 de 2016, a Lei Complementar n°® 123, de 2006, a Lei n® 12.846, de 2013, o Regulamento de Licitagdes e
Contratos da IMBEL®, aprovado na Reunido do Conselho de Administragio da IMBEL, ocorrida em
18/09/2023, conforme Resolu¢ao n°® 19/2023-CA-IMBEL®, de 18/09/2023, ¢ as normas de direito civil acerca da
matéria.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA MANUTENCAO DE QUALIFICACAO E HABILITACAO

22.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execucdo do objeto deste CONTRATO,
relativamente as obrigacdes por intermédio deste assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

23.1 Este CONTRATO, celebrado sob a égide do Regulamento de Licitagdes e Contratos da IMBEL®, pode ser
alterado nas hipoteses e limites expressos no art. 81 da Lei n® 13.303, de 2016, de comum acordo entre as partes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

24.1 O CONTRATADO podera aceitar, mantidas as demais condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste CONTRATO.
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24.2 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo
supressOes advindas de comum acordo celebrado entre as partes signatarias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS RECURSOS

25.1 - Do ato de rescis@o unilateral deste CONTRATO e da respectiva aplicagdo das penalidades de adverténcia,
suspensao temporaria ¢ multa, cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da intimagao
do ato, que deve ser dirigido a autoridade superior aquela que praticou o ato recorrido.

25.2 - A intimacao do ato de suspensdo temporaria deve ser efetuada por intermédio de publicacdo no Didrio

Oficial da Unido, e as de adverténcia ou multa registradas no SICAF e, concomitantemente, comunicadas por
escrito a CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

26 - Cabera 8 CONTRATANTE, no prazo de at¢ ~ (__ ) dias uteis a contar da assinatura do presente
CONTRATO, providenciar a publicagao de seu extrato no Site de Compras Governamentais, na pagina oficial da
IMBEL® na internet e, sempre que couber, no Didrio Oficial da Unido, visando assegurar sua eficacia.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

27 - Nos casos omissos aplicar-se-3o as disposi¢oes constantes da Lei n® 13.303 de 2016 e do Regulamento de
Licitagdo e Contratos da IMBEL®, bem como das demais normas aplicadas a matéria que ndo entrarem em conflito
com o citado regramento legal.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

28 - As partes elegem o Foro da Justica Federal, Se¢ao Judiciaria , como competente para dirimir
quaisquer dividas suscitadas em razdo do presente CONTRATO e que ndo puderem ser dirimidas de comum
acordo.

Itajuba/MG, de de 2026.

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL — IMBEL®

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL — IMBEL®

FORNECEDOR

Este Contrato foi examinado
e aprovado pela ARI/
em / /
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