INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Vinculada ao Min[stério da Defesa - Ex,ército Brasileiro
FABRICA DE ITAJUBA

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA n° 002-DVPRO-REPI /2026
(DFD)

1. IDENTIFICAGAO DO ORGAO REQUISITANTE

a. Orgdo: IMBEL — Fabrica de ltajuba (UASG 168005)

b. Setor Requisitante: DIVISAO DE PRODUCAO (DVPRO)

c. Responsavel pela demanda: Julio César Modena — Ch DVPRO

d. e-mail: modena.fi@imbel.gov.br Funcédo: Ch DVPRO Telefone: (35)3629-9400

2. OBJETO DA CONTRATAGAO
2.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servigos técnicos de engenharia visando
a execucao da recuperagao do sistema de protegcao anticorrosiva dos condutos forcados da
Pequena Central Hidrelétrica REPI, compreendendo preparacdo completa das superficies
metalicas, tratamento de processos corrosivos, recuperagao localizada de chapas metalicas
quando necessaria, aplicagao de sistema de pintura industrial de alto desempenho, inspecgdes,
ensaios de controle tecnoldgico, fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra
especializada, mobilizagao, desmobilizacdo e demais servigos necessarios a perfeita execugao do
objeto, em conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, Especificagdes Técnicas e

demais documentos integrantes do processo.
2.2. Plano de Contratagao

2.2.1. Planejamento

O objeto da presente contratagao ndo se encontra previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA/2025),
sendo caracterizado como demanda superveniente, devidamente justificada pelo interesse publico e pela e

pela necessidade institucional.”

A contratacao integra o planejamento de preservacao dos ativos industriais da IMBEL e tem por finalidade
garantir a continuidade operacional da geragao prépria de energia elétrica da PCH REPI, em

conformidade com o Plano de Seguranga de Barragens.

2.2.2. Objetivo Estratégico
A presente contratacdo encontra-se alinhada aos objetivos estratégicos institucionais relacionados a
CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS:

- preservacgao do patriménio industrial da IMBEL,;
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- aumento da confiabilidade operacional dos ativos;
- reducao de custos futuros de manutencao corretiva;
- mitigacdo de riscos operacionais;
- continuidade da geragao prépria de energia elétrica;
- preservacgao da disponibilidade operacional da infraestrutura critica de geragéao de energia.

- melhoria da disponibilidade dos equipamentos estratégicos.
2.2.3. Orgamentario

* Acédo: 4528
* Plano Interno (P1): B1DIPJT0525
* Natureza da Despesa (ND): 44903905 — Servigos Técnicos Especializados

3. MOTIVACAO DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA)

A Pequena Central Hidrelétrica REPI constitui ativo estratégico da Industria de Material Bélico do Brasil —
IMBEL, responsavel pelo fornecimento de energia elétrica destinada ao atendimento das atividades
industriais da Fabrica de Itajuba e de mais quatro Fabricas da IMBEL sendo sua disponibilidade operacional

essencial para a continuidade das operagdes institucionais.

Os condutos forgados da usina sao constituidos por tubos de ago doce, basico, produzidos pelo processo
Siemens-Martin, com espessuras variando entre 7 mm e 8 mm, possuindo didmetros decrescentes ao
longo de seu desenvolvimento, compreendendo lances de 1,10 m, 1,00 m e 0,90 m, conforme

especificagdes constantes do projeto.

Em razado de permanecerem continuamente expostos as agdes combinadas da umidade, precipitacbes
pluviométricas, radiacao solar, variagdes térmicas e demais agentes atmosféricos, os condutos estéo
sujeitos ao desgaste natural do sistema de protecéo anticorrosiva, tornando indispensavel a realizagdo de

manutencao preventiva peridodica mediante recuperag¢ao do sistema de pintura industrial.

Em atendimento as diretrizes estabelecidas no Plano de Seguranga da Barragem (PSB), ao Plano de Agao
de Emergéncia (PAE), ao programa de manutengdo da PCH REPI e as melhores praticas de engenharia
aplicaveis a estruturas metalicas hidraulicas, a recuperagao do sistema de pintura dos condutos integra o
ciclo periédico de manutencéo preventiva, realizado aproximadamente a cada cinco anos,
independentemente da existéncia de manifestagdes patoldgicas ou redugao da capacidade

resistente da estrutura
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As inspecgdes técnicas periddicas evidenciam que a estrutura metalica dos condutos permanece integra e
apta a operagao, demonstrando a eficacia das manutengdes preventivas anteriormente executadas.
Entretanto, observa-se o desgaste natural do revestimento protetivo, condicdo esperada para estruturas
metalicas expostas continuamente ao ambiente externo e que justifica a renovagao preventiva do sistema

de pintura antes da evolugéo de processos corrosivos capazes de comprometer a durabilidade do ativo.

A execugao da manutencgao preventiva preserva a integridade estrutural dos condutos, prolonga sua vida
util, reduz custos futuros de manutencgao corretiva, minimiza riscos de indisponibilidade da geragao de
energia e assegura a continuidade operacional da PCH REPI, em consonancia com os principios da

eficiéncia, economicidade e preservagao do patrimdnio publico.

A IMBEL nao dispbe, em seu quadro funcional, de equipe especializada, equipamentos e estrutura
necessarios para execucao dos servicos de preparagao de superficie e aplicacdo de sistemas de pintura

industrial de alto desempenho, tornando imprescindivel a contratagao de empresa especializada.

4. QUANTIDADE ESTIMADA
4 1. Quantidade

A contratacdo contempla, de forma resumida, a execucdo dos servicos de recuperacdo do sistema de

protecao anticorrosiva dos condutos forgcados da PCH REPI, compreendendo aproximadamente 1.600 m de

tubulacdo metalica em quase totalidade em linha dupla de condutos. Os tubos sdo constituidos de de aco

doce, basico, processo Siemens-Martin, com espessuras variando entre 7 mm e 8 mm e diametros de 1,10

m, 1,00 m e 0,90 m.

Os servicos abrangem a preparacao das superficies metdlicas, tratamento de pontos de corroséao,
recuperacao localizada quando necessaria, aplicacdo do sistema de pintura industrial especificado em
projeto, inspegdes, ensaios tecnoldgicos e demais servicos complementares necessarios a perfeita

execugao do objeto.

Os quantitativos detalhados, especificagbes técnicas, metodologia executiva, critérios de medigdo e normas

aplicaveis constam do Projeto Basico, Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria Analitica.

DFD n° 002/DVPRO-REPI de 27/07/2026



INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa - Exército Brasileiro

FABRICA DE ITAJUBA

\ ‘: \ :;A\:u\:mn‘uu‘\

DFD n° 002/DVPRO-REPI de 27/07/2026

Imagens ilustrativas — Area de Atuag&o.




INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Vinculada ao Min[stério da Defesa - Ex,ército Brasileiro
FABRICA DE ITAJUBA

5. PREVISAO DA DATA DE INiCIO DO SERVIGO OU ENTREGA DO BEM

INICIO 15 SET 2026 TERMINO: 15 NOV 2026 (60 dias)

6. GRAU DE PRIORIDADE

—~

o O T O N

)Baixo ( X)Médio ( )Alto

. INDICAGAO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
. Presidente da Equipe de Contratag&o: Imaculada Concei¢do Ribeiro de Lima — Ch SALC
. Integrantes da Equipe de Contratagéo: TC R1 Adilson Batista de Oliveira — PTTC REPI

. Requisitante: Julio C. Modena — Ch DVPRO

. Fiscal de contrato: TC R1 Adilson Batista de Oliveira — PTTC REPI

8. RESPONSAVEL PELA FORMALIZAGAO DA DEMANDA E CONTEUDO DO DOCUMENTO

Certifico que a formalizacdo da demanda acima identificada se faz necessaria pelos motivos expostos

no presente documento.

Itajuba-MG, 27 de julho de 2026

JULIO CESAR MODENA
Ch DVPRO - Setor Requisitante

Concordo.

Itajuba-MG, __ de Fevereiro de 2026

EDSON JESUS MOTA - Gerente Industrial

10. PARECER DO ORDENADOR DE DESPESA

10.1 Andlise de Contratagéo:

(
(

) Autorizo dar continuidade ao processo de licitagéo.

) Autorizo a continuidade do processo de contratagao por dispensa previsto no Art 32/RLCI (Inciso | ou

).

(

) Autorizo a continuidade do processo de contratagdo por dispensa previsto no Art 32/RLCI (Inciso Xl —

Portaria 288-IMBEL de 22 Jun 18).
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() Autorizo a continuidade do processo de contratacao por inexigibilidade prevista no Art 33 cc Art35 /RL-
Cl.

10.2 Analise de PCA:

() Incluir a demanda no PCA corrente tendo em vista que a contragao € necessaria para garantir a conti-

nuidade do negdcio. Dar continuidade ao processo de aquisigao.

() Demanda nao relacionada no PCA, sem previsdo de disponibilidade de recursos or¢camentario para o

Exercicio Financeiro corrente. Incluir demanda no PCA A+1.

10.3 Analise da necessidade de ETP
(Art 39 RLCI; IN IMBELR® 00.1.C — 001 — Rev 00 de 17 MAI 23, Art 6; e IN SEGES n° 58 de 8 Ago 22 e Art 39 RLCI — IMBEL)

() Nao é necessario ETP para este processo (ETP facultado para aquisig&o Inciso I, Il e Port n° 288-IMBEL/2008).

() Da andlise da expressividade de valor da contratacdo, complexidade e do processo de aquisigao, é

obrigatério ETP.

ROBERTS DA COSTA PEREIRA - Cel R/1
Ordenador de Despesas

Visto:

OMAR TUMAS - Cel R/1

Chefe da Fabrica de Itajuba
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