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1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Numero da
Contratacao

Termo de Referéncia 89/2024

Atualizado em

20/09/2024 16:57

(v9.0)

Processo

Administrativo

12600.000258/2024-10

1.1. Registro de pregos para contratacdo de servigos de fornecimento e instalacdo de aparelhos condicionadores de ar com selo
Procel de classificacao "A", tipo Inverter e gas refrigerante R32, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1

ITEM|MAT/ |ESPECIFICACAO

SER

CATMATI/
CATSER

UNIDADE
D E
MEDIDA

QUANTI-
DADE
MAXIMA

QUANTI-
DADE
MiNIMA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MAT [AR CONDICIONADO

1 SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 12000
BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO A
(SELO PROCEL), GAS
R32, CONTROLE S/FIO

458192

UN

202

101

R$ 3.082,81

R$ 622.727,62

2 MAT |AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 18000
BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO A
(SELO PROCEL), GAS

R32, CONTROLE S/FIO

611340

UN

598

299

R$ 4.576,53

R$
2.736.764,94

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000
BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO A
(SELO PROCEL), GAS
R32, CONTROLE S/FIO

3 [ MAT

440747
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UN

229

115

R$ 6.325,21

R$
1.448.473,09
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4 [ MAT

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 30000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO
ENERGETICA A (SELO
PROCEL), GAS R32,
CONTROLE S/FIO

355750

UN

14

R$ 7.003,14

R$ 98.043,96

5 [ MAT

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 36000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO
ENERGETICA A (SELO
PROCEL), GAS R32,
CONTROLE S/FIO

603721

UN

43

22

R$ 15.032,85

R$ 646.412,55

6 | MAT

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 48000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO
ENERGETICA A (SELO
PROCEL), GAS R32,
CONTROLE S/FIO

611341

UN

12

R$ 20.661,54

R$ 247.938,48

7 | MAT

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER,
CASSETE (TETO), FRIO 4
VIAS 24000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO
PROCEL, GAS R32,
CONTROLE S/ FIO

605381

UN

57

29

R$ 11.297,24

R$ 643.942,68

8 [ MAT

AR CONDICIONADO
SPLIT INVERTER,
CASSETE (TETO), FRIO 4
VIAS 36000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO
PROCEL, GAS R32,
CONTROLE S/ F1IO

458221

UN

28

14

R$ 13.693,99

R$ 383.431,72

9 [ MAT

CORTINA DE AR COM
DUAS VELOCIDADES,
PARA VAO DE 1,20 M,
COM CONTROLE
REMOTO

614483

UN

20

10

R$ 861,73

R$ 17.234,60

10 | MAT

CORTINA DE AR COM
DUAS VELOCIDADES,
PARA VAO DE 1,50 M,
COM CONTROLE
REMOTO

453299

UN

10

R$1.213,31

R$ 12.133,10

11 |SERV

SERVICO DE
INSTALACAO

2020

UN

01

01

R$
9.903.417,80

R$
9.903.417,80

VALOR TOTAL DO GRUPO 1

R$
16.760.520,54

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

2de 19




UASG 170607 Termo de Referéncia 89/2024

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00489828000155-0-000001/2024
II) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023
I11) Id do item no PCA: 136
IV) Classe/Grupo: 4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

V) Identificador da Futura Contratagdo: 170607-54/2024

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢es Sustentaveis:

4.1.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11 /2000, é vedada a utilizagdo, na
execucdo dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal.

4.1.2. Todas as licitantes deverdo cumprir os critérios e praticas de sustentabilidade previstos nas leis e normativos que tratam
sobre o tema, em especial as leis: Lei n° 12.305/2010, Lei n® 9.605/1998, Lei 13.146/2015. Os decretos: Decreto n° 7.746/2012, o
Decreto 9.178 /2017, o Decreto n° 6.949/2009, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA e a Instru¢do Normativa n° 01, 10/01/10.

4.1.3. Sao considerados critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

-Racionalizar o uso de substancias potencialmente t6xicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado
para o recolhimento dos residuos;

-Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

-Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdo especifica as lampadas fluorescentes, baterias, pilhas,
6leos e frascos de aerosséis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
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materiais;

-Manter critérios especiais e privilegiados para aquisi¢do de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia
energética e reducdo de consumo de energia, classificados pelo Selo Procel de Economia de Energia (um instrumento
promocional do Procel — Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica coordenado pelo Ministério das Minas
e Energia), que comprova a eficiéncia energética;

-Utilizar substitui¢des ou novas aquisi¢oes exclusivamente lampadas, painéis leds e lumindrias eficientes, realizando a
avaliacdo e implementacdo de intervencdes energeticamente mais eficientes, como a automagdo da iluminagdo com uso
de sensores de presenca;

-Priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execugdo dos servigos;
-Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes originarios
dos servigos executados, para posterior repasse as industrias, responséaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinacdo final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais;

-Promover a Eficiéncia Energética por meio de agdes que contemplem a redugdo do desperdicio de energia elétrica
advindo da ineficiéncia dos processos e ou equipamentos nas instalagdes dos iméveis objetos desta contratagdo. Essas
acoes devem contemplar quando da substitui¢do de equipamentos, por outros com melhor rendimento nos sistemas de
iluminagdo, forga motriz, dentre outros. Em suma, qualquer sistema, contanto que comprovada a Eficiéncia Energética
gerada de acordo com as premissas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

4.1.4. Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos, equipamentos e insumos, tais
como energia elétrica, agua e demais recursos que estejam sob sua supervisdo, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, atendendo as boas préaticas de responsabilidade
ambiental adotadas pela Contratante;

4.1.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA,
conforme determina a legislacdo vigente;

Subcontratacao
4.2. £ admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.2.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a qual consiste em:

Fornecimento de aparelhos de ar-condicionado;
Fornecimento de bombas de dreno;
Fornecimento de tubulagdes de cobre;
Fornecimento de condutores elétricos;
Fornecimento de tubula¢Ges para drenos;

4.2.2. A subcontratacao fica limitada a 36% do valor total do contrato.
4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.
Garantia da contratacao

4.4. Seré exigida a garantia da contratacdao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condicGes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucgdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis ap6s a assinatura do
contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

Vistoria

4.8. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é facultativa, porém, recomendavel, para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia a
um ou mais enderegos dentre os listados, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo
da vistoria.
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4.10.1. A vistoria podera ser realizada até a data anterior a abertura do certame, de segunda-feira a sexta-feira, no horario
compreendido entre as 09h e 16h, mediante agendamento prévio pelo telefone: (61) 2020-6457.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

4.12. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
Condicdes de Execucdo
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. O representante do Ministério, designado fiscal ou substituto, realizara a abertura de Ordem de Servico (O.S.), por
e-mail a empresa, informando o quantitativo a ser fornecido ou fornecido e instalado, entre outras informagoes;

5.1.3. A empresa, na assinatura do Contrato, devera designar o preposto e o e-mail para contato com a fiscalizagdo;

5.1.4. Os servicos de fornecimento e instalacdo dos aparelhos de ar-condicionado deverdo ser acompanhados por
profissional de engenharia mecanica registrado ou com visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
do Distrito Federal.

5.1.5. A contratada devera apresentar Responsavel Técnico com graduacdo em Engenharia Mecanica que se
responsabilizara pela estabilidade, seguranca e conformidade de todos os servicos executados e entregar a fiscalizacdo
uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de acompanhamento dos servicos, apds seu registro junto ao
CREA local;

5.1.6. Somente serd iniciada a execucdo dos servicos de instalacdo apds cumpridas as exigéncias de registro e/ou visto no
CREA do Distrito Federal.

5.1.7. Cronograma de realizacdo dos servigos:

5.1.7.1. Apés o recebimento da demanda, o responsavel técnico deverd vistoriar o local no prazo de 02 dias
uteis, para identificar a melhor posicdo de instalagdo do ar-condicionado, local de passagem das tubulagdes,
verificar se a capacidade do ar-condicionado atenderd as necessidades ambientais e verificar a necessidade de
inclusdo na demanda de pedido de fornecimento de bombas de dreno para escoar agua produzida pelos
aparelhos;

5.1.7.2. Concluida a visita técnica, no prazo de até 03 dias tteis, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo por
escrito as etapas necessarias ao cumprimento da execugdo dos servigos solicitados;

5.1.7.3. A empresa contratada devera apresentar checklist da situacdo em que se encontram as instalacdes,
referentes ao ambiente que sera instalado o equipamento, as condi¢oes do piso, do forro, da parede, dos méveis
ou de outras instalacdes proximas ao local dos servigos. Tal condigdo visa resguardar a empresa contratada e a
Administragdo de qualquer dano que venha a ocorrer na instalagdo, que poderad ser proveniente ou nido dos
servicos executados;

5.1.7.4. Os equipamentos do tipo split deverdo ser entregues na data de execucdo dos servigos, ndo haverad
depdsito para guarda dos aparelhos de ar-condicionado;

5.1.7.5. No fornecimento e instalacdo dos equipamentos do tipo split, a empresa devera providenciar a
desinstalacdo dos aparelhos existentes e entrega-los ao Contratante, em local a ser definido pela fiscalizagdo,
preservando o estado que se encontram;
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5.1.7.5.1. A desinstalacdo dos aparelhos existentes devera ocorrer em conformidade com os manuais dos
fabricantes, normas técnicas pertinentes e com os critérios de sustentabilidade exigidos no caderno de
especificagOes e nos estudos técnicos preliminares;

5.1.7.6. O prazo de entrega e de instalacio do objeto demandado na Ordem de Servigo serd conforme
especificado na Tabela 1, sendo contabilizado o inicio a partir do dia 1til subsequente a sua emissdo e devendo
ser considerada a ocorréncia do prazo final em dia de expediente normal do Contratante.

Especificacoes Quantidade Prazo

Fornecimento e instalacdo de De 0 a 15 aparelhos 20 dias uteis
aparelho de ar condicionado de
qualquer poténcia do tipo Split
Hi Wall, Cassette ou Piso Teto, || De 16 a 30 aparelhos 30 dias tteis
ou fornecimento e instalacdo de

bomba de dreno para ar
condicionado Split de qualquer
poténcia.

De 30 a 50 aparelhos 40 dias tteis

5.1.7.7. Os equipamentos deverdo ser entregues na data da execugdo dos servicos de instalacdo, pois ndo havera
depdsito para guarda dos aparelhos.

Local e horario da prestacdo dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:

5.2.1. Esplanada dos Ministérios, Bloco "A";

5.2.2. Esplanada dos Ministérios, Bloco "C";

5.2.3. Esplanada dos Ministérios, Bloco "F" (Sede e Anexo);

5.2.4. Esplanada dos Ministérios, Bloco "J";

5.2.5. Esplanada dos Ministérios, Bloco "K";

5.2.6. Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" (Sede e Anexo);

5.2.7. Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" (Sede e Anexo);

5.2.8. Esplanada dos Ministérios, Bloco "U";

5.2.9. Ed. Orgdos Regionais - SAS, Quadra 3, Bloco "O";

5.2.10. Ed. Orgﬁos Centrais - SAS, Quadra 6, Bloco "O";

5.2.11. Ed. Alvorada - SCS - Quadra 1, Bloco "J";

5.2.12. Ed. SEPN 516, Bloco D, Lote 8;

5.2.13. Ed. Garagem - SGAN, Projecdo "J", Quadra 6, Bloco "A";

5.2.14. Ed. Centro de Referéncia ao Trabalhador - Leonel Brizola (CERET) - SIA, trecho III, lotes 1.220/1.240;

5.2.15. Ed. Multibrasil - SAUS quadra 5, Bloco A, Lotes 09/10 - Asa Sul;

5.2.16. Ed. Montes - St. Sudoeste SQSW 301;

5.2.17. Ed. Parque Corporate - Setor Comercial Sul Quadra 9, Lote C - Asa Sul;

5.2.18. Ed. Sede II - Setor Bancario Sul Q. 2, BL. H Lote 8 - Asa Sul;

5.2.19. Deposito - SIA, Trecho 6, lote 185;

5.2.20. Dep6sito - SAAN, Quadra 3;

5.2.21. Setor de Inddstria Graficas (SIG) - Quadra 8, lote 2306/16;

5.2.22. Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON) - Via N2, Lote E;

5.2.23. SAUS Bloco K - Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Bloco K;

5.2.24. E demais espagos, no Distrito Federal, préprios ou locados, ou que venham ser utilizados para alocar os
servidores e/ou materiais das unidades atendidas pelo arranjo colaborativo estabelecido pelo Decreto n° 11.837, de 2023,
que institui o Centro de Servigos Compartilhados (ColaboraGov) do Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servigos
Publicos (MGI).

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horério: de 8h as 18h de segunda-feira a sexta-feira, podendo eventualmente haver
prestagdo de servigos aos sabados.
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverad disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Do fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado:

5.5.1.1. As despesas decorrentes da entrega dos aparelhos até o local informado na O.S. correrdo por conta da
contratada, devendo a empresa realizar os transportes horizontal e vertical que forem necessarios.

5.5.1.2. Todos os equipamentos, materiais, suprimentos e acessorios fornecidos devem ser novos e de primeira
qualidade.

5.5.1.3. A Contratante ndo dispord de espago fisico para a guarda dos aparelhos, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o estoque e guarda dos equipamentos até o seu definitivo transporte para o local
de instalacao.

5.5.2. Dos Servigos de Instalacdo do Aparelho de ar-condicionado:

5.5.2.1. A instalagdo dos equipamentos do tipo Split é de responsabilidade da contratada.

5.5.2.2. Os Servigos de instalacdo incluem, no minimo, as seguintes etapas: instalacdo dos suportes, instalacdo
da tubulacdo frigorigena, teste de estanqueidade, desidratacdo da linha frigorigena, carga de refrigerante,
instalacdes elétricas do equipamento, suportes de condensadora, tubo isolante, fita adesiva e tubo de cobre
flexivel.

5.5.2.3. Na instalacao dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos a contratada cumprira todos os requisitos
dispostos nas Normas Regulamentadoras elaboradas pelo Ministério do Trabalho.

5.5.2.4. Também deverdo ser cumpridos pela contratada as disposi¢cdes das Normas Brasileiras da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (NBR-ABNT) que sejam relacionadas a execucao dos servigos e, na falta destas,
as Normas Técnicas internacionais correlatas.

5.5.2.5. A contratada é responséavel pela guarda dos materiais e equipamentos quando do processo de instalagdo
do objeto contratual.

5.5.2.6. A empresa contratada, durante a instalacdo do aparelho devera tomar todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, utilizando,
inclusive, plasticos e/ou lonas para protecdo dos moveis e piso.

5.5.2.7. A contratada devera providenciar, caso necessario, pequenos servicos de forro, alvenaria, retirada de
vidros, deverd ainda recompor todas as partes que forem afetadas durante a execucdo dos servicos (pintura,
revestimentos, instalagdo de vidros, esquadrias, forros) conforme condigdes originais do local.

5.5.2.8. Cabera a contratada o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessério, da totalidade do
ferramental, mao-de-obra, maquinas, andaimes, equipamentos de protecdo individual, aparelhos, inclusive sua
manutencgdo, substitui¢do, visando ao andamento satisfatério dos servicos e a sua conclusdo no prazo fixado em
contrato.

5.5.2.9. Deveré ser fornecido todo o material necessério para instalacdo de interligacdo entre a evaporadora e
condensadora.

5.5.2.10. Deverdo ser obedecidas as recomendac¢des do fabricante para a instalacdo, sendo observados os
seguintes procedimentos minimos, no que couber:

Utilizacdo de tubulacdo de refrigeragdo de cobre, de qualidade especial, dioxidada e desidratada.
Realizagdo de vacuo na tubulacdo e teste de vazamento usando bomba de vacuo.
Completar a carga de gas refrigerante de acordo com o comprimento da instalagdo e recomendacdo do
fabricante.

® Isolar separadamente as linhas de gés e de liquido.
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5.5.2.11. A contratada cuidard para que todas as areas da dependéncia permanecam sempre limpas e sinalizadas
durante os servicos de instalacdo. Providenciard ainda a imediata retirada de entulhos e detritos que forem
ocasionados em virtude desses servicos.

5.5.2.12. A instalacdo elétrica dos aparelhos condicionadores de ar dar-se-4 a partir do quadro geral
correspondente para cada andar.

5.5.2.13. A partir do quadro geral de cada andar, todo e qualquer material necessario para a perfeita execucdo
dos servigos de instalacdo e funcionamento dos aparelhos objeto deste Termo sera de responsabilidade da
contratada.

5.5.2.14. Dessa maneira, a contratada devera realizar a execucdo do cabeamento, dos eletrodutos embutidos ou
aparentes, das caixas de passagem, dos disjuntores, dos conectores, dos isolamentos, das tubulacdes de cobre,
dos revestimentos isolantes, dos cabos para interligacdo de uma unidade a outra, dos suportes com cantoneiras
para as condensadoras, da carga de gés, da tubulacdo para drenagem (caso exista) e tudo mais que for
imprescindivel para o perfeito funcionamento dos aparelhos.

5.5.2.15. Todas as extremidades dos eletrodutos deverdo ser providas de buchas e arruelas de acabamento,
apropriadas para eletrodutos.

5.5.2.16. As partes fixantes deverdo ser abracadeiras do tipo copo, na mesma polegada do eletroduto.

5.5.2.17. As unidades internas e externa dos aparelhos de ar-condicionado deverdo ser conectadas a rede de
energia elétrica (alimentagdo) por meio de disjuntor adequado e dimensionado para proteger os circuitos e cabos
de interligacdo.

5.5.2.18. As tubulagGes deverdo comportar a quantidade de cabos de modo que ndo as sobrecarregue

5.5.2.19. Para fixacdo da unidade externa (condensadora) de ar-condicionado tipo split, devera ser
confeccionado suporte nas dimensdes compativeis com cada capacidade de equipamento. O suporte deve ser
fixado em concreto ou esquadria metalica, de acordo com o leiaute de cada espaco onde deve ocorrer a
instalacdo.

5.5.2.20. Caso o suporte seja instalado em concreto, este deve ser fixado através de parabolts. Caso a instalagdo
o ocorra em esquadria metdlica, esta devera ocorrer soldando-se o suporte a esquadria.

5.5.2.21. Com vistas a protecdo contra intempéries, o conjunto de dutos e cabos da unidade externa devera ser
protegido adequadamente. Devera também ser confeccionada grade de protecdo (gradil) com cadeado para as
condensadoras, caso necessario, com entrega das respectivas chaves dos cadeados em duas cépias.

5.5.2.22. A unidade interna (evaporadora) deverd ser fixada em suportes em paredes/forros de alvenaria,
concreto, gesso ou divisoria.

5.5.2.23. A evaporadora deve ser instalada com inclinagdo recomendada pelo fabricante, nos condicionadores de
ar piso-teto e hi wall, para que haja queda de fluido condensado para a bomba de dreno, caso exista ou seja
necessaria.

5.5.2.24. Nas instalacdes de ar-condicionado split, as tubulagdes deverdo ser fabricadas em cobre, obedecendo as
bitolas presentes nos equipamentos, sempre em dois tamanhos diferentes compreendendo linha de alta pressdo e
baixa pressdo.

5.5.2.25. A tubulagdo de cobre deve estar devidamente isolada, através de tubo esponjoso, nas bitolas
correspondentes as tubulacdes em que estdo instaladas.

5.5.2.26. Para os aparelhos condicionadores de ar poderéa ser demandado a instalagdo de bomba para eliminacdo
do condensado, de acordo com a poténcia de cada equipamento de acordo com a necessidade de uso do
equipamento. A bomba deve estar corretamente integrada a rede de dreno presente.

5.5.2.27. A rede de dreno deve ser construida com tubulacdo em PVC, levando o condensado da saida dos
equipamentos ao exterior do prédio, interligando-se a rede existente.

5.5.2.28. Nas secdes verticais da rede de dreno, devera haver fixagdo através de abragadeiras tipo copo.

5.5.2.29. As unidades evaporadora e condensadora devem ser interligadas, ainda, por cabeamento compativel
com cada capacidade de maquina.
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5.5.2.30. Todos os drenos, instalacdes de ar-condicionado e instalagGes elétricas deverdo possuir perfeito
acabamento, ndo se admitindo instalagdes esteticamente defeituosas nem tubula¢des sem a devida protecdo de
isolamento térmico formando perfeita harmonia com o ambiente.

5.5.2.31. Apés a montagem do equipamento, deve ser aplicado vacuo aferido através de vacudmetro, para
posterior introducdo de gds no sistema. As pressdes aplicadas devem estar de acordo com o estipulado pelo
fabricante.

5.5.2.32. Caso seja detectado vazamento durante a instalacdo, este deve ser sanado para o correto funcionamento
dos equipamentos.

5.5.2.33. Devera ser elaborado e entregue a gestdo do contrato, para fins de Recebimento Provisério do objeto
“Relatério Técnico dos Testes da Estanqueidade” dos aparelhos de ar-condicionado, onde devem constar, no
minimo, informacdes sobre o tempo total do sistema em vacuo, o valor de vacuo mensurado e demais variaveis
necessdrias ao correto funcionamento do aparelho instalado.

5.5.2.24. Para a instalacdo dos aparelhos tipo split deve ser realizado teste de estanqueidade na linha.
Recomenda-se a utilizacdo de gas nitrogénio na pressdo maxima de 300 PSI para os equipamentos
convencionais, ou aquela indicada por norma ou pelo fabricante.

5.5.2.25. Devera ser utilizada valvula reguladora de pressdo para o cilindro de nitrogénio devido as altas
pressdes exercidas nas linhas.

5.5.2.26. O sistema instalado devera ser pressurizado, sendo recomendada a estanqueidade por 24h.

5.5.2.27. Deverdo ser verificadas conexdes, soldas, flanges, serpentinas das unidades internas e externas, caso
apresente oscilagdo no manifold.

Especificacao da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serad de, no minimo 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

5.7. Ndo serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagcdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
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6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa disponivel para atendimento em horério comercial, das 08:00 as 18:00,
podendo responder de maneira remota a fiscalizagdo, através de mensagens eletronicas e/ou telefonema, com tempo de resposta
maximo de 1 hora. Caso a fiscalizagdo julgue necessério, o preposto deverd comparecer presencialmente mediante prazo a ser
combinado entre as partes.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VD)

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagoes para a corre¢do da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢es de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac0es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II1).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme disposto no item 7.3.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacao do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

7.3. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios, conforme IMR a seguir:

Finalidade Garantir o atendimento tempestivo das demandas da Contratante
Escopo de - . . . . ~ . ~
R P . Este indicador se aplica aos itens de fornecimento e instalacdo, objeto da Contratacao.
aplicacao
Forma de Sera apurado o indicador de atraso entre a data acordada para execucdo da Ordem de Servigo e a data efetiva
afericdo de recebimento pela Contratante
Responsavel

o Fiscal Técnico e/ou Gestor do Contrato
pela afericao

IAE = QDA/PPE
Onde:

Indicador de Atraso nas Execugdes - IAE: é o indicador de atraso na execuc¢do da Ordem de Servico.
Mecanismo
de calculo Quantidade de Dias de Atraso — Q.D.A: é a quantidade de dias corridos apds o prazo de entrega. Ela é obtida

pela subtracédo da quantidade de dias efetivamente utilizados para a entrega subtraidos da quantidade de dias
planejados para a entrega.

Prazo Planejado para Entrega — PPE: é a quantidade de dias corridos planejados para a entrega, conforme
estabelecido neste Termo de Referéncia.
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Periodicidade ||A cada Ordem de Servico Emitida

Cobertura Durante toda vigéncia contratual incluida eventuais prorrogagoes

Se:
IAE < ou = 0, ndo hé ajuste, uma vez que o nivel desejado foi atingido;

0 <IAE < ou = 0,3 a empresa contratada serd comunicada do fato, uma vez que foi constatado um atraso,
entretanto sem aplicacdo de glosa ou penalidade;

Faixas de IAE > 0,3, sera solicitada uma justificativa a empresa contratada e, caso a Contratante nao acate a justificativa,
Ajustes no sera aplicado um fator de desconto conforme a expresséo abaixo:
pagamento

VF = VIx [1-(IAE/10)]
Onde:
Valor Final — VF é o valor final da demanda, apés a aplicacdo do desconto referente a este indicador.

Valor Inicial — VI é o valor aferido da demanda, antes da aplicacdo do desconto referente a este indicador

TAE > 2,0 sera solicitada uma justificativa a empresa contratada e, caso o Ministério da Economia ndo acate a

Sancdes . . . . ~ - . .
justificativa, sera caracterizada inexecugdo da etapa, com a aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a ,
da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias fteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
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b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construcio -
INCC-M, da Fundacgéo Getilio Vargas de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
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7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.26.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracédo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUQAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacdo
8.4.2. custos unitarios orcados pela Administragdo: serdo custos unitarios maximos a serem admitidos nas propostas.
Exigéncias de habilitacdo
8.5. Para fins de habilitacédo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
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8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorTe;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira
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8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.26. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.28 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 5% do valor
total estimado da contratacdo.

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.33. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

8.33.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo

8.34. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no conselho profissional competente. Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), em plena validade,

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.36.1. Para o Engenheiro Mecénico: servicos de: projeto, instalagdo, operagdo ou manutengdo em aparelhos de ar-
condicionado.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracgdo.

8.38. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.39. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.39.1. Fornecimento de no minimo 120 (cento e vinte) aparelhos de ar-condicionado em qualquer poténcia
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8.39.2. Instalagdo de no minimo 120 (cento e vinte) aparelhos de ar-condicionado em qualquer poténcia ou modelo.

8.40. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.40.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 16.760.520,54
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a R$ 16.760.520,54 (dezesseis milhdes, setecentos e
sessenta mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentéaria, em anexo.

9.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

9.2.1. em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o Indice Nacional de Custo da
Construcdo - INCC, da Fundagdo Getilio Vargas; ou

9.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido, observada a dotagdo a ser discriminada pela area competente.

10.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK

Engenheiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/09/2024 as 16:33:50.

AYRTON FERREIRA XAVIER

Engenheiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/09/2024 as 16:57:46.

NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS

Coordenador(a)-Geral

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 20/09/2024 as 16:38:28.
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