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PREGAO ELETRONICO

90015/2024

CONTRATANTE (UASG)
(200247)

OBJETO

Contratagéo de empresa especializada para prestagado dos servigos continuados de manejo,
controle integrado e prevengdo ambiental de pragas e vetores urbanos e combate ao mosquito
Aedes Aegypti, nas instalagdes da Sede do Arquivo Nacional - Rua General Caldwell n® 149,
Centro - Rio de Janeiro - RJ

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$ 1.092.324,65

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 17/10/2024 as 10h
(horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor prego por por grupo

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO




eil : Documento assinado eletronicamente por Marcio Andre Medici Machado, Coordenador-Geral de
2 . f_ﬁ] Administracdo e Logistica, em 02/10/2024, as 14:57, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura
eletrénica fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

EDITAL N2 90015/2024/2024

MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS

ARQUIVO NACIONAL

PREGAO ELETRONICO N° 90015/2024

(Processo Administrativo n° 08227.003386/2023-63)

Torna-se publico que o ARQUIVO NACIONAL, por meio da Divisdo de Planejamento e Gerenciamento de
Contratacdes, sediado na Praga da Republica, 173, centro, Rio de Janeiro/RJ, realizara licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel
e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a prestagdo do servico de manutengao preventiva e corretiva de 5 (cinco)
elevadores de passageiros, 3 (trés) elevadores de carga, 3 (trés) monta-cargas e 1 com fornecimento de
pecas, materiais e componentes de (uma) plataforma de acessibilidade, reposi¢ao, localizados no Complexo
Arquitetdonico do Arquivo Nacional, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

ITEM
) UNDE VALOR  |VALOR
ESPECIFICACAO CATSER |\ ippipa QTPE gNITARIO [TOTAL

Contratacao de empresa especializada
para a manutencao preventiva e corretiva,
com fornecimento de pegas, materiais e
componentes de reposicao, de:

RS R$

- 5 (cinco) elevadores de passageiros
1 3557 17.980,29

mensal 12

- 3 (trés) elevadores de carga 215.763,44

- 3 (trés) monta-cargas e

- 1 (uma) plataforma de acessibilidade




relatorio de inspecao anual de servigos de
engenharia, registro fotografico dos
servigos, acompanhado de legendas e

indicagao da localizacao, informagoes Grupo:

) contrgtlfals, planilha orgamentaria e 835 / Anual 1 RS 2.701,49 RS 2.701,49
descri¢do do escopo dos servicos Servigo
realizados, conforme recomendacdes ¢ 876

especificagdes do 6rgdo contratante +
Emissao de Anotagao Técnica de
Responsabilidade (ART) anual

TOTAL ANUAL COM BDI DESONERADO;

RS
(BDI =25,32%) 218.464,93
TOTAL DO CONTRATRO (60 meses) COM BDI DESONERADO; RS

(BDI =25,32%) 1.092.324,65

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo tnico, formados por 02 itens, conforme tabela constante no Termo de
Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compbem.

2. DO REGISTRO DE PREGCOS
2.1. Nao sera adotado o registro de pregos para essa contratagao.
3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderéao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021 para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.



3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.7.1 aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacao
em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.7.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.7.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio, uma vez que a complexidade e os valores envolvidos na
contratagao néo justificam tal reunido empresarial;

3.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

3.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato agente publico do
o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagado, de
execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.



3.13. Avedacgao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.2. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1
deste Edital.

4.3.. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos |l
e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal,;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao anteceder as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

4.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagéo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.



4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1.a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
6rgao ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de
controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1.valor do iteme total do grupo (60 meses);
5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao

5.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributagao pelo Simples Nacional,.



5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.9.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes
publicas federais, quando participarem de licitacées publicas;

5.9.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituigdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucgao do contrato.

6. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessdao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item;

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relag@o & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 200,00 (duzentos reais);

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.



6.11.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente,
e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15. Quando a desconexd@o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente ap6os decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

6.17.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apos a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.

o

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacdo;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;



6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
pre¢o maximo definido pela Administracao.

6.20.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.2. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.3. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

6.20.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que
impecga a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,
por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)



7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 € 4.6
deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo
ao maximo estipulado para contratacado neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1.contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacao;
7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro,
que comprove:

7.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Pregos elaborada pela Administragédo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada



integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do prego e
que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das
propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcédo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagado, serado exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacédo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-?
nanceira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.3. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para ?ns de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por
o6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informag¢des prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagédo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugédo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢bes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizag@o de vistoria prévia.

8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario
exclusivos, a ser agendado via e-mail ou telefone, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.



8.8.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, poderé substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicées e
peculiaridades da contratago.

8.9. A habilitagcao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregédo ou a
alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art.
7°, caput).

8.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.11. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nido estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do pregoeiro.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos somente sera feita em relagéo ao
licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente seréo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.12.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

8.13. Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacado de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissido de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de uma proposta que atenda
ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢ao para participacao na licitagao (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

9. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA



9.1. Nao sendo a licitagdo por Sistema de Registro de Precos, ndo havera formagéo de cadastro de reserva;
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

10.1. A presente licitagdo nao sera por registro de pregos

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagdo de licitantes,
a anulagao ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacado do licitante:

11.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o0 prazo para apresentagcao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata
de habilitacdo ou inabilitacao;

11.3.3. na hipdtese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico:
https://www.gov.br/compras/pt-br

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1.deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:



12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. apresentar proposta ew-amestra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagao

12.1.5. fraudar a licitagao

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacao das sancgdes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

12.3.5. a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

12.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.



12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcoes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nado se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 12.1.3, caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagéo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancado de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagéo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparagéo
integral dos danos causados.

13.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica;

13.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.



13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagao, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologacéao do resultado desta licitacdo n&o implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou
do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia e seus Anexos (0402140)
14.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato (0397487)

14.11.3. ANEXO IIl - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR) (0402231)

Referéncia: Processo n2 08227.003386/2023-63 SElI n? 0402269

Praca da Republica, n? 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - http://www.arquivonacional.gov.br
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Termo de Referéncia 49/2024

Informacoées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

49/2024 200247-ARQUIVO NACIONAL  DOUGLAS MACHADO CORTES  01/10/2024 17:30 (v 5.0)
Status

ASSINADO

Outras informacoes

. Nuimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 62/2024 08227.003386
continuado sem dedicagdo exclusiva de mao de obra /2023-63

1. Definicao do objeto
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a manutencdo preventiva e corretiva de

5 (cinco) elevadores de passageiros, 3 (trés) elevadores de carga, 3 (trés) monta-cargas e 1
(uma) plataforma de acessibilidade, com fornecimento de pecas, materiais e componentes de
reposicao, localizados no Complexo Arquitetdnico do Arquivo Nacional, situado a Praca da
Republica, 173 - Centro - Rio de Janeiro,, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPEClFlCAQAO CATSER| UNDE |QTDE| VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 | Contratagéo de empresa 3557 | mensal | 12 R$ R$
especializada para a manutencao 17.980,29
preventiva e corretiva, com 215.763,44

fornecimento de pecas, materiais e
componentes de reposicao, de:

- 5 (cinco) elevadores de
passageiros

- 3 (trés) elevadores de carga
- 3 (trés) monta-cargas e

- 1 (uma) plataforma de
acessibilidade

2 |relatério de inspecao anual de Grupo: | Anual 1 [R$2.701,49| R$ 2.701,49
servigcos de engenharia, registro 835/

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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fotografico dos servicos, Servigo
acompanhado de legendas e 876
indicacao da localizagéo, informacdes
contratuais, planilha orgamentaria e
descri¢cao do escopo dos servigos
realizados, conforme recomendacdes
e especificacbes do 6rgao
contratante + Emissédo de Anotagéo
Técnica de Responsabilidade (ART)

anual
TOTAL ANUAL COM BDI DESONERADO; R$
218.464,93
(BDI =25,32%)
TOTAL DO CONTRATRO (60 meses) COM BDI DESONERADO; R$

1.092.324,65
(BDI =25,32%)

1.2. O servico objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2.1 Consideracdes gerais de contratacdo: menor preco, itens serdao agrupados e o regime
de execucao é empreitada por preco global.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 meses (sessenta) contados do(a) data de sua
assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que conforme descrito no ETP n° 47
12024, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar
contido neste processo.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacéo.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

PCA 2024 - 200247- Arquivo Nacional
1) ID PCA no PNCP: 00489828000155-0-000002/2024

Il) Data de publicacdo no PNCP: 28/02/2024
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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1) Id do item no PCA: 79
IV) Classe/Grupo: 546 - SERVICOS DE INSTALACAO

V) ldentificador da Futura Contratacéo: 200247-62/2024

3. Descricao da solucao

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

CONSIDERACOES GERAIS

3.1 A necessidade € a contratacdo, de empresa para prestacdo de servico de natureza continuada,
sem dedicacéo exclusiva de mé&o de obra, para manutencdo corretiva, manutencdo preventiva e
manutencdo corretiva em elevadores com fornecimento de pecas, materiais e componentes de
reposicao, localizados no Complexo Arquitetdnico do Arquivo Nacional (AN), situado a Praca da
Republica, 173 - Centro - Rio de Janeiro, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Subitem Eqmpa;:'l:ntoﬁ Servicos Especificacdo Qtde
Fabricante: OTIS
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 04
11 Carga/Passageiro reposigdo de pegas, m?tfriais 2 Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 1
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Central
elevador do bloco A Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Maguinas: Em cima
Fabricante: Montele
Manutencdo preventiva/corretiva com Paradas: 02
1.2 Monta carga reposigdo de pegas, m?tfriais 2 Capacida.de: iI.-DOO{N} 1
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Guilhotina
monta carga do bloco A Motor: 1,5 hp-1,00 m/s
Casa de Magquinas: Em cima
Fabricante: Montele
Manutengéo preventiva/corretiva com Paradas: 02
1.3 Plataforma reposigdo de pegas, m?tfriais 2 Capacidade: 01 Passageiro 1
componentes de reposicdo, para 1 (um) Porta: Central
plataforma para deficiente do bloco A Motor: 2,0 hp-0,10 m/s
Casa de Magquinas: Em cima
Fabricante: OTIS
Manuteng3o preventiva/corretiva com Paradas: 04
1.4 Passageiros reposigdo de pegas, m?tsriais e - Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 5
componentes de reposicdo, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores do bloco C Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Magquinas: Em cima
Fabricante: Montele
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 02
1.5 Monta carga reposicdo de pecas, m?tsriais 2 Capacida.de: ZIDDD{N} 1
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Guilhotina
monta carga do bloco C Motor: 2,0 hp-0,23 m/s
Casa de Maquinas: Em cima
» ) ) Fabricante: SITO
Manuteng8o preventiva/corretiva com
o . Paradas: 02
1.6 Monta carga reposigdo de pecas, m?tfnals € Capacidade: 150 Kg 1
componentes de reposicdo, para 1 (um) o
monta carga do bloco D Porta: Gullfjoh-na .
Casa de Magquinas: Em cima
Fabricante: CMA
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 08
1.7 Passageiros reposicdo de pecas, m?tsriais 2 . Capacidade: 13 Passageiros-975 Kg 2
componentes de reposicdo, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores de passageiros do bloco F Motor: 380v, 60Hz
Casa de Maquinas: Em cima
Fabricante: CMA
Manutengao preventiva/corretiva com Paradas: 08
1.8 Carga reposigdo de pegas, m?tfriais 2 . Capacidade: 20 Passageiros-1500 Kg 5
componentes de reposicdo, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores de carga do bloco F Motor: 380v, 60Hz
Casa de Maguinas: Em cima
Fabricante: OTIS
Manutencdo preventiva/corretiva com Paradas: 03
1.9 Passageiros reposigdo de pegas, m?tfriais 2 Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 1
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Central
elevador do bloco P Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Maguinas: Em cima

3.2 Séo 5 (cinco) elevadores de passageiros, 3 (trés) elevadores de carga, 3 (trés) monta-cargas e
1 (uma) plataforma de acessibilidade, pecas, materiais e componentes de reposi¢éo, localizados no
Complexo Arquitetbnico do Arquivo Nacional, situado a Praca da Republica, 173 - Centro - Rio de
Janeiro. Totalizando em 12 elevadores.

1. Para fins desta licitagcdo, serdo considerados servigos similares ao objeto desta licitagdo
agueles que comprovarem a prestacdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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em no minimo 6 elevadores, em um mesmo complexo de edificios, com, no minimo, 6

paradas, sem alocacgédo de técnico residente.
2.

A comprovacdo acima devera ser efetuada mediante a apresentacdo do ART do profissional
ou atestado de responsabilidade técnica emitido em seu nome, devidamente registrado na
entidade profissional competente, mais o comprovante do vinculo empregaticio com a
licitante, que podera ser efetuado por intermédio da Carteira de Trabalho ou Contrato Social.

3.

O profissional indicado devera participar do servico objeto da licitacdo, compondo a
respectiva equipe técnica.

4.

O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar dos atestados de
responsabilidade técnica de que tratam os itens acima.

HORARIOS DE ATENDIMENTO

3.3 Durante o horéario comercial, isto €, das 7h as 21h (com uma hora de intervalo para almoco), os
servicos poderdo ser prestados pelo(s) técnico(s) residente(s) alocado(s) no Arquivo Nacional. Para
atendimentos fora deste intervalo, a empresa devera encaminhar um técnico, respeitando os prazos
estabelecidos.

3.4 Prazos de atendimento

Dias Uteis no horério 7hs as 21h00:

em caso de chamado de emergéncia com pessoas presas na cabine - 0 prazo maximo de
até 20 (vinte) minutos;

2.
em demais casos de atendimento - prazo de maximo de até 1 (uma) hora;

Dias uteis no Horario 21h01 as 6h59, fins de semana e feriados:

1.

em caso de chamado de emergéncia com pessoas presas ha cabine - 0 prazo maximo de
até 30 (trinta) minutos;

2.

em demais casos de atendimento - prazo de maximo de até 2 (duas) horas;

PROVIDENCIAS NECESSARIAS ANTES DO INiCIO DO CONTRATO

3.5 O contrato contempla ainda a reposicdo de pecas e componentes, necessaria em funcdo de
que, em caso de defeito de maior complexidade que necessite da reposicdo de pecas e/ou

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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componentes, 0 conserto/reparo do equipamento nado ficard dependendo da apresentagdo de
proposta orcamentdria e/ou consulta de precos no mercado para aquisicdo do material, o que
levaria os equipamentos a ficarem sem funcionamento por dias, comprometendo a sua finalidade.

3.6 Salienta-se que as pecas e componentes deverdo ser genuinos dos respectivos fabricantes,
compativeis com os equipamentos, com as devidas garantias de fabrica, quando for o caso, ter
registro no INMETRO. Tal necessidade se torna imperiosa, tendo em vista que os elevadores
possuem itens eletrdnicos que o0s tornam muito sensiveis a variacdes de ajustes entre seus
componente, de modo que a nao utilizagdo de pecas milimetricamente compativeis pode ocasionar
desgastes prematuros, vindo, assim, a comprometer a vida Util esperada dos elevadores. A
CONTRATADA responsabilizar-se-a pelas pe¢as genuinas necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos.

3.7 A exigéncia de pecas e componentes genuinos prende-se ao fato de que o histérico de
manutencdo de equipamentos dessa natureza, sem tal exigéncia, € de interrupcbes de
funcionamento por tempo além do aceitavel, acarretando transtornos a regular utilizacdo dos
equipamentos por servidores e usudrios externos, e impactando no acesso ao edificio e

descumprimento da legislagao pertinente a acessibilidade.

3.8 A norma ABNT NBR 16083, estabelece em seu subitem 4.1 que as instalacdes de elevadores
devem "ser mantidas em boas condi¢des de funcionamento, de acordo com as instru¢des do
instalador. Para este efeito, manutencao regular da instalacdo deve ser realizada, para garantir, em
particular, a seguranca da instalacao". Referente a plataformas elevatorias a Norma ABNT NBR
9386-1, estabelece que "a plataforma de elevacdo e seus acessorios sejam mantidos em bom
estado de funcionamento, para tanto, convém que seja executada a manutencgéo regular".

3.9 Dessa forma, considerando que a Lei n.° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece em
seu artigo 11 que "a construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou privados destinados
ao uso coletivo deverdo ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida" e que ainda estabelece no inciso Ill do
paragrafo Unico do referido artigo que "pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e
verticalmente todas as dependéncias e servicos do edificio, entre si e com o exterior, devera
cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei".

3.10 Considerando que a Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015, estabelece em seu artigo 46 que "o
direito ao transporte e a mobilidade da pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida sera
assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificacéo e de
eliminacdo de todos os obstaculos e barreiras ao seu acesso".

3.11 Considerando todas as disposi¢c@es contidas na Lei n.° 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015, que
estabelecem normas gerais e critérios para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
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3.12 Entende-se como manuten¢do o conjunto de atividades técnico-administrativas, de natureza
preventiva e corretiva, com vistas a conservagdo da vida util dos elevadores, sem perda das
caracteristicas, integridade fisica, rendimento e ponto 6timo de operacdo dos equipamentos
e componentes das instalagdes.

3.13 A manutencéo corretiva é caracterizada por servigos de adequacdo dos espacos e sistemas as
normas e legislacdes, de modo a garantir a seguranca e saude dos usuarios e a regularidade dos
equipamentos.

3.14 Manutencdo de emergéncia — caracterizada por servigos que demandem acgéo ou intervencao
imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das
edificacdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuarios ou
proprietarios.

3.15 A manutencdo preventiva € caracterizada por servi¢os cuja realizacdo seja programada com
antecedéncia, com rotina preestabelecida, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas,
elementos ou componentes das edificagfes ou equipamentos em uso, gravidade e urgéncia, e
relatérios de verificagdes periddicas sobre o seu estado de degradagéo.

3.16 Manutengéo Preditiva - € o acompanhamento, monitoramento e inspecdo de maquinas com o
objetivo de indicar suas condi¢des de funcionamento. Coletando dados que informem o desgaste
dos equipamentos e seu processo natural de degradacdo. Assim, € possivel aumentar a vida util
dos equipamentos, além de melhorar a produtividade deles. Some isso a detec¢cédo de possiveis
falhas. Além disso, elimina desmontagens desnecessarias para inspecdo, aumenta o grau de
confiabilidade das maquinas e auxilia a seguranca dos equipamentos

3.17 Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

* as disposicfes legais da Unido e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Municipio do Rio
de Janeiro;

as normas e especificacdes constantes deste edital;

as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

as normas da ABNT;

as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

3.18 Ademais, a contratac@o dos servigos seguird o protocolo recomendado com as especificacdes
ja catalogadas para contratagdes frequentes e similares. Na prestacdo dos servicos a empresa
devera observar as Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas:
especificas sobre o objeto do contrato tais como:

* ABNT NBR ISO n° 9386 - Plataformas de elevacdo motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranca, dimensdes e operacéao funcional,

e ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca
para construcdo e instalacdo que abrange em linhas gerais os dispositivos de seguranca
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necessarios aos equipamentos para que seja possivel realizar as intervengdes de
manutencao em seguranca;

e ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcdo e instalagao -

® Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

e ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e
escadas rolantes - Qualificacao;

e ABNT NBR NM n° 14712 - Elevadores elétricos e hidraulicos - Elevadores de carga, monta-
cargas e elevadores de maca - Requisitos de seguranca para construcao e instalacao;

* ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranca para a constru¢do e instalacdo de
elevadores - Elevadores existentes;

* Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores
elétricos de passageiros e cargas;

e ABNT NBR 16083:2012 - Manutencédo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes -
Requisitos para instrugbes de manutencéo;

e ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcao e instalacéo de elevadores sem casa de maquinas;

e ABNT NBR ISO 4309:2022 - Equipamentos de movimentacao de carga - Cabos de aco -
Cuidados e manutencao, inspec¢éo e descarte;

* ABNT NBR 5410:2004 - Instala¢cbes elétricas de baixa tenséo;

* ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenabilidade;

®* NR 06 - que trata dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

®* NR 10 - que trata da Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade;

®* NR 11 - que trata de Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
* NR 12 - que trata da Segurang¢a no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

®* NR 23 - que trata da Protecdo Contra Incéndios;

®* NR 35 - que trata do Trabalho em altura.

® Resolugdo CONAMA n° 397, de 05 de julho de 2022 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

* Resolucdo CONAMA n° 362, de de 23 de junho de 2005- Dispde sobre as regras de
recolhimento, coleta e destinacéo final do éleo lubrificante usado ou contaminado.

* Recomendacdes e manuais dos fabricantes;

* Também deverdo ser obedecidas outras normas nao citadas acima, mesmo que
internacionais, que sejam pertinentes aos servicos e materiais a serem fornecidos e em caso
de atualizacdo dessas normas, devera ser utilizada a que estiver em vigor.
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4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacoes
Sustentaveis:

4.1.1. use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagcdes determinadas pela ANVISA;

4.1.2. adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.1.3. Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

4.1.4. forneca aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

4.1.5. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execug¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de agua reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

4.1.6 realize a separacgdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
IMARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

4.1.7. respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

4.1.8. preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

4.1.9. A contratada, no desempenho de suas atribuicdes, deverd observar, no que for
pertinente, as recomendacdes atinentes a conservacdo ambiental nos termos das legislacdes
e instrugcdes normativas que regem a matéria, em especial aquelas disposta na Lei n° 12.605
/10, que trata da Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

4.1.10. Na execucdo dos servicos, a contratada devera aplicar critérios de sustentabilidade
ambiental, principalmente os que visem a redugdo do consumo de energia elétrica,
destinagdo adequada de pecas e componentes substituidos, além dos residuos, tais como
Oleos, graxas e outros produtos com potencial de polui¢ao.

4.1.11 Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 (Dispbe sobre o recolhimento, coleta e
destinacao final de 6leo lubrificante usado ou contaminado.)

4.1.12. SO sera admitida a oferta de 6leo lubrificante (que se enquadre no art. 2° Resolugéo
n® 804, de 2019) que esteja previamente registrado na ANP;
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4.1.13. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das
lampadas fluorescentes de Vapor de So6dio e Mercirio e de Luz Mista originarias da
contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante,
distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 33, inciso V, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, art. 14 do Decreto n® 10.936/2022, e legislacédo correlata.

4.1.14. Para a lampada de LED com dispositivo de controle integrado a base, cabe registro
no INMETRO, considerando a Portaria n° 258, de 6 de agosto de 2020, ou substitutiva, bem
como a apresentacdo de Selo de identificagdo da conformidade nos termos da Portaria n° 69,
de 16 de fevereiro de 2022.

4.1.15. a elaboracdo do projeto basico deverdo ser considerados: a) se 0 objeto esta de
acordo com o desenho universal, que visa atender a maior gama de variaces possiveis das
caracteristicas antropométricas e sensoriais da populacdo; b) se estd adequado aos padrées
de acessibilidade constantes da Lei n°® 10.098, de 2000, da Lei n°® 13.146, de 2015, do
Decreto n° 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em braille e em

formatos de facil leitura e compreensao nos termos do Decreto n°® 6.949, de 2009.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo ndo se vislumbra a possibilidade ou necessidade de indicacdo de
marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s). Da vedacgéo de utilizacdo de marca/produto na execucéo

do servico.

4.3. Diante das conclusdes extraidas do processo n. 08227.003386/2023-63, a Administracdo N&o
se aplica o conceito de vedacdo de marca/produto na execucdo do servico. Da exigéncia de carta

de solidariedade.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n°® 14.133, de 2021)

4.4. Nao se aplica a necessidade de exigéncia da carta de solidariedade emitida pelo fabricante,

que assegure a execuc¢ao do contrato, para o caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor.
Subcontratacado

4.5. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.6. Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,

de 2021, no percentual de 5% e condi¢cfes descritas nas clausulas do contrato de.

4.7. Em caso opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até

a data de assinatura do contrato.

4.8. A garantia, nas modalidades caucgédo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias

Uteis ap0s a assinatura do contrato.

4.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a garantia

da contratacéo.

Vistoria
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4.10. A avaliagao prévia do local de execucgdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 9 as 12 horas e de 14 as 17 horas.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.11.1. O licitante serd acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21) 3952-4645 |
(21) 3952-4648 /ou pelo e-mail dieng@gestao.an.gov.br.

4.11.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

4.11.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

4.13. A néao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servicos decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicodes de Execucao

5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 2 dias uteis da emissdo da ordem de servico, apds a
assinatura do contrato.

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: Em até 05 (cinco) dias Uteis antes do
inicio da execucdo dos servicos sera realizada uma reunido de trabalho entre os
representantes da Empresa Contratada e a Comissao de Fiscaliza¢éo do contrato;

5.1.3. Cronograma de realizacao dos servicos: Apos minuciosa vistoria em cada um destes
aparelhos, a empresa contratada devera emitir o Relatorio de Inspecdo Anual (R.I.LA) e
emissdo da ART ou TRT, ap6s assinatura do contrato. A em até 20 dias corridos primeira
inspecdo anual desse nivel devera ser realizada no primeiro més da vigéncia da contratacao
do servico de manutengéo.

5.1.4 Os servigos devem incluir resgate de pessoas, todos os dias do ano, nas 24 horas por
dia, forma prevista na ABNT NBR 16083 e ABNT NBR 9386-1 e demais legisla¢es vigentes
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5.1.5 A contratada devera providenciar apdlice de seguro contendo cobertura sobre
responsabilidade civil por danos causados a terceiros e que coloque a disposi¢cao do Arquivo
Nacional atendimento 24 (vinte e quatro) horas, para casos de emergéncia.

5.1.6 No servico estara incluso pelo menos uma visita mensal de manutencdo preventiva,
numero ilimitado de visitas para assisténcia técnica, responsabilidade técnica perante o
CREA, disponibilizacao de todo o ferramental e produtos para a manutencédo (6leo, estopa,
lubrificantes, desengraxantes etc.), além de todos os testes de seguranca, lubrificacdo dos
componentes, limpeza em geral e ajustes necessarios. Toda a visita devera constar um
relatério fotografico com os servigos realizados e as ndo conformidades encontrada. Esta
visita devera ser acompanhada do fiscal técnico ou um servidor da DIENG.

5.1.7 Apresentar cronograma semestral para a prestacdo de assisténcia técnica preventiva.
As datas e horéarios deverdo ser previamente aprovados pelas fiscalizagdo técnica do
contrato.

5.1.8 Fornecer relatério mensal das manutencfes realizadas. Selecionar e preparar
rigorosamente 0os empregados que irdo prestar os servicos, encaminhando elementos
portadores de boa conduta e demais referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho.

5.1.9 Manter nos locais de realizacdo de servigos pessoal devidamente uniformizado,
identificando-os através de crachas com fotografia recente e portando todos os
Equipamentos de Protecdo Individuais (EPI's) necessarios para a execugdo dos seus
trabalhos.

5.1.10 A contratada devera observar que, nos casos de manutencdo corretiva com
substituicdo de pecas, equipamentos ou acessorios, o prazo para normalizacdo do sistema
sera de, no maximo, 03 (trés) dias uteis.

5.1.11 Quando houver necessidade de maior prazo para a execuc¢ao do servico a contratada
devera imediatamente formalizar a comunicacdo ao contratante, justificando e propondo novo
prazo, que sera feita pela contratada, o qual podera ou nao ser aceito pelo fiscal do Contrato.

PLANOS DE MANUTENGAO DOS ELEVADORES

5.1.12 Com base no ultimo contrato de manuten¢éo dos 12 elevadores do Arquivo Nacional,
aqui estdo os principais pontos a serem abordados em um relatério mensal de manutencao
preventiva com base no plano fornecido, na qual, minimamente, devera ser registrado e
documentado todas as irregularidades detectadas e agdes corretivas realizadas.

5.1.12.1 Casa de Maquinas (M1)

* Conservacdo e Acessibilidade dos Desenhos Elétricos: Verificar e garantir a
disponibilidade e organizacao dos desenhos elétricos de cada elevador.

* Dispositivos de Seguranca: Revisar e corrigir os dispositivos de seguranca e interface
COom 0S passageiros.

®* Manutencdo dos Cabos de Aco: Realizar a manutencdo e verificar as fixagdes dos
cabos de aco.

* Manutencdo dos Quadros Microprocessados: Garantir a manutencdo integral dos
guadros eletrdnicos.
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* Exame Geral dos Equipamentos: Realizar inspecao e limpeza geral dos equipamentos,
vitrds, e luminérias.

* Lubrificacdo e Protecdo: Lubrificar pecas e verificar protecbes dos equipamentos
girantes.

* Correntes Nominais: Medir e comparar as correntes nominais das maquinas
primarias, intervindo quando necessario.

¢ Verificacdo dos Componentes Elétricos: Inspecionar escovas, porta-
escovas, comutadores, e anéis coletores, além de verificar o estado geral e
parametros de funcionamento dos elevadores.

5.1.12.2 Interior da Cabina (M2)

* Ventilagdo: Checar e corrigir problemas no sistema de ventilagéo.

* Dispositivos de Sinalizacdo e Alarme: Manutencdo nos sistemas de sinalizagao,
alarme, comunicacao, operacao e controle.

* Intercomunicacdo e lluminacdo: Verificar o funcionamento da intercomunicacdo de
emergéncia e a iluminag¢éo da cabina.

® Conservacdo das Portas: Inspecionar o funcionamento e conservacdo das portas,
com atencéo as barreiras eletrénicas/mecénicas.

* Limpeza e Checagem Geral: Limpar o topo do carro, caixa de corrida e folga superior, e
realizar uma checagem completa da botoeira de inspecao.

® Seguranca dos Passageiros: Verificar dispositivos de seguranca para passageiros e
tomar medidas corretivas se necessario.

Plano de Manutencdo Preventiva - Bimestral

5.1.13 Aqui estdo os principais pontos que devem ser abordados em um relatério bimestral
de manutencdo preventiva com base no plano fornecido, na qual devera ser registrado e
documentado

todas as irregularidades detectadas e acdes corretivas realizadas.

5.1.13.1. Manuteng¢éo do Quadro de Comando e Quadro de For¢a (B1)

* Limpeza Geral: Realizar limpeza completa e apertos nos quadros de comando e de
forca.

* Manutencdo dos Quadros: Verificar parametros, ligagdes, aterramentos e circuitos
de protecéao.

* Medir Temperaturas: Monitorar as temperaturas dos contatos dos relés de alimentacao
com termbmetro a laser, intervindo se excederem 70°C.

5.1.13.2. Manutencéo da Maquina de Tragéo (B2)

* Nivel de Oleo e Graxa: Completar o nivel de 6leo do carter e graxa dos mancais.

* Limpeza Geral: Realizar limpeza geral da maquina de tracao.

* Manutengdo dos Componentes: Manter o motor, freio, polia de tragdo, engrenagens e
mancais em boas condic¢des.

* |ubrificacdo: Lubrificar os cabos de a¢o e outros componentes criticos.

* Medir Tens0Oes: Verificar tensdes entre fase e massa nos painéis e motores, corrigindo
diferencas superiores a 5%.

* Verificagdo de Escovas e Comutadores: Inspecionar escovas, porta-escovas,
comutadores e anéis coletores.
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Parametros do Motor: Verificar e ajustar os parametros de funcionamento do motor de
tracéo.

5.1.13.3. Manutenc¢éo no Topo do Carro (B3)

Interconexdes das Portas: Checar e corrigir, se necessario, as interconexfes das
folhas mdltiplas das portas.

Alinhamento das Guias: Verificar e ajustar o alinhamento das guias.

Limpeza e Checagem Geral: Limpar o topo do carro, caixa de corrida e folga superior,
e realizar uma checagem completa da botoeira de inspecéo.

Manutencgdo dos Dispositivos: Manter dispositivos de operacgéo, travamento, contato de
portas, limitadores de percurso e desengate do cabo do limitador de velocidade.
Lubrificacdo: Lubrificar guias da cabina, contrapeso, caixa, roldana da alavanca dos
trincos e fixadores dos cabos de tragao.

Testes de Seguranca: Testar o funcionamento da saida de emergéncia no teto da
cabina.

Verificagdo de Cabos e Polias: Inspecionar o estado dos cabos de tragdo, polias
superiores e de desvio, substituindo componentes desgastados.

5.1.13.4. Manutenc¢édo a Partir do Pavimento (B4)

lluminacdo e Seguranca: Verificar o funcionamento da iluminagéo, interruptor de
seguranca, tomada elétrica e escada de acesso.

Limpeza do Piso: Realizar a limpeza do piso do poco dos elevadores.

Manutencdo dos Equipamentos Conexos: Manter os para-choques hidraulicos,
molas, protetores do carro e contrapeso em boas condicdes.

Verificagdo de Tensores e Polias: Inspecionar e, se necessério, trocar tensores do
cabo do limitador de velocidade, correntes, cabos de compensagéo e polias.

Plano de Manutencao Preventiva - Trimestral

5.1.14 Aqui estdo os principais pontos a serem considerados para os relatérios de
manutencdo preventiva trimestral e anual, com base no plano fornecido, na qual devera ser
registrado e documentado todas as irregularidades detectadas e agfes corretivas realizadas.

5.1.14.1. Rotina de Manutencéo (T1)

Afericdo do Dispositivo de Limitacdo de Carga: Verificar e ajustar o dispositivo de
limitacdo de carga.

Ensaio dos Limitadores: Realizar ensaios nos limitadores de percurso normal, final, de
emergéncia e no dispositivo de reducado de velocidade.

5.1.14.2. Manutenc¢éo do Aparelho de Seguranga, Para-Choques e Limites (T2)

Manutengéo do Limitador de Velocidade: Realizar manutengéo preventiva no limitador
de velocidade.

* Manutenc¢do dos Freios de Seguranca: Manter os freios de seguranca em condi¢des

adequadas de operacgao.

Plano de Manutencao Preventiva - Anual
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5.1.15. Rotina de Manutengéo - ANUAL (Al)

* Apresentacdo da Equipe de Manutencdo: A CONTRATADA deve apresentar a equipe
de manutencgédo a Fiscalizagdo, conforme exigido no plano de prestacao de servigos.

* Ensaio dos Limitadores e Freios: Realizar ensaios nos limitadores de velocidade, freios
de seguranca e para-choques, substituindo componentes que estejam em mas
condicoes.

* Medir Resisténcia de Isolamento: Medir a resisténcia de isolamento das bobinas das
méaquinas de tracdo usando um megohdmetro, realizando corre¢cdes se necessario.
Apresentar no Relatério da Resisténcia de isolamento de Inspec¢édo Anual.

® Substituicdo da Coroa Sem Fim: Substituir a coroa sem fim em caso de desgaste
significativo.

* Relatério de Inspecdo Anual (RIA) composto: Elaboracdo do Relatorio de Inspecao
Anual (RIA) de servicos de engenharia, com registro fotografico dos servicos,
acompanhado de legendas e indicacdo da localizacdo, informacfes contratuais,
planilha orcamentaria e descricdo do escopo dos servigos realizados, conforme
recomendacgfes e especificacdes do 6rgdo contratante. Além disso, documentar a
sintese de todas as irregularidades detectadas e a¢des corretivas realizadas durante o
ano.

* Plano de Prestacdo de Servicos: O plano anual deve especificar os intervalos de
execucao para servicos de limpeza, lubrificacdo, regulagem e ajuste de pecas.

Equipe de manutencdo da Contratada

5.1.16 A CONTRATADA devera apresentar e disponibilizar uma relagdo nominal e contatos
da equipe de suporte ao preposto:

5.1.16.1 um engenheiro mecanico, devidamente registrado no CREA-RJ, com
experiéncia comprovada em manutencédo de elevadores;

5.1.16.2 um supervisor, com experiéncia comprovada em manutencao de elevadores;

5.1.16.3 um técnico eletromecéanico e/ou eletroeletrbnico, devidamente registrado no
CREA-RJ, com experiéncia comprovada em manutencéo de elevadores;

5.1.16.4 Apresentacao de dois ajudantes;

Relatérios fotograficos mensais

5.1.17 A CONTRATADA devera apresentar o plano e manutencdo anual, e atender a cada
més os tipos de manutencdo prevista. As manutencdes preventivas e as manutencdes
corretivas deverdo constar no relatério mensal. Todos servi¢cos deverdo conter fotos. Todos
0s materiais trocados deverdo constar no relatorio, inclusive os valores e suas respectivas
notas fiscais.

5.1.18 A elaboracéo do relatério fotografico mensal de manutengéo de elevadores, com base
nas informagdes fornecidas, devera destacar, minimamente, os pontos abordados e os
principais topicos incluindo:

5.1.18.1 Resumo Geral do Status dos Elevadores:

* Visualizacao do status operacional de cada elevador.
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* Estados das portas e qualquer defeito ou aviso registrado.
5.1.18.2 Relatérios de Performance:

* Desempenho de cada elevador individualmente.
® Comparacédo do desempenho ao longo do periodo.

5.1.18.3 Relatoérios de Falhas:

* |istagem detalhada das falhas ocorridas durante o periodo.
* Analise das falhas mais frequentes e suas possiveis causas.
* Medidas corretivas adotadas e resultados dessas acoes.

5.1.18.4 Manutencdo Preventiva:

® Descri¢do das rotinas de manutencgéo preventiva realizadas.
* Datas e medi¢cOes preventivas efetuadas.
* Avaliacdo do estado geral dos componentes dos elevadores.

5.1.18.5 Manutencdo Corretiva:

® Descri¢cdo das ocorréncias de manutencgao corretiva.
* Detalhes sobre as pecas trocadas, reparos realizados e prazos envolvidos.
¢ Justificativas para eventuais atrasos na substituicdo de pecas criticas.

5.1.18.6. Analise de Condic¢des Iniciais dos Equipamentos:

* Relatdrio das condicdes iniciais de todos 0s equipamentos.
* |dentificacdo de pecas criticas suscetiveis a falhas.
* Planejamento das futuras trocas e substituicbes necessarias.

5.1.18.7. Operacao e Programacao dos Elevadores:

* InformacgBes sobre programacéo de estacionamento preferencial.
* Relatdrio sobre envio de carros a andares previamente escolhidos.
* Relatdrio de ordens de despacho emitidas remotamente.

5.1.18.8. Interferéncias e ajustes:

* Descricdo de quaisquer duavidas ou interferéncias encontradas durante a execucgdo dos
Servigos.
* Ajustes realizados em conjunto com a fiscalizagdo para resolver possiveis problemas.

5.1.18.9. Aprovacao e Validacdo dos resultados:

* Inclusdo da assinatura do responsavel técnico no relatério.

* Verificagao da conformidade do relatério com as exigéncias da fiscalizagao.

* Discussdo de itens adicionais ou necessarios que possam ter sido acordados durante o
periodo.

5.1.18.10. Conclusdes e recomendacdes:

Resumo das atividades realizadas e das conclusdes tiradas.

registro dos resultados de cada intervencédo. Esses registros devem conter:
Identificacdo do elevador;

Identificacdo do funcionario responsavel pela execucédo dos servicos

Data e horério de abertura do chamado;
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¢ Data e horéario de encerramento/solu¢éo do chamado;

®* Tempo em indisponibilidade do elevador, considerado a partir da abertura do chamado;

* |nformacdo do status da ocorréncia (se o equipamento ficou fora de funcionamento ou néo);

® Descricdo da ocorréncia indicando os itens verificados, as correcdes realizadas e se houve
substituicdo de pecas; e

® Outras informagfes que a CONTRATADA julgar pertinente.

* Recomendacbes para as acdes futuras, incluindo sugestdes para melhorar a eficiéncia
operacional e a manutencéo dos elevadores.

* Esses topicos fornecem uma estrutura abrangente para garantir que o relatério mensal seja
detalhado e informativo, atendendo as expectativas da fiscalizacdo e auxiliando na gestéo
eficiente dos elevadores.

5.1.18.11 Apo6s minuciosa vistoria em cada um destes aparelhos, a empresa
contratada devera emitir o Relatério de Inspecéo Anual (R.1.A) em até 20 dias corridos,
ap6s assinatura do contrato. A primeira inspecdo anual desse nivel devera ser
realizada no primeiro més da vigéncia da contratacéo do servico de manutencao.

5.1.18.12 Sera obrigatéria a inspec¢do anual rigorosa do aparelho de transporte, a
cargo do responsavel pela empresa de manutencdo e conservagdo, que devera
expedir Relatério de Inspecao Anual (RIA), Parecer Técnico assinado digitalmente e
entregue junto com a ART pelo engenheiro responsavel.

5.1.18.13 Apresentar cronograma semestral para a prestacdo de assisténcia técnica
preventiva. As datas e hordrios deveréo ser previamente aprovados pelas fiscalizacéo
técnica do contrato.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco ARQUIVO NACIONAL (AN) localizados no
Complexo Arquitetdnico do Arquivo Nacional (AN), situado a Praca da Republica, 173 - Centro - Rio
de Janeiro. Sao 5 (cinco) elevadores de passageiros, 3 (trés) elevadores de carga, 3 (trés) monta-
cargas el (uma) plataforma de acessibilidade, com fornecimento de pecas, materiais e
componentes de reposicao, totalizando em 12 elevadores.

5.3. Os servicos serdo prestados 24horas por 7 dias no seguinte horario dentro do horario de
atendimento descrito no item 3.4, os itens 5.5.3 e 5.5.4.

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1.Visitas qualificadas como manuten¢do corretiva, terdo um numero ilimitado para
assisténcia
técnica, sempre que acionadas.

5.4.2. A disponibilizacdo de todo o ferramental e produtos para a manutencéo (6leo, estopa,
lubrificantes, desengraxantes etc.), além de todos os testes de seguranca, lubrificacdo dos
componentes, limpeza em geral e ajustes necessarios. Toda a visita devera constar um
relatério fotografico com os servigos realizados e as ndo conformidades encontrada. Esta
visita devera ser acompanhada do fiscal técnico ou um servidor da DIENG.

5.4.3. Fornecer relatério mensal das manutengdes realizadas. Selecionar e preparar
rigorosamente

0s empregados que irdo prestar os servigos, encaminhando elementos portadores de boa
conduta e demais referéncias, tendo funcdes profissionais legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho.
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5.4.4.Fornecer relatério mensal das manutencdes realizadas. Selecionar e preparar
rigorosamente

0s empregados que irdo prestar os servigos, encaminhando elementos portadores de boa
conduta

e demais referéncias, tendo funcdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras
de trabalho.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. O valor da contratacédo devera ser igual ou inferior aos limites estabelecidos na planilha
de custos e formacao de precos — Anexo a este TR. Nesta constam todos custos estimativos
referente ao objeto a ser contrato, o qual e devera ser usado pelas licitantes para melhor
elaboracdo e dimensionamento de sua proposta;

5.5.2. E vedado, a Contratada, ofertar, em sua proposta, nimero de postos, itens e
equipamentos em desacordo com os quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia
e ANEXOS.

5.5.3. Prazos de atendimento: Dias Uteis no horario 7hs as 21h00:

5.5.3.1. em caso de chamado de emergéncia com pessoas presas na cabine - 0 prazo
maximo de até 20 (vinte) minutos;

5.5.3.2. em demais casos de atendimento - prazo de maximo de até 1 (uma) hora;

5.5.4. Prazos de atendimento: Dias Uteis no Horario 21h01 as 6h59, fins de semana e
feriados:

5.5.4.1. em caso de chamado de emergéncia com pessoas presas ha cabine - o prazo
maximo de até 30 (trinta) minutos;

5.5.4.2. em demais casos de atendimento - prazo de maximo de até 2 (duas) horas

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §81°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéo e finalizacao do contrato
5.8 - Ndo ha previsédo de transferéncia de tecnologia.

5.9 - Para o encerramento do contrato, a empresa devera emitir o relatério em que demonstra e
garante o estado fisico, funcional e operacional que garante que todos os equipamentos encontram-
se em perfeitas condi¢cdes de uso, sendo assinado em conjunto com a fiscalizagdo técnica do
contrato.

5.10 - Deveré ser entregue antes do Ultimo pagamento contratual.
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6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicac¢fes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugcdo do objeto
contratado.

6.7 A Contratada devera enviar o preposto da empresa no local da execuc¢éo do objeto:

6.7.1 sempre que for solicitado uma vez por més durante a entrega da documentacao
técnica, pareceres técnico, relatorios, vistorias, inspecdo apresentacdo de solugdo a convite
de reunido com a fiscalizagao técnica;

6.7.2 Concomitantemente a apresentacdo do plano de prestacdo de servicos pela
Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar sua equipe de manutencéo, composta, no
minimo, de:

6.7.3 deverd ser um engenheiro mecénico, devidamente registrado no CREA-RJ, com
experiéncia comprovada em manutencéo de elevadores;

6.7.4 devera ser apresentado o supervisor, com experiéncia comprovada em manutencao de
elevadores;

6.7.5 devera ser apresentado o técnico eletromecanico e/ou eletroeletrénico, devidamente
registrado no CREA-RJ, com experiéncia comprovada em manutencao de elevadores;

6.7.6 devera ser apresentado os dois ajudantes.

6.8 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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6.9 O Preposto deverd ser Engenheiro Mecanico com experiéncia minima de 5 anos, em
manutencdo e conservacdo de elevadores, modernizacdo de elevadores para transporte de
passageiros.

Fiscalizacao

6.9 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.13 O fiscal técnico do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisédo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.18 Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:
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6.18.1 Solicitacdo de documentacédo técnica e nota fiscal para ser inserido no processo de
pagamento;

6.18.2 Conferéncia da documentacgao técnica entregue conforme lista determinado no ETP e
neste TR;

6.18.3 Abertura e instru¢do do processo de pagamento;

6.18.4 Elaboracdo do Relatério Técnico conforme modelo determinado pela fiscalizacdo
técnica;

6.18.5 Apoiar a Fiscalizacdo Técnica em todos atividades administrativas.

Gestor do Contrato

6.19 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgtes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.20 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, ).

6.21 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 111).

6.22 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sang¢fes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagcdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizac@o e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo lll.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ado do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

7.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Todos os materiais e pecas a serem empregados nos servicos deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificagdes, devendo
ser submetidos a prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.

7.3.2. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informagédo, por escrito, dos locais de origem dos materiais e pecas ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e
pecas empregados nos servigos.

7.3.3. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestac&o dos servicgos.

7.3.4. ApOs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera realizar uma analise detalhada
de todo o projeto e esclarecer junto & FISCALIZACAO quaisquer ddvidas sobre os servigos e
possiveis interferéncias antes do inicio dos trabalhos. Dessa andlise, devera ser gerado um
relatorio que inclua as condi¢des iniciais dos equipamentos, um plano para substituicdes ou
reparos necessarios, e a identificacdo das pecas criticas mais suscetiveis a falhas.

7.3.5. Qualquer retirada de maquinas e equipamentos da CONTRATADA das dependéncias
da CONTRATANTE deve seguir as regras e procedimentos internos estabelecidos.

7.3.6. Todos os materiais e pecas utilizados nos servigcos deverdo ser novos, de primeira
gualidade, e atender as especificagdes contratuais. Estes deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO antes de seu uso.

7.3.7. Se solicitado, a CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO informacées sobre
a origem dos materiais e pecas, bem como certificados de qualidade, para comprovar que 0s
mesmos atendem aos padrdes exigidos.
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7.3.8. A fiscalizagéo realizada pela CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeicdo
técnica, ou uso de materiais inadequados. A ocorréncia de tais irregularidades néo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus representantes.

7.3.9. O Arquivo Nacional podera, a qualquer tempo, instalar acessérios que visem melhorar
a qualidade dos elevadores ou o aproveitamento do espacgo interno. Sao exemplos de
acessorios: intercomunicadores entre a cabine e a recepcdo do edificio, monitores de
propaganda e sistemas de monitoramento remoto. Em todos os casos, o Arquivo Nacional
compromete-se a consultar previamente a CONTRATADA para eventual adequacao técnica
ou contratual.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentar4 a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de cinco a dez (5 a 10) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (
Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
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7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizacdo nédo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusé@o de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.7.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

Y

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liuidacdo da despesa, esta ficar4d sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovac¢ao da regularizacao da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condi¢cBes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitagcdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018

).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacédo
da liquidacédo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.35. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicéo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.35.1. E vedada cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacio
do contratante.

7.36. A eficacia da cessado de crédito, de qualquer natureza, em relagcdo a Administracdo, esta
condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitagcdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
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e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio nao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo.

7.39. A cessédo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacido de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO, onde os itens serdo agrupados.

8.2. O regime de execucao do contrato serd empreitada por prego Global.
Critérios de aceitabilidade de precgos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0S precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracédo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §83°, da Lei n° 14.133/2021

);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de
aceitabilidade de precos seré:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacéo
8.4.2. custos unitarios relevantes: itens em destaque no item 9 deste TR.

8.4.3 no caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracao” (NLLC n° 14.133/2021 traz em seu Art. 59, § 4°)

Exigéncias de habilitacido
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8.5. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5.1. Registro ou inscricdo da LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, entidade competente para a fiscalizacdo do exercicio profissional,
competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto desta licitacéo;

8.5.2. Comprovante fornecido pela LICITANTE de que possui em seu quadro permanente, 1
(um) engenheiro mecanico detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica relativo(s) a
manutencao preventiva e corretiva de elevadores em caracteristicas e quantidades similares
ou superiores (tipo de acionamento, velocidade, capacidade, nimero de paradas), ao objeto
desta licitacao;

8.5.3. O Preposto devera ser Engenheiro Mecanico com experiéncia minima de 5 anos, em
manutencdo e conservacdo de elevadores, modernizacdo de elevadores para transporte de
passageiros.

8.5.4. A comprovacao acima devera ser efetuada mediante a apresentacdo do ART do
profissional ou atestado de responsabilidade técnica emitido em seu nome, devidamente
registrado na entidade profissional competente, mais o comprovante do vinculo empregaticio
com a LICITANTE, que podera ser efetuado por intermédio da Carteira de Trabalho ou
Contrato Social.

8.5.5. O profissional indicado deverd participar do servigo objeto da licitagdo, compondo a
respectiva equipe técnica.

8.5.6. A OFICINA DA LICITANTE DEVERA PERMANECER NO RAIO DE 10KM DO
ENDERECO
DO ARQUIVO NACIONAL.

Habilitacdo juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro PuUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14,133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
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8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.26 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo de 10 % do R$ 109.232,46 (cento e nove mil e duzentos e
trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.31. Declaracado de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condicdes
locais para o cumprimento das obriga¢fes objeto da licitacéo;

8.31.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacéo

8.32. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou na entidade profissional CRT — Conselho
Regional de Técnicos Industriais, em plena validade

8.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.34. Apresentacgdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou
servigco de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.34.1. Para 0 Engenheiro Mecanico com experiéncia minima de 5 (cinco) anos: servicos
de: em manutencdo e conservacdo de elevadores, modernizacdo de elevadores para
transporte de passageiros; manutencdo preventiva e corretiva de elevadores em
caracteristicas e quantidades similares ou superiores (tipo de acionamento, velocidade,
capacidade, numero de paradas), ao objeto desta licitacdo;

8.34.2. Para o Técnico de Mecanica experiéncia minima de 10 (dez) anos: servicos
de: em manutencdo e conservacdo de elevadores, modernizacdo de elevadores para
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transporte de passageiros; manutencdo preventiva e corretiva de elevadores em
caracteristicas e quantidades similares ou superiores (tipo de acionamento, velocidade,
capacidade, numero de paradas), ao objeto desta licitacdo;

8.35. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e serda admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.36. Comprovagédo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentagdo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.37. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.38.1. A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT) comprovando a
realizacao de servigcos de manutencao preventiva e corretiva em periodo minimo ininterrupto
de 3(trés) anos , a qualquer tempo:

1. de no minimo 1 (um) veiculo de transporte vertical com capacidade de pelo menos
1.500 KG (mil e quinhentos quilograma) ;

2. de no minimo 2 (dois) elevadores de passageiros de pelo menos 975 KG
(novecentos e setenta e cinco quilogramas);

3. O Preposto devera ser Engenheiro Mecénico com experiéncia minima de 5 anos, em
manutencdo e conservacdo de elevadores, modernizagcdo de elevadores para
transporte de passageiros.

4. Para fins desta licitacdo, serdo considerados servigos similares ao objeto desta
licitacdo aqueles que comprovarem a prestacdo dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva em no minimo 6 elevadores, em um mesmo complexo de
edificios, com, no minimo, 3 paradas, com alocac¢ao de técnico residente.

8.38.2. Atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa de direito publico ou privado
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Federal dos Técnicos (CFT), apresentado por que deve profissional com formacao
em engenharia mecéanica, pertencer ao quadro permanente da empresa, comprovando
experiéncia em manutencgdo de elevadores;

8.38.3 CertidBes de registro e regularidade emitidas pelo CREA relativas a empresa e ao(s)
responsavel (eis) Técnico (s);

8.39. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

8.39.2. O fornecedor disponibilizar4 todas as informa¢fes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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8.39.3. Prova de atendimento aos requisitos:

8.39.3.1 A comprovacgdo acima devera ser efetuada mediante a apresentacdo do ART ou
TRT do profissional ou atestado de responsabilidade técnica emitido em seu nome,
devidamente registrado na entidade profissional competente, mais o comprovante do vinculo
empregaticio com a LICITANTE , que podera ser efetuado por intermédio da Carteira de
Trabalho ou Contrato Social.

8.39.3.2 O profissional indicado devera participar do servico objeto da licitagdo, compondo a
respectiva equipe técnica:

8.39.3.2.1. Os atestados serdo aceitos, desde que comprovem a maioria dos itens de
similaridade acima descritos.

8.39.3.2.2. Declaracéo indicando os nomes, CPF’s, nimeros dos registros na entidade
profissional competente, dos responsaveis técnicos que acompanharéo a execugao
dos servicos.

8.39.3.2.3. O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar
dos

atestados de responsabilidade técnica de que tratam os itens acima.

8.39.3.3 Declaracao de que vistoriou as instalac6es onde os servigcos seréo executados, ndo
sendo admitido, em hipétese alguma, alegagcbes de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas néo previstas;

8.39.3.4 Declaracao de pleno conhecimento, quando néo realizar a vistoria;

8.39.3.5 Declaragao do licitante de que tem conhecimento das condi¢cdes necessarias para a
prestacao do servigo.

8.40. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.40.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.40.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.40.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacédo do servico;

8.40.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.40.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

8.40.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacgdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagdo das trés (ltimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunifes
seccionais; e f) ata da sessédo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacéo; e
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8.4.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.092.324,65

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.092.324,65 (um milhdo e noventa e dois mil
e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), conforme custos unitarios
apostos.
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BANCO DE PRECOS COMPRAS NET
. Equipamento . I Valor unitario mensal | valor TOTAL mensal
Item Subitem SaE N / Servicos Especificacdo Qtde
Tipo (R$) (R$)
Fabricante: OTIS
Manutencdo preventiva/corretiva com Paradas: 04
11 Carga/Passageira reposicdo de pegas, m?tfriais e Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 1 RS 500,00 | RS 500,00
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Central
elevador do bloco A Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Méaguinas: Em cima
Fabricante: Montele
Manutenco preventiva/corretiva com Paradas: 02
icdo d , materiai C idade: 1000(N
1.2 Monta carga | PO co0 Oe PEGES, matenals @ apacidade: 1000(N) 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Guilhotina
monta carga do bloco A Motor: 1,5 hp-1,00 m/s
Casa de Méguinas: Em cima
Fabricante: Montele
ManutencEo preventiva/corretiva com Paradas: 02
13 Plataforma reposicdo de pegas, m?tfriais e Capacidade: 01 Passageiro 1 RS 500,00 | R$ 500,00
componentes de reposigdo, para 1 (um) Porta: Central
plataforma para deficiente do bloco A Motor: 2,0 hp-0,10 m/s
Casa de Méguinas: Em cima
Fabricante: OTIS
ManutencEo preventiva/corretiva com Paradas: 04
1.4 Passageiros reposic3o de pegas, m?tfriais e ) Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 2 RS 1.692,50 | RS 3.385,00
componentes de reposig8o, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores do bloco C Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Maguinas: Em cima
Fabricante: Montele
ManutencEo preventiva/corretiva com Paradas: 02
1 15 Monta carga reposicdo de pegas, m?tfriais e Capacidafﬁe: ZIUUD(N) 1 RS 500,00 | R$ 500,00
componentes de reposicdo, para 1 (um) Porta: Guilhotina
monta carga do bloco C Motor: 2,0 hp-0,23 m/s
Casa de Maguinas: Em cima
- ) ) Fabricante: SITO
Manutengdo preventiva/corretiva com
reposigdo de pegas, materiais e Paradas: 02
1.6 Monta carga posie pecas, e Capacidade: 150 Kg 1 RS 500,00 | R$ 500,00
componentes de reposi¢do, para 1 (um) L
Porta: Guilhotina
monta carga do bloco D . }
Casa de Maguinas: Em cima
Fabricante: CMA
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 08
17 Passageiros reposicéo de pegas, m?tsriais e ) Capacidade: 13 Passageiros-975 Kg 2 R$ 1.692,50 | R$ 3.385,00
componentes de reposic8o, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores de passageiros do bloco F Motor: 380v, 60Hz
Casa de Maguinas: Em cima
Fabricante: CMA
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 08
18 Carga reposigio de pegas, m?tsriais e ) Capacidade: 20 Passageiros-1500 Kg 2 R$ 1.692,50 | R$ 3.385,00
componentes de reposicdo, para 2 (dois)  |Porta: Central
elevadores de carga do bloco F Motor: 380v, 60Hz
Casa de Méaguinas: Em cima
Fabricante: OTIS
Manutengdo preventiva/corretiva com Paradas: 03
1.9 Passageiros reposicdo de pegas, m?tsriais e Capacidade: 08 passageiros/6000 (N) 1 R$ 1.692,50 | RS 1.692,50
componentes de reposi¢io, para 1 (um) Porta: Central
elevador do bloco P Motor: 5,8 hp-1,00 m/s
Casa de Méaguinas: Em cima
SUBTOTAL MENSAL (1)| RS 14.347,50
RELATORIO de INSPECAO ANUAL DE
SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
Relatério de INDICACAO DA
2.1 Inspegdo Anual |LOCALIZACAQ,INFORMACQES 1 R$ 1.893,12 | R$ 1.893,12
2 (RIA) CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA
E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS, CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO
ORGAQ CONTRATANTE
AnotagZo de
2.2 Responsabilidade Emiss3o da ART Anual 1 R$ 262,55 | R$ 262,55
Técnica
SUBTOTAL MENSAL (2)| RS 2.155,67
Valor de Referéncia - SEM MAO DE OBRA Custo Estimado
BDI (%) 25,32%
Total (1) + (2) Mensal ¢/ BDI RS  18.20541
Total ANUAL com BDI R$ 218.464,93
Total do CONTRATO (5 ANOS) com BDI R$ 1.092.324,65
~ )
10. Adequacdo orcamentaria
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:

I) Gestadol/Unidade: 200247/00001
Il) Fonte de Recursos: 1000000
lll) Programa de Trabalho: 233420
IV) Elemento de Despesa: 339039
V) Plano Interno: 4628101L247

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DOUGLAS MACHADO CORTES

Responsavel pela contratacdo direta

b
tf Assinou eletronicamente em 01/10/2024 as 17:30:04.

GUILHERME SIQUEIRA PRATES

Membro da comissdo de contratagdo

JOSE CLAUDIO DAVIES DA SILVA

Membro da comissdo de contratacdo

LUIZ FELIPE SOARES DE SOUZA

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagio: maio/2023 35 de 36
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200247 Termo de Referéncia 49/2024

Membro da comissdo de contratagdo
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Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
Arquivo Nacional
Diretoria de Gestdo Interna
Coordenacdo-Geral de Administragdo e Logistica
Coordenagdo de Licitagdes e Contratos
Divisdo de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes

TERMO DE CONTRATO
SERVICOS - LICITACAO
(LEI N2 14.133/21)

Processo n2 08227.003386/2023-63

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

A Unido por intermédio do Arquivo Nacional, com sede na Praca da Republica, 173, na cidade do
Rio de Janeiro/Estado RJ, inscrito no CNPJ sob o n2 00.489.828/0125-95, neste ato representado pelo
Diretor de Gestdo Interna, André Mendes Cavotti, nomeado(a) pela Portaria n? 421, de 10 de abril de
2024, publicada no DOU de 11 de abril de 2024, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscritofa) no CNPIJ/MF sob o0 n® ............, Sediado(a) na
................................... , €M  .ccceeevevveeeeeennn...... doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(Q) POr ..........ccccoeeeeeciinenaenn. (nome e fun¢do no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n?2
.............................. e em observancia as disposi¢coes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
legislacdao aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n.
.../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.[Al]

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de Contratacdo de empresa
especializada para a manutengao preventiva e corretiva de 5 (cinco) elevadores de passageiros, 3 (trés)
elevadores de carga, 3 (trés) monta-cargas e 1 com fornecimento de pecas, materiais (uma) plataforma de
acessibilidade, e componentes de reposicao, localizados no Complexo Arquitetonico do Arquivo Nacional,
nas condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANT.
MEDIDA

VALOR VALOR
UNITARIO| TOTAL




Contratacdo de empresa especializada para a
manuteng¢do preventiva e corretiva,

com fornecimento de pecas, materiais

e componentes de reposicao, de: RS RS

1 3557 Més 12
- 5 (cinco) elevadores de passageiros 17.980,23 | 215.763,44

- 3 (trés) elevadores de carga
- 3 (trés) monta-cargas e
- 1 (uma) plataforma de acessibilidade

Relatorio de inspecao anual de servigos de
engenharia, registro fotografico dos
servicos, acompanhado de legendas

e indica¢do da localizacao, informacoes
contratuais, planilha orcamentaria e descri¢ao 3557 Anual 1 RS RS
do escopo dos servigos realizados, conforme 2.701,49 | 2.701,49
frecomendagdes e especificagdes do
orgao contratante + Emissao de
IAnotacdo Técnica de Responsabilidade
(ART) anual

TOTAL ANUAL COM BDI DESONERADO;

(801 225.32%) RS 218.464,93
TOTAL DO CONTRATRO (60 meses) COM BDI

DESONERADO;

(BDI =25,32%) RS 1.092,324,65

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) meses, contados da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condigoes e os pre¢os permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)




3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor mensal da contratagdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).
ou
5.1. O valor total da contratagéo é de RS.......... (.....)[A7]

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.[A8]

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)[A9]

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado,em __/ / (DD/MM/AAAA).

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade[A10].

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ualtima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, of(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)




8.1. S3o obrigag¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢bes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10.1. A Administracdo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. [A11]

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de XXXXXX.[A12]

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de cldusulas contratuais.[A13]

8.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 8§22, da Lein214.133, de 2021.

8.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualguer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)[A14]

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do
objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. Aindica¢do ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;



9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;[A15]

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078,_de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT; [A16]

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determina¢ao do Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condig¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigOes exigidas para habilitagcao na licitagao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;



9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratac¢ao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.23. Realizar os servigos de manutenglo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir
endereco(s));

9.23.1. O técnico deverd se deslocar ao local da reparti¢éo, salvo se o contratado tiver unidade de
prestacdo de servicos em distdncia de [....] (inserir distdncia conforme avalia¢do técnica) do local
demandado[Al7] .

9.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagées, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuard a execu¢do dos servigos;

9.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderd
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes, sem necessidade de nova autorizagdo do
Contratado.[A18]

9.25.1 Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de cardter tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo,
desenvolvimento, fixagcGo em suporte fisico de qualquer natureza e aplica¢éo da obra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD[A19]

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. [A20]

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados. [A21]

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
qguaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.



10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD,_art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.[A22]

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII e XIII)[A23]

11.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.[A24]
ou

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em
valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.[A25]

ou

11.1. A contrata¢dao conta com garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com
art. 101, ambos da Lei n? 14.133, de 2021 em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor
total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera
depositario:

11.1.1. BEM 1.............. Valor
11.1.2. BEM 2 ............. Valor
11.1.3. ...

11.1.4. TOTAL ............. Valor total

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato E/OU por XXXXXX dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.[A26]

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serd permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversdrio,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.8 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel
execu¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
serd atualizada monetariamente.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administra¢éo.[A27]

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e



11.7.3. obrigac¢Ges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade sequro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.9, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetdria.[A28]

11.10. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou institui¢éo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.12. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada ou renovada, sequindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacgdo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éio no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacGo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracgdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
$49 dalein.214.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade sequro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicacGo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-d a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fian¢a ou autoriza¢Go para a liberagcéo
de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do
contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
o0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢ées a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133/21, a presente
contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencgdo e
assisténcia técnica, conforme condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execuc¢éo é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;



c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Ser3do aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratdria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

(2) moratoria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de .....% (.... por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do, suplementagdo ou
reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021. [A29]

(3) compensatoria de ...... % (....... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total
do objeto;[A30]

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.4.4. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158



da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
a) a natureza ¢ a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

) a implantacao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica
serdao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133,
de 2021)

12.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)[A31]

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢oes administrativas, e

b) podera a Administrag¢do optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execug¢do contratual.



ou

13.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagées de ambas as partes contraentes.[A32]

ou

13.5. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo
mais lhe oferece vantagem.

13.7. A exting¢lo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversdrio do contrato, desde que haja a
notificagcdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.[A33]

13.8. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversdrio, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da
comunica¢do.[A34]

13.9. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.9.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.9.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejarad a
rescisao se nado restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.9.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.10.3. Indeniza¢Oes e multas.

13.11. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput,
dalein.214.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

[ll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A35]



CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1i1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.[A36]

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 82, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 792, §39, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judicidria de ...... para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-[A37]
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: dezembro/2022
Termo de contrato modelo para Pregdo Eletronico - Servigos - Lei n.2 14.133, de 2021.



Aprovado pela Secretaria de Gestdo.
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ATENGAO!
Todo o teor a partir desta se¢ao, que traz notas explicativas, devera ser excluido do documento ao final de
seu preenchimento.
Também deverdo ser excluidas todas as referéncias as notas (entre colchetes) ao longo do documento.

NOTAS EXPLICATIVAS

[Al]Nota explicativa: O PARECER n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000716/2019-43),
elaborado pela Camara Nacional de Modelos de Licita¢do e Contratos Administrativos e aprovado pelo
Consultor-Geral da Unido, ao tratar sobre a aplicagdo da Lei Geral de Proteg¢do de Dados nos modelos de
licitag¢do e contratos, fixou o entendimento de que, nos contratos administrativos, “[...] ndo constem os
numeros de documentos pessoais das pessoas naturais que irdo assind-los, como ocorre normalmente com
os representantes da Administracdo e da empresa contratada. Em vez disso, propde-se nos instrumentos
contratuais os representantes da Administracdo sejam identificados apenas com a matricula funcional [...].
Com relagdo aos representantes da contratada também se propoe que os instrumentos contratuais os
identifiqguem apenas pelo nome, até porque o art. 61 da Lei n°8.666, de 1993, e 0 §1°do art. 89 da Lei n°
14.133, de 1°de abril de 2021, exigem apenas esse dado”.

[A2]Nota explicativa: Esta tabela é meramente ilustrativa, devendo ser ajustada conforme o caso concreto.

[A3]Nota Explicativa: Utilizar a reda¢do do subitem 2.1 e 2.2 para contratos de escopo, cuja vigéncia se
fundamenta no art. 105 da Lein.° 14.133, de 2021

[A4]|Nota Explicativa 1: Utilizar a redacgdo do item 2.3 e 2.4 para contratagoes de servi¢os continuos,
conforme arts. 106 e 107 da Lei n.° 14.133, de 2021, considerando a defini¢do do art. 6°,_XV, do mesmo
normativo.

Nota Explicativa 2: Indicar o prazo inicial da contratacdo, que deverd ser de no méximo 5 (cinco) anos

[AS5]Nota Explicativa: A subcontratagdo parcial é permitida e devera ser analisada pela Administragdo
com base nas informagoes dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida no Termo de
Referéncia, deve-se estabelecer com detalhamento seus limites e condigoes, inclusive especificando quais
parcelas do objeto poderdo ser subcontratadas.

[A6]Nota Explicativa: Em havendo a necessidade de inclusdo de outras especificagoes técnicas quanto a
subcontratagdo, deverdo ser inseridas no topico 4.5

[A7]Nota Explicativa. O computo do valor total do Termo de Contrato levard em conta o periodo inicial de
vigéncia estabelecido.

[A8]Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a propria demanda é variavel,
cabe inserir o subitem 5.4.

[A9]Nota Explicativa: A Lein.° 14.133, de 2021 em seu artigo 25, §7° fixou a necessidade da estipula¢do
no contrato, independente do prazo de sua duracdo, de indice de reajustamento de prego, com data-base
vinculada a data do or¢camento estimado.

Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da
Unido, com base no entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acorddao n°®7184/2018 - Segunda
Cdmara, no Acorddo n°2205/2016-TCU-Plenario) e no Parecer n° 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado
nos termos do Despacho n° 480/2020/DECOR/CGU/AGU, pelo Despacho n.
00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).



A Lein.’14.133, de 2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico
ou setorial, desde que consentianeo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a
contratagdo envolva varios insumos, resta a possibilidade da fixa¢do de mais de um indice de reajuste com o
intuito de melhor refletir a variag¢do de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é a data do or¢amento estimado, o
que representa um aperfeicoamento em relagdo a sistemdtica anterior. Isso torna indispensavel que o
or¢amento contenha a data especifica a que se refere.

[A10]|Nota Explicativa 1: A Administragdo devera atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais
proximo da efetiva variagdo dos pregos dos bens a serem fornecidos, “...o qual devera ser preferencialmente
um indice setorial ou especifico, e, apenas na auséncia de tal indice, um indice geral, o qual devera ser o

mais conservador possivel de forma a ndo onerar injustificadamente a administragdo...” — TCU, Ac. n°
114/2013-Plenario.

Nota Explicativa 2: A Administrac¢do poderd, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de um, de
forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual (art. 25, § 7°,_da Lei n.°
14.133, de 2021). Caso haja a utilizag¢do de mais de um indice, deverd a Administragdo ajustar a redagdo da
clausula de modo a especificar o insumo respectivo sobre o qual incidira cada indice de corregao.

[All]Nota Explicativa: Nos termos do art. 123 da Lei n°14.133/21, a Administragdo tem o dever de decidir
questoes contratuais que lhe sdo apresentadas. O prazo do subitem 8.10.1 pode ser especificado pela
Administragdo, conforme a complexidade do objeto contratual e os tramites internos das areas envolvidas na
execugdo contratual. Caso ndo haja especifica¢do, o art. 123, pardgrafo unico, da Lei n.’ 14.133, de 2021, e
o art. 28, do Decreto n.° 11.246, de 2022, estabelecem que o prazo serd de um més.

[A12]Nota Explicativa: O art. 92, inciso XI, da Lein® 14.133, de 2021, prevé que ¢ clausula necessaria do
contrato administrativo aquela que versa sobre “o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso”. Como a lei ndo indicou o prazo a ser adotado nesse
caso especifico, a Administracao podera se utilizar do mesmo prazo previsto para as situacdes abrangidas, em
geral, pelo art. 123 do texto legal, o que deverd ser analisado conforme as especificidades de cada 6rgao.

[A13]|Nota Explicativa: Esta disposi¢cdo decorre do §4°_do art. 137, da Lein®14.133, de 2021.

[Al4]Nota Explicativa 1: Este modelo contém obrigagoes gerais, que podem ser aplicadas aos mais
diversos tipos de contratagoes de servigos. Entretanto, compete ao orgado definir quais obrigagoes serdo
aplicaveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das especificidades do objeto.

Nota Explicativa 2: No caso de orgdaos ou entidades publicas vinculados ao Ministério da Economia,
considerada a edig¢do da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, que disciplina os procedimentos e
as rotinas para prevengdo do nepotismo e responsabilizagdo das suas ocorréncias no dmbito daquele
Ministério, necessario incluir, nesse item, subitem com o seguinte teor: “.x. Apresentar as declaragoes
firmadas pelos terceirizados indicados aos postos de servigos contratados, em conformidade com o artigo 5°,
inciso I,_da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, atestando auséncia de relagdo familiar ou de
parentesco que importe a pratica de nepotismo, nos termos do disposto no inciso Il do artigo 2° daquele
normativo.”’

[Al5]Nota Explicativa. Cada vicio, defeito ou incorrecdo verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de
peculiar caracteristica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é improprio determinar prazo
unico para as corregoes devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar
prazo para as corregoes.

[A16]Nota explicativa 1: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitagcdo de todos os tributos
devidos dar-se-a no ambito da Fazenda Publica interessada. Portanto, a comprovagdo de inscri¢do no
cadastro de contribuinte e regularidade fiscal correspondente considerarad a natureza da atividade objeto da
contratagao.

Via de regra, a prestagdo de servigos de modo geral é hipotese de incidéncia de tributa¢ao municipal
(Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSON), conforme lista anexa a Lei Complementar n’
116/2003.




Existem, contudo, situagoes em que a presta¢do de um servigo pode dar ensejo a incidéncia de tributagdo
estadual pelo ICMS. Como exemplos, citem-se os servigos de transporte interestadual e intermunicipal e os
servigos de comunicagdo (art. 155, 1, da CF/88), bem como as excegoes expressamente previstas na lista da
referida LC 116/2003.

[A17]Nota Explicativa: No caso de contratagoes de servigos de manuten¢do e assisténcia técnica,
recomenda-se incluir a clausula 9.23 e o subitem 9.23.1, a luz do art. 47,.§ 2°,_da Lei n°14.133, de 2021

[A18]Nota explicativa 1: Incluir os subitens 9.24 e 9.25 caso o contrato tenha por objeto a elaboragdo de
projetos ou a execugdo de servigos técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o
desenvolvimento de programas e aplicagoes de internet para computadores, maquinas, equipamentos e
dispositivos de tratamento e de comunicagdo da informagdo (software) - e a respectiva documentagdo
técnica associada, conforme art. 93, caput, da Lein.° 14.133/2021.

Nota Explicativa 2: Vale registrar que o §2°do art. 93 admite que a Administra¢do deixe de exigir a cessdo
de direitos “quando o objeto da contrata¢do envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de carater
cientifico, tecnoldgico ou de inovagdo, considerados os principios e os mecanismos instituidos pela Lei n°

10.973, de 2 de dezembro de 2004

Nota Explicativa 3: Acrescentar o subitem a seguir caso o objeto consista na elaboragdo de projeto relativo
a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, nos termos do art. 93, § 1°_da Lei n.°
14.133/2021.

[A19]Nota Explicativa 1: As clausulas 10.1 a 10.12 sdo necessarias para cumprimento da Lei n°13.709, de
14 de agosto de 2018 (LGPD), caso a contratag¢do envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados
pessoais, devendo ser incluida e ajustada nessa hipotese.

Nota Explicativa 2: Caso o objeto do contrato envolva, ainda que indiretamente, o acesso ou o tratamento
de dados pessoais, é possivel que a Administragdo estabeleca modelagem contratual por meio da qual seja
imposto ao Contratado o dever de disponibilizar a Administragdo a possibilidade de acesso direto a esses
dados, o que deve se dar com todas as cautelas cabiveis em relagdo ao tema.

Vale lembrar que eventual requerimento administrativo do titular dos dados sera direcionado a
Administragdo, sendo certo que comandos oriundos de Autoridade Regulatoria ou do Poder Judiciario serdo
igualmente direcionados a Administragdo, inclusive com risco de responsabilizacdo objetiva. Por isso, em
situagoes em que for justificavel, fica a recomendagdo para que a Administragdo crie condigoes para que
possa atender tempestivamente o requerimento do titular dos dados ou eventual comando regulatorio ou
Jjudicial. Tudo isso para que a Administra¢do tenha condi¢oes de atender o requerimento ou comando
tempestivamente, sem depender exclusivamente do Contratado para tanto.

O tema deve ser avaliado pela Administracdo com base nos riscos da contrata¢do em rela¢do aos dados
pessoais eventualmente envolvidos.

[A20]Nota Explicativa: Conforme PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, ¢é possivel também a
exigéncia de declaragdo, firmada por representante da empresa, de que seus empregados estdo capacitados
e/ou firmaram termo de responsabilidade de cumprimento da LGPD. Ademais, em situagoes especificas, é
possivel exigir tal providéncia de cada empregado. Incumbe ao Contratante avaliar a necessidade de medida
dessa natureza.

[A21]Nota Explicativa: Se o Contratante entender oportuno, é possivel especificar, nesta clausula, rotinas
ou diligéncias mais adequadas ao objeto contratual respectivo.

[A22]|Nota Explicativa 1: Recomenda-se avaliar e, se for o caso, incluir disposi¢do sobre transferéncia
internacional de dados, estabelecendo alguma rotina para sua eventual realizagdo. Trata-se de questdo
especifica para contratos que envolvam o tratamento de dados no seu objeto, ndo sendo medida necessaria
para contratos em geral.

Nota explicativa 2: Todas as disposi¢oes da presente clausula sGo meramente indicativas. Pode ser
necessario que se suprimam algumas das obrigacoes ou se arrolem outras, conforme as peculiaridades do



orgao e as especificagoes do servico a ser executado.

[A23|Nota Explicativa: Incluir os subitens abaixo se o Termo de Referéncia contiver a clausula de garantia
contratual dos bens a serem fornecidos.

[A24]|Nota explicativa: Fica a critério da Administra¢do exigir, ou ndo, a garantia (salvo nos casos em que
consta em norma a obrigatoriedade de sua exigéncia). Exigindo, deve haver previsdo no edital e no contrato.
Ndo exigindo, deve fazer constar a previsdo, e justificar as razoes para essa decisdo, considerando os
estudos preliminares e a andlise de riscos feita para a contratagdo.

[A25]Nota explicativa 1: Nos casos de servigos continuos com duragdo até um ano, a garantia serd
calculada com base no valor total do contrato. Se de duragdo superior a um ano, o sera com base no valor
anual. Nos demais casos (servi¢os ndo-continuos), o serda com base no valor inicial.

Nota Explicativa 2: Atentar que, segundo o art. 98, da Lei n.° 14.133, de 2021, a garantia podera ser de até
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse percentual para até 10%
(dez por cento), desde que justificada mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Nota explicativa 3: Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administrac¢do, dos quais o
contratado ficara depositario, devera haver nos autos certificagcdo do valor dos bens, e ser utilizada a op¢do
abaixo:

[A26]Nota explicativa 1: O art. 97, 1, da Lei n° 14.133/21, somente prevé prazo de vigéncia “igual ou
superior ao estabelecido no contrato principal” para a modalidade de seguro-garantia, o que se alinha a
excegdo prevista no art. 7°,_caput, da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022, que trata do assunto
(“O prazo de vigéncia da apdlice devera ser igual ao prazo de vigéncia da obrigagdo garantida, salvo se o
objeto principal ou sua legislagcdo especifica dispuser de forma distinta”). Nao havendo ainda
regulamentagdo do tema, devera ser adotado um prazo razodvel para verificagdo do total adimplemento do
contratado, antes da liberagdo da garantia.

Nota Explicativa 2: Devera a Administragdo, no item 11.4, indicar se a garantia tera prazo de vigéncia igual
ou superior a do contrato administrativo, estabelecendo, apenas na ultima hipotese, a vigéncia especifica da
apolice.

[A27]Nota explicativa: Caso se trate de contratos de fornecimento continuo de bens, utilizar a redagdo dos
itens 11.6, 11.7 e 11.8

[A28]Nota Explicativa: Disposi¢cdo decorrente do art. 1°_1V,_do Decreto-Lei n®1.737, de 1979.

[A29]|Nota Explicativa 1: O art. 156, §3° _da Lei n®14.133, de 2021, esclarece que “a multa ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragoes
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administrativas previstas no art. 155 desta Lei”.

Nota Explicativa 2: Recomenda-se suprimir a san¢do relativa a apresentagdo, reposi¢do ou suplementagdo
da garantia caso esta ndo seja exigida para a contratagdo.

[A30]|Nota Explicativa : A Lei n° 14.133, de 2021 (art. 162, pardgrafo unico), apregoa que “a aplicag¢do de
multa de mora ndo impedira que a Administrag¢do a converta em compensatoria e promova a extingao
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangées”. Dessa forma, a Administragdo deve
decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora do contratado, a partir do qual
a execugdo da prestagdo deixa de ser util e enseja a rescisdo do contrato. Lembre-se que esse modelo é
apenas uma sugestdao, é possivel escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.

[A31]Nota Explicativa: Use a redagdo abaixo para os contratos por escopo, assim considerados os
contratos nos quais se impoe ao contratado o dever de realizar a presta¢do de um servico especifico em um
periodo predeterminado. Ex: realizar a reforma de um imovel publico no prazo de 120 dias.



[A32]Nota Explicativa: Use a reda¢do do item 13.4 para os contratos ndo continuos a termo, assim
considerados os contratos nos quais o objeto é contratado para ser executado por determinado prazo, ou
durante determinado prazo). Exemplo: servi¢o de limpeza para ser prestado por um ano, manuten¢do
preventiva e corretiva para ser executada durante um ano, servigo de telefonia para ser prestado por seis
meses.

[A33]|Nota Explicativa: Use a redagdo dos itens 13.5, 13.6 e 13.7 para os contratos de servi¢os continuos e
de aluguel de equipamentos e a utilizagdo de programas de informdtica (art. 106. NLLC)

[A34]|Nota Explicativa: A sistematica do item 13.8 decorre do que dispoe o art. 106, 11l e §1°,_da Lei n°
14.133/21. Para a sua compreensdo, vale trazer um exemplo:

Um contrato firmado em 20 de maio de 2022 fard aniversario no dia 20 de maio dos anos subsequentes.
Supondo-se que se chegue a conclusao pela descontinuidade do contrato, seja por razoes or¢amentarias,
seja por auséncia de vantagem na permanéncia, ha trés possibilidades:

1) Se a comunicag¢do ao contratado noticiando a rescisdo ocorrer até 20 de margo (dois meses antes da data
de aniversario), a extin¢do poderd ocorrer na data de aniversario, ou seja, 20 de maio.

2) Se a comunicagdo se der entre 20 de marco e 20 de maio (menos de dois meses), fica garantida a vigéncia
contratual por mais dois meses (portanto, por exemplo, se a notificagdo for em 20 de abril, a extin¢do seria
em 20 de junho).

3) Por fim, uma comunicagdo de extingdo havida apos a data de aniversario so teria efeito no aniversario
subsequente, salvo se houver enquadramento na situagdo “2".

[A35]Nota Explicativa: O art. 100, II, da Lei n° 14.133/21 prevé para contratagoes de fornecimentos
continuados que a “‘a Administra¢do deverd atestar, no inicio da contratag¢do e de cada exercicio, a
existéncia de créditos or¢amentarios vinculados a contratagdo e a vantagem em sua manutengdo”.

[A36]Nota explicativa: No Acordao n.° 2569/2018 — Plenario, o TCU concluiu que “A Administragdo
Publica pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na condigdo de destinataria final de bens e servigos, quando
suas prerrogativas estabelecidas na legisla¢do de licitagoes e contratos forem insuficientes para garantir a
protegdo minima dos interesses da sociedade [...] ”. (cf. Boletim de Jurisprudéncia n.’ 244, sessoes 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acorddo, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatorio do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acorddo 1.670/2003-Plenario, Ministro-Substituto Lincoln Magalhdes da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicavel a Administrac¢do Publica enquanto consumidora de bens e servigos. Isso
porque ao definir, em seu art. 2°, ‘consumidor’ como toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza
produto ou servigo como destinatario final, a Lei ndo fez nenhuma excegdo, podendo, portanto, a
Administracdo Publica se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condicdo de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatorio, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
Toshio Mukai. Diversas outras deliberacoes do TCU também vdo nesse sentido, como o Acordado 1.729/2008-
TCU-Plendario, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acorddo 5.736/2011-TCU-Primeira Camara, de
relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisoes 634/1996 e 1.045/2000, ambas do
Plenario, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente.”

[A37]Nota Explicativa: E recomenddvel que, além da assinatura do responsdvel legal do CONTRATANTE e
do CONTRATADO, conste a de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, 11l do CPC, que
considera titulo executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas, caso ndo
haja prejuizo a dindmica administrativa do instrumento. Vale dispor que, embora o Contrato ja seja
considerado titulo executivo extrajudicial pelo Codigo de Processo Civil de 2015, a recomendagdo acima é
uma verdadeira cautela, que visa evitar eventual discussdo judicial e tornar mais eficiente a cobranga dos
créditos, se eventualmente for necessdria no caso concreto.

Vide: Nota n. 00013/2021/DECOR/CGU/AGU e respectivos Despachos de Aprovagdo - NUP
23282.002192/2019-93.



eil : Documento assinado eletronicamente por Luiz Nonato Lopes Junior, Chefe da Divisdo de
5 . f_ﬁ] Planejamento e Gerenciamento de Contrata¢des, em 12/09/2024, as 11:46, conforme horario oficial

asfinatura
eletrénica de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
Arquivo Nacional
Diretoria de Gestdo Interna
Coordenacdo-Geral de Administragdo e Logistica
Divisdo de Arquitetura e Engenharia

ANEXO Il - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Processo n2 08227.003386/2023-63

1. DO OBIJETO

1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos,
estabelecendo indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequacbes de
pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os servigos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de indicadores de qualidade:
guantidade de falhas no funcionamento do equipamento no més por problemas técnicos, execucao de
manutencdo preventiva no prazo previsto no instrumento contratual, prazo para atendimento da
manutenc¢do corretiva, prazo para fornecer e substituir as pecas danificadas ou de reposicdo e
conformidade no Atendimento de Obrigacdes Trabalhistas, Fiscais e Previdenciarias.

2.2 Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas
tabelas constantes neste IMR;

2.2.1 Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa
diferenca esta relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos;

2.2.2 A pontuacdo final de qualidade dos servicos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100
(cem), correspondentes, respectivamente, as situacdes de servico desprovido de qualidade e servico
prestado com a qualidade contratada.

2.2.3 Para ajuste de pagamento ndo serd necessario a abertura de processo administrativo. Para
aplicacao das multas acima estabelecidas sera garantida a ampla defesa e o contraditério.

2.3 As tabelas seguintes apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de
calculo da pontuacgao de qualidade.

kNDICADOR 1 — Quantidade de falhas (“parada”) no funcionamento do
quipamento no més por problemas técnicos

ITEM DESCRICAO




[Finalidade

L\/lanter 0s equipamentos em continuo
funcionamento (sem paradas), por meio de
imanutencdo preventiva adequada

Meta a cumprir

INao haver parada por problema técnico no més
(exceto por parada por problema de fornecimento
de energia)

Instrumento de medi¢ao

Constatagao formal de ocorréncias mediante
fiscalizacdo

[Forma de acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato.

Mecanismo de calculo

Verificagao da fiscalizacao e/ou gestao do contrato

Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo.

Até uma falha (parada) de funcionamento do
mesmo equipamento no més — 25 pontos
De 2 a 4 falhas (parada) de funcionamento do

aixas de Ajuste no . A
mesmo equipamento no més — 15 pontos
agamento
Acima de 4 falhas (parada) de funcionamento do
mesmo equipamento no més —0 pontos
Sancdes Corte no valor a ser pago pela manutengao

nstrumento contratual

ENDICADOR 2 — Execucao de manutencio preventiva no prazo previsto no

ITEM

DESCRICAO

[Finalidade

Garantir a manutencao preventiva dos
equipamentos até o 10° dia til do més

Meta a cumprir

100% dos equipamentos

Instrumento de medicao

Constatagao formal de ocorréncias mediante
fiscalizagcao




L‘orma de acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato.

[Periodicidade

[Mensal

Mecanismo de calculo

Verificagdo da fiscalizagdo e/ou gestdo do contrato

Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo.

Executar a manutengdo preventiva dos
equipamentos até o 10° dia util do més - 25 pontos

Eaixas de Ajuste no
agamento Executar a manuten¢do preventiva dos
equipamentos ap6s o 10° dia util do més (salvo
anifestacdo em contrario do Contratante) - 15
ontos
Sancdes Corte no valor a ser pago pela manutencao
A empresa deverd sempre fazer contato com a
equipe de fiscalizagdo para agendar a manutengao e
Observacgdes caso nao consiga comparecer na data prevista,

justificar por e-mail com antecedéncia minima de
24 horas

INDICADOR 3 - Prazo para atendimento da manutencio corretiva

[TEM DESCRICAO
Atender a demanda de manutengao corretiva no
Finalidade prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas a

contar do chamado

Meta a cumprir

Até 24 (vinte e quatro) horas ap6s o chamado

Instrumento de medigao

Verificacao formal do fiscal

Forma de acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato e pelos usuarios.

Periodicidade

Conforme a demanda




Mecanismo de calculo

Verificagdo da fiscalizacao e/ou gestao do contrato.

Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo.

Faixas de Ajuste no
pagamento

Atender todas as demandas de troca de pecas no
més dentro do prazo estabelecido — 25 pontos

Nao atender uma demanda de troca de pecas
solicitadas no més dentro do prazo estabelecido —
15 pontos

Niao atender duas ou mais demandas de troca de
pecas solicitadas no més dentro do prazo
estabelecido — 0 pontos

INDICADOR 4 — Prazo para fornecer e substituir as pecas danificadas ou de

reposicao
ITEM DESCRICAO
Fornecer e/ou substituir as pecas danificadas ou de
.. reposicao no prazo maximo de até cinco dias uteis,
Finalidade

contados a partir do dia util seguinte ao dia dos
atendimentos

Meta a cumprir

Até o 5° dia util contado a partir do dia 0til seguinte
ao do atendimento

Instrumento de medicao

|IConstatacao formal de ocorréncias mediante
fiscalizagdo.

Forma de acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato e pelos usuarios.

Periodicidade

|Conforme a demanda

Mecanismo de calculo

Verificagdo da fiscaliza¢ao e/ou gestao do contrato.

Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo.

Faixas de Ajuste no
pagamento

Atender todas as demandas de troca de pecas no
més dentro do prazo estabelecido — 25 pontos




Nao atender uma demanda de troca de pecgas
solicitadas no més dentro do prazo estabelecido —
15 pontos

Nao atender duas ou mais demandas de troca de
pecas solicitadas no més dentro do prazo
estabelecido — 0 pontos

Sangdes |Corte no valor a ser pago pela manutengao
Se a empresa encontrar dificuldade em comprar as
pecas de reposi¢do, devera informar imediatamente
Observacoes a equipe de fiscalizacdo com relatorio informando a

dificuldade ou problemas encontrados para atender
0 SErvigo.

ndicador 5 — Prazo para atendimento da manuten¢io emergencial (pessoas

resas na cabine)

[Finalidade

Atender o chamado demanda de manutencao
emergencial no prazo maximo de até - o prazo maximo
de até 20 (vinte) minutos a contar do chamado;

Meta a cumprir

Até 20 (vinte) minutos a contar do chamado;

Instrumento de medicao

Verificacao formal do fiscal

[Forma de L.
Pessoal, pelo fiscal do contrato e pelos usuarios.

acompanhamento

[Periodicidade Conforme a ocorréncia

Mecanismo de calculo

Verificagdo da fiscalizacdo e/ou gestdo do contrato.

Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo.

aixas de Ajuste no
agamento

Quando na competéncia avaliada a ||Aplicagdo de
meta for descumprida Adverténcia -

Aplicagdo

de Multa de 1,6 %
sobre o valor
adjudicado;

Quando em 2 a 4 competéncias
avaliadas (consecutivas ou nao) a
meta for descumprida)




Aplicagao

de Multa de 3,2 %
sobre o valor
adjudicado;

Quando em 5 a 6 competéncias
avaliadas (consecutivas ou ndo) a
meta for descumprida

Rescisdo Contratual
n

Impedimento de
contratar com o
Arquivo Nacional
Ipelo prazo de 2 anos

A partir da 7* competéncia avaliada
(consecutiva ou nao) a meta for
descumprida

IO computo de competéncias supracitado ¢ zerado no caso de prorrogacao
contratual.

* Fiscalizagdo Administrativa

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO — FISCALIZACAO TECNICA

3.1. As pontuagdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme
métodos apresentados nas tabelas acima.

3.2. A aplicacdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultarda em uma pontuacao final no
intervalor de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuacdes obtidas para cada indicador,
conforme férmula abaixo:

Pontuagao total do servigo|P0ntos Indicador 1+ Pontos indicador 2+ Pontos Indicador 3+ Pontos indicador 4

3.3. Os pontos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela pontuacao
total do servico, conforme tabela e férmula apresentadas abaixo:

IFaixa de pontuacdo de . Fator de ajuste de nivel de
. . Pagamento Devido .

qualidade da ordem servigo Servigo

IDe 90 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00

De 80 a 89 pontos 90% do valor previsto 0,90

IDe 70 a 79 pontos 80% do valor previsto 0,80

De 60 a 69 pontos 70% do valor previsto 0,70

IDe 50 a 59 pontos 60% do valor previsto 0,60
. 0,50

Abaixo de 50 pontos 50% do valor prev;:clat; + avaliar necessidade de

aplicacdao de multa




| | contratual

Valor devido por ordem de servico = [(Valor Mensal previsto) X (Fator de ajuste de
nivel de servigo)]

3.4. A avaliacdo abaixo de 40 pontos por trés vezes poderd ensejar a rescisdo contratual.

CHECK LIST PARA AVALIACAO DE NIVEL DE SERVIGOS

IINDICADOR IFAIXAS DE PONTUACAO IPONTUA(;AO AVALIACAO

Até uma parada de
funcionamento do mesmo 25
equipamento no més

1-Quantidade de
paradas do
equipamento no més
por problemas técnicos

De 2 a 4 paradas de
funcionamento do mesmo
equipamento no més 15 25

Acima de 4 paradas de
funcionamento do mesmo 0
equipamento no més

[Executar a manutencao
preventiva dos equipamentos 25
até¢ o 10° dia atil do més
2- Execucao de

manutencao preventiva

: ~ 25
no prazo previsto no  |[Executar a manuteng¢do
instrumento contratual [preventiva dos equipamentos
apds o 10° dia util do més 15
salvo manifestacdao em
contrario do Contratante)
3- Prazo para Atender todas as demandas de 25

atendimento da troca de pecas no més dentro 25
manutenc¢do corretiva [do prazo estabelecido

NAao atender uma demanda de
troca de pecas solicitadas no
més dentro do prazo
estabelecido

Niao atender duas ou mais [0
demandas de troca de pecas




solicitadas no més dentro do
prazo estabelecido

Atender todas as demandas de
troca de pecas no més dentro 25
do prazo estabelecido

NAo atender uma demanda de

4- P fi .
razo para 10Tecer f .- de pecas solicitadas no

© sqbstltulr 45 PECAS 13 dentro do prazo 15 25
danificadas ou de .
- estabelecido
reposicao
INao atender duas ou mais
demandas de troca de pegas
solicitadas no més dentro do
prazo estabelecido
|Pontuag:€10 Total do Servico 100

Atenciosamente,

José Claudio Davies da Silva
Membro da Comissao de Planejamento
SIAPE: 06755671

Douglas Machado Cortes
Chefe da Divisao de Arquitetura e Engenharia
SIAPE: 01063930
CREA-RJ 2010143098

’ eil : Documento assinado eletronicamente por Douglas Machado Cortes, Chefe da Divisao de
> . ﬁy Arquitetura e Engenharia, em 02/10/2024, as 10:36, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura
eletrénica fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
{ oF https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica, informando o cédigo verificador 0402231 e o cédigo CRC
~ A551FAAF.
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