ma das esquadrias (janelas) dos Blocos da SRA/SC

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Santa Catarina
SBC - 07/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	32.463,60	18,28 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	618,45	0,35 %
3	BLOCO A	1	77.039,92	43,38 %
4	BLOCOS B e C	1	59.497,21	33,50 %
5	OUTROS SERVIÇOS	1	2.564,80	1,44 %
6	LIMPEZA FINAL	1	5.418,94	3,05 %

Total sem BDI	**144.831,59**
Total do BDI	**32.771,33**
Total Geral	**177.602,92**

Documento assinado digitalmente
JOAO BATISTA SIMON FLAUSINO
Data: 31/08/2026 11:50:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SRA/SC
Setor de Engenharia