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ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO RESUMIDO

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

LOCAL:  CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 BD: BDIDIFER: DATA BASE

MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA

07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026

ORGA. DESCRIGAO TOTAL %
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 63.112,02 8,17%
2. SERVIGOS PRELIMINARES 30.100,93 3,90%
3. PAREDES E PAINEIS 2257220 2,.92%
4. REVESTIMENTOS 21.866,27 2,83%
5, ESQUADRIAS E FERRAGENS 50.934,60 6,60%
6. PISOS 85.728,01 11,10%
7. PINTURA 9.411,82 1,22%
8. CASA DE GAS E CASA DE FERRAMENTAS 7.896,08 1,02%
9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 16.032,41 2,08%
10. INSTALAGOES ELETRICAS 86.824,01 11,24%
1. INSTALAGOES DE LOGICA 33.239,51 4,30%
12, SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO 5.551,90 0,72%
13. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 16.677,73 2,16%
14, IRRIGAGAO AUTOMATIZADA 132.649,90 17,18%
15. CISTERNA E CASA DE BOMBAS 61.354,65 7,95%
16. SERVIGOS DIVERSOS 128.222,05 16,61%
TOTAL GERAL 772.174,09 100,00%

VALOR DO ORGAMENTO: SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

LUCIANO HAMED CHAVES'HAIDAR SOUSA
ENG. CIVIL RNP 062013986-2




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM
COD: 01: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM LOCAL: CURITIBAIPR
ITEM DESCRIGAO VALOR % 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS
) 10.317,74|  14.369,72|  2037332|  18.051.24
1. |ADMINISTRAGAO DA OBRA 6311202 | 82%
16,35% 22,77% 32,28%! 28,60%
30.100,93
2. [SERVIGOS PRELIMINARES 3010093 | 3,9%
100,00%
11.286,10[  11.286,10
3. |PAREDESE PAINEIS 2257220 | 2,9%
50,00% 50,00%
874651  6559,88]  6559,88
4. [REVESTIMENTOS 2186627 | 2,8%
40,00% 30,00%! 30,00%
15.280,38|  15.280,38|  20.373,84
5. |ESQUADRIAS E FERRAGENS 50.934,60 | 6,6%
30,00% 30,00%! 40,00%
17.14560| 2571840 2571840  17.145,60
6. [|PIsos 8572801 | 11,1%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
470591 282355 188236
7. |PINTURA 9.411,82 1,2%
50,00% 30,00%! 20,00%
, 7.896,08
8. |CASADE GAS E CASA DE FERRAMENTAS 7.896,08 1,0%
100,00%
) , 4809,72| 480972 320648  3.20648
9. [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 16.03241 | 21%
30,00% 30,00% 20,00%! 20,00%
o 2604720 2604720  17.364,80|  17.364,80
10.  [INSTALAGOES ELETRICAS 8682401 | 11.2%
30,00% 30,00% 20,00%! 20,00%
) , 6.64790  6.647,90|  19.943,71
11, [INSTALAGOES DE LOGICA 3323951 | 4,3%
20,00% 20,00%! 60,00%
, . 5.551,90
12, [SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO 5.551,90 0.7%
100,00%
) ) 333555  13.342,18
13, [INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 1667773 | 22%
20,00% 80,00%
) 26529.98|  3979497|  39.79497|  26529,98
14, [IRRIGAGAO AUTOMATIZADA 132.649,90 [ 17,2%
20,00% 30,00% 30,00%! 20,00%
1840640  18.406,40| 2454186
15.  [CISTERNA E CASA DE BOMBAS 61.354,65 | 7,9%
30,00% 30,00%! 40,00%
89.75544|  38.466,62
16.  [SERVIGOS DIVERSOS 128.222,05 | 16,6%
70,00% 30,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO) |  772.174,09| 100,00%| 126.237,28| 175.813,22| 249.267,06| 220.856,54
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO 16,35% 22,77% 32,28% 28,60%
SUB TOTAL ACUMULADO 126.237,28| 302.050,49| 551.317,55| 772.174,09
% ACUMULADO 16,35% 39,12% 71,40%|  100,00%

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA
ENG. CIVIL RNP 062013986-2
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ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

1. ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 63.112,02

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 63.112,02

1.1.1 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 22,2300  SINAPI 80,00 H R$ 8,63 R$ 153,34 R$690,40|  R$12267,20  R$12.957,60 2223 R$15.838,40

112 CPUE-71A |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 22,2300 PROPRIA 10,00 H R$ 8,63 R$ 153,34 R$ 86,30 R$ 1.533,40 R$ 1.619,70 22,23 R$ 1.979,80

113 93572 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 22,2300 SINAPI a00|  MES RS 1.638,49 R$ 7.176,81 R$6.553,96|  R$28.707,24|  R$35.261,20 2223 R$43.099,76

114 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 22,2300 SINAPI 40,00 H R$ 10,52 R$ 20,89 R$ 420,80 R$ 835,60 R$ 1.256,40 22,23 R$ 1.535,60

115 CPUE-01A ?E;;g?BELA ADOCREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.00000)- BDI = | oo 2,00 UN R$ 285,59 R$ 0,00 R$ 571,18 R$ 0,00 R$ 571,18 15,28 R$ 658,46

2. SERVIGOS PRELIMINARES R$ 30.100,93

2.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 27.804,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

244 103689 | oo TURA DE MADEIRA. AF. 0312022 PS - 301 = 22,2300 SINAPI 450 M2 RS 467,62 R$ 40,92 R$ 2.104,29 RS 184,14 R$ 2.288,43 22,23 R$ 2.797,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

242 100947 | e ok (UNIDADE: TXKN). AF. 0212026 - BDI = 22 2300 SINAPI 126600  TXKM R$ 2,21 R$ 0,38 R$ 2.797,86 R$ 481,08 R$ 3.278,94 22,23 R$ 4.013,22
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

243 00010775 [ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI SINAPI a00|  MEs R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 15,28 R$ 4.611,20
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,2800

214 12334 |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) - BDI = 15,2800 SBC 5,00 UN R$ 370,00 R$ 0,00 R$ 1.850,00 R$ 0,00 R$ 1.850,00 15,28 R$ 2.132,70
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

245 105115 | 1508 DIVERSOS. AF. 0312024 - BDI = 22 2300 SINAPI 1,00 UN RS 87,96 R$ 69,61 R$ 87,96 R$ 69,61 R$ 157,57 22,23 R$ 192,60

246 cpuE-7oa |CONSTRUCAO DE REFEITORIOS PARA CANTEIRO INCLUSIVE RETIRADA AQ FINAL DA PROPRIA 24,00 M2 RS 245,43 R$ 233,79 R$ 5.890,32 R$561096] RS 11.501,28 2223 R$14.058,00
OBRA - BDI = 22,2300

2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 2.296,05
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

224 97622 | \PROVEITAMENTO. AR 0912023 - BD) = 22 2300 SINAPI 4,07 M3 RS 26,87 RS 56,32 R$ 109,36 R$ 229,22 R$ 338,58 22,23 RS 413,84
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

222 07629 |\ 1ARTELETE SEM REAPROVEITAVENTO, AF. 0912023 - BDI = 22 2300 SINAPI 0,07 M3 R$ 38,86 RS 83,24 R$ 2,72 R$ 5,83 RS 8,55 22,23 R$ 10,45
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

223 97634 |\t REAPROVEITAVENTO, AF 0972073 - BDI = 22,2300 SINAPI 99,91 M2 R$ 3,14 R$ 6,73 R$ 313,72 R$ 672,39 R$ 986,11 22,23 R$ 1.204,91

224 97645 E[E):V'SQ%A;)EOE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - SINAPI 140 M2 R$ 11,34 RS 24,86 R$ 15,88 R$ 34,80 R$ 50,68 22,23 R$ 61,95
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

225 OT638 | e APROVEITAVIENTO, AF 092023 - BDI = 22,2300 SINAPI 13,58 M2 R$ 3,83 R$ 8,30 R$ 52,01 R$ 112,71 RS 164,73 22,23 R$ 201,39
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

226 104796 | oCAPROVEITAMENTO, AF 0912023 - BDI = 22,2300 SINAPI 17,76 M R$ 7,85 RS 10,74 R$ 139,42 R$ 190,74 R$ 330,16 22,23 R$ 403,51

3. PAREDES E PAINEIS R$ 22.572,20

3.1 ALVENARIAS [ R$ 5.215,22




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

3.1.1 103328 [9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI 35,30 M2 R$ 55,38 R$ 65,49 R$ 1.954,91 R$ 2.311,80 R$ 4.266,71 22,23 R$ 5.215,22
BETONEIRA. AF_12/2021 - BDI = 22,2300

32 DIVISORIAS E OUTROS ELEMENTOS R$ 15.776,13
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM

32.1 96369  [DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES SINAPI 21,59 M2 R$ 195,76 R$ 30,95 R$ 4.226,46 R$ 668,21 RS 4.894,67 22,23 R$ 5.982,80
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS - BDI = 22,2300

322 CPUE-45A Z{ZE\Z/SE(;SOT'MENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ - BDI = PROPRIA 50,80 M2 RS 121,06 RS 33,92 R$ 6.149,85 R$ 1.723,14 R 7.872,98 22,23 R$ 9.623,04
PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -

323 CAS08 |- NEGIMENTO & EXECUGAO - BDI = 222300 SEINFRA 1,56 M2 RS 89,31 R$ 0,00 R$ 139,32 R$ 0,00 R$ 139,32 22,23 R$ 170,29

33 VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 1.580,85

3.3.1 105023 \2/5550’(\) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15” CM. AF_03/2024 - BDI = SINAPI 14,50 M R$ 55,65 R$ 27,17 R$ 806,93 R$ 393,97 R$ 1.200,89 22,23 R$ 1.467,84

332 105029 ESIN:T;Z\XEOF;GA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE ™57 CM. AF_03/2024-| - )\ p, 1,50 M R$ 44,55 R$ 17,09 R$ 66,83 R$ 25,64 R$ 92,46 22,23 R$ 113,01

4. REVESTIMENTOS R$ 21.866,27

4.4 PAREDES R$ 8.536,14
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

444 87878 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI 63,27 M2 R$ 3,19 R$ 3,39 R$ 201,83 R$ 214,49 R$ 416,32 22,23 R$ 508,69
BDI = 22,2300
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE

442 87532  |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM |  SINAPI 34,69 M2 RS 24,41 RS 24,64 R$ 846,78 R$ 854,76 R$ 1.701,54 22,23 R$ 2.079,67
TALISCAS. AF_03/2024 - BDI = 22,2300
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

443 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10M2, E | SINAPI 28,58 M2 R$ 24,91 R$ 25,93 R$ 711,03 RS 741,08 R$ 1.453,01 22,23 R$ 1.775,96
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - BDI = 22,2300
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

414 104611 |DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE|  SINAPI 34,69 M2 R$ 69,84 R$ 28,55 R$ 2.422,75 R$ 990,40 R$ 3.413,15 22,23 R$ 4.171,82
- BDI = 22,2300

42 FORRO R$ 6.870,84

424 96113 ;;)E;JOO EMPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS - BDI = SINAPI 92,35 M2 R$ 29,49 R$ 31,38 R$ 2.723,40 R$ 2.897,04 R$ 5.621,34 22,23 R$ 6.870,84

43 COBERTURA DA PLATAFORMA ELEVATORIA R$ 6.459,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA,

434 CPUE-49A |6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM PROPRIA 17,43 M2 RS 122,68 RS 63,11 R$ 2.138,31 R$ 1.100,01 R$ 3.238,32 22,23 R$ 3.958,18
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

432 92580  [ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO SINAPI 17,43 M2 R$ 42,59 R$ 9,92 R$ 742,34 R$ 172,91 R$ 915,25 22,23 RS 1.118,66
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS - BDI = 22,2300

433 CPUE-68A |CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM - BDI = 22,2300 PROPRIA 0,46 M2 R$ 76,18 RS 37,63 R$ 35,04 R$ 17,31 R$ 52,35 22,23 R$ 63,99
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33

434 100327 | N GLUSO ICAMENTO. AF 06/2026 - BDI < 22,2300 SINAPI 5,20 M R$ 46,38 RS 13,44 R$ 241,18 R$ 69,89 R$ 311,06 22,23 R$ 380,22

435 100716 |'ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. SINAPI 17,43 M2 R$ 22,10 R$ 3,90 R$ 385,20 R$ 67,98 R$ 453,18 22,23 R$ 553,93
AF_01/2020 - BDI = 22,2300
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU

436 100720 |PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020- |  SINAPI 0,46 M2 R$ 8,06 R$ 6,31 R$ 3,71 R$ 2,90 RS 6,61 22,23 R$ 8,08
BDI = 22,2300
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

437 100754  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). SINAPI 7,38 M2 R$ 15,00 R$ 26,71 R$ 110,70 R$ 197,12 R$ 307,82 22,23 R$ 376,23
AF_01/2020 - BDI = 22,2300

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 50.934,60

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 5.762,50
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

5.1.1 90791  |PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE SINAPI 2,00 UN R$ 1.093,10 R$ 60,12 R$ 2.186,20 R$ 120,24 R$ 2.306,44 22,23 R$ 2.819,16
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 - BDI = 22,2300
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

5.12 90793  [PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE SINAPI 2,00 UN RS 1.133,82 R$ 70,20 R$ 2.267,64 R$ 140,40 R$ 2.408,04 22,23 R$ 2.943,34
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 - BDI = 22,2300

52 ESQUADRIAS METALICAS R$ 43.409,39
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM .

52.1 CPUEOA. |/e ) INCOLOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BOI = 222300 PROPRIA 18,45 M2 RS 1.596,15 R$5045|  RS29.44897 R$930,80|  R$30.379,77 223  R§37.133,21
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO! ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM

522 9569 |, ABAVENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXGLUSIVE CONTRAVARCO - FORNECIVENTO | SVAP! 0,98 M2 R$ 1.222,79 RS 40,41 R$ 1.198,33 R$ 39,60 R$ 1.237,94 22,23 R$ 1.513,13
E INSTALACAO. AF_11/2024 - BDI = 22,2300

523 gogep  |CRADIL EMALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". SINAPI 6,30 M2 R$ 376,04 R$ 242,50 R$ 2.369,05 R$ 1.527,75 R$ 3.896,80 22,23 R$ 4.763,05
AF_10/2025 - BDI = 22,2300

53 OUTROS R$ 1.762,71

5.3.1 100874 gglegzo zg’gRA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0212026 - | gy ap) 2,00 UN RS 196,20 R$ 42,29 R$ 392,40 R$ 84,58 R$ 476,98 22,23 RS 583,02




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cop: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
~ ~ BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAQ (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - .

532 CPUE-63A FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 18,45 M2 R$ 44,85 R$ 7,46 R$ 827,48 R$ 137,64 R$ 965,12 22,23 R$ 1.179,69

6. PISOS R$ 85.728,01

6.1 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 47.787,92
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

6.1.1 87692 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO SINAPI 99,91 M2 R$ 45,53 R$ 25,35 R$ 4.548,90 R$ 2.532,72 R$ 7.081,62 22,23 R$ 8.656,20
REFORGCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 - BDI = 22,2300

6.1.2 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 - BDI = 22,2300 SINAPI 22,75 M2 R$ 451,91 R$ 44,69 R$ 10.280,95 R$ 1.016,70 R$ 11.297,65 22,23 R$ 13.809,02

613 09396 Piso laminado de mafie!ra, rlegua:' 095190x12~00mm, uso comercial, trafego intenso, Patina Bege, ORSE 69,47 m2 RS 233,57 RS 0,00 RS 16.226.11 RS 0,00 RS 16.226.11 2223 RS 19.832,09
marca Durafloor ou similar, inclusive instalagdo - BDI = 22,2300
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

6.1.4 87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, SINAPI 7,69 M2 R$ 95,56 R$ 18,77 R$ 734,86 R$ 144,34 R$ 879,20 22,23 R$ 1.074,68
AF_02/2023_PE - BDI = 22,2300

6.1.5 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 - BDI = 22,2300 SINAPI 18,29 M R$ 82,05 R$ 17,47 R$ 1.500,69 R$ 319,53 R$ 1.820,22 22,23 R$ 2.224,80

6.1.6 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 - BDI = 22,2300 SINAPI 28,50 M R$ 60,17 R$ 2,70 R$ 1.714,85 R$ 76,95 R$ 1.791,80 22,23 R$ 2.190,23

6.2 CALCADA EXTERNA R$ 16.788,45

6.2.1 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 4,54 M3 R$ 41,62 R$ 82,63 R$ 188,95 R$ 375,14 R$ 564,10 22,23 R$ 689,49
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

6.2.2 94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SINAPI 11,02 M2 R$ 66,45 R$ 19,43 R$ 732,28 R$ 214,12 R$ 946,40 22,23 R$ 1.156,77
AF_08/2022 - BDI = 22,2300
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE

6.2.3 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 SINAPI 25,28 M2 R$ 27,91 R$ 21,35 R$ 705,56 R$ 539,73 R$ 1.245,29 22,23 R$ 1.522,11
UTILIZAGOES. AF_11/2024 - BDI = 22,2300
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

6.24 102487 LANCAMENTO. AF_05/2021 - BDI = 22,2300 SINAPI 12,64 M3 R$ 463,86 R$ 255,22 R$ 5.863,19 R$ 3.225,98 R$ 9.089,17 22,23 R$ 11.109,68
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD

6.2.5 102722  |CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA SINAPI 17,71 M R$ 47,58 R$ 11,14 R$ 842,64 R$ 197,29 R$ 1.039,93 22,23 R$ 1.271,05
GEOTEXTIL. AF_07/2021 - BDI = 22,2300
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

6.2.6 94287 RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 - BDI = 222300 SINAPI 17,71 M R$ 24,50 R$ 11,72 R$ 433,90 R$ 207,56 R$ 641,46 22,23 R$ 784,02
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

6.2.7 97886 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 - BDI = SINAPI 1,00 UN R$ 106,01 R$ 102,88 R$ 106,01 R$ 102,88 R$ 208,89 22,23 R$ 255,33
22,2300

6.3 PAISAGISMO R$ 21.151,64

6.3.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 1.397,07 M2 R$ 8,89 R$ 3,50 R$ 12.419,95 R$ 4.889,75 R$ 17.309,70 22,23 R$ 21.151,64

7. PINTURA R$ 9.411,82

71 PAREDES R$ 3.185,58




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

711 88485 EBP?SQSZEBGDOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_0412023 -1 o s 33,24 M2 R$ 2,62 R$ 2,41 R$ 87,09 R$ 80,11 R$ 167,20 22,23 R$ 204,43
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO

712 88495 [\ NUAL AF 0412073 - BDI - 22,2300 SINAPI 76,42 M2 R$ 7,56 R$ 8,93 R$ 577,74 R$ 682,43 R$ 1.260,17 22,23 R$ 1.540,63

213 gaugo  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | o\ 7642 2 RS 9.50 RS 5.92 RS 725.99 RS 45241 RS 1178.40 22 RS 144052
AF_04/2023 - BDI = 22,2300

72 TETO R$ 6.226,24

721 88484 EL[J):\‘PSZSZE;QDOR ACRILICO, APLICAGAQ MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 - SINAPI 92,35 M2 R$ 3,04 R$ 3,36 R$ 280,74 R$ 310,30 R$ 591,04 22,23 R$ 722,18
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO

722 8494 |\ UL AF 0412023 - BDI - 22,2300 SINAPI 92,35 M2 RS 11,66 RS 18,35 R$ 1.076,80 RS 1.694,62 R$ 2.771,42 22,23 R$ 3.387,40

723 geags | NTURALATEXACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EMTETO, DUAS DEMAGS. SINAPI 92,35 M2 R$ 10,51 R$ 8,24 R$ 970,60 R$ 760,96 R$ 1.731,56 22,23 RS 2.116,66
AF_04/2023 - BDI = 22,2300

8. CASA DE GAS E CASA DE FERRAMENTAS R$ 7.896,08

8.1 ALVENARIAS R$ 1.400,58
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

8.1.1 103328 [9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI 9,48 M2 R$ 55,38 R$ 65,49 R$ 525,00 R$ 620,85 RS 1.145,85 22,23 R$ 1.400,58
BETONEIRA. AF_12/2021 - BDI = 22,2300

8.2 PISO E TOPO R$ 954,83

8.2.1 ge620  |FASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | )\ ypy 0,28 M3 R$ 595,44 R$ 298,41 R$ 166,72 R$ 83,55 R$ 250,28 22,23 R$ 305,91
AF_01/2024 - BDI = 22,2300
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA

822 97735 | )2 A APROXIMADA DE 30KGIVP AF 0312024 - BD) = 22.2300 SINAPI 0,17 M3 R$ 1.570,67 R$ 1.552,27 R$ 267,01 R$ 263,89 R$ 530,90 22,23 RS 648,92

8.3 REVESTIMENTOS R$ 1.010,60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

8.3.1 87878 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI 14,40 M2 R$ 3,19 R$ 3,39 R$ 45,94 R$ 48,82 R$ 94,75 22,23 R$ 115,78
BDI = 22,2300
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

8.32 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10M%, E | SINAPI 14,40 M2 RS 24,91 RS 25,93 R$ 358,70 R$ 373,39 R$ 732,10 22,23 RS 894,82
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - BDI = 22,2300

8.4 ESQUADRIAS METALICAS R$ 4.115,02
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM

8.4.1 91341 |oARAFUSOS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO, AF 1012025 BD) < 22.2300 SINAPI 2,80 M2 RS 1.182,96 RS 19,67 R$ 3.312,29 R$ 55,08 R$ 3.367,36 22,23 R$ 4.115,92

8.5 PINTURA RS 414,15

8.5.1 88485 gg:\‘fg’zﬁgDOR ACRILICO, APLICAGAQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_0412023 -1 g ppy 16,09 M2 R$ 2,62 R$ 2,41 R$ 42,16 R$ 38,78 R$ 80,93 22,23 R$ 98,95

852 95305 IZE);;JORA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - BDI = SINAPI 16,09 M2 RS 10,44 R$ 5,59 R$ 167,98 R$ 89,94 R$ 257,92 22,23 R$ 315,20




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 16.032,41

9.1 TUBOS E CONEXOES R$ 4.861,37
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES

911 90443 | IDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI s M R$3,06 R$ 8,39 R$ 35,96 R$ 98,58 R$ 134,54 22,23 R$ 164,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM

9.12 CPUE-56A |ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  PROPRIA 7,80 M R$ 54,99 R$ 13,27 R$ 428,92 R$ 103,51 RS 532,43 22,23 R$ 650,75
- BDI = 22,2300
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

813 89711 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,10 M R§ 1334 R§ 1523 R§ 41,3 R§ 47,21 R$ 88,57 22,23 R$ 10825
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

814 89712 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,30 M R 18,66 R$ 16,54 R$ 61,58 R$ 54,58 R$ 116,16 22,23 R$ 142,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

915 89798 |oRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300 SINAPI 310 M R$ 13,06 R$2,15 R§ 40,49 R$ 6,67 R§ 47,15 22,23 R$ 57,63
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

9.16 89714 | aviAL DE DESCARGA OU RAVIAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 . BDI = 22 2300 SINAPI 8,00 M R$ 25,93 R$ 23,11 R$ 207,44 RS 184,88 R$ 392,32 22,23 R$ 479,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

9.17 89800 |0 MADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF. 08/2022 - BOI = 22.2300 SINAPI 2,40 M R$ 22,23 RS 13,68 R$ 53,35 R$ 32,83 R$ 86,18 22,23 R$ 105,34
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

9.18 89512 | CAMINFANENTO. AF 0612022 - BD) = 22,2300 SINAPI 7,70 M R$ 39,38 R$ 20,92 R$ 303,23 R$ 161,08 R$ 464,31 22,23 R$ 567,49
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

9.19 89356 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0612022 - BDI - 222300 SINAPI 17,00 M R$ 12,20 R$ 19,75 R$ 207,40 R$ 335,75 RS 543,15 22,23 RS 663,85
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

9.1.10 89383 [3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI 6,00 UN R$ 3,94 R$ 4,90 R$ 23,64 R$ 29,40 R$ 53,04 22,23 RS 64,86
AF_06/2022 - BDI = 22,2300
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

811 104014 |0|STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 - BDI = 22,2300 SINAPI 1,00 WN R$ 7,61 R$ 5,68 R§ 7,61 R$ 5,68 R§13.20 22,23 R$ 16,24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

9.1.12 89726  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | SINAPI 2,00 UN R$ 7,22 R$ 6,60 R$ 14,44 R$ 13,20 R$ 27,64 22,23 R$ 33,78
SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.1.13 89732  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | SINAPI 4,00 UN RS$ 11,88 R$7,16 R$ 47,52 R$ 28,64 R$ 76,16 22,23 R$ 93,08
AF_08/2022 - BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CcOD: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
" . BDI: BDIDIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mao de ObraR$ | Material RS | Mao de ObraR$ | Total SIBDI (RS) (R$)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.1.14 89746  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO |  SINAPI 300 UN R$ 23,50 R$ 10,01 R$ 70,50 RS 30,03 R$ 100,53 22,23 RS 122,88
SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

9.1.15 89724  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO |  SINAPI 500  UN R$ 6,98 R$ 6,60 R$ 34,90 R$ 33,00 R$ 67,90 22,23 RS 83,00
SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.1.16 89731 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | SINAPI 2000 N R$ 11,10 R§7,16 R$ 22,20 RS 14,32 R$ 36,52 22,23 RS 44,64
AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.1.17 89744 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO |  SINAPI 300 UN R$ 22,60 RS 10,01 R$ 67,80 R$ 30,03 R$ 97,83 22,23 RS 119,58
SANITARIO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.1.18 89810  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI 1,00 N RS 24,00 RS 11,29 RS 24,00 R§ 11,29 R$ 35,20 22,23 RS 43,14
VENTILAGAO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO

9.1.19 90373 [EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022-BDI =|  SINAPI 700 UN R$9,08 RS 6,81 R$ 63,56 R§ 47,67 R§ 111,23 22,23 RS 135,94
222300
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

9.1.20 89362 0 - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0612022 . BDI = 22 2300 SINAPI 1800]  UN R§ 5,15 R§ 7,89 R§ 92,70 R$ 142,02 R§ 234,72 22,23 RS 286,92
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

9.1.21 89834  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI 2000 N R$ 46,31 RS 15,06 R$ 92,62 R$ 30,12 R§ 122,74 22,23 RS 150,02
VENTILAGAO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO .

9.1.22 CPUE-24A. |0 IAL - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 222500 PROPRIA 300 UN RS 40,62 RS 15,06 R§ 121,86 R§ 45,18 RS 167,04 22,23 RS 204,18
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.1.23 89753 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | SINAPI 300 UN RS 7,05 R 4,77 RS 21,15 RS 14,31 R§ 35,46 22,23 R§ 43,35
AF_08/2022 - BDI = 22,2300
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

9.1.24 89856  [FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022-|  SINAPI 500  UN R$ 16,30 R$ 9,60 RS 81,50 R$ 48,00 R$ 129,50 22,23 RS 158,30
BDI = 22,2300
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.1.25 104356 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI 1,00 N R$ 30,50 R$ 376 R$ 30,50 R$ 376 R$ 34,26 22,23 R§ 41,88
VENTILAGAO. AF_08/2022 - BDI = 22,2300
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

9.1.26 89784  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | SINAPI 300 UN RS 19,34 R$ 9,55 R$ 58,02 R$ 2865 R$ 86,67 22,23 R$ 105,93
AF_08/2022 - BDI = 22,2300
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

9.1.27 89395 |- CoNEGINENTO E INSTALAGRO. AF. 0612022 - BDI = 22 2300 SINAPI 800  UN R§$7,30 RS 10,53 R§ 58,40 RS 84,24 RS 142,64 22,23 RS 174,32




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

9.2 REGISTROS E VALVULAS R$ 389,34
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

9.2.1 8997 | R OMADOS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG. AF 0812021 - BDI < 22.2300 SINAPI 3,00 UN R$ 94,69 R$ 11,49 R$ 284,07 R$ 34,47 R$ 318,54 22,23 R$ 389,34

93 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 3.802,30
BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE

9.3.1 95471 [LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS - SINAPI 2,00 UN R$ 997,87 R$ 60,70 R$ 1.995,74 R$ 121,40 R$ 2.117,14 22,23 R$ 2.587,78
BDI = 22,2300

9.32 100849 ’fszii':gg SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 - BDI| - o5 2,00 UN R$ 41,60 R$ 4,26 R$ 83,20 RS 8,52 R$ 91,72 22,23 R$ 112,10
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E ,

9.3.3 CPUE-22A. |\cc AGRO - BOI = 22.2300 PROPRIA 2,00 UN R$ 155,90 R$ 5,49 R$ 311,80 R$ 10,98 R$ 322,78 22,23 R$ 394,54
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM

9.3.4 8943 |0/ oTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEGIVENTO £ SINAPI 2,00 UN R$ 255,35 RS 34,22 R$ 510,70 R$ 68,44 R$ 579,14 22,23 R$ 707,88
INSTALAGAO. AF_02/2026 - BDI = 22,2300

9.4 POGOS E CAIXAS R$ 6.979,40
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA )

9.4.1 CPUE-10A | < DAVEL FORNECIDA £ INSTALADA - BDI = 22 2300 PROPRIA 2,00 UN RS 82,53 R$ 22,01 R$ 165,06 R$ 44,02 R$ 209,08 22,23 R$ 255,56
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

9.42 101800  [CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 - BDI = SINAPI 3,00 UN RS 1.298,34 R$ 535,32 R$ 3.895,02 R$ 1.605,96 R$ 5.500,98 22,23 R$ 6.723,84
22,2300

10, INSTALAGOES ELETRICAS R$ 86.824,01

10.1 RASGOS E ESCAVAGOES R$ 6.760,12
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

10.1.1 9T633 | e APROVEITAVIENTO, AF 0912023 - BDI = 22.2300 SINAPI 1,06 M2 R$ 10,60 R$ 22,91 R$ 11,24 R$ 24,28 R$ 35,52 22,23 R$ 43,42
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

10.1.2 104789 | R OVEITAMENTO. AF 0912023 - BDI = 22 2500 SINAPI 0,11 M3 R$ 94,53 R$ 198,23 R$ 10,40 R$ 21,81 R$ 32,20 22,23 R$ 39,36
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA

10.1.3 97635 |1 NUAL COM REAPROVEITAVENTO. AF 09/2023 - BDI = 22.2300 SINAPI 13,38 M2 R$ 7,34 RS 16,38 R$ 98,21 R$ 219,16 R$ 317,37 22,23 RS 387,89

10.1.4 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 18,71 M3 R$ 41,62 R$ 82,63 R$ 778,71 R$ 1.546,01 R$ 2.324,72 22,23 R$ 2.841,49
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

10.15 93382 |, emios - BDI= 22,2300 SINAPI 18,71 M3 RS 13,67 RS 22,24 R$ 255,77 R$ 416,11 RS 671,88 22,23 RS 821,18
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -

10.1.6 9709 | ANCAVEENTO, ADENSAVENTO E ACABAMENTO, AF_ 091202 - BDI = 22,2300 SINAPI 0,78 M3 R$ 552,16 R$ 20,72 R$ 430,68 R$ 16,16 RS 446,85 22,23 R$ 546,18
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES

10.1.7 87255  [60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE - BDI = SINAPI 1,06 M2 R$ 61,12 R$ 30,44 R$ 64,79 R$ 32,27 R$ 97,05 22,23 RS 118,62
22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

10.1.8 92396 | T URAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA b CNM. AR 10/2022 - 801 = 22,2300 SINAPI 13,38 M2 R$ 66,75 R$ 17,04 R$ 893,12 R$ 228,00 R$ 1.121,11 22,23 R$ 1.370,38
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40

10.1.9 90458 |\ AF 0812023- BDI = 22,2300 SINAPI 3,00 UN R$ 13,80 RS 36,93 R$ 41,40 R$ 110,79 R$ 152,19 22,23 R$ 186,03
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES

10.1.10 90447 | 0T GUAIS A 40 MM AF. 0912025 - BDI < 22 2300 SINAPI 28,87 M R$ 3,19 R$ 8,56 R$ 92,10 R$ 247,13 R$ 339,22 22,23 RS 414,57

10.2 ELETRODUTOS E CONEXOES R$ 7.112,54
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

10.2.1 91854  [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023-BDI=|  SINAPI 48,78 M R$ 6,47 R$ 7,09 R$ 315,61 R$ 345,85 R$ 661,46 22,23 R$ 808,28
22,2300
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1022 91856 ||NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI TAT M R$ 9,35 R$7.89 R$ 69,84 R$ 58,94 R$ 126,78 22,23 R$ 157,39
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3'), PARA REDE ENTERRADA DE

10.2.3 97669  [DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021-BDI|  SINAPI 7211 M R$ 15,25 R$ 8,00 R$ 1.099,68 R$ 576,88 R$ 1.676,56 22,23 R$ 2.049,37
= 22,2300
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

10.2.4 91863 |\ \STALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 0312023 - BDI = 22,2300 SINAPI 100,77 M R$ 9,41 R$ 6,30 R$ 948,25 R$ 634,85 R$ 1.583,10 22,23 R$ 1.934,78
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

10.25 91864 | \STALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF_0312023 - BDI - 222300 SINAPI 14,91 M RS 13,71 R$ 7,36 R$ 204,42 R$ 109,74 RS 314,15 22,23 RS 383,93
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

10.26 91865 |\NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 3.2 M R§ 17,76 R$ 8,58 R$ 58,08 R$ 28,06 R$ 86,13 22,23 R$ 10529
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

10.2.7 91875  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023-BDI= |  SINAPI 48,00 UN R$ 5,16 R$7,25 R$ 247,68 R$ 348,00 R$ 595,68 22,23 RS 728,16
22,2300
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

10.28 91876 ||NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 8,00 WN R$ 6,53 R§ 847 R$ 52,24 R$ 67,76 R$ 120,00 22,23 R 146,64
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

10.2.9 91877 [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023-BDI= |  SINAPI 2,00 UN R$ 8,82 R$ 9,85 R$ 17,64 R$ 19,70 R$ 37,34 22,23 R$ 45,64
22,2300
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - )

10.2.10 CPUE-4BA. | oNECIVENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN R$ 6,02 R$ 10,92 R$ 12,04 R$ 21,84 R$ 33,88 22,23 R$ 41,42
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

10.2.11 91890  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI 22,00 UN R$ 9,55 R$ 10,91 R$ 210,10 R$ 240,02 R$ 450,12 22,23 R$ 550,22
AF_03/2023 - BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

10.2.12 91893  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023-BDI= |  SINAPI 4,00 UN R$ 12,94 R$ 12,71 R$ 51,76 R$ 50,84 R$ 102,60 22,23 R$ 125,40
22,2300
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

10.2.13 91896  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI 1,00 UN R$ 14,75 R$ 14,72 R$ 14,75 R$ 14,72 R$ 20,47 22,23 R$ 36,02
AF_03/2023 - BDI = 22,2300

10.3 QUADROS E CAIXAS R$ 11.581,18

10.3.1 gtg3s  |CAXAOCTOGONAL 4" X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 49,00 UN R$ 16,25 R$ 11,76 R$ 796,25 R$ 576,24 R$ 1.372,49 22,23 R$ 1.677,76
AF_03/2023 - BDI = 22,2300
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

10.3.2 91941 | NECINENTO E INSTALAGRO, AF. 0312023 - BDI = 222500 SINAPI 12,00 UN R$ 8,52 R 8,84 R$ 102,24 R$ 106,08 R$ 208,32 22,23 R$ 254,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

10.3.3 91940 | CNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI = 222300 SINAPI 14,00 UN R$ 11,23 RS 15,57 R$ 157,22 R$ 217,98 R$ 375,20 22,23 R$ 458,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

10.34 91999 | CNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI - 222300 SINAPI 6,00 UN RS 16,74 R$ 29,30 R$ 100,44 R$ 175,80 R$ 276,24 22,23 R$ 337,62
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.35 91953 |CORNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI = 222300 SINAPI 6,00 UN RS 18,82 R$ 19,07 R$ 112,02 R$ 114,42 R$ 227,34 22,23 R$ 277,86
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.6 92008 | ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0312033 - BDI = 222300 SINAPI 11,00 UN RS 31,51 R$ 29,09 R$ 346,61 R$ 319,99 R$ 666,60 22,23 RS 814,77
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.7 92016 |cORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0372055 EDI = 232300 SINAPI 1,00 UN R$ 43,06 R$ 38,57 R$ 43,06 R$ 38,57 R$ 81,63 22,23 R$ 99,78
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.8 9199 |- ORNEGINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI = 322500 SINAPI 1,00 UN R$ 21,57 RS 23,57 R$ 21,57 R$ 23,57 R$ 45,14 22,23 R$ 55,17
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.9 92004 |- ORNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI = 22 2300 SINAPI 5,00 UN R$ 34,73 R$ 37,09 R$ 173,65 R$ 185,45 R$ 359,10 22,23 R$ 438,95
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.10 92012 |- ORNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - 8DI = 22 2300 SINAPI 2,00 UN R$ 47,86 RS 50,56 R$ 95,72 R$ 101,12 R$ 196,84 22,23 R$ 240,60
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

10.3.11 91992 | OONEGINENTO E INSTALAGAO. AF. 0312023 - BDI = 222300 SINAPI 4,00 UN R$ 25,69 RS 33,86 R$ 102,76 R$ 135,44 R$ 238,20 22,23 R$ 291,16
TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - .

10.3.12 CPUE3A. | oNECIMENTO £ INSTALAGAG - BDI = 22.2300 PROPRIA 6,00 UN RS 75,88 RS 35,64 R$ 455,28 R$ 213,84 R$ 669,12 22,23 R$ 817,86
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

10.3.13 97887  [MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020-BDI= |  SINAPI 7,00 UN RS 167,56 R$ 161,74 R$ 1.172,02 R$1.132,18 R$ 2.305,10 22,23 R$ 2.817,50
22,2300
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

10.3.14 101881  [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E SINAPI 1,00 UN RS 832,47 R$ 113,41 R$ 832,47 R$ 113,41 R$ 945,88 22,23 R$ 1.156,15
INSTALACAO. AF_07/2025 - BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

10.3.15 101879 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E SINAPI 1,00 UN R$ 505,84 R$ 91,19 R$ 505,84 R$ 91,19 R$ 597,03 22,23 R$ 729,75
INSTALAGAO. AF_07/2025 - BDI = 22,2300
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, P/ATE 48 DISJUNTORES .

10.3.16 CPUE-TTA. | oA RRAMENTO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 890,96 R$ 19,59 R$ 890,96 R$ 19,59 R$ 910,55 22,23 R$ 1.112,07

10.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 49.850,62
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

10.4.1 91926 | oINAIS - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO, AF. 0312023 - BDI = 22,2500 SINAPI 528,12 M R$ 4,13 R$ 1,53 R$ 2.181,14 R$ 808,02 R$ 2.989,16 22,23 R$ 3.654,59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

10.4.2 91928 | e INAS - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO. AF.03/2023 . BDI = 22 2300 SINAPI 229,75 M R$ 6,64 R$ 2,06 R$ 1.525,54 R$ 473,29 R$ 1.998,83 22,23 R$ 2.442,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

10.4.3 91929 | E e INAS - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO. AF.03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 58,02 M R$ 7,21 R$ 2,06 R$ 418,32 R$ 119,52 R$ 537,85 22,23 R$ 657,37
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS

10.4.4 91992 | INAS - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO, AF 0312023 . BDI = 22,2300 SINAPI 79,82 M R$ 17,49 R$ 4,02 R$ 1.396,05 R$ 320,88 R$ 1.716,93 22,23 R$ 2.098,47
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS

10.45 91934 | oLINAIS - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO, AF. 0372023 - BDI = 22,2500 SINAPI 2,87 M R$ 25,08 R$ 6,03 R$ 71,98 R$ 17,31 R$ 89,29 22,23 R$ 109,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

10.4.6 92984  [ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI 11,48 M R$ 31,75 R$ 3,21 R$ 364,49 R$ 36,85 R$ 401,34 22,23 R$ 490,54
AF_12/2021 - BDI = 22,2300
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

10.4.7 92986  [ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI 76,20 M R$ 44,49 R$ 3,69 R$ 3.390,14 R$ 281,18 R$ 3.671,32 22,23 R$ 4.487,42
AF_12/2021 - BDI = 22,2300
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

10.4.8 92990  [ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI 304,82 M R$ 91,05 R$533|  R$27.753,86 R$ 162469  R$29.378,55 2223 R$35.910,84
AF_12/2021 - BDI = 22,2300

105 BASES, CHAVES E DISJUNTORES R$ 6.381,38
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

10.5.1 99653 | NSTALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22.2300 SINAPI 11,00 UN RS 12,61 R$ 1,87 R$ 138,71 R$ 20,57 R$ 150,28 22,23 R$ 194,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

10.5.2 93654 | NSTALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,00 UN RS 12,61 R$ 1,87 R$ 37,83 RS 5,61 R$ 43,44 22,23 R$ 53,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

1053 93668 | \STALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,00 UN R$ 80,99 R$ 5,63 R$ 242,97 R$ 16,89 R$ 250,86 22,23 RS 317,64




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

1054 93669 | \STALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22,2300 SINAPI 1,00 UN RS 82,71 R$ 7,44 R$ 82,71 R$ 7,44 R$ 90,15 22,23 R$ 110,19

1055 CPUE-42A |DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN R$ 348,24 R$ 7,45 R$ 696,48 R$ 14,90 R$ 711,38 22,23 R$ 869,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

1056 9657 | NSTALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22,2300 SINAPI 10,00 UN RS 14,34 R$ 4,64 R$ 143,40 R$ 46,40 R$ 189,80 22,23 R$ 232,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA )

1057 CPUE-19A. |\ DDA - FORNECIVEENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN RS 386,73 RS 64,80 RS 773,46 R$ 129,60 R$ 903,06 22,23 R$ 1.103,82
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA ,

105.8 CPUE-IBA. |\ DADA. FORNECIMENTO E INSTALAGA® - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN R$ 368,20 RS 64,80 R$ 736,40 R$ 129,60 R$ 866,00 22,23 R$ 1.058,52
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - ,

10.5.9 CPUE-03A |- CeNEGIMENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22 2300 PROPRIA 8,00 UN R$ 123,66 R$ 10,65 R$ 989,28 R$ 85,20 R$ 1.074,48 22,23 R$ 1.313,36
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V - )

10.5.10 CPUEHBA. | o NECIMENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 4,00 UN R$ 45,08 RS 10,65 R$ 180,32 R$ 42,60 R$ 222,92 22,23 R$ 272,48
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E )

10.5.11 CPUETA. | 1AL AGRO - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN RS 206,58 RS 26,96 R$ 413,16 R$ 53,92 R$ 467,08 22,23 R$ 570,92
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E ,

10.5.12 CPUED4A. |\l AGRO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 206,72 R$ 26,96 R$ 206,72 R$ 26,96 R$ 233,68 22,23 R$ 285,63

10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS R$ 5.128,67
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - ,

10.6.1 CPUEATA. |- oeNECIVENTO E INSTALAGAG - 801 - 222300 PROPRIA 14,00 UN RS 216,48 RS 25,47 R$ 3.030,72 R$ 356,58 R$ 3.387,30 22,23 R$ 4.140,36
LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU ,

10.6.2 CPUE-20A |11 4R - FORNECIVENTO E INSTALAGAO - BDI < 22.2300 PROPRIA 6,00 UN RS 80,91 R$ 25,47 R$ 485,46 R$ 152,82 R$ 638,28 22,23 R$ 780,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ )

10.6.3 CPUE'SIA. |\ \IARELA). GLIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE FONTE - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,80 M RS$ 14,13 R$ 5,09 R$ 25,43 R$ 9,16 R$ 34,60 22,23 R$ 42,28
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W - )

10.6.4 CPUESSTA. | € eNECIVENTO £ INSTALAGAO - BDI = 23,2300 PROPRIA 1,00 UN RS 114,23 R$ 21,46 R$ 114,23 R$ 21,46 R$ 135,69 22,23 RS 165,85

1. INSTALAGOES DE LOGICA R$ 33.239,51

114 SERVICOS PRELIMINARES R$ 290,64
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM

11.1.1 04790 | e ETE. SEM REAPROVEITAVENTO. AF 0912023 - BDI = 22.2300 SINAPI 0,18 M3 RS 72,68 R$ 62,55 R$ 13,08 R$ 11,26 R$ 24,34 22,23 R$ 29,75

1112 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 0,29 M3 R$ 41,62 R$ 82,63 R$ 12,07 R$ 23,96 R$ 36,03 22,23 R$ 44,04
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

1113 94990  [INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI 0,18 M3 RS 656,81 R$ 270,93 R$ 118,23 R$ 48,77 R$ 166,99 22,23 RS 204,12
BDI = 22,2300
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

11.1.4 93382 | oarn023 - D1 = 22,2300 SINAPI 0,29 M3 R$ 13,67 R$ 22,24 R$ 3,96 R$ 6,45 R$ 10,41 22,23 R$ 12,73

1.2 ELETRODUTOS, CABOS E CONEXOES R$ 7.521,34

11.2.1 CPUE-25A |RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - BDI = 22,2300 PROPRIA 197,03 M R$ 0,63 R$ 1,37 R$ 124,13 R$ 269,03 R$ 394,06 22,23 R$ 480,75




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

11.2.2 CPUE-31A |RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA - BDI = 22,2300 PROPRIA 3,00 UN R$ 0,31 R$ 0,68 R$ 0,93 R$ 2,04 R$ 2,97 22,23 R$ 3,63
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

.23 9185 ||NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 13,77 M R$ 9,35 R$7.89 R$ 12875 R$ 108,65 R$ 237,39 22,23 R$ 290,13
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

11.2.4 91864 | \STALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI - 222300 SINAPI 7373 M R$ 13,71 R$ 7,36 R$ 1.010,84 R$ 542,65 R$ 1.553,49 22,23 R$ 1.898,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

11.25 91840  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023-BDI= |  SINAPI 20,87 M R$ 13,59 RS 13,81 R$ 283,62 R$ 288,21 R$ 571,84 22,23 R$ 698,94
22,2300

11.26 CPUE-23A |ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 68,80 M R$ 25,33 R$ 21,20 R$ 1.742,70 R$ 1.458,56 R$ 3.201,26 22,23 R$ 3.912,66
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25

1127 95789 |\t (1, APARENTE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0112026 - BDI = 22,2300 SINAPI 4,00 UN R$ 31,13 R$ 17,28 R$ 124,52 R$ 69,12 R$ 193,64 22,23 R$ 236,68

113 QUADROS E CAIXAS R$ 2.798,51

11.3.1 98307  [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 - BDI = 22,2300 SINAPI 8,00 UN R$ 43,39 R$ 20,40 R$ 347,12 R$ 163,20 R$ 510,32 22,23 R$ 623,76
TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4 x 2" - )

1132 CPUE-2TA. | eNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22.2300 PROPRIA 6,00 UN R$ 92,87 RS 35,64 R$ 557,22 R$ 213,84 RS 771,06 22,23 R$ 942,48
CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - ,

1133 CPUE-26A. | 0N CIMENTO £ INSTALAGAD . 801 = 222300 PROPRIA 2,00 UN RS 42,46 R$ 20,37 R$ 84,92 R$ 40,74 R$ 125,66 22,23 R$ 153,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

11.3.4 91941 | NECINENTO E INSTALAGRO, AF. 0312023 - BDI = 22 2500 SINAPI 4,00 UN R$ 8,52 R$ 8,84 R$ 34,08 R$ 35,36 R$ 69,44 22,23 RS 84,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

11.35 91940 | CNECINENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 - BDI = 22,2500 SINAPI 3,00 UN R$ 11,23 RS 15,57 R$ 33,69 R$ 46,71 R$ 80,40 22,23 R$ 98,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

11.36 91999 | CNECINENTO E INSTALAGRO, AF. 0312023 - BDI - 222300 SINAPI 1,00 UN RS 16,74 R$ 29,30 R$ 16,74 R$ 29,30 R$ 46,04 22,23 R$ 56,27
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1137 91936 | o073 . 801 = 22,2500 SINAPI 1,00 UN R$ 16,25 RS$ 11,76 R$ 16,25 R$ 11,76 R$ 28,01 22,23 RS 34,24
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

1138 97887  [MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020-BDI= |  SINAPI 2,00 UN RS 167,56 R$ 161,74 R$ 335,12 R$ 323,48 R$ 658,60 22,23 R$ 805,00
22,2300

11.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 4.761,78
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -

11.4.1 9297 | ONECIMENTO £ INSTALAGAO, AF 08/2025 - BDI = 22,2300 SINAPI 240,90 M R$ 10,96 R$ 0,45 R$ 2.640,26 R$ 108,41 RS 2.748,67 22,23 R$ 3.360,56

1142 CPUE-29A |CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 98,40 M R$ 7,41 R$ 4,24 R$ 729,14 R$ 417,22 R$ 1.146,36 22,23 R$ 1.401,22

115 EQUIPAMENTOS R$ 14.870,06

115.1 CPUE-32A  [INSTALAGAO DE CAMERAS - BDI = 22,2300 PROPRIA 2,00 UN RS 10,64 R$ 30,03 R$ 21,28 R$ 60,06 R$ 81,34 22,23 R$ 99,42




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

115.2 CPUE-28A |RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 1.840,70 R$ 45,25 R$ 1.840,70 R$ 45,25 RS 1.885,95 22,23 R$ 2.305,20

1153 CPUE-57A |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 | PROPRIA 2,00 UN RS 1.043,52 R$ 25,47 R$ 2.087,04 R$ 50,94 R$ 2.137,98 22,23 R$ 2.613,26

1154 98302 ESITSZ'ZP;';%L 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 - | )\ 2,00 UN RS 845,67 R$ 273,48 R$ 1.691,34 RS 546,96 R$ 2.238,30 22,23 R$ 2.735,88

1155 CPUE-58A |REGUA PIRACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 147,08 R$ 25,47 R$ 147,08 R$ 25,47 R$ 172,55 22,23 R$ 210,91

1156 CPUE-59A |NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300|  PROPRIA 1,00 UN R$ 5.295,80 R$ 38,19 R$ 5.295,80 R$ 38,19 R$ 5.333,99 22,23 R$ 6.519,74
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U - )

1157 CPUE-SOA. | € eNECIVENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22.2300 PROPRIA 5,00 UN R$ 52,91 R$ 10,19 R$ 264,55 R$ 50,95 R$ 315,50 22,23 RS 385,65

116 SERVIGOS DIVERSOS R$ 2.997,18

11.6.1 CPUE-62A |INSTALACOES DE LOGICA - SERVIGO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA - BDI = 22,2300 |  PROPRIA 1,00 UN R$ 324,40 R$ 2.127,68 R$ 324,40 R$ 2.127,68 R$ 2.452,08 22,23 R$ 2.997,18

12, SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO R$ 5.551,90

12.1 HIDRANTES, EXTINTORES E SPRINKLERS R$ 4.548,88
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

12.1.1 101909 |0 RNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2026_PE - BDI = 222300 SINAPI 1,00 UN R$ 235,80 R$ 22,42 R$ 235,80 R$ 22,42 R$ 258,22 22,23 R$ 315,62
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -

1212 101907 | CNECIVENTO £ INSTALAGAO. AF. 012026, PE - BD1 = 22.2300 SINAPI 3,00 UN R$ 687,80 R$ 22,42 R$ 2.063,40 R$ 67,26 R$ 2.130,66 22,23 R$ 2.604,30
ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM

12.1.4 CPUE-21A |TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM - FORNECIMENTO E PROPRIA 2,00 UN R$ 423,48 R$ 50,45 R$ 846,96 R$ 100,90 R$ 947,86 22,23 R$ 1.158,56
INSTALACAO - BDI = 22,2300
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER

12.15 102494 | oo AF 0512001 - BDI = 22,2300 SINAPI 5,00 M2 R$ 66,50 R$ 10,47 R$ 332,50 R$ 52,35 RS 384,85 22,23 R$ 470,40

12.2 SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA R$ 265,06
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

12.2.1 97599 |- ORNECINENTO E INSTALAGAO, AF. 0012024 - BDI = 222300 SINAPI 3,00 UN RS 16,78 R$ 6,56 R$ 50,34 R$ 19,68 R$ 70,02 22,23 R$ 85,59
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA - )

12.22 CPUE-0SA. | o ECIVENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 3,00 UN RS 12,54 R$ 4,18 R$ 37,62 R$ 12,54 R$ 50,16 22,23 R$ 61,32
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE .

12.2.3 CPUE-0BA. ||\ D10 PORTATIL™ PLACA E5 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 222300 PROPRIA 5,00 UN R$ 15,15 R$ 4,18 R$ 75,75 R$ 20,90 R$ 96,65 22,23 RS 118,15

12.3 INSTALAGOES DE GAS R$ 737,96
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,

12.3.1 92687 DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E SINAPI 10,40 M R$ 23,75 R$ 8,47 R$ 247,00 R$ 88,09 R$ 335,00 22,23 R$ 409,55
INSTALACAO. AF_01/2026 - BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
12.32 103832 | 43S OMBUSTIVEL . FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0412022 - BDI = 222300 SINAPI 1,00 UN R$ 18,21 RS 16,84 R$ 18,21 R$ 16,84 R$ 35,05 22,23 R$ 42,84
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
12.33 103805  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI 9,00 UN R$ 13,34 RS 12,62 R$ 120,06 R$ 113,58 R$ 233,64 22,23 R$ 285,57
AF_04/2022 - BDI = 22,2300
13, INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 16.677,73
13.1 REDE FRIGORIGENA R$ 1.033,44
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
13.1.1 97328 [ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025-BDI|  SINAPI 442 M R$ 50,83 R$ 2,95 R$ 224,67 R$ 13,04 R$ 237,71 22,23 R$ 290,57
= 22,2300
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE .
13.1.2 CPUE4A. |\ | IENTAGAO DE AR.CONDICIONADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO -8D1 = 222300 | PROPRIA 4,42 M RS 108,46 R$ 4,95 R$ 479,39 R$ 21,88 R$ 501,27 22,23 R$ 612,70
13.1.3 CPUE-02A gg\?fzgi;)%BRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1 pgsppia 442 M R$ 15,18 R$ 5,60 R$ 67,10 R$ 24,75 R$ 91,85 22,23 R$ 112,27
13.1.4 CPUE-64A |FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 4,42 M R$ 1,34 R$ 1,97 R$ 5,92 R$ 8,71 R$ 14,63 22,23 R$ 17,90
13.2 EQUIPAMENTOS R$ 15.644,29
CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E ,
13.2.1 CPUE-SSA. | AL AGRO . 801 = 222300 PROPRIA 1,00 UN R$ 54,07 R$ 10,85 R$ 54,07 R$ 10,85 R$ 64,92 22,23 R$ 79,35
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - ,
13.2.2 CPUE-SOA. [ o NECIMENTO £ INSTALAGAG - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 12.414,96 R$319,18]  R$12414,96 R$319,18]  R$12.734,14 2223 R$15.564,94
14, IRRIGAGAO AUTOMATIZADA R$ 132.649,90
14.1 ELETRODUTOS E CONEXOES R$ 19.633,92
14.1.1 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 71,57 M3 R$ 41,62 RS 82,63 R$ 2.978,74 R$ 5.913,83 R$ 8.892,57 2223]  R$10.869,34
1412 osagy | REATERROMANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. SINAPI 71,57 M3 RS 13,67 RS 22,24 R$ 978,36 R$ 1.591,72 R$ 2.570,08 22,23 RS 3.141,21
AF_08/2023 - BDI = 22,2300
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1413 91860  [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023-BDI=|  SINAPI 265,07 M R$ 8,37 R$ 8,79 R$ 2.218,64 R$ 2.320,97 R$ 4.548,60 22,23 R$ 5.558,52
22,2300
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.14 91871 |\NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 265 M R$ 1065 R$ 9,57 R$ 28,22 R$ 24,85 R$ 53,05 22,23 R$ 64,85
14.2 QUADROS E CAIXAS R$ 7.160,75
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
14.2.1 97887  [MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020-BDI= |  SINAPI 16,00 UN RS 167,56 R$ 161,74 R$ 2.680,96 R$ 2.587,84 R$ 5.268,80 22,23 R$ 6.440,00
22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

14.2.2 101879 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E SINAPI 1,00 UN R$ 505,84 R$ 91,19 R$ 505,84 R$ 91,19 R$ 597,03 22,23 R$ 729,75
INSTALAGAO. AF_07/2025 - BDI = 22,2300

14.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 10.773,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

14.34 91926 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BDI = 22,2300 SINAPI 110 M R$ 4,13 R$ 1,53 RE 4,54 R$ 1,68 R$6,23 223 RS 7,61
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1432 91925 | ouINAIS - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO, AF. 0312023 - BDI = 22,2300 SINAPI 623,47 M R$ 3,50 R$ 1,21 R$ 2.182,15 R$ 754,40 R$ 2.936,54 22,23 R$ 3.591,19
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1433 91929 | oL INAS - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO, AF 0312023 - BDI = 22,2300 SINAPI 633,27 M R$ 7,21 R$ 2,06 R$ 4.565,88 R$ 1.304,54 R$ 5.870,41 22,23 R$ 7.174,95

14.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES R$ 1.061,62
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

14.4.1 93653 | NSTALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22.2300 SINAPI 1,00 UN RS 12,61 R$ 1,87 R$ 12,61 R$ 1,87 R$ 14,48 22,23 R$ 17,70
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

14.42 99668 | \STALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,00 UN R$ 80,99 R$ 5,63 R$ 242,97 R$ 16,89 R$ 250,86 22,23 R$ 317,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

1443 9657 | NSTALAGAO. AF 0712025 - BDI = 22.2300 SINAPI 3,00 UN RS 14,34 R$ 4,64 R$ 43,02 R$ 13,92 R$ 56,94 22,23 R$ 69,60
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - )

14.4.4 CPUE-03A. | o NECIMENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 4,00 UN RS 123,66 RS 10,65 R$ 494,64 R$ 42,60 R$ 537,24 22,23 R$ 656,68

145 EQUIPAMENTOS R$ 4.115,12
CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO DE 3 ESTACOES RAIN ,

1451 CPUESTA. |00 0U SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGO - BDI = 222300 PROPRIA 1,00 UN R$ 1.470,11 RS 14,78 R$ 1.470,11 R$ 14,78 R$ 1.484,89 22,23 RS 1.814,98

1452 CPUE-38A EZEZI\%?)R DE CHUVARSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI= | ppsppia 1,00 UN R$ 219,27 RS 14,74 R$ 219,27 R$ 14,74 R$ 234,01 22,23 R$ 286,03
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE

1453 CPUE-61A |SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E PROPRIA 1,00 UN RS 1.545,96 R$ 101,84 R$ 1.545,96 R$ 101,84 R$ 1.647,80 22,23 R$ 2.014,11
CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300

14.6 TUBOS E CONEXOES R$ 58.618,21

14.6.1 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 90,68 M3 R$ 41,62 R$ 82,63 R$ 3.774,10 R$7.492,89] RS 11.266,99 223 R$13.77157

1462 ossgr | REATERROMANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. SINAPI 90,68 M3 R$ 13,67 RS 22,24 R$ 1.239,60 R$ 2.016,72 R$ 3.256,32 22,23 R$ 3.979,95
AF_08/2023 - BDI = 22,2300

146.3 104060 ;3?552255 PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM, PARA LIGACAQ PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022-{ - g\ pp 26,90 M R$ 7,42 R$ 2,48 R$ 199,60 R$ 66,71 R$ 266,31 22,23 R$ 325,49

14.6.4 CPUE-07A |TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 738,70 M R$ 14,79 R$12,08]  R$10.925,37 R$8.92350] RS 19.848,87 2223]  R$24.258 91




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR;ggIT:TA"
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) (R$)

1465 CPUE-08A |TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 168,10 M R$ 19,09 RS 12,08 R$ 3.209,03 R$ 2.030,65 R$ 5.230,68 22,23 R$ 6.404,61

14,66 CPUE-14A /;ZSE’E(TOTAMENTO DE CONEXOES DE PVC PIRRIGAGAQ - JOELHO 45 GRAUS, 40MM - BDI = | - o oo 12,00 UN R$ 19,39 RS 23,64 R$ 232,68 R$ 283,68 R$ 516,36 22,23 R$ 631,20

146.7 CPUE-15A QZSiEgOTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40MM - BDI = | - s 41,00 UN R$ 19,33 RS 23,64 R$ 792,53 R$ 969,24 R$ 1.761,77 22,23 R$ 2.153,32

1468 CPUE-16A g\f‘:’sE(’)\'OTAMENTO DE CONEXOES DE PVC PIIRRIGAGAQ - TE 90 GRAUS, 40 MM - BDI = PROPRIA 91,00 UN R$ 22,60 RS 23,64 R$ 2.056,60 R$ 2.151,24 R$ 4.207,84 22,23 RS 5.143,32

146.9 CPUE-09A ggfﬂ;@g"&“m DE CONEXOES DE PVC PIRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM - | - o i 6,00 UN R$ 11,95 RS 23,64 R$ 71,70 RS 141,84 R$ 213,54 22,23 R$ 261,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

14.6.10 BI509  |C\ CAMINHIANIENTO, AF 0612022 - BDI = 22,2300 SINAPI 3,50 M R$ 18,10 R$ 9,86 R$ 63,35 R$ 34,51 R$ 97,86 22,23 R$ 119,63
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

14.6.11 BI512 |y INHAVEENTO. AF 0612022 - BDI = 22.2300 SINAPI 1,50 M R$ 39,38 R$ 20,92 R$ 59,07 R$ 31,38 R$ 90,45 22,23 R$ 110,55
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

14.6.12 89356 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0812022 - BDI - 222300 SINAPI 23,60 M R$ 12,20 R$ 19,75 R$ 287,92 R$ 466,10 R$ 754,02 22,23 R$ 921,58
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

14.6.13 89429 [3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI 6,00 UN R$ 3,73 R$ 4,38 R$ 22,38 R$ 26,28 R$ 48,66 22,23 R$ 59,46
AF_06/2022 - BDI = 22,2300
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X

14.6.14 103994  [1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI 2,00 UN R$ 10,74 R$ 6,00 R$ 21,48 R$ 12,00 R$ 33,48 22,23 R$ 40,92
INSTALAGAO. AF_06/2022 - BDI = 22,2300
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X

14.6.15 103992 [1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI 17,00 UN R$ 8,06 R$ 6,14 R$ 137,02 R$ 104,38 R$ 241,40 22,23 R$ 295,12
INSTALAGAO. AF_06/2022 - BDI = 22,2300
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

14616 89520 1EORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - BDI =22.2300 | SNAP! 200 WN R§ 14,54 R§3,14 R$ 29,08 R$6,28 R$ 35,36 22,23 R§ 43,22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO

14.6.47 8408 | 2 AGUA.- FORNEGIMENTO E INSTALAGAG. AF 0612022 - BDI = 22.2300 SINAPI 1,00 UN R$ 4,80 R$ 7,06 RS 4,80 R$ 7,06 R$ 11,86 22,23 R$ 14,50
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

14.6.18 BI545  |\\cTAl ADO EM RAMIAL DE ENCAMINHAVENTO. AF. 0612022 - BDI = 22.2300 SINAPI 2,00 UN R$ 16,32 R$ 2,10 R$ 32,64 R$ 4,20 R$ 36,84 22,23 R$ 45,02

14.6.19 CPUE-54A ;E[):E;;Ezggo%Q PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - | ppia 1,00 UN R$ 19,50 RS 12,28 R$ 19,50 R$ 12,28 R$ 31,78 22,23 RS 38,84

14.7 REGISTROS E VALVULAS R$ 29.512,95

14.7.1 89353 EEGO';;E; [_)E;A_Vg ZAS%EUTO' LATAO, ROSCAVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | g\ ap) 2,00 UN R$ 39,32 R$ 5,72 R$ 78,64 R$ 11,44 R$ 90,08 22,23 R$ 110,10




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E

1472 Y496 ||\ STALAGAO, AF 0812021 - BDI = 222300 SINAPI 4,00 UN RS 83,76 R$ 10,50 R$ 335,04 R$ 42,00 R$ 377,04 22,23 R$ 460,84
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

1473 99628 | \STALAGAO. AF 0812021 - BDI = 22.2300 SINAPI 1,00 UN R$ 104,79 R$ 5,72 R$ 104,79 R$ 5,72 R$ 110,51 22,23 R$ 135,08
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E

14.7.4 99630 | \STALAGAO. AF 0812021 - BDI = 22.2300 SINAPI 2,00 UN R$ 172,18 R$ 10,50 R$ 344,36 R$ 21,00 R$ 365,36 22,23 R$ 446,58
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

1475 79 | NSTALAGAO. AF 0612021 - BDI = 22,2300 SINAPI 1,00 UN R$ 34,10 R$ 9,90 R$ 34,10 R$ 9,90 R$ 44,00 22,23 R$ 53,78

14756 CPUE-11A |VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 | PROPRIA 6,00 UN R$ 624,19 R$ 27,19 R$ 3.745,14 R$ 163,14 R$ 3.908,28 22,23 R$ 4.777,08

1477 CPUE-12A |VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 4,00 UN R$ 381,66 R$ 25,19 R$ 1.526,64 R$ 100,76 R$ 1.627,40 22,23 R$ 1.989,16
ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - )

1478 CPUE-13A. | C oNECIVENTO £ INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 114,00 UN RS 105,61 R$755|  R$12.039,54 R$860,70|  R$12.900,24 2223  R$15.76848

14.7.9 CPUE-33A |FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 1.001,75 R$ 27,19 R$ 1.001,75 R$ 27,19 R$ 1.028,94 22,23 R$ 1.257,67

14.7.10 CPUE-34A |FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 PROPRIA 4,00 UN R$ 310,59 R$ 27,19 RS 1.242,36 R$ 108,76 R$ 1.351,12 22,23 R$ 1.65148

14.7.11 CPUE-35A |CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BDI = 22,2300 | PROPRIA 7,00 UN R$ 46,07 R$ 10,07 R$ 322,49 R$ 70,49 RS 392,98 22,23 R$ 480,34
CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - FORNECIMENTO E ,

14.7.12 CPUE6A. |\ AGRO - 801 = 222300 PROPRIA 4,00 UN R$ 477,20 R$ 10,07 R$ 1.908,80 R$ 40,28 R$ 1.949,08 22,23 R$ 2.382,36

14.8 POGOS E CAIXAS R$ 1.764,58

14.8.1 CPUE-39A |CAIXA COM GRELHA INTERNA - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN RS 416,02 R$ 328,63 R$ 416,02 RS 328,63 RS 744,65 22,23 R$ 910,19
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

14.82 99253  [MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020-|  SINAPI 1,00 UN R$ 370,37 R$ 328,63 R$ 370,37 R$ 328,63 R$ 699,00 22,23 R$ 854,39
BDI = 22,2300

15, CISTERNA E CASA DE BOMBAS R$ 61.354,65

15.1 CISTERNA E CASA DE BOMBAS R$ 61.354,65

15.1.1 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - BDI = 22,2300 SINAPI 36,72 M3 R$ 41,62 R$ 82,63 R$ 1.528,29 R$ 3.034,17 R$ 4.562,46 22,23 R$ 5.576,67
EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

15.1.2 103078 | or1A®S EM MADEIRA SERRADA. AF. 0972021 - BDI < 22.2300 SINAPI 17,16 M2 R$ 197,41 R$ 31,18 R$ 3.387,56 R$ 535,05 R$ 3.922,60 22,23 R$ 4.794,68
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE

15.1.3 100341 [CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 SINAPI 69,84 M2 R$ 27,91 R$ 21,35 R$ 1.949,23 R$ 1.491,08 R$ 3.440,32 22,23 R$ 4.205,07
UTILIZAGOES. AF_11/2024 - BDI = 22,2300
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

15.1.4 102487 | s\ CAVENTO. AF. 0512021 - BDI = 22 3300 SINAPI 14,27 M3 RS 463,86 R$ 255,22 R$ 6.619,28 R$364199]  R$10.261,27 223 R$12542,33
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

15.1.5 87878 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI 26,64 M2 R$ 3,19 R$ 3,39 R$ 84,98 R$ 90,31 R$ 175,29 22,23 R$ 214,19
BDI = 22,2300




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

15.1.6 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10M2, E | SINAPI 26,64 M2 R$ 24,91 R$ 25,93 R$ 663,60 R$ 690,78 R$ 1.354,38 22,23 R$ 1.655,41
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - BDI = 22,2300
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,

15.1.7 98547  [INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 - BDI = SINAPI 35,04 M2 R$ 187,30 R$ 51,26 R$ 6.562,99 R$ 1.796,15 R$ 8.359,14 223 R$10.217,31
22,2300
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

15.1.8 965 |, REIA TRACO 13 EZSCM. AF. 0912023 - BDI = 22,2300 SINAPI 8,40 M2 RS 37,98 R$ 32,19 R$ 319,03 R$ 270,40 RS 589,43 22,23 RS 720,47
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

15.4.9 966 |, REIA TRACO 13 EZICM. AF. 0912023 - BDI = 22,2300 SINAPI 16,28 M2 R$ 51,81 RS 34,29 R$ 843,47 R$ 558,24 R$ 1.401,71 22,23 R$ 1.713,31
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

15.1.10 101947  [CERAMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM SINAPI 13,20 M2 RS 178,48 RS 38,55 R$ 2.355,94 R$ 508,86 R$ 2.864,80 22,23 R$ 3.501,70
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 - BDI = 22,2300
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

15.1.11 87622 [APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, SINAPI 13,20 M2 R$ 28,29 RS 15,68 R$ 373,43 R$ 206,98 R$ 580,40 22,23 RS 709,37
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - BDI = 22,2300
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE

15.1.12 97734 |06 APROXIVIADA DE 30KGIVF. AF. 0312024 - BDI = 22,2300 SINAPI 0,32 M3 R$ 1.797,06 R$ 2.079,30 R$ 575,06 R$ 665,38 R$ 1.240,44 22,23 R$ 1.516,18
BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO E .

15.1.13 CPUESSBA. |\ oTAL AGRO - BDI = 22.2300 PROPRIA 2,00 UN RS 5.516,82 R$205,16| RS 11.033,64 R$41032| RS 11.443,96 2223 R$13.987,96

16. SERVIGOS DIVERSOS R$ 128.222,05

16.1 BASE PARA PLATAFORMA ELEVATORIA R$ 4.393,03
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

16.1.1 07620 | IARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 - BDI = 22.2300 SINAPI 0,46 M3 RS 38,86 RS 83,24 R$ 17,88 R$ 38,29 R$ 56,17 22,23 R$ 68,65
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO

16.1.2 9526 |0 en COLOGAGAO DE FORMAS). AF. 0112024 - BDI = 22,2300 SINAPI 125 M3 R$ 91,59 R$ 204,70 R$ 114,49 R$ 255,88 R$ 370,36 22,23 R$ 452,70
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

16.1.3 97083  [OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021-BDI |  SINAPI 462 M2 R$ 1,61 R$ 3,18 R$ 7,44 R$ 14,69 R$ 22,13 22,23 R$ 27,03
= 22,2300
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

16.1.4 9619 | CopESSURA DE 5 OV AF 01/2024 - BD1 = 22,2300 SINAPI 4,62 M2 R$ 31,00 RS 18,06 R$ 143,22 R$ 83,44 R$ 226,66 22,23 R$ 277,06
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE

16.1.5 97086  [CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021- |  SINAPI 3,59 M2 RS 84,79 R$ 101,47 R$ 304,40 RS 364,28 RS 668,67 22,23 RS 817,34
BDI = 22,2300
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

16.1.6 92768 | 1T1LiZANDO ACO CA-G0 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_ 0612022 - BDI = 22.2300 SINAPI 6,00 KG R$ 10,93 R$ 4,65 R$ 65,58 R$ 27,90 R$ 93,48 22,23 RS 114,24
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

16.1.7 92769 | /TILiZANDO ACO CA50 DE 6,3 MMl - MONTAGEM. AF_ 0612022 - BDI = 22.2300 SINAPI 60,00 KG R$ 11,07 R$ 2,96 R$ 664,20 R$ 177,60 R$ 841,80 22,23 R$ 1.029,00




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA: REFORMAE |RR|GAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
coD: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
. . BDI: BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 06/2026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE QTD UND BDI % PR(SCO TOTAL
Material R$ | Mo de ObraR$ | Material R§ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (R$) BDI (RS)

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

16.1.8 92770 | 111 IZANDO AGO A-50 DE 5.0 M. MONTAGEM, AF_08/2022 - BDI = 22.2300 SINAPI 14,00 KG R$ 10,90 R$ 1,83 R$ 152,60 R$ 25,62 R$ 178,22 22,23 R$ 217,84
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

16.1.9 9966 | 2ITA 1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L AF 0512021 - BDI = 222300 SINAPI 1,11 M3 R$ 507,53 RS 86,65 R$ 563,36 R$ 96,18 R$ 659,54 22,23 RS 806,16
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

16.1.10 103670 | T ITURAS, AF 0212022 - BDI = 22 2300 SINAPI 111 M3 R$ 130,94 R$ 298,77 R$ 145,34 R$ 331,63 R$ 476,98 22,23 R$ 583,01

16.2 PLATAFORMA ELEVATORIA R$ 100.930,43
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM

16.2.1 101010 | INDAUTO (MUNCK) 117 Th. AF. 0212026 - BDI = 22,2300 SINAPI 1,00 T R$ 25,97 R$ 4,14 R$ 25,97 RS 4,14 R$ 30,11 22,23 R$ 36,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO

16.2.2 100952  [MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: SINAPI 3000 TXKM R$ 2,83 R$ 0,44 R$ 84,90 R$ 13,20 R$ 98,10 22,23 R$ 120,00
TXKM). AF_02/2026 - BDI = 22,2300
PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA E

16.2.3 15.08.08 [FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - EMBASA 1,00 UN R$ 77.490,00 R$0,00]  R$77.490,00 R$0,00|  R$77.490,00 2223  R$94.71603
BDI = 22,2300

16.2.4 100716 |'ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA SINAPI 31,37 M2 R$ 22,10 R$ 3,90 R$ 693,28 R$ 122,34 R$ 815,62 22,23 R$ 996,94
AF_01/2020 - BDI = 22,2300
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL

16.25 100729 || \Eril 100 EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF.01/2020. PE - BDI = 22,2300 SINAPI 31,37 M2 R$ 22,31 R$ 1,86 R$ 699,86 R$ 58,35 R$ 758,21 22,23 R$ 926,67
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE

16.2.6 CPUE-69A |ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN PROPRIA 31,37 M2 R$ 46,37 RS 23,89 R$ 1.454,63 R 749,43 R$ 2.204,06 22,23 R$ 2.694,06
WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR - BDI = 22,2300
PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - ,

16.2.7 CPUES3A. | eNECIMENTO £ INSTALAGAG - BDI = 22,2300 PROPRIA 22,52 M2 R$ 44,85 R$ 7,46 R$ 1.010,02 R$ 168,00 R$ 1.178,02 22,23 R$ 1.439,93

16.3 OUTROS SERVIGOS R$ 22.898,59

16.3.1 106166 E'ZMZZE(Z)A DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS - BDI = SINAPI 69,47 M2 R$ 0,66 R$ 1,16 R$ 45,85 R$ 80,59 R$ 126,44 22,23 R$ 154,22

1632 50803 I:I2A2P§3Z£) DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS-BDI [ o 69 2 RE2.14 R§3.12 RS 16.45 R8 23,99 RS 40.45 22 R 4845
LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO

16.3.3 99810 | e TERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL, AF. 1012025, PS - BDI = 22.2300 SINAPI 22,75 M2 R$ 3,34 R$ 5,32 R$ 75,99 R$ 121,03 R$ 197,02 22,23 R$ 240,92

16.3.4 99806 E'szZZ;ZZEOREVEST'MENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_1012025.PS - | g\ p) 34,69 M2 R$ 1,64 R$ 2,11 R$ 56,89 R$ 73,20 R$ 130,09 22,23 RS 158,88

16.3.5 99811  |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 - BDI = 22,2300 SINAPI 234,02 M2 R$ 0,31 R$ 0,59 R$ 72,55 RS 138,07 R$ 210,62 22,23 R$ 257,42

16.3.6 CPUE-52A |ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 1.088,40 R$ 8.040,80 R$ 1.088,40 R$ 8.040,80 R$ 9.129,20 223]  R$11.15862

16.3.7 CPUE-53A |ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO - BDI = 22,2300 PROPRIA 1,00 UN R$ 431,50 R$ 8.469,00 R$ 431,50 R$ 8.469,00 R$ 8.900,50 2223]  R$10.879,08




ORGAMENTO SEM DESONERAGAO SINTETICO COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COoD: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM

LOCAL: CURITIBA/PR

. - BDI: BDIDIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 |
4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 22,23% 15,28% 0612026
CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE QTD UND BDI % PREGO TOTAL
Material R$ | Mao de ObraR$ | Material R$ | Mao de Obra RS | Total S/BDI (RS) )
TOTAIS:| R$ 445.877,75 | R$ 186.228,54 | R$ 632.106,32 RS 772.174,09
TOTAL SEM BDI: 632.106,32
TOTAL DO BDI: 140.067,77
TOTAL GERAL: 772.174,09

VALOR DO ORGAMENTO: SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA
ENG. CIVIL RNP 062013986-2




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
1. ADMINISTRA(}AO DA OBRA 51.666,08
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 51.666,08
111 SINAPI-S 90778  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 161,97 12.957,60
112 COMP | CPUE-71A [ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 161,97 161970
113 SINAPI-S 93572 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 8.815,30 35.261,20
114 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 31,41 1.256,40
115 COMP | CPUE-01A |ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) UN 2,00 285,59 571,18
2. SERVICOS PRELIMINARES 24.955,03
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 23.076,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
2411 SINAPI-S 103689 | oo TURA DE MADEIRA AF 0372022 PS M2 4,50 508,54 2.288,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
212 SINAPI-S 100847 | 14 a0k (UNIDADE: TXKM), AF 0212026 TXKM 1.266,00 2,59 327894
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
213 SINAPI-| 10775  |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00 1.000,00 4.000,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
214 SBC 12334 [ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) UN 5,00 370,00 1.850,00
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL
215 SINAPI-S 105115 |1 1a03 DIVERSOS. AF. 0312024 UN 1,00 157,57 157,57
216 cow | cruETon ch)giTRUQAO DE REFEITORIOS PARA CANTEIRO INCLUSIVE RETIRADA AO FINAL DA "2 24,00 7922 1150128
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.878,81
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.1 SINAPI-S 97622 | e \DROVEITAMENTO. AF 0912023 M3 4,07 83,19 338,58
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
222 SINAPIS 97629 | \IARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.07 122,10 8,95
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
223 SINAPI-S 97634 | E\1 REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M2 99,91 9,87 986,11
224 SINAPI-S 97645 [REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 140 36,20 50,68
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
225 SINAPI-S 97638 | e APROVEITAVENTO. AF. 0812023 M2 13,58 12,13 164,73
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
226 SINAPI-S 104796 |ocAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M 17,76 18,59 330,16
3. PAREDES E PAINEIS 18.467,03
3.4 ALVENARIAS 4.266,71
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.1 SINAPI-S 103328 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 35,30 120,87 4.266,71
BETONEIRA. AF_12/2021
3.2 DIVISORIAS E OUTROS ELEMENTOS 12.906,97
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
3.2.1 SINAPI-S 96369  [DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES M2 21,59 226,71 4.894,67
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
322 COMP | CPUE-45A |REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 50,80 154,98 7.872,98
PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -
323 | SEINFRA'S | CA508 | oph P CIvENTO E EXECUGAO M2 156 89,31 139,32
3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.293,35
3.3.1 SINAPI-S 105023 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 14,50 82,82 1.200,89
332 SINAPI-S 105029 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M 1,50 61,64 92,46
4. REVESTIMENTOS 17.889,95
4.4 PAREDES 6.984,02
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
411 SINAPL-S 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 63,27 6,58 416,32
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
412 SINAPI-S 87532  [EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M? E = 17,5MM, COM | M2 34,69 49,05 1.701,54
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
413 SINAPI-S 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E 10M% E | M2 28,58 50,84 1.453,01

=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CcOD: 01: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5° CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [BO: BDIDIFER.: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PRECO
. - P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN QUANT. (S/ BDI) VALOR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
414 SINAPI-S 104611 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 34,69 9,39 341315
4.2 FORRO 5.621,34
421 SINAPI-S 96113  |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 92,35 60,87 5.621,34
4.3 COBERTURA DA PLATAFORMA ELEVATORIA 5.284,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA,

431 COMP CPUE-49A |6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM M2 17,43 185,79 3.238,32
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

432 SINAPI-S 92580  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 17,43 52,51 915,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

433 COMP CPUE-68A |CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM M2 0,46 113,81 52,35
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33

434 SINAPI-S 100327 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 M 5,20 59,82 311,06

435 SINAPL-S 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 17.43 26,00 45318
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO OU

436 SINAPI-S 100720 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 046 14,37 6,61
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

437 SINAPI-S 100754  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 7,38 41,71 307,82
AF_01/2020

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 41.671,09

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.714,48
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

5.1.1 SINAPI-S 90791  |PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE UN 2,00 1.153,22 2.306,44
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

5.1.2 SINAPI-S 90793  |PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE UN 2,00 1.204,02 2.408,04
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

5.2 ESQUADRIAS METALICAS 35.514,51
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM

521 COMP CPUE-40A LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1845 1,646,60 3037977
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,

) FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM

522 SINAPI-S 94569 ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO M2 0,98 1.263,20 1.237,94
E INSTALAGAO. AF_11/2024

593 SINAPLS 99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". M2 6.30 61854 3.896.80
AF_10/2025

5.3 OUTROS 1.442,10

5.3.1 SINAPI-S 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2,00 238,49 476,98
PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO -
532 COMP CPUE-63A FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 18,45 52,31 965,12
6. PISOS 70.141,54
6.1 REVESTIMENTOS DE PISO 39.096,60
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

6.1.1 SINAPI-S 87692 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 99,91 70,88 7.081,62
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

6.1.2 SINAPI-S 98671 |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 22,75 496,60 11.297,65

613 ORSE 9396 Piso laminado de mafiellra, rlegua:l09>.<190x12~00mm, uso comercial, trafego intenso, Patina Bege, m2 69.47 233,57 16.226.11
marca Durafloor ou similar, inclusive instalagao
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

6.1.4 SINAPI-S 87263  |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, M2 7,69 114,33 879,20
AF_02/2023_PE

6.1.5 SINAPI-S 98685 |RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 18,29 99,52 1.820,22

6.1.6 SINAPI-S 98688 |RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 28,50 62,87 1.791,80
6.2 CALCADA EXTERNA 13.735,24

6.2.1 SINAPI-S 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,54 124,25 564,10




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
6.22 SINAPI-S 94992  [INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 11,02 85,88 946,40
AF_08/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
6.23 SINAPI-S 100341 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 M2 2528 49,26 1.245,29
UTILIZAGOES. AF_11/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
6.24 SINAPI-S 102487 |\ NCAMENTO. AF. 0572021 M3 12,64 719,08 9.089,17
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
6.25 SINAPI-S 102722 |CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM M 17,71 58,72 1.039,93
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
626 SINAPL-S %4287 |RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1 3,22 641,46
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
627 SINAPIS 97886 1)1ACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 208,89 208,89
6.3 PAISAGISMO 17.309,70
6.3.1 SINAPI-S 98504 [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.397,07 12,39 17.309,70
1. PINTURA 7.699,79
7.4 PAREDES 2.605,77
7.1.1 SINAPI-S 88485  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | M2 3324 5,03 167,20
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
712 SINAPI-S 8495 ||\ NUAL AF. 04/2025 M2 76,42 16,49 1.260,17
713 SINAPLS gaagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | 7642 5,42 (17840
AF_04/2023
7.2 TETO 5.094,02
7.2.1 SINAPI-S 88484  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 92,35 6,40 591,04
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO
7.22 SINAPI-S 8494 || NUAL AF. 04/2023 M2 92,35 30,01 2.771,42
793 SINAPLS gagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. "2 02.35 875 (73156
AF_04/2023
8. CASA DE GAS E CASA DE FERRAMENTAS 6.460,09
8.1 ALVENARIAS 1.145,85
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
8.1.1 SINAPI-S 103328 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 9,48 120,87 1.145,85
BETONEIRA. AF_12/2021
8.2 PISO E TOPO 781,18
621 SINAPLS o620 |-ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. |, 028 693,85 25028
AF_01/2024
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
822 SINAPIS 97735 1 5E ACO APROXIMADA DE 30KGIE. AF_03/2024 M3 017 3.122,94 530,90
8.3 REVESTIMENTOS 826,85
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
831 SINAPL-S 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 1440 6,58 TS
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
8.3.2 SINAPI-S 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10M2 E | M2 14,40 50,84 732,10
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.4 ESQUADRIAS METALICAS 3.367,36
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
841 SINAPIS 91341 1 pARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M2 2,80 1.202,63 3.367,36
8.5 PINTURA 338,85
8.5.1 SINAPI-S 88485 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023 | M2 16,09 5,03 80,93
8.5.2 SINAPI-S 95305 [TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 16,09 16,03 257,92
9. INSTALA(}OES HIDROSSANITARIAS 13.116,65
9.1 TUBOS E CONEXOES 3.977,27
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
911 SINAPIS 904431 IDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 175 145 134,54
012 comp | cpuE.sga |TUBO: PVC. SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM " 780 66,25 532,43

ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | [8D: BDI DIFER: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PRECO
, . P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (S/ BDI) VALOR
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
913 SINAPLS sor RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 310 2857 88,57
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
914 SINAPLS 80712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 330 3,20 116,16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
915 SINAPL-S 80798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAOQ. AF_08/2022 M 310 15,21 41,15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
916 SINAPLS 8o714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 8,00 49,04 392,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
917 SINAPLS 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 240 3591 86,18
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
9.1.8 SINAPI-S 89512 DE ENCAMINHAMENTO. AF. 0612022 M 7,70 60,30 464,31
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
919 SINAPL-S 89356 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 17,00 319 54315
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
9.1.10 SINAPI-S 89383  |X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 8,84 53,04
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
9111 SINAPLS 104014 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 13,29 13.29
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.1.12 SINAPI-S 89726  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 13,82 27,64
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.13 SINAPI-S 89732  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 19,04 76,16
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.14 SINAPI-S 89746  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 33,51 100,53
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.1.15 SINAPI-S 89724  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 5,00 13,58 67,90
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.16 SINAPI-S 89731  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 18,26 36,52
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.17 SINAPI-S 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 32,61 97,83
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.18 SINAPI-S 89810  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 1,00 35,29 35,29
VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
91.19 SINAPLS 90373 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 7.00 15,89 11,23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
91.20 SINAPL-S 89362 e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 18,00 13,04 23472
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
9.1.21 SINAPI-S 89834  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 61,37 122,74
VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
91.22 comp CPUE-24A PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 300 55,68 167,04
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.23 SINAPI-S 89753  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 11,82 35,46
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
91.24 SINAPLS 89856 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 500 25,90 129,50
TERMINAL DE VENTILAGAOQ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.25 SINAPI-S 104356  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 1,00 34,26 34,26

VENTILAGAO. AF_08/2022




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERA(}AO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | |BD: BDI DIFER.: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERA(;AO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PRECO
. " P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN QUANT. (S/BDI) VALOR
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.26 SINAPI-S 89784 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 28,89 86,67
AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
9121 SINAPL-S 89395 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 8,00 17.83 142,64
9.2 REGISTROS E VALVULAS 318,54
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
921 SINAPI-S 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 UN 3,00 106,18 318,54
9.3 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 3.110,78
BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE
931 SINAPI-S 95471 LIGAQZ\O CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2026_PS UN 2,00 1.058,57 217,14
9.3.2 SINAPI-S 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026 UN 2,00 45,86 91,72
933 COMP CPUE-22A DUCHA HIE;IENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00 16139 32278
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM
934 SINAPL-S 86943 PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 200 289,57 579,14
INSTALA(;AO. AF_02/2026
9.4 POCOS E CAIXAS 5.710,06
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA
9.4.1 COMP CPUE-10A SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA UN 2,00 104,54 209,08
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
94.2 SINAPI-S 101800 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN 3,00 1.833,66 5.500,98
10. INSTALAGOES ELETRICAS 71.032,43
10.1 RASGOS E ESCAVA(;()ES 5.538,11
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
10.1.1 SINAPI-S 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1,06 33,51 35,52
DEMOLIQAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
10.1.2 SINAPI-S 104789 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,11 292,76 32,20
REMOQAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA
1043 SINAPI-S 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 13,38 2372 317,37
10.1.4 SINAPI-S 93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,71 124,25 2.324,72
1015 SINAPL-S 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 18.71 3591 671,68
AF_08/2023
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
1016 SINAPI-S 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0.78 57288 446,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
104.7 SINAPI-S 87255 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 1,06 91,56 97,05
EXECU(}AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
101.8 SINAPI-S 9239 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 13,38 83,79 112111
101.9 SINAPI-S 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 UN 3.00 5073 152,19
CM). AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES
10.1.10 SINAPI-S 90447 OU IGUAIS A 40 MM. AF._09/2023 M 28,87 11,75 339,22
10.2 ELETRODUTOS E CONEXOES 5.819,27
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1021 SINAPI-S 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 48,78 13,56 661,46
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1022 SINAPL-S 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 47 17.24 128,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
1023 SINAPI-S 97669 DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021 M 2N 23,25 1.676,56
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1024 SINAPL-S 91863 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_03/2023 M 100,77 15,71 1.583,10
1025 SINAPI-S 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 14,91 21,07 314,15

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1026 | SINAPIS 91885 | \STALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M s 2,34 8,13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1027 | SINAPLS 91875 | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 48,00 1241 595,68
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1028 | SINAPES 91876 ||NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 8,00 15,00 120,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1029 | SINAPIS 91877 | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 200 18,67 §7.34
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") -
10.2.10 COMP | CPUEBA |0\ CIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 16,94 33,88
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
10211 | siNAPIS 91890  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 20,46 450,12
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
10212 1 SINAPI-S 91833 | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 400 2585 102,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
10213 | SINAPI-S 91896  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 2047 2047
AF_03/2023
10.3 QUADROS E CAIXAS 9.474,78
031 | snapis o136 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1900 2501 37249
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1032 1 SINAPES 91941 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 12,00 17,3 208,32
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1033 | SINAPI-S 91940 | ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 UN 14,00 26,80 375,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1034 1 SINAPES 91939 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 6,00 46,04 276,24
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1035 | SINAPLS 91953 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 6,00 §7.89 227,34
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1036 | SINAPIS 92008 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 11,00 60,60 666,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1037 | SINAPLS 92016 1 ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 1,00 81,63 81,63
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1038 | SINAPIS 91996 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 45,14 45,14
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1039 | SINAPES 92004 1£ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 500 ez 359,10
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10310 | SsINAPI-S 92012 |CORNEGIMENTO E INSTALAGRO, AF. 0312023 UN 2,00 98,42 196,84
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
103411 SINAPLS 91992 1 EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 400 99,55 238,20
TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.3.12 COMP | CPUE3A |- ot e CIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 111,52 669,12
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
10313 | SINAPI-S 97887 1MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 WN 7,00 529,30 230510
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
10314 | sINAPIS 101881  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 945,88 945,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
10315 | SINAPI-S 101879 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 597,03 597,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, P/ATE 48 DISJUNTORES
10:3.16 COMP | CPUE-T7A | - BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 910,55 910,55
10.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 40.783,27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
1041 | SINAPLS 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 528,12 5,66 2.989.16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
1042 | SINAPIS 91928 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 229,75 870 1.998,83
043 | snapis o199 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS " 55,02 027 537 85

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1044 | SINAPLS 91932 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 7982 21,51 1.716,93
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1045 1 SINAPES 91934 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2,87 1.1 89,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1046 | SINAPI-S 92984  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ M 11,48 34,96 401,34
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1047 | SINAPI-S 92986  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ M 76,20 4818 3.671,32
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1048 | SINAPI-S 92990  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ M 304,82 96,38 29.378,55
AF_12/2021
10.5 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 5.221,13
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
1051 | SINAPI-S 99653 | \STALAGRO. AF. 07/2025 UN 11,00 14,48 159,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1052 | SINAPIS 99654 | NSTALAGRO. AF. 0712025 UN 3,00 14,48 4344
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1053 | SINAPI-S 93668 ||\ STALAGAO. AF 0712025 UN 3,00 86,62 259,86
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
1054 | SINAPI-S 99669 | \STALAGRO. AF. 07/2025 UN 1,00 90,15 90,15
1055 COMP | CPUE-42A |DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 355,69 711,38
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
1056 | SINAPI-S 99657 | NSTALAGRO. AF. 07/2025 UN 10,00 18,98 189,80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA
1057 COMP | CPUE9A |\ " ) DA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 451,53 903,06
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA
1058 COMP | CPUE-T8A |\~ \DA - FORNECIVENTO £ INSTALAGAO UN 2,00 433,00 866,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE i - 275V -
105.9 COMP | CPUEGA |0 e CIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00 134,31 1.074,48
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V -
10.5.10 COMP | CPUEBA |- o\ e CIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 5573 222,92
10541 cotp | cpuE41a |PISIUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E N 200 2335 467,08
INSTALAGAO
10512 cop | cPUE.04n |PISIUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E O 00 23368 23368
INSTALAGAO
10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS 419587
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 000K - G- LIGHT OU SIMILAR -
10.6.1 COMP | CPUETA | o\ E CIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00 241,95 3.387,30
LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU
106.2 COMP | CPUE20A | e FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 106,38 638,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ
106.3 COMP | CPUE-S1A | \\)ARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE M 180 19.22 34,60
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W -

10.6.4 COMP | CPUETA | o \ECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 135,69 135,69
11. INSTALA(}()ES DE LOGICA 27.194,67
111 SERVIGOS PRELIMINARES 237,17

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
AT | SINAPES 1047901\ ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 018 135,23 24,34
112 | SINAPI-S 93358  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,29 124,25 36,03
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
113 | SINAPES %4980 1\ LocO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 018 927,74 166,99
iaa | snapis o337 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 029 301 1041
AF_08/2023
11.2 ELETRODUTOS, CABOS E CONEXOES 6.154,65
1.2.1 COMP | CPUE-25A |RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES M 197,03 2,00 394,06
1.22 COMP | CPUE-31A |RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA UN 3,00 0,99 2,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
123 | SINAPLS 918% | \\STALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 13,77 17.24 237,39
i2a | snapis o164 |FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 73 o107 (55349

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 01: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [BD: BDIDIFER.: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
, . P. UNIT.
ITEM REF. copIGo DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (51 BDI) VALOR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
.25 SINAPLS 91840 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023 M 2087 2740 571,84
11.2.6 COMP CPUE-23A |ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M 68,80 46,53 3.201,26
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
n.27 SINAPLS 9789 fym (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 UN 400 4841 193,64
1.3 QUADROS E CAIXAS 2.289,53
11.3.1 SINAPI-S 98307  [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2025 UN 8,00 63,79 510,32
TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" -
11.3.2 COMP CPUE-2TA | Lo ESIMENTO E INSTAL ACAO UN 6,00 128,51 771,06
CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR -
1133 COMP CPUE-26A FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 62,83 125,66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
.34 SINAPLS 1941 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 400 17,36 69,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
.35 SINAPLS 91940 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 26,80 8040
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
.36 SINAPL-S 91939 1 ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 46,04 46,04
137 SINAPLS 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 28,01 28,01
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
.38 SINAPLS orest MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 32030 658,60
1.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 3.895,03
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
11.4.1 SINAPI-S 98297 | o NECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 0812025 M 240,90 11,41 2.748,67
11.4.2 COMP CPUE-29A |CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 98,40 11,65 1.146,36
1.5 EQUIPAMENTOS 12.165,61
11.5.1 COMP CPUE-32A |INSTALAGAO DE CAMERAS UN 2,00 40,67 81,34
1152 COMP CPUE-28A |RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.885,95 1.885,95
115.3 COMP CPUE-57A |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.068,99 2.137,98
1154 SINAPI-S 98302  |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 2,00 1.119,15 2.238,30
1155 COMP CPUE-58A |REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 172,55 172,55
11.5.6 COMP CPUE-59A |NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 5.333,99 5.333,99
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U -
115.7 COMP CPUE-B0A |0 FAIMENTO E INSTAL ACAO UN 5,00 63,10 315,50
11.6 SERVIGOS DIVERSOS 2.452,08
11.6.1 COMP CPUE-62A |INSTALAGOES DE LOGICA - SERVICO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA UN 1,00 2.452,08 2.452,08
12. SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO 4.542,20
12.1 HIDRANTES, EXTINTORES E SPRINKLERS 3.721,59
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
1211 SINAPLS 101909 1 SRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE UN 1,00 258,22 258,22
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
1212 SINAPL-S 101907 ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE UN 300 710,22 213066
ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM
1214 COMP CPUE-21A |TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 473,93 947,86
INSTALACAO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
1215 SINAPI-S 102494 |0l AF_ 0512021 M2 5,00 76,97 384,85
12.2 SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 216,83
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
1221 SINAPLS 9759 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 3,00 23,34 70,02
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA -
1222 COMP CPUE-05A FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 16,72 50,16
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE
1223 comp CPUE-06A | \(GENDIO PORTATIL"- PLACA E5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 19,33 96,65
12.3 INSTALAGOES DE GAS 603,78
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,
12.3.1 SINAPI-S 92687  |DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E M 10,40 32,22 335,09
INSTALAGAO. AF_01/2026
123 SINAPLS 103832 |TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMALDE | 100 35,05 35,05

GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
1233 | SINAPI-S 103805 |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 25,96 233,64
AF_04/2022
13. INSTALAGOES DE CLIMATIZA(}AO 13.644,52
13.1 REDE FRIGORIGENA 845,46
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
13141 SINAPES 97328 | ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 M 442 53,78 237,11
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE

13.1.2 COMP | CPUE-44A 1\ IMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 442 1341 501,27

1313 COMP | CPUE-02A |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |~ M 442 2078 91,85

1314 COMP | CPUE-64A |FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 442 3,31 14,63
13.2 EQUIPAMENTOS 12.799,06

1321 covP | cPUE.ssa |CAXADE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E N .00 64,92 64,92

INSTALAGAO
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
1322 COMP | CPUE-SOA |0 ECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 12.734,14 12.734,14
14. IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA 108.526,60
14.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 16.064,30
1411 | SINAPI-S 93358  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7157 124,25 8.892,57
itz | snaeis o337 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 a7 1591 257008
AF_08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

1413 1 SINAPES 91860 |rERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 265,07 17.16 4:548,60
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1414 | SINAPLS 91871 | NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2,65 20,02 53,05

14.2 QUADROS E CAIXAS 5.865,83
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

1421 | SINAPLS 978871 \IACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 16,00 $29,30 5.268,80
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

1422 | SINAPI-S 101879 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 597,03 597,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

14.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 8.813,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS

1431 | SINAPES 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 110 5,66 6,23
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1432 | SINAPES 91925 |1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 623,47 41 2.936:54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1433 | SINAPLS 91929 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 633,21 921 587041

14.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 868,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

1441 | SINAPIS 99653 | \STALAGRO. AF. 0712025 UN 1,00 14,48 14,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

1442 | SINAPI-S 99688 | \STALAGAO. AF 0712025 UN 3,00 86,62 259,86
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

1443 | SINAPIS 99657 | NSTALAGRO. AF. 0772025 UN 3,00 18,98 56,94
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE i - 275V -

1444 COMP | CPUE-03A |0 e IMENTO E INSTALACAO UN 4,00 134,31 537,24

14.5 EQUIPAMENTOS 3.366,70
CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO DE 3 ESTAGOES RAIN

1451 COMP | CPUE-37A 15120 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1:484,89 1:484,89

1452 COMP | CPUE-38A |SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 234,01 234,01
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE

1453 COMP | CPUE-61A |SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E UN 1,00 1.647,80 1.647,80
CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.6 TUBOS E CONEXOES 47.959,39

1461 | SINAPIS 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 90,68 124,25 11.266,99

oo | snapis o332 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. "3 00,68 1591 325632

AF_08/2023




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA:  REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PREGCOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | [8D: BDIDIFER:: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PRECO
] - P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (s/BDI) VALOR
1463 SINAPI-S 104060 |TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAQ PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 M 26,90 9,90 266,31
14.6.4 COMP CPUE-07A |TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M 738,70 26,87 19.848,87
14.6.5 COMP CPUE-08A |TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 168,10 31,17 5.239,68
14.6.6 COMP CPUE-14A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAQ - JOELHO 45 GRAUS, 40 MM UN 12,00 43,03 516,36
1467 COMP CPUE-15A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40 MM UN 41,00 42,97 1.761,77
14.6.8 COMP CPUE-16A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAQ - TE 90 GRAUS, 40 MM UN 91,00 46,24 4.207,84
14.6.9 COMP CPUE-09A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM UN 6,00 35,59 213,54
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
14610 | SINAPI-S 89509 [\ AMINHAMENTO. AF 0612022 M 3,50 27,96 97,86
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
14.6.11 SINAPI-S 89512 [ E CMCAMINHAMENTO. AF_ 0612022 M 1,50 60,30 90,45
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14612 1 SINAPS 893%6 | roRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 23,60 31,95 754,02
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
14613 | SINAPI-S 89429  |X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 8,11 48,66
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
14.6.14 | SINAPI-S 103994  |X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 16,74 33,48
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
14.6.15 | SINAPI-S 103992 X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 14,20 241,40
INSTALAGAQ. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
14616 1 SINAPIS 89520 1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 2,00 17,68 35,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
14647 1 SINAPIS 83408 | 5E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022 UN 1,00 1186 1186
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
14618 | SINAPI-S 89545 | INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 WN 2,00 1842 36,84
14.6.19 COMP CPUE-54A |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 31,78 31,78
14.7 REGISTROS E VALVULAS 24.145,03
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
14.7.1 SINAPI-S 89363 [ \oTal AGAO. AF 0812021 UN 2,00 45,04 90,08
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
1472 SINAPI-S 94496 | \STAL AGAO. AF 0812021 UN 4,00 94,26 377,04
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
147.3 SINAPI-S 99628 INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 110,51 110,51
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
14.7.4 SINAPI-S 99630 ot AGAO. AF 08/2021 UN 2,00 182,68 365,36
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
1475 SINAPI-S 94796 | NSTAL AGAO. AF 0812021 UN 1,00 44,00 44,00
14.7.6 COMP CPUE-11A |VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 651,38 3.908,28
1477 COMP CPUE-12A |VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 4,00 406,85 1.627,40
ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR -
1478 COMP CPUE-3A | o NECIMENTO E INSTALAGAO UN 114,00 113,16 12.900,24
14.7.9 COMP CPUE-33A |FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1.028,94 1.028,94
14.7.10 COMP CPUE-34A |FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 337,78 1.351,12
14.7.11 COMP CPUE-35A |CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 56,14 392,98
14712 COMP CPUE-36A |CAVXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - FORNECIMENTO E UN 400 48727 1.949,08
INSTALACAO
14.8 POGOS E CAIXAS 1.443,65
14.8.1 COMP CPUE-39A |CAIXA COM GRELHA INTERNA UN 1,00 744,65 744,65
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
14.8.2 SINAPI-S 99253  |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 1,00 699,00 699,00
DRENAGEM. AF_12/2020
15. CISTERNA E CASA DE BOMBAS 50.196,20
15.1 CISTERNA E CASA DE BOMBAS 50.196,20
15.1.1 SINAPI-S 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 36,72 124,25 4.562,46
1542 SINAPLS 103078 |EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE M2 1716 22859 3.922.60

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
1513 | SINAPI-S 100341 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 M2 69,84 49,26 3.440,32
UTILIZAGOES. AF_11/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
1514 | SINAPI-S 102487 | s\ CAMENTO. AF 0572021 M3 14,27 719,08 10.261,27
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1515 | SINAPES 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 26,64 6,58 17529
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
1516 | SINAPI-S 87530  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E 10M% E | M2 26,64 50,84 1.354,38
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
15471 SINAPES 98547 |INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 M2 35,04 238,56 835914
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1518 | SINAPI-S 9565 | REIA, TRACO 123, Ex3CM. AF 0012023 M2 8,40 70,17 589,43
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1519 | SINAPIS 9566 |\ REIA TRACO 13 E~3CM. AF_08/2023 M2 16,28 86,10 1.401,71
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
15110 | SsINAPI-S 101947 |CERAMICA, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM M2 13,20 217,03 2.864,80
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
15111 | sINAPI-S 87622  [APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 13,20 4397 580,40
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA
15112 | siNAPI-S 97734 | e ACO APROXIMADA DE 30KGIVF. AF 0312024 M3 0,32 3.876,36 124044
15113 cop | cPuE-ssa [BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO E O 200 572198 1144386
INSTALAGAO
16. SERVICOS DIVERSOS 104.902,45
16.1 BASE PARA PLATAFORMA ELEVATORIA 3.594,01
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1611 ] SINAPES 97629 |\ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 046 122.10 %17
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO
16.12 | SINAPI-S %525 |oARA COLOCAAO DE FORMAS), AF. 0172024 M3 125 296,29 370,36
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
16.1.3 | SINAPLS 97083 10 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 462 479 22,13
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
1614 | SINAPI-S 9619 | CPESSURA DE 5 M. AF 0112024 M2 462 49,06 226,66
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
16.1.5 | SINAPES 97086 | ;ONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 3,59 186,26 668,67
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
16.1.6 | SINAPLS 92788 | TILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,00 15,58 93,48
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
16.0.7 ] SINAPES 92769 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,00 14,03 841,80
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
16.1.8 | SINAPLS 927701 4TILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,00 1273 178,22
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
16.1.9 | SINAPIS 9496 15RITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1w 504,18 659,54
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
16.1.10 | SINAPI-S 103670 | R UTURAS. AF 0212022 M3 111 429,71 476,98
16.2 PLATAFORMA ELEVATORIA 82.574,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM
1621 | SINAPIS 101010 | SUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF_02/2025 T 1,00 30,11 30,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
1622 | SINAPI-S 100952 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: | TXKM 30,00 3,27 98,10
TXKM). AF_02/2026
PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA E
1623 | EMBASA | 15.08.08 |ce iAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 77.490.00 77.490,00
624 | snapis 100716 |ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. "2 3137 26,00 815,62
AF_01/2020
625 | snapis 100720 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL "2 1137 17 75821

METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE




ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 01: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 [8or BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
22,23% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE
16.2.6 COMP | CPUE-69A |ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN M2 31,37 70,26 2.204,06
WILLIAMS — SUMARE OU SIMILAR
PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO -
16.2.7 COMP | CPUES3A |- o e CIMENTO E INSTALACAO M2 22,52 52,31 1.178,02
16.3 OUTROS SERVIGOS 18.734,32
1631 | SINAPIS 106166  |LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 69,47 182 126,44
1632 | SINAPI-S 99803  [LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 7,69 5,26 40,45
LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO
1633 | SINAPIS 99810 | JETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS M2 22,15 8,66 197,02
1634 | SINAPI-S 99806  [LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 34,69 375 130,09
1635 | SINAPI-S 99811 [LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 234,02 0,90 210,62
16.3.6 COMP | CPUE-52A [ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL UN 1,00 9.129,20 9.129,20
16.3.7 COMP | CPUE-53A [ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO UN 1,00 8.900,50 8.900,50
TOTAL SEM BD!I: 632.106,32
TOTAL DO BDI: 140.067,77
TOTAL GERAL: 772.174,09

VALOR DO ORGAMENTO: SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA
ENG. CIVIL RNP 062013986-2




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
1. ADMINISTRA(}AO DA OBRA 48.454,62
1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL 48.454,62
111 SINAPI-S 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 150,60 12.048,00
11.2 COMP | CPUE-71A [ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 150,60 1.506,00
113 SINAPI-S 93572 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 8.283,76 33.135,04
114 SINAPI-S 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 29,86 1.194,40
115 COMP | CPUE-01A |ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) UN 2,00 285,59 571,18
2. SERVICOS PRELIMINARES 24.366,97
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 22.580,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
211 SINAPI-S 103689 | oo TURA DE MADEIRA AF 0372022 PS M2 4,50 505,52 2.274,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
212 SINAPI-S 100847 | 14 a0k (UNIDADE: TXKM), AF 0212026 TXKM 1.266,00 2,57 3.253,62
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
213 SINAPI-| 10775  |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00 1.000,00 4.000,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
214 SBC 12334 [ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) UN 5,00 370,00 1.850,00
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL
215 SINAPI-S 105115 |1 1a03 DIVERSOS. AF. 0312024 UN 1,00 152,41 152,41
216 COMP | CPUE-70A [REFEITORIOS PARA CANTEIRO M2 24,00 460,40 11.049,60
22 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.786,50
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.1 SINAPI-S 97622 | e \DROVEITAMENTO. AF 0912023 M3 4,07 79,01 321,57
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
222 SINAPLS 97629 |\ ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.07 115,92 811
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
223 SINAPI-S 97634 | E\1 REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M2 99,91 9,37 936,16
224 SINAPI-S 97645 [REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 140 3435 48,09
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
225 SINAPI-S 97638 | e APROVEITAVENTO. AF. 0812023 M2 13,58 11,52 156,44
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
226 SINAPI-S 10479 | ) oROVEITAVENTO. AF 0912023 M 17,76 17,80 316,13
3. PAREDES E PAINEIS 18.087,48
3.4 ALVENARIAS 4.095,51
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.1 SINAPI-S 103328 [9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 35,30 116,02 4.095,51
BETONEIRA. AF_12/2021
3.2 DIVISORIAS E OUTROS ELEMENTOS 12.729,81
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
3.2.1 SINAPI-S 96369  [DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES M2 21,59 224,41 4.845,01
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
322 COMP | CPUE-45A |REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 50,80 152,47 7.74548
PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -
323 | SEINFRA'S | CA508 |Coph P CIVENTO E EXECUGAO M2 1,56 89,31 139,32
3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.262,16
3.3.1 SINAPI-S 105023 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 14,50 80,80 1.471,60
332 SINAPI-S 105029 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 150 60,37 90,56
4. REVESTIMENTOS 17.347,91
4.1 PAREDES 6.776,64
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
411 SINAPI-S 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 63,27 633 400,50
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
412 SINAPI-S 87532 |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM M2 34,69 47,21 1.637,71
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
413 SINAPI-S 87530 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E 10M2 E | M2 28,58 48,92 1.398,13
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
" SINAPLS roast1 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA "2 34,69 06,29 334030

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CcOD: 022 REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5° CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PREGCOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | [BD: BDIDIFER:: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERACAOQ (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PRECO
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (S/ BDI) VALOR
4.2 FORRO 5.407,09
421 SINAPI-S 96113  |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 92,35 58,55 5.407,09
4.3 COBERTURA DA PLATAFORMA ELEVATORIA 5.164,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA,

431 COMP CPUE-49A |6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM M2 17,43 181,12 3.156,92
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

432 SINAPI-S 92580  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 17,43 51,78 902,53
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

433 COMP CPUE-68A |CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM M2 0,46 111,02 51,07
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33

434 SINAPI-S 100327 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026 M 5,20 58,82 305,86

435 SINAPLS 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 1743 2571 4813
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A ROLO OU

436 SINAPL-S 100720 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 046 13,90 6,39
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

437 SINAPI-S 100754  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). M2 7,38 39,74 293,28
AF_01/2020

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 41.450,06

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.694,94
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

511 SINAPI-S 90791  |PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE UN 2,00 1.148,71 2.297,42
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

51.2 SINAPI-S 90793  |PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE UN 2,00 1.198,76 2.397,52
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

5.2 ESQUADRIAS METALICAS 35.329,43
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM

521 COMP CPUE-40A LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 18,45 1.642,86 30.310,77
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,

) FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM

522 SINAPL-S 94569 ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO M2 0,98 1.26021 1.23501
E INSTALAGAO. AF_11/2024

523 SINAPL-S 99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". M2 630 60058 3.783,65
AF_10/2025

5.3 OUTROS 1.425,69

5.3.1 SINAPI-S 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2,00 235,36 470,72
PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO -
5.3.2 COMP CPUE-63A FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 18,45 51,76 954,97
6. PISOS 69.099,95
6.1 REVESTIMENTOS DE PISO 38.793,35
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

6.1.1 SINAPI-S 87692 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 99,91 69,00 6.893,79
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

6.1.2 SINAPI-S 98671  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 22,75 493,28 11.222,12

613 ORSE 9396 Piso laminado de mafie!ra, rlegua:I09>'<190x12-00mm, uso comercial, trafego intenso, Patina Bege, m 69.47 23357 16.226,11
marca Durafloor ou similar, inclusive instalagao
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

6.1.4 SINAPI-S 87263  |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, M2 7,69 112,94 868,51
AF_02/2023_PE

6.1.5 SINAPI-S 98685 |RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 18,29 98,22 1.796,44

6.1.6 SINAPI-S 98688 |RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 28,50 62,68 1.786,38
6.2 CALGADA EXTERNA 13.374,11

6.2.1 SINAPI-S 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,54 118,11 536,22

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
6.2.2 SINAPI-S 94992  [IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 11,02 84,43 930,42

AF_08/2022




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
6.23 SINAPI-S 100341 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 M2 2528 47,68 1.205,35
UTILIZACOES. AF_11/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
6.2.4 SINAPI-S 102487 | s\ CAMENTO. AF 0572021 M3 12,64 700,14 8.849,77
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
6.25 SINAPI-S 102722 |CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM M 17,71 57,88 1.025,05
MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
626 SINAPL-S %4287 1RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1 3,35 626,05
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
627 SINAPL-S 97886 1\IACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 201,25 201,25
6.3 PAISAGISMO 16.932,49
6.3.1 SINAPI-S 98504  [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.397,07 12,12 16.932,49
7. PINTURA 7.404,87
74 PAREDES 2.514,94
7.1.1 SINAPI-S 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 33,24 485 161,21
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
712 SINAPI-S 8495 ||\ NUAL AF. 04/2023 M2 76,42 15,82 1.208,96
113 SINAPLS gagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | 1642 1408 (1aa77
AF_04/2023
7.2 TETO 4.889,93
7.2.1 SINAPI-S 88484  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 92,35 6,14 567,03
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO
7.22 SINAPI-S 8494 || NUAL AF 0412023 M2 92,35 28,66 264675
793 SINAPLS gagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. - 02.35 815 67615
AF_04/2023
8. CASA DE GAS E CASA DE FERRAMENTAS 6.343,51
8.1 ALVENARIAS 1.099,87
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
8.1.1 SINAPI-S 103328 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 9,48 116,02 1.099,87
BETONEIRA. AF_12/2021
8.2 PISO E TOPO 755,39
621 SINAPLS o620 |-ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. |, 028 87172 244,08
AF_01/2024
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
8.2.2 SINAPI-S 97735 | e AGO APROXIMADA DE 30KGIVF. AF_03/2024 M3 0,17 3.007,71 511,31
8.3 REVESTIMENTOS 795,60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
831 SINAPI-S 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 1440 633 91,15
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
8.3.2 SINAPI-S 87530 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10M2 E | M2 14,40 48,92 704,45
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.4 ESQUADRIAS METALICAS 3.363,28
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
841 SINAPI-S 91341 |oARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 M2 2.80 120147 3.363,28
8.5 PINTURA 329,37
8.5.1 SINAPI-S 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 16,09 4,85 78,04
8.5.2 SINAPI-S 95305 [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 16,09 15,62 251,33
9. INSTALA(;()ES HIDROSSANITARIAS 12.852,91
9.1 TUBOS E CONEXOES 3.853,86
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
911 SINAPLS 90443 |HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 175 1083 12725
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM
912 COMP | CPUE-86A 1,5 AMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| ™ 7.80 67,21 524,11
013 SINAPLS go711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM " 310 2744 5,06

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 [BDr: BDIDIFER:: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAOQ (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PRECO
, . P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (S/ BDI) VALOR
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
914 SINAPLS 80712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 330 3398 12,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
915 SINAPLS 80798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022 M 310 15,05 46,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
916 SINAPL-S 89714 1 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 8,00 47,32 378,56
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
917 SINAPLS 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAOQ. AF_08/2022 M 240 34,90 83,76
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
9.1.8 SINAPI-S 89512 | o ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 7,70 58,75 452,38
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
919 SINAPLS 89356 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 17,00 3049 518,33
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
9.1.10 SINAPI-S 89383  |X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 8,47 50,82
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAOQ, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
9111 SINAPLS 104014 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 1287 1287
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.1.12 SINAPI-S 89726  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 13,33 26,66
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.13 SINAPI-S 89732 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 18,51 74,04
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.14 SINAPI-S 89746  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 32,77 98,31
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.1.15 SINAPI-S 89724  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 5,00 13,09 65,45
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.16 SINAPI-S 89731 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 17,73 35,46
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.17 SINAPI-S 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 31,87 95,61
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.18 SINAPI-S 89810  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 1,00 34,45 34,45
VENTILAGAOQ. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
9119 SINAPL-S 90373 1M RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 7.00 15,39 107.73
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
91.20 SINAPLS 89362 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 18,00 1245 224,10
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
9.1.21 SINAPI-S 89834  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 60,26 120,52
VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
9.1.22 COMP CPUE-24A PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 54,57 163,71
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.23 SINAPI-S 89753  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 11,47 34,41
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
91.24 SINAPLS 89856 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 5,00 25,19 125,95
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.1.25 SINAPI-S 104356  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 1,00 33,99 33,99
VENTILAGAOQ. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.26 SINAPI-S 89784  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 28,18 84,54

AF_08/2022




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
9127 | SINAPI-S 89395 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 WN 8,00 17,05 13640
9.2 REGISTROS E VALVULAS 315,99
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
921 SINAPL-S 89987 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 N 3,00 10533 315,99
9.3 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 3.095,30
BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE
931 SINAPL-S 95471 |GACAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS WN 2,00 1.054,08 210816
9.3.2 SINAPI-S 100849 [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2,00 4555 91,10
933 coMP | cPUE.22a |PUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E N 200 16099 1218
INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM
934 SINAPI-S 86943 |pLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E WN 2,00 287,03 574,06
INSTALAGAO. AF_02/2026
9.4 POGOS E CAIXAS 5.587,76
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA
9.4.1 COMP | CPUE-I0A |0 iVt FORNECIDA £ INSTALADA UN 2,00 102,91 205,82
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
942 SINAPL-S 101800 | cERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_1212020 UN 3,00 1.793,98 5.381.4
10. INSTALA(}GES ELETRICAS 70.014,03
10.1 RASGOS E ESCAVAGOES 5.325,63
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
10.1.1 SINAPI-S 97633 | e APROVEITAMENTO, AF 0612023 M2 1,08 31,81 33,72
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
1012 | siNapis 104789 |0 oROVEITAVENTO. AF. 09/2023 M3 0,11 278,06 30,59
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA
1043 1 SINAPES 97635 | \JANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1338 22,50 301,05
1014 | siNAPLs 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,71 118,11 2.20,84
015 | snapis o337 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. "3 871 1426 641,00
AF_08/2023
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
1016 | SINAPES 9709 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0.78 571,35 445,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
10471 SINAPES 87255 150x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023_PE M2 1,06 89,30 94,66
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
10.1.8 | SINAPES 923%  [NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 13:38 82,52 110412
019 | smapis oousg | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 |\ 300 47,99 307
CM). AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES
10110 | SINAPI-S 90447 |17 GUAIS A 40 MM AF 09/2023 M 28,87 11,12 321,03
10.2 ELETRODUTOS E CONEXOES 5.632,98
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
10.24 SINAPI-S 91854 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 48,78 13,04 636,09
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1022 1 SINAPES 9185 ||NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 747 16,66 12445
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
1023 | SINAPES 97669 | 5\STRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 21 22,66 163401
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1024 1 SINAPES 91863 ||NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 100.77 15.24 1.535,73
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1025 | SINAPES 91864 | NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 1491 20,52 305,95
026 | snapis o165 |FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 327 2571 84,07

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1027 1 SINAPES 91875 |1 ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 48,00 "8 969,76
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1028 | SINAPIS 91876 ||NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 8,00 14,38 115,04
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1029 | SINAPES 1877 | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 2,00 17,94 3,88
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") -
10.2.10 COMP | CPUE48A | o \ECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 16,13 32,26
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
10211 | SINAPI-S 91890  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 19,66 432,52
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
10242 | SINAPI-S 91833 |1ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 400 2.1 9,84
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
10213 | SINAPI-S 91896  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 28,38 28,38
AF_03/2023
10.3 QUADROS E CAIXAS 9.210,59
1031 SINAPLS o135 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1900 214 32986
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1032 | siNapis 91941 | ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0312023 UN 12,00 16,71 200,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1033 | SINAPES 91940 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 14,00 25,4 358,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1034 1 SINAPES 91939 |ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 6,00 43,87 263,22
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1035 | SINAPES 91953 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 6,00 36,49 218,954
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1036 | SINAPES 92008 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 WN 11,00 58,44 642,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10371 SINAPES 92016 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 1,00 78,18 78,18
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1038 | SINAPES 919% |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 43,39 43,39
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1039 | SINAPES 92004 1 £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 500 69,07 345,35
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10310 | SINAPI-S 92012 1 £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 94,67 189,34
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10341 SINAPI-S 91992 1L ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 400 57.05 228,20
TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.3.12 COMP | CPUE3A | o e CIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 108,88 653,28
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
10313 | SINAPI-S 97887 1\IACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 WN 7.00 317,29 222103
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
103.44 | SINAPI-S 101881 [EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 937,49 937,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
10315 | SINAPI-S 101879 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 590,29 590,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, P/ATE 48 DISJUNTORES
10318 COMP- | CPUE17A | -/ B ARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 909,10 909,10
10.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 40.510,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1044 SINAPI-S 91926 |1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 528,12 5,95 293107
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1042 | SINAPES 91928 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 M 22975 8,54 1.962,07
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1043 | SINAPES 91929 |1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 58,02 911 528,56
0as | snapis g193p |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 7982 2121 1 69298

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1045 | SINAPES 91934 |1 ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 287 30,66 87,99
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1046 | siNAPLS 92984 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ M 11,48 34,72 398,59
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1047 | siNapis 92986  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ M 76,20 47,90 3.649,98
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1048 | siNapLs 92990 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ M 304,82 95,99 29.259,67
AF_12/2021
105 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 5.178,11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
10.5.1 SINAPI-S 99653 | NSTALAGRO. AF. 0712025 UN 11,00 14,34 157,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1052 | siNapLs 99654 | NSTALAGRO. AF. 07/2025 UN 3,00 14,34 43,02
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1053 | SINAPI-S 99688 | \STALAGAO. AF 0712025 UN 3,00 86,20 258,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
1054 | siNAPLs 93669 |\\STALAGAO. AF 0712025 UN 1,00 89,60 89,60
1055 COMP | CPUE-42A [DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 355,14 710,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
1056 | SINAPI-S 99657 | NSTALAGRO. AF. 0772025 UN 10,00 18,63 186,30
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA
1057 COMP | CPUE-IA |\ '\ DA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 446,73 893,46
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA
1058 COMP | CPUE-IBA |\ " ) DA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 428,20 856,40
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE i - 275V -
1059 COMP | CPUE-03A |co e IMENTO E INSTALACAO UN 8,00 133,52 1.068,16
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V -
10.5.10 COMP | CPUEBA |0 e CIMENTO E INSTALAAO UN 4,00 54,94 219,76
10541 cop | cpuE41a |PISIUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E O 200 23155 463,10
INSTALACAO
10512 covp | cPUE.an |PISIUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E N 00 23169 23169
INSTALACAO
10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS 4.155,81
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 000K - G- LIGHT OU SIMILAR -
10.6.1 COMP | CPUETA |- o\ ECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 240,06 3.360,84
LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU
106.2 COMP | CPUE20A | e FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 104,49 626,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ
1063 COMP- | CPUES1A 1| IARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE M 1.80 1885 33,93
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W -

10.6.4 COMP | CPUEGTA | o \e CIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 134,10 134,10
1. INSTALA(}OES DE LOGICA 26.662,96
11.1 SERVIGOS PRELIMINARES 231,08

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
.14 SINAPL-S 104790 | \ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M3 0.18 130,59 23,51
112 | SINAPIS 93358  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,29 118,11 3425
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
113 ] SINAPES %4990 |\ LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0.18 907,64 163,38
14 | smapis g3382 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 02 34,26 00
AF_08/2023
11.2 ELETRODUTOS, CABOS E CONEXOES 5.949,60
11.2.4 COMP | CPUE-25A |RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES M 197,03 1,89 372,39
122 COMP | CPUE-31A |RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA UN 3,00 0,93 2,79
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
123 | SINAPES 9185 ||NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 M 1377 16,66 22941
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
.24 1 SINAPES 91864 ||NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 73713 20,52 1.512,94
25 | snapis o140 |FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS " 2087 2637 550,34

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 [0 BDI DIFER: DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) _ P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. ($180) VALOR
1126 COMP | CPUE-23A |ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M 68,80 44,96 3.093,25
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25
N27 | SINAPES 957891\t (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 UN 400 47,12 18348
11.3 QUADROS E CAIXAS 222545
11.3.1 SINAPI-S 98307 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 8,00 62,28 498,24
TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" -
1132 COMP | CPUE-27A | JorEien ™o & InsTAL ACEO UN 6,00 125,87 755,22
CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR -
1133 COMP | CPUE-26A | o e CIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 61,32 122,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
134 1 SINAPES 91941 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 400 16,71 66,84
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
135 | SINAPES 91940 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 WN 3,00 25,4 76,92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
136 | SINAPES 91939 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 WN 1,00 43,87 4387
137 | smapis o103 |CAIXAOCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N .00 2714 2744
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
138 | SINAPES o788t MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 WN 2,00 317,29 634,58
114 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 3.857,30
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
114.1 SINAPI-S 9297 [ eNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0812025 M 240,90 11,38 274144
142 COMP | CPUE-29A [CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 98,40 11,34 1.115,86
115 EQUIPAMENTOS 12.105,13
115.1 COMP | CPUE-32A [INSTALAGAO DE CAMERAS UN 2,00 38,45 76,90
115.2 COMP | CPUE-28A [RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.882,61 1.882,61
1153 COMP | CPUE-57A [DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 1.067,10 2.134,20
1154 | siNaps 98302  |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2025 UN 2,00 1.098,92 2.197,84
1155 COMP | CPUE-58A [REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 170,66 170,66
115.6 COMP | CPUE-59A |NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 5.331,17 5.331,17
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U -
15.7 COMP | CPUE0A | o b aieno e INSTALAGAO UN 5,00 62,35 311,75
11.6 SERVIGOS DIVERSOS 2.294,40
116.1 COMP | CPUE-62A [INSTALAGOES DE LOGICA - SERVICO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA UN 1,00 2.294,40 2.294,40
12. SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO 4.504,19
12.1 HIDRANTES, EXTINTORES E SPRINKLERS 3.703,57
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
1214 SINAPI-S 101909 1 \rNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE UN 1,00 256,56 256,56
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
1212 | SINAPES 101907 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE UN 3,00 708,56 212568
ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO CARBONO PINTADO COM
1214 COMP | CPUE-21A |TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 470,19 940,38
INSTALAGAO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
1215 | SINAPS 102494 | ooy aF 0512021 M2 5,00 76,19 380,95
12.2 SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 212,91
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
1221 SINAPL-S 97999 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 3,00 22,86 68,58
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA -
122.2 COMP | CPUE-05A |_o e CIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 16,41 49,23
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE
1223 COMP | CPUE-0A |\ ~eNDIO PORTATIL'- PLACA E5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 500 19,02 9,10
12.3 INSTALAGOES DE GAS 587,71
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,
12.3.1 SINAPI-S 92687 DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E M 10,40 31,59 328,54
INSTALACAO. AF_01/2026
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
1232 | SINAPES 103832 | 5AS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2022 UN 1,00 33,81 33,81
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
1233 | SINAPIS 103805 |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 25,04 22536

AF_04/2022




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
13. INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO 13.614,98
13.1 REDE FRIGORIGENA 840,38

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
13.14 SINAPL-S 97328 | ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 M 442 53,56 236,74
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE

1312 COMP | CPUE-44A 1| IMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 442 13,04 499,64

1313 COMP | CPUE-02A |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M 442 20,36 89,99

1314 COMP | CPUE-64A [FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,42 3,17 14,01
13.2 EQUIPAMENTOS 12.774,60

.y comP | cPuE.ssa |CAXADE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E O 00 6411 6411

INSTALACAO
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
1322 COMP | CPUE-S0A | o e CIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 12.710,49 12.710,49
14, IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA 105.430,10
14.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 15.329,98
14.1.1 SINAPI-S 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7157 118,11 8.453,13
wrz | snapis o387 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 a7 3426 245199
AF_08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

1413 | SINAPES 91860 |rERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 265,07 16,50 437366
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1414 | SINAPES 91871 |NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 M 2,65 19.32 51,20

14.2 QUADROS E CAIXAS 5.666,93
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

14.21 SINAPI-S 97887 |\IACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 16,00 317,29 507664
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

1422 | siNapis 101879 [EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 590,29 590,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

14.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 8.655,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

14.31 SINAPLS 91926 | ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 M 1,10 5,99 6,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1432 | SINAPES 91925 |1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 623,47 462 283043
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1433 | SINAPES 91929 |1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 633,27 911 5.769,09

14.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 862,91
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

14.4.1 SINAPI-S 99653 | \STALAGRO. AF. 07/2025 UN 1,00 14,34 14,34
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

1442 | SINAPI-S 99688 | \STALAGAO. AF 0712025 UN 3,00 86,20 258,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

1443 | siNapLs 93657 |\ \STALAGAO. AF 0712025 UN 3,00 18,63 55,89
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V -

1444 COMP | CPUE-G3A |0 e CIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 133,52 534,08

14.5 EQUIPAMENTOS 3.356,97
CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO DE 3 ESTAGOES RAIN

1451 COMP™ | CPUE-37A 15120 0U SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 148379 148379

1452 COMP | CPUE-38A |SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 232,92 232,92
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE

1453 COMP | CPUE-61A |SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E UN 1,00 1.640,26 1.640,26
CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.6 TUBOS E CONEXOES 46.124,78

14.6.1 SINAPI-S 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 90,68 118,11 10.710,21

we2 | snapis o337 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 00,68 1426 310670
AF_08/2023

1463 | siNapis 104060  |TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 M 26,90 9,71 261,20

14.6.4 COMP | CPUE-07A [TUBO 40MM PN8O - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 738,70 25,98 19.191,43

1465 COMP | CPUE-08A |TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 168,10 30,28 5.090,07




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMAE IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
14.6.6 COMP | CPUE-14A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 45 GRAUS, 40 MM UN 12,00 4127 495,24
1467 COMP | CPUE-15A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40 MM UN 41,00 41,21 1.689,61
1468 COMP | CPUE-16A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - TE 90 GRAUS, 40 MM UN 91,00 44,48 4.047,68
1469 COMP | CPUE-09A |ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM UN 6,00 33,83 202,98
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
14610 | sINAPI-S 89509 |\ CAMINHAMENTO. AR 06/2022 M 3,50 27,23 95,31
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
14611 | SINAPI-S 89512 | )E ENGAMINHANENTO, AF. 0612022 M 1,50 58,75 88,13
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14612 | SINAPIS 8935 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 23,60 3049 719,56
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
14613 | SINAPI-S 89429  [X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 778 46,68
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
14614 | SINAPI-S 103994  [X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 16,30 32,60
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
14615 | SINAPI-S 103992  |X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 13,75 233,75
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
14616 | SINAPI-S 89520 | ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 WN 2,00 1745 34,90
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
14647 | SINAPIS 89408 £ AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 133 133
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
14618 | SINAPI-S 89545 | INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 2,00 18,26 36,52
14.6.19 COMP | CPUE-54A |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 30,88 30,88
14.7 REGISTROS E VALVULAS 24.037,95
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
14.7.4 SINAPI-S 89353 ||\ STALAGAO. AF 0812021 UN 2,00 44,61 89,22
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
1472 | siNapis 9496 | \STALAGRO. AF 0812021 UN 4,00 93,49 373,96
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
1473 | siNapis 99628 ||\ STALAGAO. AF_ 0812021 UN 1,00 110,08 110,08
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
1474 | siNapis 99630 | \STALAGAO. AF. 0812021 UN 2,00 181,91 363,82
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
1475 | SINAPI-S U795 | \STALAGRO. AF. 0812021 UN 1,00 43,26 43,26
1476 COMP | CPUE-11A |VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 649,37 3.896,22
1477 COMP | CPUE-12A [VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 404,98 1.619,92
ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR -
1478 COMP | CPUE-T3A | o e CIMENTO E INSTALAGAO UN 114,00 112,61 12.837,54
1479 COMP | CPUE-33A [FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.026,93 1.026,93
14.7.10 COMP | CPUE-34A |FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 335,77 1.343,08
14.7.11 COMP | CPUE-35A [CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 55,40 387,80
71 covp | cPuE.36 |CAXADE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12'- FORNECIMENTO E O 400 486,53 o612
INSTALACAO
14.8 POGOS E CAIXAS 1.394,95
14.8.1 COMP | CPUE-39A [CAIXA COM GRELHA INTERNA UN 1,00 720,30 720,30
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1482 | siNapis 99253  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 1,00 674,65 674,65
DRENAGEM. AF_12/2020
15. CISTERNA E CASA DE BOMBAS 49.164,72
15.1 CISTERNA E CASA DE BOMBAS 49.164,72
15.1.1 SINAPI-S 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 36,72 118,11 4.337,00
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
1512 | SINAPI-S 103078 | JoViAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 0912021 M2 17,16 226,26 3.882,62
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
1513 | siNapis 100341 [CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 M2 69,84 47,68 3.329,97
UTILIZAGOES. AF_11/2024
, - - -
ws1a | snapis 1p4g7 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE| ot 200,14 0.991.00

LANCAMENTO. AF_05/2021




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5° CJM
COD: 02: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5° CJM LOCAL: CURITIBAPR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 10025 MENSALISTA 59,65| |%0F BDI DIFER; DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PRECO
, ; P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN QUANT. 81801 VALOR
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1515 | SINAPES | 87878 10| HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 26,64 6,33 168,63
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
1516 | SINAPLS | 87530 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SMZE 10MZ.E | M2 26,64 48,92 130323
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
1917 | SINAPES | 98547\ USIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 M2 35,04 234,76 822599
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
w18 | shams | seses [ oo AF 002023 M2 8.40 67.79 569,44
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1919 | SINAPES 1 98586 1\0e 1 TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 W2 1028 83,55 30019
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
15410 | SINAPLS | 101947 |CERAMICA, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM M2 13.20 21417 2827,04
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
15111 | SINAPLS | 87622 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 13.20 42,80 564,96
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA
112 | SNAPLS | o | RE S MADA OF J0KGID. AF 032024 M3 0,32 372203 119105
5115 | comp | cruz.cen |FOVBACENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO £ N 200 570650 1350
INSTALAGAO
16. SERVIGOS DIVERSOS 103.457,60
161 BASE PARA PLATAFORMA ELEVATORIA 3.489,32
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1611 | SINAPES | 97629 3\ \RTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 046 15,92 53,32
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO
612 | SNAPIS | seeas |0 DF FORMAS) AF 0112026 M3 125 28111 351,39
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
1613 | SINAPES ) 97083 1)) AJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 462 4,56 21,07
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
614 | siapis | seste |t e oy M2 462 4772 22047
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
16.15 | SINAPES ) 97086 | \CRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 092021 | M2 359 178,75 641,71
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1616 | SINAPES | 92768 1;1| |7ANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,00 15,24 9144
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
16.1.7 1 SINAPES 1 92769 111 |7ANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,00 1381 828,60
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
16.18 | SINAPES ) 92770 ;) 17ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,00 1261 176,54
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA
16.19 | SINAPES ) 94966 |apira 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 111 587,75 652,40
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
18110 | siapks | 10370 e s M3 111 40755 45238
16.2 PLATAFORMA ELEVATORIA 82.491,54
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM
21 | siapls | 01010 | K 117 ThAF 02006 T 1,00 2981 2981
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
1622 | SINAPLS | 100952 [MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: | TXKM 30,00 323 96,90
TXKM). AF_022026
PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA E
16.23 | EMBASA | 150808 |cr pAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 100 7749000 77.490,00
624 | smaps | 100716 |VATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA » . . 50652
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
16.25 | SINAPES 1 100729 e 4| 10O EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 31,37 24,03 783,82
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE
1626 | COMP | CPUE-69A [ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN M2 31,37 68,50 214885
WILLIAMS — SUMARE OU SIMILAR
627 | coup | cruE.can |PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - » 52 170 © 16554

FORNECIMENTO E INSTALAGAO




ORGAMENTO BASICO COM DESONERAGAO

OBRA:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM

COD: 02: REFORMA E IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 COM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 100,25 MENSALISTA 59,65 | |80 BDI DIFER DATA BASE
2. SEINFRA/CE 28 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE
27,07% 15,28% 06/2026
PREGO
) . P. UNIT.
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (€15D1) VALOR
16.3 OUTROS SERVIGOS 17.476,74
16.3.1 SINAPI-S 106166  |LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 69,47 174 120,88
1632 | siNaPLs 99803  |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 7,69 5,03 38,68
LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO
1633 | SINAPES 99810 | DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS M2 22,75 8,26 187,92
1634 | siNAPLs 99806  [LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 34,69 3,59 124,54
1635 | SINAPLS 99811  |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 234,02 0,85 198,92
16.3.6 COMP | CPUE-52A [ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL UN 1,00 8.532,80 8.532,80
1637 COMP | CPUE-53A [ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO UN 1,00 8.273,00 8.273,00
TOTAL SEM BDI: 618.256,86
TOTAL DO BDI: 167.406,65
TOTAL GERAL: 785.663,51

VALOR DO ORGAMENTO: SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA
ENG. CIVIL RNP 062013986-2




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
1. ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Total = 80,00 H
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 80,00 = 80,00
>
>
>
>
1.1.2 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Total = 10,00 H
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 10,00 = 10,00
>
>
>
>
113 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Total =4,00 MES
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
1.1.4  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Total = 40,00 H
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 40,00 = 40,00
>
>
>
>
11.5  ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) Total =2,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
2, SERVICOS PRELIMINARES
21 SERVICOS PRELIMINARES
2141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Total =4,50 M2
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Placa C padréo Estado do Parana L1xL2 > 3,00 1,50 = 4,50
>
>
>
>
2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Total = 1.266,00 TXKM
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Mobilizag&o do container Peso x DMT (Km) > 2,20 30,00 = 66,00
> Mobilizag&o da cagamba Peso x DMT (Km) > 40,00 30,00 = 1.200,00
>
>
>
213 LOCACAOQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAC  Total = 4,00 MES
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
214  ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) Total = 5,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>
215 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
2.1.6 CONSTRUGAO DE REFEITORIOS PARA CANTEIRO INCLUSIVE RETIRADA AO FINAL DA OBRA Total = 24,00 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Refeitério, com mesas e cadeiras inclusive do escritorio
> Area > 24,00 = 24,00
>



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

COD: 01: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM LOCAL: CURITIBA/PR

| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.241 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 4,07 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Abertura de janelas Ext. x Alt. x Esp. x Quant. > 1,80 2,05 0,15 5,00 2,77
> Abertura das janelas dos banheiros Ext. x Alt. x Esp. x Quant. > 0,70 0,70 0,15 2,00 0,15
> Abertura para elevador Ext. x Alt. x Esp. > 0,90 2,00 0,15 0,27
> Demol. casa de gas existente Ext. x Alt. x Esp. x Quant. > 1,00 1,80 0,15 2,00 0,54
> Demoligéo da caixa de drenagem Ext. x Alt. x Esp. x Quant. > 0,80 0,60 0,15 4,00 0,29
> Demoligéo da caixa elétrica Ext. x Alt. x Esp. x Quant. > 0,30 0,30 0,15 4,00 0,05
>
>
222 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 0,07 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Demoligdo da tampa da caixa de drenagem Ext. x Larg. x Esp. > 0,80 0,80 0,10 0,06
> Demoligdo da tampa da caixa elétrica Ext. x Larg. x Esp. > 0,30 0,30 0,10 0,01
>
>
>
223 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 99,91 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Piso pav superior e escada Area > 99,91 99,91
>
>
>
>
224 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total =1,40 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> L1xL2x Quant. > 0,70 0,40 5,00 1,40
>
>
>
>
225 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 13,58 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> L1xL2 > 543 2,50 13,58
>
>
>
>
226 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 17,76 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 17,76 17,76
>
>
>
>
3. PAREDES E PAINEIS
31 ALVENARIAS
3141 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  Total = 35,30 M2
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Paredes banheiros
> Complemento Ext. x Alt. > 3,61 1,50 5,42
> Ext. x Alt. X Quant. > 2,40 2,50 2,00 12,00
> Ext. x Alt. > 3,55 2,50 8,88
> Parede do hall Ext. x Alt. > 3,04 2,50 7,60
>
> Fechamento de janelas L1 xL2 x Quant. > 0,70 0,40 5,00 1,40
>
>
32 DIVISORIAS E OUTROS ELEMENTOS
3.21 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS P Total = 21,59 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 21,59 21,59
>
>
>
>
3.22 REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 50,80 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 42,34 42,34
> Area > 8,46 8,46
>
>
>
3.23 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUGAQ Total =1,56 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN
> Shaft banheiro Area > 1,56 = 1,56
>
>
>
>
33 VERGAS E CONTRAVERGAS
3.31 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 Total = 14,50 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> J05 Ext. x Quant. > 2,60 5,00 = 13,00
> Jo4 Ext. > 1,50 = 1,50
>
>
>
3.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 Total =1,50 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Jo4 Ext. > 1,50 = 1,50
>
>
>
>
4. REVESTIMENTOS
41 PAREDES
411 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MAI  Total = 63,27 M2
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte externa do banheiro
> Ext. x Alt. > 3,61 1,50 = 5,42
> Ext. x Alt. > 1,05 1,50 = 1,58
> Ext. x Alt. > 2,55 2,50 = 6,38
> Parte interna do banheiro
> Area > 34,69 = 34,69
>
> Parede do hall Ext. x Alt. x Quant. > 3,04 2,50 2,00 = 15,20
>
>
4.1.2 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2E 10  Total = 34,69 M2
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Parte interna do banheiro
> Area > 34,69 = 34,69
>
>
>
413 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M  Total = 28,58 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte externa do banheiro
> Ext. x Alt. > 3,61 1,50 = 542
> Ext. x Alt. > 1,05 1,50 = 1,58
> Ext. x Alt. > 2,55 2,50 = 6,38
>
> Parede do hall Ext. x Alt. x Quant. > 3,04 2,50 2,00 = 15,20
>
>
414 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAR  Total = 34,69 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte interna do banheiro
> Area > 34,69 = 34,69
>
>
>
4.2 FORRO
4.21 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS Total = 92,35 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 92,35 = 92,35
>
>
>
>
43 COBERTURA DA PLATAFORMA ELEVATORIA
431 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLIC/  Total = 17,43 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 17,43 = 17,43
>
>
>
>
432 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMC  Total = 17,43 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 17,43 = 17,43
>
>




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGA(}/:\O AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
433 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM Total = 0,46 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Larg. > 1,52 0,30 0,46
>
>
>
>
434 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 Total =5,20 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 1,52 1,52
> Ext. > 2,80 2,80
> Ext. > 0,88 0,88
>
>
435  JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 Total = 17,43 M2
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Estrutura metélica para o policarbonato Area > 17,43 17,43
>
>
>
>
4.3.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (PORDEMAC  Total = 0,46 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Estrutura metélica para o policarbonato Area > 0,46 0,46
>
>
>
>
43.7 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA Total =7,38 M2
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Estrutura metalica para o policarbonato Area > 520 5,20
> Calha Ext. x Larg. > 1,52 0,30 0,46
> Rufo Ext. x Larg. > 5,20 0,33 1,72
>
>
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMEN  Total = 2,00 UN
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 2,00
>
>
>
>
5.1.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMEN  Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 2,00
>
>
>
>
52  ESQUADRIAS METALICAS
5.2.1 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 18,45 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Alt. x Quant. > 1,80 2,05 5,00 18,45
>
>
>
>
5.2.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES ~ Total = 0,98 M2
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,70 0,70 2,00 0,98
>
>
>
>
5.2.3 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 Total = 6,30 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Alt. x Quant. > 1,80 0,70 5,00 6,30
>
>
>
>
5.3 OUTROS
5.3.1 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 2,00



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
>
>
5.3.2 PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 18,45 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Janelas Area > 18,45 = 18,45
>
>
>
>
6. PISOS
6.1 REVESTIMENTOS DE PISO
6.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENT(  Total = 99,91 M2
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Area > 99,91 = 99,91
>
>
>
>
6.1.2 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 Total = 22,75 M2
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Area > 22,75 = 22,75
>
>
>
>
6.1.3 Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Patina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalagdo Total = 69,47 m2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 69,47 = 69,47
>
>
>
>
6.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, Total =7,69 M2
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Banheiros Area > 7,69 = 7,69
>
>
>
>
6.1.5 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 Total = 18,29 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 18,29 = 18,29
>
>
>
>
6.1.6 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 Total = 28,50 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 28,50 = 28,50
>
>
>
>
6.2 CALCADA EXTERNA
6.2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 4,54 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte para a calgada Area x Esp. > 11,02 0,15 = 1,65
> Parte enterrada da contengéo Ext. x Larg. x Alt. > 18,06 0,40 0,40 = 2,89
>
>
>
6.2.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESS  Total = 11,02 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 11,02 = 11,02
>
>
>
>
6.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAOQ, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM,  Total = 25,28 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Alt. x Quant. > 18,06 0,70 2,00 = 25,28
>
>
>
>
6.2.4 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 Total = 12,64 M3
>

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
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> Volume > 12,64 = 12,64
>
>
>
>
6.2.5  DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENV  Total = 17,71 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 17,71 = 17,71
>
>
>
>
6.2.6 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 Total = 17,71 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 17,71 = 17,71
>
>
>
>
6.2.7 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3|  Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Reposicéo da caixa elétrica que foi demolida
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
6.3 PAISAGISMO
6.3.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Total = 1.397,07 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area >  1.397,07 = 1.397,07
>
>
>
>
1. PINTURA
71 PAREDES
711 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 33,24 M2
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte externa do banheiro
> Ext. x Alt. > 3,61 2,50 = 9,03
> Ext. x Alt. > 1,05 2,50 = 2,63
> Ext. x Alt. > 2,55 2,50 = 6,38
>
> Parede do hall Ext. x Alt. x Quant. > 3,04 2,50 2,00 = 15,20
>
>
7.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Total = 76,42 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area de selador Area > 3324 = 33,24
> Area de paredes drywall x2 Area x Fator > 21,59 2,00 = 43,18
>
>
>
713 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 Total = 76,42 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area de emassamento Area > 76,42 = 76,42
>
>
>
>
7.2 TETO
7.21 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 92,35 M2
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Area > 92,35 = 92,35
>
>
>
>
7.2.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Total = 92,35 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 92,35 = 92,35
>
>
>
>
7.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 Total = 92,35 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 92,35 = 92,35
>
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>
>
>
8. CASA DE GAS E CASA DE FERRAMENTAS
8.1 ALVENARIAS
8.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  Total = 9,48 M2
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> *CASA DE GAS
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,65 0,90 2,00 = 1,17
> Ext. x Alt. > 1,00 0,90 = 0,90
>
> *CASA DE FERRAMENTAS
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,70 1,90 2,00 = 2,66
> Ext. x Alt. > 2,50 1,90 = 4,75
>
>
8.2 PISO E TOPO
8.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 Total = 0,28 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> *CASA DE GAS
> Ext. x Larg. XEsp. > 0,65 1,30 0,10 = 0,08
>
> *CASA DE FERRAMENTAS
> Ext. x Larg. X Esp. > 0,70 2,80 0,10 = 0,20
>
>
8.2.2 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Total = 0,17 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> *CASA DE GAS
> Ext. x Larg. X Esp. > 0,65 1,30 0,06 = 0,05
>
> *CASA DE FERRAMENTAS
> Ext. x Larg. XEsp. > 0,70 2,80 0,06 = 0,12
>
>
8.3 REVESTIMENTOS
8.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MAI  Total = 14,40 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> *CASA DE GAS
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,65 1,00 2,00 = 1,30
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,50 1,00 2,00 = 1,00
> Ext. x Alt. x Quant. > 1,30 1,00 1,00 = 1,30
>
> *CASA DE FERRAMENTAS
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,70 2,00 2,00 = 2,80
> Ext. x Alt. x Quant. > 0,60 2,00 2,00 = 2,40
> Ext. x Alt. x Quant. > 2,80 2,00 1,00 = 5,60
>
>
>
8.3.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M  Total = 14,40 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area de chapisco Area > 1440 = 14,40
>
>
>
>
84  ESQUADRIAS METALICAS
8.4.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 Total = 2,80 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> *CASA DE GAS
> 2 folhas de 0,50m Ext. x Alt. > 1,00 0,90 = 0,90
>
> *CASA DE FERRAMENTAS
> 2 folhas de 0,50m Ext. x Alt. > 1,00 1,90 = 1,90
>
>
8.5 PINTURA
8.5.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 16,09 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area de chapisco Area > 14,40 = 14,40
> Parte superior L1xL2x Quant. > 1,30 0,65 2,00 = 1,69
>
>
>
8.52  TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 16,09 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 16,09 = 16,09
>



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
>
9.  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
9.1 TUBOS E CONEXOES
9.1.1 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/:  Total = 11,75 M
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> hid Ext. > 8,75 = 8,75
> dreno Ext. > 1,60 = 1,60
> san Ext. > 1,40 = 1,40
>
>
91.2  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMERICA - FORNECIME ~ Total = 7,80 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 7,80 = 7,80
>
>
>
>
9.1.3  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2(  Total = 3,10 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 1,30 = 1,30
> Ext. > 1,80 = 1,80
>
>
>
914  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2(  Total = 3,30 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 3,30 = 3,30
>
>
>
>
9.1.5  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 Total = 3,10 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 3,10 = 3,10
>
>
>
>
9.1.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/: Total = 8,00 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 8,00 = 8,00
>
>
>
>
9.7  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 Total = 2,40 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 2,40 = 2,40
>
>
>
>
9.1.8  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total =7,70 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 7,70 = 7,70
>
>
>
>
9.1.9 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Total = 17,00 M
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. > 17,00 = 17,00
>
>
>
>
9.1.10  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM  Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
9.1.11  BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06  Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
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>
>
>
9112  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.1.13  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL[  Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
9.1.14  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
9.1.15  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Total = 5,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>
9.1.16  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL[  Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.1.17  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Total = 3,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
9.1.18  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
9119  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC  Total = 7,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 7,00 = 7,00
>
>
>
>
9.1.20  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Total = 18,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 18,00 = 18,00
>
>
>
>
9.1.21  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT  Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.1.22  JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 3,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
Quant. > 3,00 = 3,00
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>
9.1.23  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDEE  Total = 3,00 UN
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 |
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
9.1.24  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SAI  Total = 5,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>
9.1.25  TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTOS  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
9.1.26  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
9.1.27  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Total = 8,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 8,00 = 8,00
>
>
>
>
9.2 REGISTROS E VALVULAS
9.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
9.3 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
9.31 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC  Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.32  ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.3.3 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.34  LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXi  Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
9.4 POGOS E CAIXAS
9.4.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA Total =2,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
Quant. > 2,00 = 2,00
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>
9.4.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF.  Total = 3,00 UN
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 |
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
10.  INSTALAGOES ELETRICAS
101 RASGOS E ESCAVAGOES
1011  DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 1,06 M2
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Terreo Ext. x Larg. > 3,53 0,30 = 1,06
>
>
>
>
10.1.2  DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 0,11 M3
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Terreo Ext. x Larg. X Esp. > 3,53 0,30 0,10 = 0,11
>
>
>
>
10.1.3  REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 13,38 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Parte externa a edificacéo Ext. x Larg. > 44,60 0,30 = 13,38
>
>
>
>
10.1.4  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 18,71 M3
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. x Larg. XEsp. > 69,28 0,30 0,90 = 18,71
>
>
>
>
10.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 18,71 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Volume > 18,71 = 18,71
>
>
>
>
10.1.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 Total =0,78 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Proteg&o para os eletrodutos enterrados Ext. x Larg. X Esp. > 44,60 0,30 0,05 = 0,67
> Recomposigéo do piso Ext. x Larg. X Esp. > 3,53 0,30 0,10 = 0,11
>
>
>
10.1.7  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2. AF  Total =1,06 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Recomposigao do piso Ext. x Larg. > 3,53 0,30 = 1,06
>
>
>
>
10.1.8  EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Total = 13,38 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Recomposigao do intertravado Ext. x Larg. > 44,60 0,30 = 13,38
>
>
>
>
1019  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 Total = 3,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
10.1.10  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 Total = 28,87 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Eletrodutos em paredes de alvenaria Ext. > 28,87 = 28,87
>
>
>
>



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGA(}/:\O AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
10.2 ELETRODUTOS E CONEXOES
1021  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03  Total = 48,78 M
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 |
> Ext. > 48,78 = 48,78
>
>
>
>
1022  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2  Total = 7,47 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 747 = 747
>
>
>
>
10.2.3  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGA  Total = 72,11 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 72,11 = 7211
>
>
>
>
10.24  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023  Total = 100,77 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 100,77 = 100,77
>
>
>
>
10.25  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 14,91 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 14,91 = 14,91
>
>
>
>
10.26  ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202 Total = 3,27 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 3,27 = 3,27
>
>
>
>
10.2.7  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/  Total = 48,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 48,00 = 48,00
>
>
>
>
10.28  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2(  Total = 8,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 8,00 = 8,00
>
>
>
>
10.29  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.210  CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.211  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA  Total = 22,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 22,00 = 22,00
>
>
>
>
10.212  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAG,  Total =4,00 UN
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OBRA: REFORMA E IRRIGA(}/:\O AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
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ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>

10.213  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAL  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

10.3 QUADROS E CAIXAS

10.31  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 49,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 29,00 = 29,00
> Quant. > 20,00 = 20,00
>
>
>

10.3.2  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 12,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 12,00 = 12,00
>
>
>
>

10.3.3  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 14,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 8,00 = 8,00
> Interruptores Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>

10.34  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Caixa para iluminagéo na parede Quant. > 2,00 = 2,00
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>

10.3.5  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 6,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>

10.3.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 M()DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 11,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 11,00 = 11,00
>
>
>
>

10.3.7  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

10.3.8  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

10.3.9  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 5,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>

10.3.10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =2,00 UN

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
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> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.3.11  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
10.3.12  TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
10.3.13  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,41  Total =7,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 7,00 = 7,00
>
>
>
>
10.3.14  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A.  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> QDLT Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
10.3.15 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A-  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> QF-ELEV Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
10.3.16  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, P/ATE 48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> QGBT Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
10.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS
10.41  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 528,12 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 528,12 = 528,12
>
>
>
>
1042 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 229,75 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 229,75 = 229,75
>
>
>
>
10.43  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 58,02 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 58,02 = 58,02
>
>
>
>
1044  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 79,82 M
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. > 79,82 = 79,82
>
>
>
>
1045 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 2,87 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 2,87 = 2,87
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>
>
>
>
10.46  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO Total = 11,48 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 11,48 = 11,48
>
>
>
>
1047  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO Total = 76,20 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 76,20 = 76,20
>
>
>
>
1048 CONSTRUGAO DE REFEITORIOS PARA CANTEIRO INCLUSIVE RETIRADA AO FINAL DA OBRA Total = 304,82 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 304,82 = 304,82
>
>
>
>
10.5 BASES, CHAVES E DISJUNTORES
10.51  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 11,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 11,00 = 11,00
>
>
>
>
1052  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
10.5.3  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
10.54  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1055  DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.5.6  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 10,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 10,00 = 10,00
>
>
>
>
1057  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.58  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
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>
>
>
10.59  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 8,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 8,00 = 8,00
>
>
>
>
10.510  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
10.5.11  DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
10.5.12  DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS
10.6.1 LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 14,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 14,00 = 14,00
>
>
>
>
10.6.2  LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
10.6.3  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE Total =1,80 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 1,80 = 1,80
>
>
>
>
10.64  LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
11.  INSTALAGOES DE LOGICA
111 SERVICOS PRELIMINARES
1111  DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 0,18 M3
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> *Calgada por onde os tubos estdo passando
> Ext. x Larg. X Esp. > 1,53 0,40 0,15 = 0,09
> Ext. x Larg. X Esp. > 1,57 0,40 0,15 = 0,09
>
>
11.1.2  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,29 M3
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. x Larg. X Esp. > 4,84 0,40 0,15 = 0,29
>
>
>
>
11.1.3  EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO AR Total =0,18 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Volume > 0,18 = 0,18




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
>
>
1114  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 0,29 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Volume > 0,29 = 0,29
>
>
>
>
11.2 ELETRODUTOS, CABOS E CONEXOES
11.21  RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES Total = 197,03 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 62,11 = 62,11
> Ext. > 134,92 = 134,92
>
>
>
11.2.2  RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Remogéo da caixa de passagem Quant. > 1,00 = 1,00
> Remogéo das cameras Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
11.23  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2  Total = 13,77 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 13,77 = 13,77
>
>
>
>
11.24  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =73,73 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 73,73 = 73,73
>
>
>
>
1125  ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_  Total = 20,87 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 4,08 = 4,08
> Ext. > 16,79 = 16,79
>
>
>
11.26  ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 68,80 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 6,69 = 6,69
> Ext. > 62,11 = 62,11
>
>
>
11.2.7  CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
113 QUADROS E CAIXAS
1131  TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 Total = 8,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 8,00 = 8,00
>
>
>
>
1132  TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 6,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
11.3.3  CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN
>
>
>
>
11.34  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
1135  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
11.3.6  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
11.3.7  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
11.3.8  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 | Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
11.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS
11.41 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 Total = 240,90 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 240,90 = 240,90
>
>
>
>
1142  CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 98,40 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 98,40 = 98,40
>
>
>
>
11.5 EQUIPAMENTOS
1151  INSTALAGAO DE CAMERAS Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> *Instalagao de cameras existentes que foram removidas
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
1152  RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
11.53  DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
1154  PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
COD: 01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN
>
>
>
>
1155 REGUA PIRACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1156  NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1157  ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 5,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>
11.6 SERVIGOS DIVERSOS
11.61  INSTALAGOES DE LOGICA - SERVIGO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
12.  SISTEMA DE GAS E COMBATE A INCENDIO
121 HIDRANTES, EXTINTORES E SPRINKLERS
1214  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE Total =1,00 UN
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
121.2  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE Total = 3,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
1214  ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM - FORN Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
1215  PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 Total = 5,00 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area x Quant. > 1,00 5,00 = 5,00
>
>
>
>
12.2 SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
1224  LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
1222 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
1223  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  Total = 5,00 UN




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 5,00 = 5,00
>
>
>
>
12.3 INSTALAGOES DE GAS
1231  TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNE  Total = 10,40 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 10,40 = 10,40
>
>
>
>
12.3.2  TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1233  COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTA  Total =9,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 9,00 = 9,00
>
>
>
>
13.  INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
13.1 REDE FRIGORIGENA
1311 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,42 M
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. > 442 = 442
>
>
>
>
1312 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,42 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 442 = 442
>
>
>
>
13.1.3  CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,42 M
> Observagédo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Ext. > 4,42 = 4,42
>
>
>
>
1314  FITAPVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,42 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 442 = 4,42
>
>
>
>
13.2 EQUIPAMENTOS
13.21  CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1322 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14. IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA
14.1 ELETRODUTOS E CONEXOES
1411  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 71,57 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Larg. X Esp. > 265,07 0,30 0,90 = 71,57




MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. UN
>
>
>
141.2  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 71,57 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Volume > 71,57 = 71,57
>
>
>
>
141.3  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF  Total = 265,07 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 265,07 = 265,07
>
>
>
>
141.4  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202:  Total = 2,65 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 2,65 = 2,65
>
>
>
>
14.2 QUADROS E CAIXAS
1421  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4|  Total = 16,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 16,00 = 16,00
>
>
>
>
1422  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS
14.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total =1,10 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 1,10 = 1,10
>
>
>
>
14.3.2  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 623,47 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 62347 = 623,47
>
>
>
>
14.3.3  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Total = 633,27 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 63327 = 633,27
>
>
>
>
14.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES
1441  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14.4.2  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
>
>
>
>
1443  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 3,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 3,00 = 3,00
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>
>
>
>
1444  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
14.5 EQUIPAMENTOS
1451  CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO DE 3 ESTAGOES RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1452  SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1453  QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRE(  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
146  TUBOS E CONEXOES
14,61  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 90,68 M3
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> *Escavagao para colocagéo dos tubos de irrigagdo
> Irrigagéo e alimentagéo Ext. x Larg. xAlt. > 738,70 0,20 0,50 = 73,87
> Gota a gota Ext. x Larg. x Alt. > 168,10 0,20 0,50 = 16,81
>
>
1462  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 90,68 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Volume > 90,68 = 90,68
>
>
>
>
14.6.3  TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 Total = 26,90 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 26,90 = 26,90
>
>
>
>
14,64  TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =738,70 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 738,70 = 738,70
>
>
>
>
14.6.5 TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 168,10 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 168,10 = 168,10
>
>
>
>
1466  ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 45 GRAUS, 40 MM Total = 12,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 12,00 = 12,00
>
>
>
>
14,67  ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40 MM Total = 41,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
>

Quant. > 41,00 = 41,00



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGA(}/:\O AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
>
>
1468  ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - TE 90 GRAUS, 40 MM Total = 91,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 91,00 = 91,00
>
>
>
>
14.6.9  ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
14.6.10  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 3,50 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 3,50 = 3,50
>
>
>
>
14.6.11 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 1,50 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 1,50 = 1,50
>
>
>
>
14,612 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Total = 23,60 M
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. > 23,60 = 23,60
>
>
>
>
14.6.13  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEC ~ Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
14.6.14  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORN Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
14,615 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORN Total = 17,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 17,00 = 17,00
>
>
>
>
14.6.16  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
14.6.17  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14.6.18  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1478  ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 114,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
Quant. > 114,00 = 114,00
1479  FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 1,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
Quant. > 1,00 = 1,00
14.710  FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 4,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
Quant. > 4,00 = 4,00

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
>
14,619 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14.7 REGISTROS E VALVULAS
1471  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
1472  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total = 4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
1473  VALVULADE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total = 1,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
14.7.4  VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 = 2,00
>
>
>
>
1475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Total =1,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1476  VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 6,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 6,00 = 6,00
>
>
>
>
14.7.7  VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
1.
>
>
>
>
>
>
1.
>
>
>
>
>
>
7.
>
>
>
>
>
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OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGA(}AO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mEm DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
14.711  CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =7,00 UN
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 |
> Quant. > 7,00 = 7,00
>
>
>
>
14,712 CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =4,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 4,00 = 4,00
>
>
>
>
14.8 POGOS E CAIXAS
1481  CAIXA COM GRELHA INTERNA Total =1,00 UN
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
1482  CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARAREDEDEL  Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
15. CISTERNA E CASA DE BOMBAS
15.1 CISTERNA E CASA DE BOMBAS
1511  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 36,72 M3
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Larg. x Alt. > 7,80 2,20 2,14 = 36,72
>
>
>
>
151.2  EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 Total = 17,16 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Larg. > 7,80 2,20 = 17,16
>
>
>
>
151.3  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM,  Total = 69,84 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Perimetro externo x altura Ext. x Alt. > 20,00 1,80 = 36,00
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 4,00 1,80 = 7,20
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 14,80 1,80 = 26,64
>
>
151.4  CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 Total = 14,27 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Paredes
> Ext. x Larg. x Alt. > 7,80 0,40 1,80 = 5,62
> Ext. x Larg. x Alt. > 7,80 0,40 1,80 = 5,62
> Ext. x Larg. x Alt. > 1,40 0,40 1,80 = 1,01
> Ext. x Larg. x Alt. > 1,40 0,40 1,80 = 1,01
> Ext. x Larg. x Alt. > 1,40 0,40 1,80 = 1,01
>
>
15.1.5  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MAI  Total = 26,64 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 14,80 1,80 = 26,64
>
>
>
>
151.6  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M'  Total = 26,64 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 14,80 1,80 = 26,64
>
>
>
>
151.7  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/20  Total = 35,04 M2
>

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
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OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 14,80 1,80 26,64
> Piso Ext. x Larg. > 6,00 1,40 8,40
>
>
>
151.8  PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 Total = 8,40 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Piso Ext. x Larg. > 6,00 1,40 8,40
>
>
>
>
151.9  PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 Total = 16,28 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Perimetro interno x altura Ext. x Alt. > 14,80 1,10 16,28
>
>
>
>
15110  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"=12CM (EN(  Total =13,20 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Ext. x Larg. > 7,80 2,20 17,16
> Desconto da area de tampas Ext x Larg x Fator > 2,20 1,80 -1,00 -3,96
>
>
>
15111  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAC  Total = 13,20 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 13,20 13,20
>
>
>
>
15112 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Total = 0,32 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Tampas Ext. x Larg. X Esp. > 2,20 1,80 0,08 0,32
>
>
>
>
15113 BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total =2,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 2,00 2,00
>
>
>
>
16. SERVICOS DIVERSOS
16.1 BASE PARA PLATAFORMA ELEVATORIA
1611  DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Total = 0,46 M3
| > Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Base do elevador Ext. x Larg. x Alt. > 2,15 2,15 0,10 0,46
>
>
>
>
16.1.2  ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Total = 1,25 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Base do elevador Ext. x Larg. x Alt. > 2,15 2,15 0,27 1,25
>
>
>
>
16.1.3  COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUS  Total =4,62 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Base do elevador Ext. x Larg. > 2,15 2,15 4,62
>
>
>
>
16.1.4  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 Total = 4,62 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Base do elevador Ext. x Larg. > 2,15 2,15 4,62
>
>
>
>
16.1.5  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES ~ Total = 3,59 M2
>

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5

Var. 6
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OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN

> Base do elevador
> Ext. x Alt. x Quant. > 2,15 0,32 4,00 = 2,75
> Ext. x Alt. x Quant. > 1,75 0,12 4,00 = 0,84
>
>

16.1.6  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 6,00 KG
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Radier Peso > 6,00 = 6,00
>
>
>

16.1.7  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 60,00 KG
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Radier Peso > 60,00 = 60,00
>
>

16.1.8  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 14,00 KG
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Radier Peso > 14,00 = 14,00
>
>
>
>

16.1.9  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Total =1,11 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Base do elevador Volume > 1,11 = 1,11
>
>
>
>

16.1.10 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total =1,11 M3
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Base do elevador Volume > 1,11 = 1,11
>
>
>
>

16.2 PLATAFORMA ELEVATORIA

16.21  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 Total =1,00 T
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Peso > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

16.22  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE3  Total = 30,00 TXKM
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Peso x DMT (Km) > 1,00 30,00 = 30,00
>
>
>
>

16.2.3  PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS - FORNECIMENTO E Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Peso > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

16.24  JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 Total = 31,37 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 31,37 = 31,37
>
>
>
>

16.25  PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE Total = 31,37 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 31,37 = 31,37
>
>
>
>

16.26  PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHAN1  Total = 31,37 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 31,37 = 31,37
>
>
>



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
cOD:01: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM LOCAL: CURITIBA/PR
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | UN |
>
16.2.7  PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Total = 22,52 M2
| > Observagédo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 |
> Plataforma elevatoria Ext. x Alt. > 445 5,06 = 22,52
>
>
>
>
16.3 OUTROS SERVICOS
16.3.1  LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS Total = 69,47 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Limpeza do piso laminado Area > 69,47 = 69,47
>
>
>
>
16.3.2  LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS Total =7,69 M2
> Observagédo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Area > 7,69 = 7,69
>
>
>
>
16.3.3  LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS Total = 22,75 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 22,75 = 22,75
>
>
>
>
16.3.4  LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS Total = 34,69 M2
> Observagdo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Area > 34,69 = 34,69
>
>
>
>
16.3.5  LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 Total = 234,02 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area > 234,02 = 234,02
>
>
>
>
16.3.6  ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL Total =1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>
16.3.7  ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO Total = 1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
>
>

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA

ENG. CIVIL RNP 062013986-2



COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM  [DATABASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-01A ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) UNIDADE: UN
01.01.01 CREAPR 3A ART (TABELA ADO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE UN 1,0000 285,59 285,59
15.000,00)
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 285,59
OBS:
- - P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPUE-02A CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: M
01.01.01 ORSE 3162  |Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0200 12,60 12,85
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 40,67 4,47
01.01.03 SINAPI-S 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 31,41 3,46
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 20,78
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 11412 DA ORSE
: = P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE-03A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009 40,67 8,17
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009 33,62 6,75
01.01.03 coT 1A DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V UN 1,0000 11752 1752
CLASSE Il
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1or4 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 WN 1,0000 187 187
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 134,31
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 106028 DA SINAPI
o A P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPUE-04A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 40,67 20,68
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 33,62 17,10
01.01.03 SINAPLI 39456 _I?llsg(i%lTIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, UN 1,0000 188,42 188.42




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUBNI;.:-) VALOR
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1574 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 40000 187 7,48
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 233,68
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 97711 DA SINAPI
" m P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-05A PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 13660  |Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga un 1,0000 10,44 10,44
01.01.02 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 31,41 6,28
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 16,72
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 12895 DA ORSE
” - P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 - .
GrU=L FORNECIMENTO E INSTALAGAO LHIBARE: i
01.01.01 ORSE 13655 Plac:a.de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio un 1,0000 13,05 13,05
portatil'- Placa E5
01.01.02 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 31,41 6,28
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 19,33
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 12888 DA ORSE
. m P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-07A TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
01.01.01 coT 6A TUBO PARA IRRIGAGAO DE PVC SOLDAVEL 40 MM PN 60 - 6 METROS UN 0,1667 58,15 9,69
01.01.02 SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0012 78,86 0,09
01.01.03 SINAPI-I 20083  [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 89,35 0,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.04 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2400 39,62 9,51
01.01.05 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 31,41 7,54
01.01.06
01.01.07
01.01.08




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM [DATABASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ?g,”é‘.ﬂ)' VALOR
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 26,87
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09242 DA ORSE
. i P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ‘S/BDI VALOR
CPUE-08A TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
01.01.01 coT 7A  [TUBO GOTA A GOTA 30 CM x 16 MM M 1,0000 13,99 13,99
01.01.02 | SINAPH 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0012 78,86 0,09
01.01.03 | SINAPL 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 89,35 0,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.04 | SINAPIS 88267 | oo EENTARES H 0,2400 39,62 9,51
010105 [ SINAPI-S 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 31,41 7,54
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 31,17
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09242 DA ORSE
i P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (& BDI) VALOR
CPUE-09A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM UNIDADE: UN
01.01.01 coT 19A  [TE 16MM PARA IRRIGAGAO POR GOTEJAMENTO UN 1,0000 155 155
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 | SINAPIS 88267 | ool EMENTARES H 0,3200 39,62 12,68
01.01.03 | SINAPLS 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800 31,41 21,36
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 35,59
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09244 DA ORSE
i P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (&8I VALOR
CPUE-10A CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA UNIDADE: UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.01 | SINAPLS 88267 | ooy L ENTARES H 0,4231 39,62 16,76
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 | SINAPIS 88248 |10 o) EVENTARES H 0,4231 3270 13,84
01.01.03 | SINAPH 38383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 2,20 0,03
01.01.04 | SINAPL 20083  [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,040 89,35 393
01.01.05 cor ,n |CAXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA BRANCA 100 X U 1,000 67,65 6768
140 X 50 MM
01.01.06 | SINAPL 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 78,86 2,30
01.01.07
01.01.08
01.01.09

01.01.10




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ?SIUB"JI;.:-) VALOR
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 104,54
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 104328 DA SINAPI
2 = P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-11A VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-| 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0940 4,60 0,43
01.01.02 CoT 8A VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT UN 1,0000 612,60 612,60
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.03 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,5400 39,62 21,39
01.01.04 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400 31,41 16,96
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 651,38
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08983 DA ORSE
. - P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPUE-12A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-| 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0800 4,60 0,37
01.01.02 CcoT 9A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" UN 1,0000 370,96 370,96
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.03 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000 39,62 19,81
01.01.04 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,41 15,71
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 406,85
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08984 DA ORSE
- P. UNIT.
ITEM REF. copiGo DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPUE-13A ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 9265 Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar pG 1,0000 102,51 102,51
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,1500 39,62 5,94
01.01.03 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 31,41 4,71
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 113,16
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08975 DA ORSE
. = P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. VALOR

(S/ BDI)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ?g,”é‘.ﬂ)' VALOR
CPUE-14A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 45 GRAUS, 40 MM UNIDADE: UN
01,0101 SINAPLY 350 |/OELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARAAGUAFRIA | 1,000 587 587
PREDIAL
01.01.02 | SINAPLH 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0294 78,86 2,32
01.01.03 | SINAPL 20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0090 89,35 0,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.04 | SINAPLS 88267 | ooy ELENTARES H 0,3200 39,62 12,68
010105 | SINAPIS 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800 31,41 21,36
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 43,03
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09244 DA ORSE
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (&8I VALOR
CPUE-15A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40 MM UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPL 3535 |/OELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARAAGUAFRIA | 1,000 581 581
PREDIAL
01.01.02 | SINAPH 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0294 78,86 2,32
01.01.03 | SINAPL 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0090 89,35 0,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.04 | SINAPIS 88267 | o) L ENTARES H 0,3200 39,62 12,68
010105 [ SINAPI-S 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800 31,41 21,36
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 42,97
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09244 DA ORSE
i P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (& BDI) VALOR
CPUE-16A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - TE 90 GRAUS, 40 MM UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-| 7141 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000 9,08 9,08
01.01.02 | SINAPH 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0294 78,86 2,32
01.01.03 | SINAPL 20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0090 89,35 0,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.04 | SINAPIS 88267 | o) EENTARES H 0,3200 39,62 12,68
01.01.05 | SINAPLS 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800 31,41 21,36
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 46,24
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09244 DA ORSE
. i P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. VALOR

(S/BDI)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-17A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, PIA'[E 48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E UNIDADE: UN
INSTALAGAO
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3695 40,67 15,03
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3695 33,62 12,42
01.01.03 ORSE 6778 Quadro de d|str|buu§ao de embutir em c.ha.pa de ago, p/até 48 disjuntores un 1,0000 883,10 883.10
c/barramento, padréo DIN, Cemar ou similar
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 910,55
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 106026 DA SINAPI
" - P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO DO SERVIGCO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE-18A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2224 40,67 49,72
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2224 33,62 41,10
01.01.03 CcoT 23A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A UN 1,0000 314,43 314,43
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1580 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UN 3,0000 9,25 21,75
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 433,00
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 101895 DA SINAPI
. m P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-19A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2224 40,67 49,72
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2224 33,62 41,10
01.01.03 coT 22A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160A UN 1,0000 342,62 342,62
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1578 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 3,0000 6,03 18,09
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 451,53
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 101896 DA SINAPI
. a P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-20A |LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 14478 I;;:nn:l:rarla plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou un 1,0000 70.33 7033
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 40,67 20,34
01.01.03 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,41 15,71




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM |DATA BASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 106,38
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13671 DA ORSE
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-21A ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR~EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TI[‘lTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, UNIDADE: UN
DIMENSOES 75X35X25CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
01.01.01 SINAPI-S 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 40,19 40,19
01.01.02 SINAPI-S 88316  |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 31,41 31,41
01.01.03 ORSE 11641 Abrigo de sc.>brepo~r em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi un 1,0000 402,33 402,33
vermelha, dimensdes 75x35x25¢cm
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 473,93
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 10785 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIU;I;.:; VALOR
CPUE-22A DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 31,41 1,51
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,1525 39,62 6,04
01.01.03 SINAPI-I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 153,74 153,74
01.01.04 SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,60 0,10
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 161,39
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 86886 DA SINAPI
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. TSIU;[;-:; VALOR
CPUE-23A ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 40,67 16,27
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,62 13,45
01.01.03 SEINFRA-I [1064  |ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" M 1,0500 16,01 16,81
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09

01.01.10




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/P

R

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 46,53
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM C1181 DA SEINFRA
" . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-24A | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE: UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.01 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2896 39,62 11,47
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88248 COMPLEMENTARES H 0,2896 32,70 9,47
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
01.01.03 SINAPH 20078 EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 01725 82,55 561
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
01.01.04 SINAPI-I 3659 ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 20,07 20,07
01.01.05 SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000 3,02 9,06
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 55,68
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 89834 DA SINAPI
’ a P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-25A RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES UNIDADE: M
01.01.01 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0435 31,41 1,37
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154 40,67 0,63
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 2,00
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 104795 DA SINAPI
. A P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-26A CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 469 Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000 34,00 34,00
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 40,67 16,27
01.01.03 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 31,41 12,56
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 62,83

0OBS:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ':SIU;‘I;.:; VALOR
" . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE-27A TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 11100  |Tomada para légica no piso, metal, RJ45 un 1,0000 65,55 65,55
01.01.02 ORSE 481 Caixa de passagem em aluminio 4" x 2" un 1,0000 12,50 12,50
01.01.03 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 40,67 28,47
01.01.04 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 31,41 21,99
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 128,51
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 10325 DA ORSE
. A P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-28A RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9573 40,67 38,93
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7180 33,62 24,14
01.01.03 cot 30A RACK DE PISO 20U X 570MM UN 1,0000 1.822,88 1.822,88
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 1.885,95
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 98305 DA SINAPI
. P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-29A CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
01.01.01 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 33,62 2,69
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 40,67 3,25
01.01.03 SEINFRA-I 16819  |CABO DE FIBRA OTICA, 04 PARES M 1,0000 5,71 571
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 11,65
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 98297 DA SINAPI
. a P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-31A RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215 31,41 0,68
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076 40,67 0,31
01.01.03

01.01.04




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’élugg)' VALOR
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 0,99
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 97660 DA SINAPI
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :;IU;'J)' VALOR
CPUE-32A INSTALAGAO DE CAMERAS UNIDADE: UN
01.01.01 | SINAPLS | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 40,67 40,67
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 40,67
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13597 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. Té/ugg)' VALOR
CPUE-33A FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 coT 10A  [FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) UN 1,0000 990,16 990,16
01.01.02 | SINAPL 3146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0940 4,60 0,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
010103 | SINAPLS | 88267 | oo cenmanee H 0,5400 39,62 21,39
0101.04 | SINAP-S | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400 31,41 16,96
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 1.028,94
0BS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08983 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ':g,”;'[',T,‘ VALOR
CPUE-34A FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 coT 11A  [FILTRO DE TELA PRF-075-RBY UN 1,0000 299,00 299,00
01.01.02 | SINAPL 3146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0940 4,60 043
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
010103 | SINAPLS | 88267 | oo cienmanee H 0,5400 39,62 21,39
0101.04 | SINAPS | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400 31,41 16,96
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R§) >> 337,78




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08983 DA ORSE
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. TSIU;[;.:; VALOR
CPUE-35A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 CcoT 12A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" UN 1,0000 41,94 41,94
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2000 39,62 7,92
01.01.03 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 31,41 6,28
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 56,14
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08982 DA ORSE
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-36A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 CcoT 13A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGACAO RETANGULAR DE 12" UN 1,0000 473,07 473,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2000 39,62 7,92
01.01.03 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 31,41 6,28
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 487,27
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08981 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIU;I;.:; VALOR
CPUE-37A CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE E):::p:lﬁag3 ESTACOES RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 14024 Coptro!ador P/. irlrigagéo 8 estacdes ( RZX e 8-230V Outdoor 8STA ESP-RZX-230V ) un 1,0000 873,27 §73.27
Rain Bird ou similar
01.01.02 coT 16A MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD UN 1,0000 591,52 591,52
01.01.03 SINAPI-S 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 40,19 20,10
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 1.484,89
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08992 DA ORSE
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. SLLILE VALOR

(S/BDI)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-38A SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 9271 Sensor de chuva p/redes de irrigagdo, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar un 1,0000 214,20 214,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000 39,62 19,81
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 234,01

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08985 DA ORSE. NAO FOI UTILIZADO O ITEM DA ORSE DIRETAMENTE POR CONTA DA MAO DE OBRA PRESENTE NA COMPOSIGAO.

P. UNIT.

ITEM REF. cépIGo DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-39A CAIXA COM GRELHA INTERNA UNIDADE: UN
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
01.01.01 SINAPI-S 99253  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 1,0000 699,00 699,00
DRENAGEM. AF_12/2020
01.01.02 SEINFRA-I 11223 GRADIL DE FERRO M2 0,4200 108,68 45,65
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 744,65
0BS:
. ~ P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE-40A JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA: COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E UNIDADE: M2
INSTALAGAO
01.01.01 ORSE 14873  |Uanela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor m2 1,0500 1.500,00 1.575,00
01.01.02 SINAPI-S 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 40,19 40,19
01.01.03 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 31,41 31,41
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 1.646,60
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 14025 DA ORSE
. ~ P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO DO SERVIGCO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE-41A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 40,67 20,68
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 33,62 17,10




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
01.01.03 SINAPL 30455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, UN 1,0000 188,28 188.28
TIPO AC
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1974 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 N 40000 187 7,48
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 233,54
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 97711 DA SINAPI
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/ BDI) VALOR

CPUE-42A DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1405 40,67 571
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1405 33,62 4,72
01.01.03 CcoT 21A DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A UN 1,0000 340,91 340,91

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 157t FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 3,0000 149 435
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 355,69
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 93669 DA SINAPI
” . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/BDI) VALOR

CPUE-43A TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN

01.01.01 ORSE 9101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un 1,0000 56,60 56,60
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
01.01.02 SINAPI-I 1872 CORRUGADO UN 1,0000 4,46 4,46
01.01.03 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 40,67 28,47
01.01.04 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 31,41 21,99
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 111,52
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 00780 DA ORSE
" m P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - .

CRlES FORNECIMENTO E INSTALAGAO SOIRAEE 2
01.01.01 SINAPI-S 100308 |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 43,68 3,93
01.01.02 SINAPI-S 88243  [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 32,54 2,93
01.01.03 SEINFRA-I 19080  |TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A M 1,0227 70,92 72,53

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
01.01.04 SINAPLI 39742 TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE M 10227 3326 34,02

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 113,41
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 106035 DA SINAPI
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUBNI;T) VALOR
CPUE-45A REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M2
01.01.01 ORSE 1674 Parafuso cabega abaulada 16 x 200mm un 4,0000 10,55 42,20
01.01.02 SINAPI-I 34665 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,0000 65,49 65,49
01.01.03 SINAPI-S 88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,87 37,87
01.01.04 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 31,41 9,42
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 154,98
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 08856 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. TSIUBNI;:-) VALOR
CPUE-46A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264  [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009 40,67 8,17
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009 33,62 6,75
01.01.03 coT 24A (D;:iPS%SEITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V UN 1,0000 3894 38,94
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
01.01.04 SINAPH 1574 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 N 1,0000 187 187
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 55,73
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 106028 DA SINAPI
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAOQ DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
CPUE-47A LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 13947  |Luminéria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000 205,90 205,90
01.01.02 SINAPI-S 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 40,67 20,34
01.01.03 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,41 15,71
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 241,95




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13158 DA ORSE
. P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-48A CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 40,67 8,38
01.01.02 SINAPI-S 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 33,62 6,93
01.01.03 ORSE 12205  |Curva 45° eletroduto pvc roscavel, d=3/4 " un 1,0000 1,63 1,63
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 16,94
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 91890 DA SINAPI
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-49A FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM UNIDADE: M2
: POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC ’
01.01.01 ORSE 14043  |Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mmi m2 1,0000 71,65 71,65
01.01.02 ORSE 14084  |Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal m 0,9500 6,93 6,58
01.01.03 ORSE 14085 |Emenda rapida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores m 1,0800 16,20 17,50
01.01.04 SINAPI-S 88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 37,87 49,23
01.01.05 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 31,41 40,83
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 185,79

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13358 DA ORSE. NAO FOI UTILIZADO O ITEM DA ORSE DIRETAMENTE POR CONTA DA MAO DE OBRA PRESENTE NA COMPOSIGAO.

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. '(,SIUBNI;T) VALOR
CPUE-50A AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN

01.01.01 SINAPI-S 100308 [MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5749 43,68 199,83
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

01.01.02 SINAPL-S 93288 CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 1:5166 197,46 20947
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

01.01.03 SINAPES 93281 CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,2059 368,68 7591

01.01.04 SINAPI-S 88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5749 32,54 148,87

01.01.05 COT 20A AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS QUENTE/FRIO UN 1,0000 11.978,00 11.978,00
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA

01.01.06 SINAPI-I 13348 [ 3MIM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 6,0000 1,39 8,34
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,

01.01.07 SINAPI-I 13294 DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM UN 6,0000 1,25 7,50
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO

01.01.08 SINAPH 13246 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE WN 40000 0.37 148

01.01.09 SINAPI-| 4374  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 6,0000 0,59 3,54




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;.:-) VALOR
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
01.01.10 SINAPH 1570 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 10,0000 112 1120
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 12.734,14
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 103263 DA SINAPI
” . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/ BDI) VALOR
CPUE51A FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE UNIDADE: M
FONTE
01.01.01 ORSE 14501 ]ljoltiede LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive m 1,0000 1201 12,01
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 40,67 4,07
01.01.03 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 31,41 3,14
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 19,22
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 09396 DA ORSE
" m P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-52A ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 161,97 6.478,80
01.01.02 SINAPI-S 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 33,13 2.650,40
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 9.129,20
0BS: AS BUIT CONTEMPLANDO TODA A AUDITORIA, INCLUSIVE AS AREAS ONDE NAO HOUVERAM INTERVENGOES
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (S/BDI) VALOR
CPUE-53A ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 90779  |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 178,01 8.900,50
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 8.900,50

OBS:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUBNI;.:-) VALOR
. P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-54A TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.01 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2361 39,62 9,35
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88248 COMPLEMENTARES H 0,2361 32,70 7,72
01.01.03 SINAPI-I 38383  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0607 2,20 0,13
01.01.04 SINAPI-I 20083  [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0188 89,35 1,68
01.01.05 ORSE 2572 Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm un 1,0000 11,65 11,65
01.01.06 SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159 78,86 1,25
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 31,78
OBS:
) . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-55A CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 12184  |Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 1,0000 48,08 48,08
01.01.02 SINAPI-I 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,0200 10,25 0,21
01.01.03 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,41 15,71
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
01.01.04 SINAPI-S 87369  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,0007 804,37 0,56
VEDACAQ, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
01.01.05 SINAPI-S 97622 REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M3 0,0043 83,19 0,36
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 64,92
OBS:
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-56A TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA UNIDADE: M
’ ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO '
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.01 SINAPI-S 88267 COMPLEMENTARES H 0,2552 39,62 10,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
01.01.02 SINAPI-S 88248 COMPLEMENTARES H 0,2552 32,70 8,35
01.01.03 SINAPI-I 38383  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0142 2,20 0,03
01.01.04 SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0549 4,09 4,31
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE
01.01.05 SINAPLS 39739 CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A M 10549 4309 45,46
10.000
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 68,26

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 89865 DA SINAPI




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ':SIU;‘I;.:; VALOR
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-57A DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 40,67 20,34
01.01.02 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,41 15,71
01.01.03 ORSE 12167  |Distribuidor interno dptico - D.I.O un 1,0000 1.032,94 1.032,94
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 1.068,99
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 11307 DA ORSE
. . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-58A REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 40,67 20,34
01.01.02 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 314 15,71
01.01.03 ORSE 13767  |Regua p/Rack 19" com 8 x 2P+T un 1,0000 136,50 136,50
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 172,55
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 11307 DA ORSE
, . P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-59A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 coT 25A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK UN 1,0000 5.279,93 5.279,93
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 40,67 30,50
01.01.03 SINAPI-S 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 31,41 23,56
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 5.333,99
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13119 DA ORSE
. P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. (s/BDI) VALOR
CPUE-60A ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01.01.01 ORSE 14897  |Organizador de cabos horizontal para racks 19", fechado, padréo 2u un 1,0000 48,69 48,69
01.01.02 SINAPI-S 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 40,67 8,13
01.01.03 SINAPI-S 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 314 6,28




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAQ ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE
06/2026

ITEM

REF.

CODIGO

DESCRIGAO DO SERVIGO

UN

COEF.

P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >>

63,10

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 14065 DA ORSE

ITEM

REF.

CODIGO

DESCRIGAO DO SERVIGO

UN

COEF.

P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPUE-61A

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO

MANUAL

JAUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA - FORNECIMENTO E INS

TALAGAO

UNIDADE:

UN

01.01.01

COT

26A

QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 3CV

UN

1,0000

1.425,64

1.425,64

01.01.02

ORSE

589

Chave liga-desliga 3x30a

un

1,0000

78,00

78,00

01.01.03

SINAPI-S

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000

40,67

81,34

01.01.04

SINAPI-S

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000

31,41

62,82

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >>

1.647,80

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 13321 DA ORSE

ITEM

REF.

cODIGO

DESCRICAO DO SERVIGO

UN

COEF.

P. UNIT.
(S/BDI)

VALOR

CPUE-62A

INSTALAGOES DE LOGICA - SERVIGO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

UNIDADE:

UN

01.01.01

SINAPI-S

88266

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

24,0000

48,18

1.156,32

01.01.02

SINAPI-S

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8,0000

161,97

1.295,76

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >>

2.452,08

OBS: ELETROTECNICO REFERENTE A TECNICO DE REDES E ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAGOES

ITEM

REF.

copIGo

DESCRIGAO DO SERVIGO

UN

COEF.

P. UNIT.
(S/BDI)

VALOR

CPUE-63A

PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTA|

LAGAO

UNIDADE:

M2

01.01.01

SINAPI-S

88325

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2500

40,45

10,11

01.01.02

EMBASA

D230000100

PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA
VIDRO, COM INDICE MIN. DE 5% DE
TRANSPARENCIA

M2

1,0500

40,19

42,20

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5° CJM
LOCAL:  CURITIBAPR
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPIIPR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRAICE 28 SEM |0ATA BASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
ITEM REF. | copico DESCRIGAO DO SERVICO UN COEF. fg,”é'.;T)' VALOR
VALOR DA CPU SEM BDI (RS) >> 52,31
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 15.03.61 DA EMBASA
; - P. UNIT.
ITEM REF. | copico DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. 'S/ED) VALOR
CPUE-64A FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
01,0101 coT 27A__ |FITAPVC 10M LINEAR X 0.10M LARGURA N 0.1000 643 0.64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
o010z | snapls | sezer  [SEAVADRRON R H 0,0569 39,62 225
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
010103 | snapls | seag  [RDRREERCAT H 00129 3270 042
010104
010105
010106
010107
01,0108
01,0109
010110
VALOR DA CPU SEM BDI (RS) >> 3,31
OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 91166 DA SINAPI
, - P. UNIT.
ITEM REF. | copiGo DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. 'S/5D) VALOR
CPUE-66A BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
01,0101 coT 26A  |BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO UN 1,0000 542943 542943
INSTALAGAO DE BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A
01.01.02 | SINAPLS 102119 |5\ 8,6 A 14,8 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS UN 1,0000 292,55 20255
0101.03
010104
010105
0101.06
010107
010108
0101.09
010110
VALOR DA CPU SEM BDI (RS) >> 5.721,98
OBS:
; - P. UNIT.
ITEM REF. | copico DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. 'S/ED) VALOR
CPUE-67A LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: UN
010101 | SINAPIS | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05766 40,67 23,45
010102 | SINAPIS | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1802 3362 6.06
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
010103 | SINAPH | 38775 |GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI | UN 1,0000 6203 62,03
LAMPADA)
010104 coT 29h  |LAMPADA LED BULBO 18W E27 UN 1,0000 2415 4415
010105
01,0106
010107
01,0108
01,0109
010110
VALOR DA CPU SEM BDI (RS) >> 135,60

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 97647 DA SINAPI




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;:-) VALOR
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. :’SIUBNI;.:-) VALOR

CPUE-68A CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM UNIDADE: M2
01.01.01 ORSE 3069 Chapa de aluminio lisa 26", dimensdes 2,0x1,0m, e=0,46mml m2 1,0000 60,62 60,62
01.01.02 SINAPI-S 88262  [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 39,50 29,63
01.01.03 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 31,41 23,56
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10

VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 113,81

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 03850 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. TSIUBN[I).:.) VALOR

CPUE-69A PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE l:\LUMiNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, UNIDADE: M2

SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR
01.01.01 ORSE 4913 Tinta gcriligq poliuretano a’liféticcl) picomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da | 03200 108,87 34,84
Sherwin Williams - Sumaré ou similar
01.01.02 ORSE 4915 Diluente 920 da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | 0,0248 40,74 1,01
01.01.03 SINAPI-S 88310  [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 41,65 24,99
01.01.04 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 31,41 9,42
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 70,26

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM 5040 DA ORSE
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAOQ DO SERVIGO UN COEF. :’SIUB"JI;:-) VALOR

CPUE-70A CONSTRUGAO DE REFEITORIOS PARA CANTEIRO INCLUSIVE RETIRADA AO FINAL DA OBRA UNIDADE: M2
01.01.01 SINAPI-S 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8930 39,50 114,27
01.01.02 SINAPI-S 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5128 40,19 20,61
01.01.03 SINAPI-S 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9441 31,41 92,47
01.01.04 SEINFRA-I 10197  |BARROTE DE 2"x2" M 1,0256 6,89 7,07
01.01.05 SEINFRA-I 10198  |PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 1,7094 22,11 37,79
01.01.06 SEINFRA-I 10528  |CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 1,8629 35,95 66,97
01.01.07 SEINFRA-I 10983  |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 0,0342 11,09 0,38
01.01.08 SEINFRA-I 11075  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 0,1026 4,57 0,47
01.01.09 SEINFRA-I 11824  |RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 0,8650 1,72 1,49
01.01.10 SEINFRA-I 12311 |DOBRADIGA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR ) UN 0,2735 12,14 3,32
01.01.11 SEINFRA-I 12331 |FECHADURA DE SOBREPOR UN 0,0342 53,12 1,82
01.01.12 SEINFRA-I 12340  |FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 3,2100 1,74 5,59
01.01.13 SEINFRA-I 12357  |INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAQ UN 0,0684 11,28 0,77
01.01.14 SINAPI-I 38194  [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 0,1026 5,70 0,58
01.01.15 SEINFRA-I 12408  |PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 0,1226 17,23 211
01.01.16 SEINFRA-I 12429  |TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,5251 36,64 19,24
01.01.17 SEINFRA-I 12433 |TARGETA DE FERRO 2" UN 0,1368 5,87 0,80
01.01.18 SEINFRA-I 12440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN 0,6838 25,06 17,14
01.01.19 SEINFRA-I 12444 |TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) UN 0,1026 16,76 1,72
01.01.20 SEINFRA-S C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,0148 520,89 7,71




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2. SEINFRA/CE 28 SEM

DATA BASE

DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN COEF. ?SIUBNI;.:-) VALOR
01.01.21 SEINFRA-S C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO M2 13839 55,57 76.90
1:4, ESP.= 1.5cm
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 479,22

OBS: COEFICIENTES BASEADOS NO ITEM C2936 DA SEINFRA. ALGUNS COEFICIENTES ALTERADOS PARA INCLUSAO DE MESAS E CADEIRAS, INCLUSIVE DO ESCRITORIO.

ITEM

REF.

CODIGO

DESCRIGAO DO SERVIGO

UN

COEF.

P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPUE-T1A

ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE:

01.01.01

SINAPI-S

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000

161,97

161,97

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >>

161,97

OBS:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

1.1.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 5,96 R$ 5,96
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,02 R$ 1,02

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA° ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,63
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 151,11 R$ 151,11
TOTAL Mao de Obra: R$ 151,11

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 R$ 2,23 R$ 2,23

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 2,23
VALOR: 161,97
1.1.2. CPUE-71A ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 161,97 R$ 161,97|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 161,97

Complementares:

VALOR: 161,97

1.1.3. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 985,35 R$ 985,35

COMPLEMENTARES)
00043499 EPI - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 235,42 R$ 235,42
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 260,97 R$ 260,97|
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 16,42 R$ 16,42
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 9,14 R$ 9,14
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 131,19 R$ 131,19
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1.638,49

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 7.176,81 R$ 7.176,81

TOTAL Méo de Obra:

R$ 7.176,81




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 8.815,30

1.1.4. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 5,96 R$ 5,96
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,71 R$ 1,71

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,52
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 20,46 R$ 20,46
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,46|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,43
VALOR: 31,41

1.1.5. CPUE-01A ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CPUE-01A ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO ACIMA DE 15.000,00) PROPRIA UN 1,00000000 R$ 285,59 R$ 285,59

TOTAL Servico: R$ 285,59
VALOR: 285,59

2.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI M2 1,00000000 R$ 432,00 R$ 432,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 31,64 R$ 0,35
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 16,95 R$ 0,22
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,20830000 R$ 3,61 R$ 11,58|
TOTAL Material: R$ 444,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 39,50 R$ 14,72




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 31,41 R$ 35,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 49,85
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 29,09 R$ 14,54
TOTAL Servico: R$ 14,54
VALOR: 508,54,

2.1.2. 100947 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5826 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE SINAPI CHI 0,00363040 R$ 74,29 R$ 0,26
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE SINAPI CHP 0,00966180 R$ 242,15 R$ 2,33
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
I sehmasaes memRus—as TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,59
VALOR: 2,59

2.1.3. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
TOTAL Equi R$ 1.000,00
VALOR: 1.000,00
2.1.4. 12334 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) (UN)
Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12334 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) SBC UN 1,00000000 R$ 370,00 R$ 370,00
TOTAL Nao R$ 370,00
VALOR: 370,00
2.1.5. 105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI CHI 0,42860000 R$ 86,17 R$ 36,93
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI CHP 0,17080000 R$ 306,68 R$ 52,38
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 89,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74200000 R$ 32,70 R$ 24,26
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11400000 R$ 39,50 R$ 44,00




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 68,26
Complementares:
VALOR: 157,57

2.1.6. CPUE-70A REFEITORIOS PARA CANTEIRO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 1,02560000 R$ 6,89 R$ 7,07
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,86290000 R$ 35,95 R$ 66,97|
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,03420000 R$ 11,09 R$ 0,38
12311 DOBRADIGA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR ) SEINFRA UN 0,27350000 R$ 12,14 R$ 3,32
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 0,10260000 R$ 4,57 R$ 0,47
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 0,03420000 R$ 53,12 R$ 1,82
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,21000000 R$ 1,74 R$ 5,59
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEGAO SEINFRA UN 0,06840000 R$ 11,28 R$ 0,77

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 0,10260000 R$ 5,70 R$ 0,58
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70940000 R$ 22,11 R$ 37,79
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,12260000 R$ 17,23 R$ 2,11
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 0,86500000 R$ 1,72 R$ 1,49
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,52510000 R$ 36,64 R$ 19,24
12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,13680000 R$ 5,87 R$ 0,80
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 R$ 25,06 R$ 17,14
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 0,10260000 R$ 16,76 R$ 1,72

TOTAL Material: R$ 167,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,89300000 R$ 39,50 R$ 114,27]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51280000 R$ 40,19 R$ 20,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,94410000 R$ 31,41 R$ 92,47|

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 227,35
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 R$ 520,89 R$ 7,71
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4, SEINFRA M2 1,38390000 R$ 55,57 R$ 76,90

ESP.= 1.5cm
TOTAL Servico: R$ 84,61
VALOR: 479,22

2.2.1. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 40,19 R$ 14,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 31,41 R$ 68,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 83,19
Complementares:
VALOR: 83,19|

2.2.2. 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHI 1,16620000 R$ 35,90 R$ 41,86
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHP 1,51220000 R$ 38,36 R$ 58,00
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 99,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09470000 R$ 40,19 R$ 3,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58730000 R$ 31,41 R$ 18,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 22,24
Complementares:
VALOR: 122,10

2.2.3. 97634 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHI 0,06030000 R$ 35,90 R$ 2,16
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHP 0,07880000 R$ 38,36 R$ 3,02
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03230000 R$ 40,00 R$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10850000 R$ 31,41 R$ 3,40

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
VALOR: 9,87

2.2.4. 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 R$ 40,19 R$ 11,28|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 R$ 31,41 R$ 24,92

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,20

Complementares:

VALOR:

36,20,




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

2.2.5. 97638 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09780000 R$ 35,27 R$ 3,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27670000 R$ 31,41 R$ 8,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,13
C
VALOR: 12,13

2.2.6. 104796 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90965 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI CHI 0,06720000 R$ 8,90 R$ 0,59

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90964 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI CHP 0,08780000 R$ 34,01 R$ 2,98
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - SINAPI CHI 0,06720000 R$ 35,49 R$ 2,38
CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - SINAPI CHP 0,08780000 R$ 36,09 R$ 3,16
CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17590000 R$ 40,19 R$ 7,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07720000 R$ 31,41 R$ 2,42

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,48
Complementares:
VALOR: 18,59

3.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 46,23 R$ 0,23
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000 R$ 2,09 R$ 0,87
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,16|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 40,19 R$ 64,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 31,41 R$ 25,28|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 89,98
Complementares:
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00910000 R$ 629,82 R$ 5,73
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
TOTAL Servico: R$ 5,73




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 120,87

3.2.1. 96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS SINAPI M 2,50270000 R$ 0,35 R$ 0,87
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE SINAPI M 1,58510000 R$ 3,14 R$ 4,97
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,93 R$ 4,31
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,08 R$ 1,61
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,19 R$ 3,83
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,20 R$ 0,10
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE SINAPI M 1,82340000 R$ 8,19 R$ 14,93
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE SINAPI M 5,82780000 R$ 9,29 R$ 54,14
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP SINAPI CENTO 0,05920000 R$ 53,76 R$ 3,18
HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = SINAPI M2 4,21200000 R$ 22,70 R$ 95,61
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 183,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94800000 R$ 35,27 R$ 33,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 R$ 31,41 R$ 9,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 43,16
Complementares:
VALOR: 226,71
3.2.2. CPUE-45A REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000 R$ 65,49 R$ 65,49
101674 Parafuso cabeca abaulada 16 x 200mm ORSE un 4,00000000 R$ 10,55 R$ 42,20
TOTAL Material: R$ 107,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 37,87 R$ 37,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 31,41 R$ 9,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 47,29
Complementares:
VALOR: 154,98
3.2.3. C4508 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
18333 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 89,3100 R$ 89,3100
(EXECUTADO)
TOTAL Material: R$ 89,3100
VALOR: 89,31
3.3.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00900000 R$ 6,98 R$ 0,06
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,20300000 R$ 7,11 R$ 1,44
BRUTA
TOTAL Material: R$ 2,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 40,19 R$ 20,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25100000 R$ 31,41 R$ 7,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,01
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,03200000 R$ 559,07 R$ 17,89
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,08 R$ 7,96
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,10400000 R$ 251,38 R$ 26,14
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 51,99
VALOR: 82,82
3.3.2. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00900000 R$ 6,98 R$ 0,06
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27400000 R$ 40,19 R$ 11,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 31,41 R$ 4,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,03200000 R$ 559,07 R$ 17,89
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,08 R$ 7,96
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,07600000 R$ 251,38 R$ 19,10

AF_09/2020




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
TOTAL Servico: R$ 44,95
VALOR: 61,64

4.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 40,19 R$ 2,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 31,41 R$ 0,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,53
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00370000 R$ 825,46 R$ 3,05
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 3,05

VALOR: 6,58

4.1.2. 87532 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA

ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44020000 R$ 40,19 R$ 17,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000 R$ 31,41 R$ 6,91

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,60
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 804,37 R$ 24,45
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

TOTAL Servico: R$ 24,45

VALOR: 49,05

4.1.3. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 40,19 R$ 18,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 31,41 R$ 7,41

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,39
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 804,37 R$ 24,45
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

TOTAL Servico: R$ 24,45

VALOR: 50,84

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

4.1.4. 104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,84 R$ 5,75
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,93 R$ 0,69
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 R$ 47,96 R$ 52,10

TOTAL Material: R$ 58,54

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74070000 R$ 40,00 R$ 29,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 31,41 R$ 10,23
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 39,85

Complementares:
VALOR: 98,39

4.2.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 39,22 R$ 0,85
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,90 R$ 1,63
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 22,72 R$ 0,66
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM SINAPI M2 1,04140000 R$ 12,59 R$ 13,11

COLOCACAO)
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 15,25 R$ 0,11
TOTAL Material: R$ 16,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78670000 R$ 38,53 R$ 30,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45220000 R$ 31,41 R$ 14,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 44,51
Complementares:
VALOR: 60,87

4.3.1. CPUE-49A FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM

POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
114085 Emenda répida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores ORSE m 1,08000000 R$ 16,20 R$ 17,50
114084 Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal ORSE m 0,95000000 R$ 6,93 R$ 6,58
114043 Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm ORSE m2 1,00000000 R$ 71,65 R$ 71,65

TOTAL Material: R$ 95,73

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 37,87 R$ 49,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 31,41 R$ 40,83




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 90,06
Complementares:
VALOR: 185,79
4.3.2. 92580 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01370000 R$ 37,87 R$ 0,51
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00680000 R$ 38,76 R$ 0,26
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,77,
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 154,22 R$ 1,07
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H SINAPI KG 4,33294110 R$ 8,66 R$ 37,52
=200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 38,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25250000 R$ 35,27 R$ 8,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13548820 R$ 31,41 R$ 4,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,15
Complementares:
VALOR: 52,51
4.3.3. CPUE-68A CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
103069 Chapa de aluminio lisa 26", dimensdes 2,0x1,0m, e=0,46mm ORSE m2 1,00000000 R$ 60,62 R$ 60,62
TOTAL Material: R$ 60,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 39,50 R$ 29,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,41 R$ 23,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 53,19
Complementares:
VALOR: 113,81
4.3.4. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,02955560 R$ 37,87 R$ 1,11
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01321370 R$ 38,76 R$ 0,51
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,62
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00833330 R$ 16,35 R$0,13
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 32 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00160980 R$ 98,84 R$0,15

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 SINAPI M 1,05000000 R$ 25,25 R$ 26,51
CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,05322580 R$ 34,86 R$ 1,85
JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05940000 R$ 201,96 R$ 11,99
TOTAL Material: R$ 40,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32028220 R$ 31,41 R$ 10,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19197440 R$ 39,16 R$ 7,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,57|
Complementares:
VALOR: 59,82

4.3.5. 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

93409 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 SINAPI CHI 0,03820000 R$ 45,15 R$ 1,72
L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1"

93408 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 SINAPI CHP 0,01570000 R$ 105,90 R$ 1,66
L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1"

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,38

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 SINAPI SC25KG 0,16000000 R$ 119,00 R$ 19,04

MM (SAE G16)
TOTAL Material: R$ 19,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05390000 R$ 35,42 R$ 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05350000 R$ 31,41 R$ 1,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,58

Complementares:
VALOR: 26,00

4.3.6. 100720 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01060000 R$ 22,59 R$ 0,23
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,10620000 R$ 48,89 R$ 5,19

TOTAL Material: R$ 5,42

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21490000 R$ 41,65 R$ 8,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,95

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 14,37

4.3.7. 100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,07920000 R$ 48,37 R$ 3,83
TOTAL Material: R$ 3,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90970000 R$ 41,65 R$ 37,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 37,88

Complementares:

VALOR: 41,71

5.1.1. 90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML SINAPI UN 0,38600000 R$ 21,89 R$ 8,44
00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.059,89 R$ 1.059,89

DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
TOTAL Material: R$ 1.068,33|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08882910 R$ 37,87 R$ 41,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30771260 R$ 31,41 R$ 9,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 50,89
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
105925 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS SOMENTE SINAPI M 10,00000000 R$ 3,40 R$ 34,00
INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: R$ 34,00
VALOR: 1.153,22

5.1.2. 90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 (UN

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML SINAPI UN 0,75240000 R$ 21,89 R$ 16,47|
00039501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.088,60 R$ 1.088,60

DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
TOTAL Material: R$ 1.105,07|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37510730 R$ 37,87 R$ 52,07|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38861730 R$ 31,41 R$ 12,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 64,27

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
105925 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS SOMENTE SINAPI M 10,20000000 R$ 3,40 R$ 34,68
INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: R$ 34,68
VALOR: 1.204,02

5.2.1. CPUE-40A JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
114873 Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor ORSE m2 1,05000000 R$ 1.500,00 R$ 1.575,00
TOTAL Material: R$ 1.575,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 40,19 R$ 40,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,41 R$ 31,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 71,60

Complementares:

VALOR: 1.646,60

5.2.2. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 564,57 R$ 1.176,16
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,15 R$ 3,66
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 23,04 R$ 26,92
TOTAL Material: R$ 1.206,74|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 40,19 R$ 40,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 31,41 R$ 15,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 56,46
Complementares:
VALOR: 1.263,20
5.2.3. 99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 5,86670000 R$ 0,98 R$ 5,74
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 4,43590000 R$ 60,63 R$ 268,94
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 32 X 8 MM DE SINAPI KG 0,03860000 R$ 98,84 R$ 3,81
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material: R$ 278,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81200000 R$ 33,04 R$ 125,94
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,36500000 R$ 39,91 R$ 214,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 340,05
Complementares:
VALOR: 618,54,

5.3.1. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 R$ 97,03 R$ 97,03
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 R$ 13,86 R$ 83,16
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 180,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400 R$ 39,62 R$ 44,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 31,41 R$ 13,60

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 58,30
Complementares:
VALOR: 238,49

5.3.2. CPUE-63A PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

D230000100 |PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO, EMBASA M2 1,05000000 R$ 40,19 R$ 42,20
COM INDICE MIN. DE 5% DE TRANSPARENCIA
TOTAL Material: R$ 42,20

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 40,45 R$ 10,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,11

Complementares:
VALOR: 52,31

6.1.1. 87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO

ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 R$ 40,19 R$ 11,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14200000 R$ 31,41 R$ 4,46

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,91
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,06070000 R$ 905,68 R$ 54,97|
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 54,97|

VALOR: 70,88




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

6.1.2. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,58 R$ 23,55
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M2 1,16000000 R$ 354,71 R$ 411,46

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2,
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 4,93 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 435,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02014520 R$ 44,00 R$ 44,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51007260 R$ 31,41 R$ 16,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 60,90
Complementares:
VALOR: 496,60

6.1.3. S09396 Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Patina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalagao

(m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
109728 Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, ORSE m2 1,00000000 R$ 233,57 R$ 233,57
Patina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalagao
TOTAL Material: R$ 233,57
VALOR: 233,57

6.1.4. 87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,58 R$ 23,55
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU SINAPI M2 1,06900000 R$ 59,90 R$ 64,03

POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,93 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 88,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52030000 R$ 40,00 R$ 20,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 R$ 31,41 R$ 5,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,06
Complementares:
VALOR: 114,33

6.1.5. 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 0,91300000 R$ 2,58 R$ 2,35




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,12700000 R$ 4,93 R$ 0,62
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,04000000 R$ 69,95 R$ 72,74

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0*
m TOTAL Material: R$ 75,71

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39904700 R$ 44,00 R$ 17,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19952350 R$ 31,41 R$ 6,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,81

Complementares:
VALOR: 99,52

6.1.6. 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,33000000 R$ 40,71 R$ 13,43
00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM SINAPI M 1,34000000 R$ 34,08 R$ 45,66

TOTAL Material: R$ 59,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06790210 R$ 40,19 R$ 2,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03395110 R$ 31,41 R$ 1,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,78

Complementares:
VALOR: 62,87

6.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,25

Complementares:
VALOR: 124,25

6.2.2. 94992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 16,63 R$ 0,39
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,45000000 R$ 2,49 R$ 1,12
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO SINAPI M2 1,08160000 R$ 23,61 R$ 25,53

FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material: R$ 27,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09760000 R$ 39,50 R$ 3,85




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 40,19 R$ 5,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 31,41 R$ 7,72

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 17,53
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,07390000 R$ 559,07 R$ 41,31
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL Servico: R$ 41,31

VALOR: 85,88

6.2.3. 100341 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGCOES. AF_11/2024 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXMES 0,12467530 R$ 22,96 R$ 2,86
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM SINAPI MES 0,24935060 R$ 8,84 R$ 2,20
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI UNXMES 0,13714290 R$ 24,00 R$ 3,29
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equi R$ 8,35
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,00580120 R$ 38,35 R$ 0,22
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00144350 R$ 39,57 R$ 0,05
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,11025000 R$ 81,07 R$ 8,93
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00350720 R$ 6,98 R$ 0,02
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,42000000 R$ 7,11 R$ 2,98
BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,00887270 R$ 16,63 R$ 0,14
TOTAL Material: R$ 12,07|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01133510 R$ 32,70 R$ 0,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71403980 R$ 39,50 R$ 28,20

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,57
Complementares:
VALOR: 49,26

6.2.4. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,63770000 R$ 0,51 R$ 0,32

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,21980000 R$ 1,28 R$ 0,28

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI M3 0,45430000 R$ 79,25 R$ 36,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 36,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 R$ 40,19 R$ 67,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 R$ 31,41 R$ 203,17|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 270,29
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,80500000 R$ 512,04 R$ 412,19
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 412,19
VALOR: 719,08,

6.2.5. 102722 DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 (M)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%, SINAPI M2 2,30000000 R$ 10,63 R$ 24,44
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,08210000 R$ 84,76 R$ 6,95
00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM SINAPI M 1,00300000 R$ 10,70 R$ 10,73
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM -
TOTAL Material: R$ 42,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04040000 R$ 40,19 R$ 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12110000 R$ 31,41 R$ 3,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,42
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 0,09000000 R$ 124,25 R$ 11,18|
TOTAL Servico: R$ 11,18
VALOR: 58,72

6.2.6. 94287 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,00990000 R$ 135,00 R$ 1,33
TRANSPORTE)
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E SINAPI M3 0,03760000 R$ 446,50 R$ 16,78
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000 R$ 2,49 R$ 0,49
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08330000 R$ 11,80 R$ 0,98




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Material: R$ 19,58

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 40,19 R$ 9,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 31,41 R$ 7,30

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 16,64
Complementares:
VALOR: 36,22

6.2.7. 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 38,69100000 R$ 0,58 R$ 22,44
TOTAL Material: R$ 22,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 R$ 40,19 R$ 50,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 R$ 31,41 R$ 31,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 82,28
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02780000 R$ 828,96 R$ 23,04
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00390000 R$ 595,94 R$ 2,32
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, SINAPI M3 0,01750000 R$ 3.876,36 R$ 67,83
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA SINAPI M3 0,03600000 R$ 305,04 R$ 10,98|
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 104,17
VALOR: 208,89,
6.3.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
TOTAL Material: R$ 7,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 32,67 R$ 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 31,41 R$ 4,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,25
Complementares:
VALOR: 12,39

7.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 9,45 R$ 1,57
TOTAL Material: R$ 1,57

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 41,65 R$ 2,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 31,41 R$ 0,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,46

Complementares:

VALOR: 5,03

7.1.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,68 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 4,97 R$ 3,62

TOTAL Material: R$ 3,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 41,65 R$ 10,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 R$ 31,41 R$ 2,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,81

Complementares:
VALOR: 16,49

7.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 30,35 R$ 6,93

TOTAL Material: R$ 6,93

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 41,65 R$ 6,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 31,41 R$ 1,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,49

Complementares:
VALOR: 15,42

7.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 9,45 R$ 1,57

TOTAL Material:

R$ 1,57




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 41,65 R$ 3,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 31,41 R$ 0,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 4,83

Complementares:
VALOR: 6,40

7.2.2. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,68 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 4,97 R$ 3,62

TOTAL Material: R$ 3,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 R$ 41,65 R$ 21,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 R$ 31,41 R$ 5,29
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,33

Complementares:
VALOR: 30,01

7.2.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 30,35 R$ 6,93

TOTAL Material: R$ 6,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 41,65 R$ 9,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 31,41 R$ 2,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,82

Complementares:
VALOR: 18,75

8.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 46,23 R$ 0,23
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000 R$ 2,09 R$ 0,87
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 40,19 R$ 64,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 31,41 R$ 25,28

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 89,98
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00910000 R$ 629,82 R$ 5,73
PARA EMBO(}Q/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

AREALAeEa E— ! = TOTAL Servico: R$ 5,73

VALOR: 120,87

8.2.1. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,08300000 R$ 40,19 R$ 204,28|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,83800000 R$ 31,41 R$ 57,73

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 262,01
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,38000000 R$ 457,86 R$ 631,84
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

TOTAL Servico: R$ 631,84

VALOR: 893,85

8.2.2. 97735 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M=. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,42260000 R$ 38,35 R$ 16,20
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,31300000 R$ 39,57 R$ 12,38|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 12,77880000 R$ 0,51 R$ 6,51
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 4,68650000 R$ 1,28 R$ 5,99
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 41,08|
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO SINAPI M2 1,31120000 R$ 47,87 R$ 62,76
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,05670000 R$ 6,98 R$ 0,39
EMULSIONADA EM AGUA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 R$ 18,41 R$ 4,82
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,47700000 R$ 2,49 R$ 11,14
TOTAL Material: R$ 79,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73560000 R$ 32,70 R$ 24,05
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,67800000 R$ 37,87 R$ 139,28




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 40,19 R$ 904,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 31,41 R$ 706,64

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.774,14
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92767 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 28,93690000 R$ 18,33 R$ 530,41
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 1,20000000 R$ 581,84 R$ 698,20
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1.228,61
VALOR: 3.122,94

8.3.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 40,19 R$ 2,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 31,41 R$ 0,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,53
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00370000 R$ 825,46 R$ 3,05
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 3,05

VALOR: 6,58

8.3.2. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 40,19 R$ 18,98|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 31,41 R$ 7,41

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,39
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 804,37 R$ 24,45
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

TOTAL Servico: R$ 24,45

VALOR: 50,84

8.4.1. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025 (M2)

NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,98 R$ 4,72
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000 R$ 56,22 R$ 385,12
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 R$ 1.379,14 R$ 754,80




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 34,86 R$ 30,77
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 1.175,41
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55487890 R$ 40,19 R$ 22,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15681360 R$ 31,41 R$ 4,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 27,22
C
VALOR: 1.202,63
8.5.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 9,45 R$ 1,57
TOTAL Material: R$ 1,57|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 41,65 R$ 2,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 31,41 R$ 0,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,46
Complementares:
VALOR: 5,03
8.5.2. 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,24 R$ 8,01
EXTERNO
TOTAL Material: R$ 8,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 41,65 R$ 6,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 31,41 R$ 1,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,02
Complementares:
VALOR: 16,03

9.1.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 32,70 R$ 2,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 39,62 R$ 9,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,45

Complementares:

VALOR:

11,45




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

9.1.2. CPUE-56A TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 R$ 2,20 R$ 0,03
00039739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO SINAPI M 1,05490000 R$ 43,09 R$ 45,46

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,09 R$ 4,31
TOTAL Material: R$ 49,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R$ 32,70 R$ 8,35
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 R$ 39,62 R$ 10,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,46
Complementares:
VALOR: 68,26

9.1.3. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,20 R$ 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 6,98 R$ 7,36

TOTAL Material: R$ 7,39

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 32,70 R$ 9,58
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 39,62 R$ 11,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
VALOR: 28,57

9.1.4. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,20 R$ 0,03
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 11,54 R$ 12,17|

TOTAL Material: R$ 12,20

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 32,70 R$ 10,40
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 R$ 39,62 R$ 12,60

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,00

Complementares:

VALOR:

35,20,




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026

9.1.5. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 R$ 2,20 R$ 0,05
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 11,54 R$ 12,17

TOTAL Material: R$ 12,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04150000 R$ 32,70 R$ 1,35
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04150000 R$ 39,62 R$ 1,64
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,99
Complementares:
VALOR: 15,21

9.1.6. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,20 R$ 0,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 15,99 R$ 16,86

TOTAL Material: R$ 16,91

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 32,70 R$ 14,53
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 39,62 R$ 17,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 32,13
Complementares:
VALOR: 49,04

9.1.7. 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01460000 R$ 2,20 R$ 0,03
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 15,99 R$ 16,86

TOTAL Material: R$ 16,89

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26320000 R$ 32,70 R$ 8,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 R$ 39,62 R$ 10,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 19,02
Complementares:
VALOR: 35,91




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

9.1.8. 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 2,20 R$ 0,04
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL| SINAPI M 1,03530000 R$ 30,11 R$ 31,17

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 31,21

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 32,70 R$ 13,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 R$ 39,62 R$ 15,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 29,09
Complementares:
VALOR: 60,30

9.1.9. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,20 R$ 0,19
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,09 R$ 4,29

TOTAL Material: R$ 4,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 32,70 R$ 12,42
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 39,62 R$ 15,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,47|
Complementares:
VALOR: 31,95

9.1.10. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 78,86 R$ 0,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,20 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 89,35 R$ 0,62
TOTAL Material: R$ 2,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 32,70 R$ 3,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 R$ 39,62 R$ 3,74
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,82

Complementares:

VALOR:

8,84




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

9.1.11. 104014 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 78,86 R$ 0,74
00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,59 R$ 3,59

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 R$ 2,20 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 89,35 R$ 0,98
TOTAL Material: R$ 5,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10930000 R$ 32,70 R$ 3,57
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10930000 R$ 39,62 R$ 4,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,90
Complementares:
VALOR: 13,29

9.1.12. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 78,86 R$ 0,78
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,51 R$ 2,51
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,20 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 89,35 R$ 1,34

TOTAL Material: R$ 4,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 32,70 R$ 4,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 39,62 R$ 5,03
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,18
Complementares:
VALOR: 13,82

9.1.13. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,70 R$ 3,40
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,06 R$ 4,06
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 R$ 32,55 R$ 1,62

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 32,70 R$ 4,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 R$ 39,62 R$ 5,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 9,96
Complementares:
VALOR: 19,04

9.1.14. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,02 R$ 6,04
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,81 R$ 9,81
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 32,55 R$ 3,74

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 19,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 32,70 R$ 6,29
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 39,62 R$ 7,63

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,92

Complementares:

VALOR: 33,51

9.1.15. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 78,86 R$ 0,78
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,27 R$ 2,27

PREDIAL SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,20 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 89,35 R$ 1,34
TOTAL Material: R$ 4,40|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 32,70 R$ 4,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 39,62 R$ 5,03
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,18
Complementares:
VALOR: 13,58

9.1.16. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,70 R$ 3,40

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,28 R$ 3,28




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 R$ 32,55 R$ 1,62
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 8,30
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 32,70 R$ 4,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 R$ 39,62 R$ 5,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,96
C
VALOR: 18,26

9.1.17. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,02 R$ 6,04
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,91 R$ 8,91
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 32,55 R$ 3,74

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 18,69

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 32,70 R$ 6,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 39,62 R$ 7,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,92
Complementares:
VALOR: 32,61

9.1.18. 89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,02 R$ 6,04
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,81 R$ 9,81
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 32,55 R$ 3,74

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 19,59

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 R$ 32,70 R$ 7,10
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21720000 R$ 39,62 R$ 8,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,70
Complementares:
VALOR: 35,29

9.1.19. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 78,86 R$ 0,46
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,27 R$ 5,27

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,20 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 89,35 R$ 0,62
TOTAL Material: R$ 6,41
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 32,70 R$ 4,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13120000 R$ 39,62 R$ 5,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,48
Complementares:
VALOR: 15,89

9.1.20. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 78,86 R$ 0,55
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,20 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 89,35 R$ 0,71
TOTAL Material: R$ 2,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 32,70 R$ 4,97
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 R$ 39,62 R$ 6,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,99
Complementares:
VALOR: 13,04

9.1.21. 89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,02 R$ 9,06
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,77 R$ 25,77|

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,17250000 R$ 32,55 R$ 5,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 40,44

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 32,70 R$ 9,46
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 39,62 R$ 11,47|

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,93|

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 61,37

9.1.22. CPUE-24A JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,02 R$ 9,06
00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,07 R$ 20,07

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,17250000 R$ 32,55 R$ 5,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 34,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 32,70 R$ 9,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 39,62 R$ 11,47|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,94
Complementares:
VALOR: 55,68

9.1.23. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 78,86 R$ 0,57
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 R$ 2,20 R$ 0,08
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,55 R$ 3,55

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 89,35 R$ 0,98
TOTAL Material: R$ 5,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09190000 R$ 32,70 R$ 3,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 39,62 R$ 3,64
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,64
Complementares:
VALOR: 11,82

9.1.24. 89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 78,86 R$ 1,93
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00770000 R$ 2,20 R$ 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,03 R$ 7,03

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 89,35 R$ 3,57

TOTAL Material:

R$ 12,54]




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18490000 R$ 32,70 R$ 6,04
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18490000 R$ 39,62 R$ 7,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 13,36
Complementares:
VALOR: 25,90

9.1.25. 104356 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 78,86 R$ 1,93
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 R$ 2,20 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 89,35 R$ 3,57
00039321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,53 R$ 23,53

TOTAL Material: R$ 29,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07240000 R$ 32,70 R$ 2,36
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07240000 R$ 39,62 R$ 2,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,22
Complementares:
VALOR: 34,26

9.1.26. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,70 R$ 5,10
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000 R$ 32,55 R$ 2,44

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,06 R$ 8,06
TOTAL Material: R$ 15,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 32,70 R$ 6,01
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 R$ 39,62 R$ 7,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,29
Complementares:
VALOR: 28,89

9.1.27. 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

00000122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

SINAPI

UN

0,01060000

R$ 78,86

R$ 0,83




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 2,20 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 89,35 R$ 1,07
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18

TOTAL Material: R$ 3,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 32,70 R$ 6,62
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 R$ 39,62 R$ 8,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,64
Complementares:
VALOR: 17,83

9.2.1. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 18,10 R$ 0,19
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 90,00 R$ 90,00

BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 90,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 32,70 R$ 7,23
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 39,62 R$ 8,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,99
Complementares:
VALOR: 106,18

9.3.1. 95471 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,65 R$ 11,65
SANITARIO
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 909,20 R$ 909,20
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,71 R$ 13,71
COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,70 R$ 37,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 103,88 R$ 2,28
TOTAL Material: R$ 974,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48059420 R$ 39,62 R$ 58,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81751470 R$ 31,41 R$ 25,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 84,33

Complementares:

VALOR:

1.058,57




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

9.3.2. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,99 R$ 39,99
TOTAL Material: R$ 39,99

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11379970 R$ 39,62 R$ 4,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 R$ 31,41 R$ 1,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,87

Complementares:

VALOR: 45,86

9.3.3. CPUE-22A DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 153,74 R$ 153,74
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,60 R$ 0,10

TOTAL Material: R$ 153,84

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000 R$ 39,62 R$ 6,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 31,41 R$ 1,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,55

Complementares:
VALOR: 161,39

9.3.4. 86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,99 R$ 12,99
INSTALAGAO. AF_02/2026
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 184,33 R$ 184,33
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,83 R$ 12,83
AF_02/2026
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,86 R$ 68,86
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,56 R$ 10,56
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
TOTAL Servico: R$ 289,57
VALOR: 289,57
9.4.1. CPUE-10A CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 78,86 R$ 2,30
2A CAIXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA BRANCA 100 X 140 X| PROPRIA UN 1,00000000 R$ 67,68 R$ 67,68
50 MM
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,20 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 89,35 R$ 3,93
TOTAL Material: R$ 73,94
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 32,70 R$ 13,84
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 39,62 R$ 16,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 30,60
Complementares:
VALOR: 104,54

9.4.2. 101800 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30
X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00580000 R$ 6,98 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* SINAPI UN 1,00000000 R$ 472,09 R$ 472,09
MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,12580000 R$ 7,11 R$ 0,89
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01330000 R$ 16,95 R$ 0,22
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14960000 R$ 2,49 R$ 0,37
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,46920000 R$ 29,39 R$ 13,78|
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X AX C) SINAPI UN 466,82620000 R$ 0,58 R$ 270,75
TOTAL Material: R$ 758,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,15290000 R$ 40,19 R$ 367,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,19160000 R$ 31,41 R$ 225,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 593,73
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,37610000 R$ 672,21 R$ 252,81
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,02880000 R$ 595,94 R$ 17,16
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 2,09780000 R$ 12,16 R$ 25,50
AF_06/2026
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,06980000 R$ 537,01 R$ 37,48|
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, SINAPI M2 0,68000000 R$ 81,77 R$ 55,60
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,06800000 R$ 1.247,74 R$ 84,84
ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SINAPI M2 0,78000000 R$ 10,77 R$ 8,40
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 481,79




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 1.833,66

10.1.1. 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 40,00 R$ 9,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 31,41 R$ 24,31

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 33,51
Complementares:
VALOR: 33,51

10.1.2. 104789 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24620000 R$ 40,19 R$ 50,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,72650000 R$ 31,41 R$ 242,68

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 292,76
Complementares:
VALOR: 292,76

10.1.3. 97635 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48150000 R$ 35,50 R$ 17,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21130000 R$ 31,41 R$ 6,63

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,72
Complementares:
VALOR: 23,72

10.1.4. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,25
Complementares:
VALOR: 124,25

10.1.5. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 86,57 R$ 0,05
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHP 0,00540000 R$ 350,83 R$ 1,89
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,19620000 R$ 47,25 R$ 9,27

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,21
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 31,41 R$ 24,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 24,70
Complementares:
VALOR: 35,91

10.1.6. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,04900000 R$ 0,51 R$ 0,02
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05300000 R$ 1,28 R$ 0,06
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,08
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SINAPI M3 1,06000000 R$ 512,64 R$ 543,39
SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
S — TOTAL Material: R$ 543,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 40,19 R$ 16,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 31,41 R$ 12,90
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 29,41
Complementares:
VALOR: 572,88

10.1.7. 87255 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 0,84 R$ 7,66
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,13264000 R$ 36,28 R$ 41,09

MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,93 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 49,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88250000 R$ 40,00 R$ 35,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21720000 R$ 31,41 R$ 6,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 42,12
Complementares:
VALOR: 91,56

10.1.8. 92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
(mM2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, SINAPI CHI 0,13710000 R$ 0,58 R$ 0,07

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, SINAPI CHP 0,04910000 R$ 10,95 R$ 0,53
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA SINAPI CHI 0,18210000 R$ 0,71 R$0,12
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA SINAPI CHP 0,00410000 R$ 11,11 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,05680000 R$ 135,00 R$ 7,66
TRANSPORTE)
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI M2 1,03000000 R$ 48,23 R$ 49,67
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10*
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 79,64 R$ 0,78
TOTAL Material: R$ 58,11

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 35,50 R$ 13,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 31,41 R$ 11,70

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,92
Complementares:
VALOR: 83,79

10.1.9. 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28470000 R$ 33,62 R$ 9,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01210000 R$ 40,67 R$ 41,16

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 50,73
Complementares:
VALOR: 50,73

10.1.10. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 33,62 R$ 2,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 40,67 R$ 9,54

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,75
Complementares:
VALOR: 11,75

10.2.1. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 3,56 R$ 3,62
TOTAL Material: R$ 3,62




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 33,62 R$ 4,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 40,67 R$ 5,44

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 9,94
Complementares:
VALOR: 13,56

10.2.2. 91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 6,09 R$ 6,19
TOTAL Material: R$ 6,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 33,62 R$ 5,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 40,67 R$ 6,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,05
Complementares:
VALOR: 17,24
10.2.3. 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 10,95 R$ 12,04
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
TOTAL Material: R$ 12,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000 R$ 33,62 R$ 5,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000 R$ 40,67 R$ 6,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,21
Complementares:
VALOR: 23,25

10.2.4. 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 6,77 R$ 6,88
TOTAL Material: R$ 6,88

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 33,62 R$ 4,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 40,67 R$ 4,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,83

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 15,71

10.2.5. 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 10,58 R$ 10,75
TOTAL Material: R$ 10,75|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 33,62 R$ 4,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 40,67 R$ 5,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,32

Complementares:

VALOR: 21,07

10.2.6. 91865 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 14,09 R$ 14,32
TOTAL Material: R$ 14,32

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 33,62 R$ 5,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 40,67 R$ 6,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,02

Complementares:

VALOR: 26,34

10.2.7. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,24 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 2,24

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 33,62 R$ 4,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 40,67 R$ 5,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,17|

Complementares:

VALOR: 12,41

10.2.8. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,13 R$ 3,13
TOTAL Material: R$ 3,13
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 33,62 R$ 5,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 40,67 R$ 6,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,87
C
VALOR: 15,00

10.2.9. 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,86 R$ 4,86
TOTAL Material: R$ 4,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18600000 R$ 33,62 R$ 6,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18600000 R$ 40,67 R$ 7,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,81
Complementares:
VALOR: 18,67
10.2.10. CPUE-48A CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
112205 Curva 45° eletroduto pvc roscavel, d=3/4 " ORSE un 1,00000000 R$ 1,63 R$ 1,63
TOTAL Material: R$ 1,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 R$ 33,62 R$ 6,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 R$ 40,67 R$ 8,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,31
Complementares:
VALOR: 16,94
10.2.11. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,17 R$ 5,17
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 5,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 R$ 33,62 R$ 6,92




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 R$ 40,67 R$ 8,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 15,29
Complementares:
VALOR: 20,46
10.2.12. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Material: R$ 7,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 33,62 R$ 8,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 40,67 R$ 9,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,82
Complementares:
VALOR: 25,65

10.2.13. 91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,83 R$ 8,83
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 8,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27800000 R$ 33,62 R$ 9,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27800000 R$ 40,67 R$ 11,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,64
Complementares:
VALOR: 29,47|
10.3.1. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,53 R$ 11,53
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 11,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 33,62 R$ 7,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 40,67 R$ 9,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,48

Complementares:

VALOR:

28,01




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

10.3.2. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 33,62 R$ 5,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 40,67 R$ 6,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,17|
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 17,36

10.3.3. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 33,62 R$ 9,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 40,67 R$ 11,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,61
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 26,80
10.3.4. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,62 R$ 18,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 40,67 R$ 22,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 40,85

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 46,04

10.3.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,02 R$ 24,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 37,89
VALOR: 37,89

10.3.6. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,73 R$ 46,73
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 60,60
VALOR: 60,60

10.3.7. 92016 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92014 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 67,76 R$ 67,76
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 81,63
VALOR: 81,63

10.3.8. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87|
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,27 R$ 31,27|
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 45,14
VALOR: 45,14

10.3.9. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,95 R$ 57,95
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 71,82
VALOR: 71,82

10.3.10. 92012 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
92010 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 84,55 R$ 84,55
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 98,42
VALOR: 98,42

10.3.11. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,87 R$ 13,87
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,68 R$ 45,68|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 59,55
VALOR: 59,55
10.3.12. CPUE-43A TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
109101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo ORSE un 1,00000000 R$ 56,60 R$ 56,60
TOTAL Material: R$ 61,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 40,67 R$ 28,47|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 31,41 R$ 21,99
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 50,46
Complementares:
VALOR: 111,52

10.3.13. 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

00007258

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

SINAPI

UN

63,72140000

R$ 0,58

R$ 36,95




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Material: R$ 36,95
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11400000 R$ 40,19 R$ 84,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66100000 R$ 31,41 R$ 52,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 137,13
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,04680000 R$ 828,96 R$ 38,79
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
87316 AEGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00640000 R$ 595,94 R$ 3,81
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
97734 I;’EQA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, SINAPI M3 0,02520000 R$ 3.876,36 R$ 97,68|
TAXA DE AGCO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA SINAPI M3 0,04900000 R$ 305,04 R$ 14,94
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 155,22
VALOR: 329,30

10.3.14. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 777,59 R$ 777,59
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 777,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 33,62 R$ 69,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 40,67 R$ 83,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 152,73
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01890000 R$ 823,30 R$ 15,56
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
TOTAL Servico: R$ 15,56
VALOR: 945,88

10.3.15. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 462,09 R$ 462,09
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

TOTAL Material: R$ 462,09

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 33,62 R$ 55,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 40,67 R$ 67,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 123,09

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01440000 R$ 823,30 R$ 11,85
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
AASsAAs = TOTAL Servigo: R$ 11,85
VALOR: 597,03
10.3.16. CPUE-17A QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, P/ATE 48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
106778 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ago, p/até 48 disjuntores c/barramento, ORSE un 1,00000000 R$ 883,10 R$ 883,10
padrao DIN, Cemar ou similar
TOTAL Material: R$ 883,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36950000 R$ 33,62 R$ 12,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36950000 R$ 40,67 R$ 15,03
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,45
Complementares:
VALOR: 910,55

10.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 2,79 R$ 3,46
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 3,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 33,62 R$ 0,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 40,67 R$ 1,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,14

Complementares:

VALOR: 5,66

10.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 4,63 R$ 5,75
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 5,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 33,62 R$ 1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 40,67 R$ 1,58




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,89

Complementares:

VALOR: 8,70

10.4.3. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 5,09 R$ 6,32
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 6,38

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 33,62 R$ 1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 40,67 R$ 1,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,89

Complementares:

VALOR: 9,27

10.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 12,72 R$ 15,81
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 15,87|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 33,62 R$ 2,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 40,67 R$ 3,09
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,64

Complementares:

VALOR: 21,51

10.4.5. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 18,17 R$ 22,59
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 22,65

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 33,62 R$ 3,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 40,67 R$ 4,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,46

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 31,11

10.4.6. 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,01500000 R$ 29,95 R$ 30,39
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 30,45

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 R$ 33,62 R$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 R$ 40,67 R$ 2,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,51

Complementares:

VALOR: 34,96

10.4.7. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,01500000 R$ 42,32 R$ 42,95
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 43,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 33,62 R$ 2,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 40,67 R$ 2,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,17|

Complementares:

VALOR: 48,18

10.4.8. 92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,01500000 R$ 87,54 R$ 88,85
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 88,91

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 R$ 33,62 R$ 3,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 R$ 40,67 R$ 4,09
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,47

Complementares:

VALOR: 96,38




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

10.5.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 11,85|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 33,62 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 40,67 R$ 1,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,63
Complementares:
VALOR: 14,48

10.5.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 11,85|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 33,62 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 40,67 R$ 1,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,63
Complementares:
VALOR: 14,48

10.5.3. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,37 R$ 75,37|
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,12 R$ 3,36

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 78,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 33,62 R$ 3,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 40,67 R$ 4,32
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,89

Complementares:

VALOR:

86,62




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

10.5.4. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,37 R$ 75,37
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,45 R$ 4,35

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 79,72
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14052800 R$ 33,62 R$ 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14052800 R$ 40,67 R$ 5,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,43
Complementares:
VALOR: 90,15
10.5.5. CPUE-42A DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
21A DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A PROPRIA UN 1,00000000 R$ 340,91 R$ 340,91
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,45 R$ 4,35
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 345,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14050000 R$ 33,62 R$ 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14050000 R$ 40,67 R$ 5,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,43
Complementares:
VALOR: 355,69,

10.5.6. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,73 R$ 1,73

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 12,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 33,62 R$ 2,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 40,67 R$ 3,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,52
Complementares:
VALOR: 18,98

10.5.7. CPUE-19A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
22A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160A PROPRIA UN 1,00000000 R$ 342,62 R$ 342,62
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 6,03 R$ 18,09

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

TOTAL Material: R$ 360,71

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22240000 R$ 33,62 R$ 41,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22240000 R$ 40,67 R$ 49,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 90,82

Complementares:

VALOR: 451,53

10.5.8. CPUE-18A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
23A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A PROPRIA UN 1,00000000 R$ 314,43 R$ 314,43
00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 9,25 R$ 27,75
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
TOTAL Material: R$ 342,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22240000 R$ 33,62 R$ 41,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22240000 R$ 40,67 R$ 49,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 90,82
Complementares:
VALOR: 433,00
10.5.9. CPUE-03A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1A DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V PROPRIA UN 1,00000000 R$ 117,52 R$ 117,52
CLASSE Il
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 119,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 33,62 R$ 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 40,67 R$ 8,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,92
Complementares:
VALOR: 134,31

10.5.10. CPUE-46A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE | - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
24A DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V PROPRIA UN 1,00000000 R$ 38,94 R$ 38,94
CLASSE |
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 40,81
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 33,62 R$ 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 40,67 R$ 8,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,92
Complementares:
VALOR: 55,73
10.5.11. CPUE-41A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO SINAPI UN 1,00000000 R$ 188,28 R$ 188,28|
AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,87 R$ 7,48
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 195,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50860000 R$ 33,62 R$ 17,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50860000 R$ 40,67 R$ 20,68|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 37,78
Complementares:
VALOR: 233,54
10.5.12. CPUE-04A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO SINAPI UN 1,00000000 R$ 188,42 R$ 188,42
AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,87 R$ 7,48
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 195,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50860000 R$ 33,62 R$ 17,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50860000 R$ 40,67 R$ 20,68|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 37,78
Complementares:
VALOR: 233,68,
10.6.1. CPUE-47A LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
113947 Lumindria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 205,90 R$ 205,90




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Material: R$ 205,90

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,67 R$ 20,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 36,05
Complementares:
VALOR: 241,95

10.6.2. CPUE-20A LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
114478 Luminaria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 70,33 R$ 70,33
TOTAL Material: R$ 70,33

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,67 R$ 20,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,05

Complementares:

VALOR: 106,38

10.6.3. CPUE-51A FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE

FONTE (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

114501 Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive ORSE m 1,00000000 R$ 12,01 R$ 12,01
fonte

TOTAL Material: R$ 12,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 40,67 R$ 4,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 31,41 R$ 3,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,21

Complementares:

VALOR: 19,22

10.6.4. CPUE-67A LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
29A LAMPADA LED BULBO 18W E27 PROPRIA UN 1,00000000 R$ 44,15 R$ 44,15
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,03 R$ 62,03
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 106,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18020000 R$ 33,62 R$ 6,06




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 40,67 R$ 23,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 29,51
Complementares:
VALOR: 135,69

11.1.1. 104790 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90965 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI CHI 0,86950000 R$ 8,90 R$ 7,73
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90964 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI CHP 1,13700000 R$ 34,01 R$ 38,66
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - SINAPI CHI 0,86950000 R$ 35,49 R$ 30,85
CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - SINAPI CHP 1,13700000 R$ 36,09 R$ 41,03
CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 118,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07220000 R$ 40,19 R$ 2,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44790000 R$ 31,41 R$ 14,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,96
Complementares:
VALOR: 135,23
11.1.2. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,25
Complementares:
VALOR: 124,25

11.1.3. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,02130000 R$ 6,98 R$ 0,14
EMULSIONADA EM AGUA

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 16,63 R$ 4,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 3,61 R$ 11,28|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 2,49 R$ 6,22
TOTAL Material: R$ 22,61

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 39,50 R$ 64,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 40,19 R$ 56,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 31,41 R$ 95,53




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 216,64
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 1,23150000 R$ 559,07 R$ 688,49
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL Servico: R$ 688,49

VALOR: 927,74

11.1.4. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 86,57 R$ 0,05

MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHP 0,00540000 R$ 350,83 R$ 1,89
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,19620000 R$ 47,25 R$ 9,27
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,21

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 31,41 R$ 24,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,70

Complementares:
VALOR: 35,91

11.2.1. CPUE-25A RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01540000 R$ 40,67 R$ 0,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04350000 R$ 31,41 R$ 1,37

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,00
Complementares:
VALOR: 2,00

11.2.2. CPUE-31A RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA (UN)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 40,67 R$ 0,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02150000 R$ 31,41 R$ 0,68

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,99
Complementares:
VALOR: 0,99

11.2.3. 91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

00002690

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM

SINAPI

1,01700000

R$ 6,09

R$ 6,19




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Material: R$ 6,19

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 33,62 R$ 5,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 40,67 R$ 6,05

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 11,05
Complementares:
VALOR: 17,24

11.2.4. 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 10,58 R$ 10,75
TOTAL Material: R$ 10,75

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 33,62 R$ 4,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 40,67 R$ 5,65

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,32
Complementares:
VALOR: 21,07

11.2.5. 91840 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 4,75 R$ 5,22
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
TOTAL Material: R$ 5,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 33,62 R$ 4,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 40,67 R$ 5,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,13
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA| SINAPI M 1,00000000 R$ 13,05 R$ 13,05
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
TOTAL Servico: R$ 13,05
VALOR: 27,40|
11.2.6. CPUE-23A ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
11064 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" SEINFRA M 1,05000000 R$ 16,01 R$ 16,81

TOTAL Material:

R$ 16,81




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,62 R$ 13,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 40,67 R$ 16,27

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 29,72
Complementares:
VALOR: 46,53

11.2.7. 95789 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,33 R$ 0,66
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00002570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,81 R$ 23,81
TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 24,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20828130 R$ 33,62 R$ 7,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41656260 R$ 40,67 R$ 16,94

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,94
Complementares:
VALOR: 48,41

11.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,36 R$ 35,36
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 35,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32379120 R$ 33,62 R$ 10,88|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43172160 R$ 40,67 R$ 17,55|

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,43
Complementares:
VALOR: 63,79

11.3.2. CPUE-27A TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100481 Caixa de passagem em aluminio 4" x 2" ORSE un 1,00000000 R$ 12,50 R$ 12,50
111100 Tomada para légica no piso, metal, RJ45 ORSE un 1,00000000 R$ 65,55 R$ 65,55

TOTAL Material: R$ 78,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 40,67 R$ 28,47|




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 31,41 R$ 21,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 50,46
Complementares:
VALOR: 128,51
11.3.3. CPUE-26A CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100469 Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 34,00 R$ 34,00
TOTAL Material: R$ 34,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 40,67 R$ 16,27|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 31,41 R$ 12,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,83
Complementares:
VALOR: 62,83
11.3.4. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 33,62 R$ 5,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 40,67 R$ 6,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,17
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 17,36
11.3.5. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 33,62 R$9,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 40,67 R$ 11,83




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,61
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 26,80

11.3.6. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,46 R$ 4,46
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 4,46|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,62 R$ 18,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 40,67 R$ 22,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 40,85
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 814,48 R$ 0,73
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,73
VALOR: 46,04

11.3.7. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,53 R$ 11,53
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 11,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 33,62 R$ 7,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 40,67 R$ 9,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,48
Complementares:
VALOR: 28,01
11.3.8. 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 63,72140000 R$ 0,58 R$ 36,95
TOTAL Material: R$ 36,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11400000 R$ 40,19 R$ 84,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66100000 R$ 31,41 R$ 52,17

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 137,13
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,04680000 R$ 828,96 R$ 38,79
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00640000 R$ 595,94 R$ 3,81
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, SINAPI M3 0,02520000 R$ 3.876,36 R$ 97,68|
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA SINAPI M3 0,04900000 R$ 305,04 R$ 14,94
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 155,22
VALOR: 329,30
11.4.1. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), SINAPI M 1,05000000 R$ 10,27 R$ 10,78|
ISOLAMENTO LSZH
TOTAL Material: R$ 10,78

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00734720 R$ 33,62 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00979630 R$ 40,67 R$ 0,39

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,63
Complementares:
VALOR: 11,41

11.4.2. CPUE-29A CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
16819 CABO DE FIBRA OTICA, 04 PARES SEINFRA M 1,00000000 R$ 5,71 R$ 5,71

TOTAL Material: R$ 5,71

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 33,62 R$ 2,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 40,67 R$ 3,25

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,94
Complementares:
VALOR: 11,65

11.5.1. CPUE-32A INSTALAGAO DE CAMERAS (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 40,67 R$ 40,67|




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 40,67
Complementares:
VALOR: 40,67
11.5.2. CPUE-28A RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
30A RACK DE PISO 20U X 570MM PROPRIA UN 1,00000000 R$ 1.822,88 R$ 1.822,88|
TOTAL Material: R$ 1.822,88|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 33,62 R$ 24,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95730000 R$ 40,67 R$ 38,93
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 63,07
Complementares:
VALOR: 1.885,95
11.5.3. CPUE-57A DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
112167 Distribuidor interno éptico - D.1.O ORSE un 1,00000000 R$ 1.032,94 R$ 1.032,94
TOTAL Material: R$ 1.032,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,67 R$ 20,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,05
Complementares:
VALOR: 1.068,99
11.5.4. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 737,92 R$ 737,92
LARGURA E 1 U DE ALTURA
TOTAL Material: R$ 737,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,33980000 R$ 33,62 R$ 145,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,78640000 R$ 40,67 R$ 235,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 381,23
Complementares:
VALOR: 1.119,15

11.5.5. CPUE-58A REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
113767 Regué p/Rack 19" com 8 x 2P+T ORSE un 1,00000000 R$ 136,50 R$ 136,50
TOTAL Material: R$ 136,50
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,67 R$ 20,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,05
Complementares:
VALOR: 172,55
11.5.6. CPUE-59A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
25A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK PROPRIA UN 1,00000000 R$ 5.279,93 R$ 5.279,93
TOTAL Material: R$ 5.279,93|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 40,67 R$ 30,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 31,41 R$ 23,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 54,06
Complementares:
VALOR: 5.333,99|

11.5.7. CPUE-60A ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", FECHADO, PADRAO 2U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

114897 Organizador de cabos horizontal para racks 19", fechado, padréo 2u ORSE un 1,00000000 R$ 48,69 R$ 48,69
TOTAL Material: R$ 48,69

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 40,67 R$ 8,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,41 R$ 6,28

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,41
Complementares:
VALOR: 63,10|

11.6.1. CPUE-62A INSTALAGOES DE LOGICA - SERVIGO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA (UN)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 R$ 48,18 R$ 1.156,32
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 161,97 R$ 1.295,76

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2.452,08

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 2.452,08

12.1.1. 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,53 R$ 1,06
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 226,00 R$ 226,00
6 KG, CLASSE BC
TOTAL Material: R$ 227,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,43105600 R$ 32,70 R$ 14,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43105600 R$ 39,62 R$ 17,07|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,16
Complementares:
VALOR: 258,22

12.1.2. 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,53 R$ 1,06
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 SINAPI UN 1,00000000 R$ 678,00 R$ 678,00
KG, CLASSE BC
TOTAL Material: R$ 679,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,43105600 R$ 32,70 R$ 14,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43105600 R$ 39,62 R$ 17,07|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,16
Complementares:
VALOR: 710,22

12.1.3. CPUE-21A ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES
75X35X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

111641 Abrigo de sobrepor em chapa de aco carbono pintado com tinta a base de epoxi ORSE un 1,00000000 R$ 402,33 R$ 402,33
vermelha, dimensdes 75x35x25cm

TOTAL Material: R$ 402,33

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 40,19 R$ 40,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,41 R$ 31,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 71,60

Complementares:

VALOR:

473,93




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

12.1.4. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 51,49 R$ 3,29
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 13,31 R$0,13
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 140,81 R$ 28,38
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 93,52 R$ 30,11

TOTAL Material: R$ 61,91

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 41,65 R$ 11,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 31,41 R$ 3,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,06

Complementares:
VALOR: 76,97

12.2.1. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,32 R$ 14,32

AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 14,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05515620 R$ 33,62 R$ 1,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 40,67 R$ 7,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,02
Complementares:
VALOR: 23,34
12.2.2. CPUE-05A PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
113660 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga ORSE un 1,00000000 R$ 10,44 R$ 10,44
TOTAL Material: R$ 10,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,41 R$ 6,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,28
Complementares:
VALOR: 16,72

12.2.3. CPUE-06A PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
113655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio ORSE un 1,00000000 R$ 13,05 R$ 13,05
portatil"- Placa ES
TOTAL Material: R$ 13,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,41 R$ 6,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 6,28
Complementares:
VALOR: 19,33

12.3.1. 92687 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS

DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, SINAPI M 1,08577500 R$ 19,74 R$ 20,44
PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 20,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16301300 R$ 32,70 R$ 5,33
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16301300 R$ 39,62 R$ 6,45
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,78
Complementares:
VALOR: 32,22

12.3.2. 103832 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12150000 R$ 2,20 R$ 0,26
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 SINAPI UN 0,00110000 R$ 73,13 R$ 0,08

G)
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL| SINAPI UN 0,00420000 R$ 398,89 R$ 1,67
500 GR (SEM CHUMBO)
00012733 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,64 R$ 9,64
TOTAL Material: R$ 11,65|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32380000 R$ 32,70 R$ 10,58|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32380000 R$ 39,62 R$ 12,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 23,40
Complementares:
VALOR: 35,05

12.3.3. 103805 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,09 R$ 7,09
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08100000 R$ 2,20 R$0,17




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 SINAPI UN 0,00070000 R$ 73,13 R$ 0,05
G)
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL| SINAPI UN 0,00280000 R$ 398,89 R$ 1,11
500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 8,42
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24280000 R$ 32,70 R$ 7,93
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24280000 R$ 39,62 R$ 9,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,54
Complementares:
VALOR: 25,96

13.1.1. 97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_07/2025 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO SINAPI M 1,02272700 R$ 7,62 R$ 7,79
TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/| SINAPI M 1,02272700 R$ 40,98 R$ 41,91
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 49,70|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05361200 R$ 32,54 R$ 1,74
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05361200 R$ 43,68 R$ 2,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,08
Complementares:
VALOR: 53,78
13.1.2. CPUE-44A TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
19080 TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A SEINFRA M 1,02270000 R$ 70,92 R$ 72,53
00039742 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO SINAPI M 1,02270000 R$ 33,26 R$ 34,02
TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE
TOTAL Material: R$ 106,55
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 32,54 R$ 2,93
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 43,68 R$ 3,93
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,86
Complementares:
VALOR: 113,41
13.1.3. CPUE-02A CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
103162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 R$ 12,60 R$ 12,85




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
TOTAL Material: R$ 12,85

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 40,67 R$ 4,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 31,41 R$ 3,46

TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 7,93
Complementares:
VALOR: 20,78

13.1.4. CPUE-64A FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

27A FITA PVC 10M LINEAR X 0,10M LARGURA PROPRIA UN 0,10000000 R$ 6,43 R$ 0,64
TOTAL Material: R$ 0,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01290000 R$ 32,70 R$ 0,42
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05690000 R$ 39,62 R$ 2,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,67
Complementares:
VALOR: 3,31

13.2.1. CPUE-55A CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,02000000 R$ 10,25 R$ 0,21
TOTAL Material: R$ 0,21

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,71
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00070000 R$ 804,37 R$ 0,56
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI M3 0,00430000 R$ 83,19 R$ 0,36
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 1,00000000 R$ 48,08 R$ 48,08|
TOTAL Servico: R$ 49,00
VALOR: 64,92

13.2.2. CPUE-50A AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHI 1,51660000 R$ 197,46 R$ 299,47

CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHP 0,20590000 R$ 368,68 R$ 75,91
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 375,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
20A AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS QUENTE/FRIO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 11.978,00 R$ 11.978,00
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,39 R$ 8,34
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,59 R$ 3,54
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,37 R$ 1,48
5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00013294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,25 R$ 7,50
3/8", COMPRIMENTO 80 MM
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,12 R$ 11,20
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12.010,06
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,57490000 R$ 32,54 R$ 148,87
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,57490000 R$ 43,68 R$ 199,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 348,70
Complementares:
VALOR: 12.734,14
14.1.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,25
Complementares:
VALOR: 124,25
14.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 86,57 R$ 0,05
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHP 0,00540000 R$ 350,83 R$ 1,89
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,19620000 R$ 47,25 R$ 9,27
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 31,41 R$ 24,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,70
Complementares:
VALOR: 35,91

14.1.3. 91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,01700000 R$ 4,75 R$ 4,83
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO

I I TOTAL Material: R$ 4,83

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 33,62 R$ 5,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 40,67 R$ 6,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,33

Complementares:

VALOR: 17,16

14.1.4. 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 6,77 R$ 6,88
TOTAL Material: R$ 6,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 33,62 R$ 5,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 40,67 R$ 7,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,14

Complementares:

VALOR: 20,02

14.2.1. 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 63,72140000 R$ 0,58 R$ 36,95
TOTAL Material: R$ 36,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11400000 R$ 40,19 R$ 84,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66100000 R$ 31,41 R$ 52,17|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 137,13
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,04680000 R$ 828,96 R$ 38,79
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00640000 R$ 595,94 R$ 3,81
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, SINAPI M3 0,02520000 R$ 3.876,36 R$ 97,68|
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA SINAPI M3 0,04900000 R$ 305,04 R$ 14,94
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 155,22
VALOR: 329,30




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026

14.2.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 462,09 R$ 462,09
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

TOTAL Material: R$ 462,09

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 33,62 R$ 55,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 40,67 R$ 67,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 123,09

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)| _ SINAPI M3 0,01440000 R$ 823,30 RS 11,85
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
E— = TOTAL Servico: R$ 11,85|
VALOR: 507,03

14.3.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 2,79 R$ 3,46
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 3,52

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 33,62 R$ 0,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 40,67 R$ 1,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,14

Complementares:

VALOR: 5,66

14.3.2. 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 2,38 R$ 2,95
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 3,01

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 33,62 R$ 0,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 40,67 R$ 0,93
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,70

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
VALOR: 4,71

14.3.3. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,24340000 R$ 5,09 R$ 6,32

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 6,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 33,62 R$ 1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 40,67 R$ 1,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,89
Complementares:
VALOR: 9,27

14.4.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 11,85|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 33,62 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 40,67 R$ 1,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,63
Complementares:
VALOR: 14,48

14.4.2. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,37 R$ 75,37|
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,12 R$ 3,36

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 78,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 33,62 R$ 3,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 40,67 R$ 4,32
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,89

Complementares:

VALOR:

86,62




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026

14.4.3. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,73 R$ 1,73

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 12,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 33,62 R$ 2,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 40,67 R$ 3,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,52
Complementares:
VALOR: 18,98

14.4.4. CPUE-03A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1A DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V PROPRIA UN 1,00000000 R$ 117,52 R$ 117,52
CLASSE Il
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 119,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 33,62 R$ 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20090000 R$ 40,67 R$ 8,17
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,92
Complementares:
VALOR: 134,31

14.5.1. CPUE-37A CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO DE 3 ESTAGOES RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

114024 Controlador P/ irrigagdo 8 estagoes ( RZX e 8-230V Outdoor 8STA ESP-RZX-230V ) Rain ORSE un 1,00000000 R$ 873,27 R$ 873,27
Bird ou similar

INS-30153529 |MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD PROPRIA UN 1,00000000 R$ 591,52 R$ 591,52
TOTAL Material: R$ 1.464,79

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 40,19 R$ 20,10
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,10

Complementares:

VALOR: 1.484,89

14.5.2. CPUE-38A SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
109271 Sensor de chuva p/redes de irrigagcao, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 214,20 R$ 214,20
TOTAL Material: R$ 214,20
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 39,62 R$ 19,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,81
C
VALOR: 234,01
14.5.3. CPUE-61A QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO
MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE un 1,00000000 R$ 78,00 R$ 78,00
26A QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 3CV PROPRIA UN 1,00000000 R$ 1.425,64 R$ 1.425,64
TOTAL Material: R$ 1.503,64|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 40,67 R$ 81,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 31,41 R$ 62,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 144,16
Complementares:
VALOR: 1.647,80
14.6.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,25
Complementares:
VALOR: 124,25
14.6.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 86,57 R$ 0,05
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXQS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHP 0,00540000 R$ 350,83 R$ 1,89
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXQS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,19620000 R$ 47,25 R$ 9,27
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 31,41 R$ 24,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,70

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
VALOR: 35,91

14.6.3. 104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM SINAPI M 1,02080000 R$ 5,84 R$ 5,96

DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
TOTAL Material: R$ 5,96

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11350000 R$ 24,69 R$ 2,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03630000 R$ 31,41 R$ 1,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,94

Complementares:
VALOR: 9,90

14.6.4. CPUE-07A TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00120000 R$ 78,86 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00050000 R$ 89,35 R$ 0,04

6A TUBO PARA IRRIGAGAO DE PVC SOLDAVEL 40 MM PN 60 - 6 METROS PROPRIA UN 0,16670000 R$ 58,15 R$ 9,69
TOTAL Material: R$ 9,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 39,62 R$ 9,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 31,41 R$ 7,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,05

Complementares:

VALOR: 26,87

14.6.5. CPUE-08A TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00120000 R$ 78,86 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00050000 R$ 89,35 R$ 0,04

7A TUBO GOTA A GOTA 30 CM x 16 MM PROPRIA M 1,00000000 R$ 13,99 R$ 13,99
TOTAL Material: R$ 14,12

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 39,62 R$ 9,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 31,41 R$ 7,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,05

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
VALOR: 31,17]

14.6.6. CPUE-14A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 45 GRAUS, 40 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02940000 R$ 78,86 R$ 2,32
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,87 R$ 5,87

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 R$ 89,35 R$ 0,80
TOTAL Material: R$ 8,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 R$ 39,62 R$ 12,68|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68000000 R$ 31,41 R$ 21,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,04
Complementares:
VALOR: 43,03

14.6.7. CPUE-15A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 GRAUS, 40 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02940000 R$ 78,86 R$ 2,32
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,81 R$ 5,81

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 R$ 89,35 R$ 0,80
TOTAL Material: R$ 8,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 R$ 39,62 R$ 12,68|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68000000 R$ 31,41 R$ 21,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,04
Complementares:
VALOR: 42,97

14.6.8. CPUE-16A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - TE 90 GRAUS, 40 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02940000 R$ 78,86 R$ 2,32
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 R$ 89,35 R$ 0,80
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,08 R$ 9,08

TOTAL Material: R$ 12,20

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 R$ 39,62 R$ 12,68




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68000000 R$ 31,41 R$ 21,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 34,04
Complementares:
VALOR: 46,24
14.6.9. CPUE-09A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO EM GOTEJAMENTO - TE, 16 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
19A TE 16MM PARA IRRIGAGAO POR GOTEJAMENTO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55
TOTAL Material: R$ 1,55

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 R$ 39,62 R$ 12,68|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68000000 R$ 31,41 R$ 21,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,04

Complementares:

VALOR: 35,59

14.6.10. 89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01050000 R$ 2,20 R$ 0,02
00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL| SINAPI M 1,03530000 R$ 13,75 R$ 14,23

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 14,25

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18970000 R$ 32,70 R$ 6,20
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18970000 R$ 39,62 R$ 7,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,71
Complementares:
VALOR: 27,96

14.6.11. 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 2,20 R$ 0,04
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL| SINAPI M 1,03530000 R$ 30,11 R$ 31,17|

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 31,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 32,70 R$ 13,15
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 R$ 39,62 R$ 15,94

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 29,09

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 60,30

14.6.12. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,20 R$0,19
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,09 R$ 4,29

TOTAL Material: R$ 4,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 32,70 R$ 12,42
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 39,62 R$ 15,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,47|
Complementares:
VALOR: 31,95

14.6.13. 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 78,86 R$ 0,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02810000 R$ 2,20 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 89,35 R$ 0,62
TOTAL Material: R$ 2,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08440000 R$ 32,70 R$ 2,75
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08440000 R$ 39,62 R$ 3,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,09
Complementares:
VALOR: 8,11
14.6.14. 103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,13 R$ 6,13
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 78,86 R$ 0,93
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 2,20 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 89,35 R$ 1,25
TOTAL Material: R$ 8,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11550000 R$ 32,70 R$ 3,77
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 R$ 39,62 R$ 4,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 8,34
Complementares:
VALOR: 16,74

14.6.15. 103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,65 R$ 3,65

AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 78,86 R$ 0,83
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 R$ 2,20 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 R$ 89,35 R$ 1,11
TOTAL Material: R$ 5,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11810000 R$ 32,70 R$ 3,86

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 R$ 39,62 R$ 4,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,53

Complementares:

VALOR: 14,20

14.6.16. 89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,24 R$ 4,48
00020149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,20 R$ 7,20
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 R$ 32,55 R$ 1,62

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 13,30

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06070000 R$ 32,70 R$ 1,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000 R$ 39,62 R$ 2,40
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,38
Complementares:
VALOR: 17,68

14.6.17. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 78,86 R$ 0,55
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

PREDIAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,20 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 89,35 R$ 0,71

TOTAL Material: R$ 2,04

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 R$ 32,70 R$ 4,44
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000 R$ 39,62 R$ 5,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,82
Complementares:
VALOR: 11,86

14.6.18. 89545 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 78,86 R$ 0,57
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,24 R$ 2,24
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 R$ 2,20 R$ 0,03
00020168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,02500000 R$ 32,55 R$ 0,81

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 89,35 R$ 0,98
TOTAL Material: R$ 15,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04050000 R$ 32,70 R$ 1,32
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04050000 R$ 39,62 R$ 1,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,92
Complementares:
VALOR: 18,42

14.6.19. CPUE-54A TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01590000 R$ 78,86 R$ 1,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06070000 R$ 2,20 R$ 0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01880000 R$ 89,35 R$ 1,68

102572 Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm ORSE un 1,00000000 R$ 11,65 R$ 11,65
TOTAL Material: R$ 14,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23610000 R$ 32,70 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23610000 R$ 39,62 R$ 9,35




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,07|
Complementares:
VALOR: 31,78

14.7.1. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 18,10 R$0,19
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,89 R$ 36,89

TOTAL Material: R$ 37,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 32,70 R$ 3,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 39,62 R$ 4,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,96
Complementares:
VALOR: 45,04

14.7.2. 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 R$ 18,10 R$ 0,30
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 79,36 R$ 79,36

TOTAL Material: R$ 79,66

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20210000 R$ 32,70 R$ 6,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 R$ 39,62 R$ 8,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,60
Complementares:
VALOR: 94,26

14.7.3. 99628 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 18,10 R$ 0,19
00010413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,36 R$ 102,36

EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material: R$ 102,55
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 32,70 R$ 3,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 39,62 R$ 4,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,96

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 110,51

14.7.4. 99630 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 R$ 18,10 R$ 0,30
00010419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, SINAPI UN 1,00000000 R$ 167,78 R$ 167,78

EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material: R$ 168,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20210000 R$ 32,70 R$ 6,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 R$ 39,62 R$ 8,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,60
Complementares:
VALOR: 182,68

14.7.5. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 18,10 R$ 0,09
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,15 R$ 30,15

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
TOTAL Material: R$ 30,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19040000 R$ 32,70 R$ 6,22
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19040000 R$ 39,62 R$ 7,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,76
Complementares:
VALOR: 44,00

14.7.6. CPUE-11A VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,09400000 R$ 4,60 R$ 0,43

8A VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT PROPRIA UN 1,00000000 R$ 612,60 R$ 612,60
TOTAL Material: R$ 613,03

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 39,62 R$ 21,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,41 R$ 16,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,35

Complementares:

VALOR:

651,38




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

14.7.7. CPUE-12A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,08000000 R$ 4,60 R$ 0,37
9A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" PROPRIA UN 1,00000000 R$ 370,96 R$ 370,96
TOTAL Material: R$ 371,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 39,62 R$ 19,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,41 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 35,52
Complementares:
VALOR: 406,85
14.7.8. CPUE-13A ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
109265 Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar ORSE pc 1,00000000 R$ 102,51 R$ 102,51
TOTAL Material: R$ 102,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 39,62 R$ 5,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 31,41 R$ 4,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,65
Complementares:
VALOR: 113,16
14.7.9. CPUE-33A FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10A FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) PROPRIA UN 1,00000000 R$ 990,16 R$ 990,16
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,09400000 R$ 4,60 R$ 0,43
TOTAL Material: R$ 990,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 39,62 R$ 21,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,41 R$ 16,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,35
Complementares:
VALOR: 1.028,94

14.7.10. CPUE-34A FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1A FILTRO DE TELA PRF-075-RBY PROPRIA UN 1,00000000 R$ 299,00 R$ 299,00
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,09400000 R$ 4,60 R$ 0,43
TOTAL Material: R$ 299,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 39,62 R$ 21,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 31,41 R$ 16,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,35
Complementares:
VALOR: 337,78,
14.7.11. CPUE-35A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" PROPRIA UN 1,00000000 R$ 41,94 R$ 41,94
TOTAL Material: R$ 41,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 39,62 R$ 7,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,41 R$ 6,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,20
Complementares:
VALOR: 56,14
14.7.12. CPUE-36A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
13A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGACAO RETANGULAR DE 12" PROPRIA UN 1,00000000 R$ 473,07 R$ 473,07|
TOTAL Material: R$ 473,07|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 39,62 R$ 7,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,41 R$ 6,28
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,20
Complementares:
VALOR: 487,27
14.8.1. CPUE-39A CAIXA COM GRELHA INTERNA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
11223 GRADIL DE FERRO SEINFRA M2 0,42000000 R$ 108,68 R$ 45,65

TOTAL Material:

R$ 45,65|




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI UN 1,00000000 R$ 699,00 R$ 699,00
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
S TOTAL Servico: R$ 699,00
VALOR: 744,65
14.8.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 70,73 R$ 1,25
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP.
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 157,26 R$ 1,36
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP.
B E— I EE—— e m TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,61
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00540000 R$ 6,98 R$ 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,11840000 R$ 7,11 R$ 0,84
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 16,95 R$ 0,21
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14080000 R$ 2,49 R$ 0,35
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,44160000 R$ 29,39 R$ 12,97|
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
TOTAL Material: R$ 90,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 40,19 R$ 204,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 31,41 R$ 125,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 330,46
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,11560000 R$ 672,21 R$ 77,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,01480000 R$ 595,94 R$ 8,81
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,07440000 R$ 537,01 R$ 39,95
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, SINAPI M3 0,04480000 R$ 3.122,94 R$ 139,90
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SINAPI M2 0,81000000 R$ 10,77 R$ 8,72
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servico: R$ 275,08
VALOR: 699,00
15.1.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 31,41 R$ 124,25




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAQ (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO

DATA BASE
06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 124,25
Complementares:
VALOR: 124,25

15.1.2. 103078 EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
97091 ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SINAPI KG 5,04000000 R$ 13,00 R$ 65,52
SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU SINAPI M2 1,00000000 R$ 2,90 R$ 2,90
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 4,79 R$ 4,79
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 SINAPI M3 0,20000000 R$ 572,88 R$ 114,57|
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE SINAPI M2 0,12000000 R$ 186,26 R$ 22,35
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SINAPI M3 0,10000000 R$ 184,60 R$ 18,46
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
TOTAL Servico: R$ 228,59
VALOR: 228,59

15.1.3. 100341 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXMES 0,12467530 R$ 22,96 R$ 2,86
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM SINAPI MES 0,24935060 R$ 8,84 R$ 2,20
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI UNXMES 0,13714290 R$ 24,00 R$ 3,29
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equi R$ 8,35
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,00580120 R$ 38,35 R$ 0,22
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00144350 R$ 39,57 R$ 0,05
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,11025000 R$ 81,07 R$ 8,93
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00350720 R$ 6,98 R$ 0,02
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,42000000 R$ 7,11 R$ 2,98
BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,00887270 R$ 16,63 R$ 0,14
TOTAL Material: R$ 12,07|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01133510 R$ 32,70 R$ 0,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71403980 R$ 39,50 R$ 28,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,57|

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
. DATA BASE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 0612026
VALOR: 49,26

15.1.4. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,63770000 R$ 0,51 R$ 0,32
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,21980000 R$ 1,28 R$ 0,28
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI M3 0,45430000 R$ 79,25 R$ 36,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 36,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 R$ 40,19 R$ 67,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 R$ 31,41 R$ 203,17|
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 270,29
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,80500000 R$ 512,04 R$ 412,19
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 412,19
VALOR: 719,08,

15.1.5. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 40,19 R$ 2,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 31,41 R$ 0,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,53
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00370000 R$ 825,46 R$ 3,05
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 3,05

VALOR: 6,58

15.1.6. 87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 40,19 R$ 18,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 31,41 R$ 7,41

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,39

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 804,37 R$ 24,45
PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO,
AoCoanoaianuian ac TOTAL Servigo: R$ 24,45
VALOR: 50,84

15.1.7. 98547 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI KG 0,52000000 R$ 8,65 R$ 4,49
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO Ill, CLASSE B, SINAPI M2 1,13190000 R$ 60,36 R$ 68,32
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE B, SINAPI M2 1,13190000 R$ 74,12 R$ 83,89
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SINAPI L 0,58720000 R$ 19,25 R$ 11,30

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
TOTAL Material: R$ 168,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33480000 R$ 32,54 R$ 10,89

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48490000 R$ 40,19 R$ 59,67

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 70,56

Complementares:
VALOR: 238,56

15.1.8. 98565 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 2,34 R$ 2,43
TOTAL Material: R$ 2,43

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69120000 R$ 40,19 R$ 27,77|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15580000 R$ 31,41 R$ 4,89
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 32,66

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

87372 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03500000 R$ 1.002,44 R$ 35,08
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 35,08
VALOR: 70,17|
15.1.9. 98566 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", SINAPI M2 1,05000000 R$ 14,72 R$ 15,45

H=1M




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Material: R$ 15,45
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75250000 R$ 40,19 R$ 30,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16970000 R$ 31,41 R$ 5,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos, R$ 35,57
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03500000 R$ 1.002,44 R$ 35,08
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 35,08
VALOR: 86,10|

15.1.10. 101947 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE
"LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043353 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA SINAPI M2 1,00000000 R$ 55,37 R$ 55,37
*30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO,
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 R$ 20,53 R$ 0,82
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 1,87000000 R$ 29,39 R$ 54,95
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 111,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49800000 R$ 39,50 R$ 19,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37300000 R$ 31,41 R$ 11,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92767 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 1,21100000 R$ 18,33 R$ 22,19
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS SINAPI M3 0,05400000 R$ 638,64 R$ 34,48|
COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SINAPI M 1,16000000 R$ 15,38 R$ 17,84
SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 74,51
VALOR: 217,03,

15.1.11. 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 16,83 R$ 3,53
CIMENTICIOS
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,83 R$ 0,41
TOTAL Material: R$ 3,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 40,19 R$ 8,60




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 31,41 R$ 3,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 11,96
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03100000 R$ 905,68 R$ 28,07
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 28,07|
VALOR: 43,97

15.1.12. 97734 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,70430000 R$ 38,35 R$ 27,00
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,48770000 R$ 39,57 R$ 19,29
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,51 R$ 9,22
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,28 R$ 8,49
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 64,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO SINAPI M2 1,94040000 R$ 47,87 R$ 92,88
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,08330000 R$ 6,98 R$ 0,58
EMULSIONADA EM AGUA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 R$ 18,41 R$ 8,03
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 5,62830000 R$ 2,49 R$ 14,01
TOTAL Material: R$ 115,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 R$ 32,70 R$ 38,97|
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,96000000 R$ 37,87 R$ 225,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 40,19 R$ 1.259,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 31,41 R$ 984,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2.509,32|
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92767 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 27,89880000 R$ 18,33 R$ 511,38]
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA| SINAPI M3 1,20000000 R$ 563,47 R$ 676,16
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1.187,54|
VALOR: 3.876,36|
15.1.13. CPUE-66A BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
28A BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 5.429,43 R$ 5.429,43
TOTAL Material: R$ 5.429,43|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102119 INSTALAGAO DE BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 SINAPI UN 1,00000000 R$ 292,55 R$ 292,55
M, Q8,6 A 14,8 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS
TOTAL Servico: R$ 292,55
VALOR: 5.721,98

16.1.1. 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHI 1,16620000 R$ 35,90 R$ 41,86
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS SINAPI CHP 1,51220000 R$ 38,36 R$ 58,00
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 99,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09470000 R$ 40,19 R$ 3,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58730000 R$ 31,41 R$ 18,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 22,24
Complementares:
VALOR: 122,10

16.1.2. 96526 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,70200000 R$ 40,19 R$ 108,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,97600000 R$ 31,41 R$ 187,70

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 296,29
Complementares:
VALOR: 296,29

16.1.3. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,85 R$ 0,03
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,02500000 R$ 6,94 R$ 0,17
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 40,19 R$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 31,41 R$ 2,79
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,59

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
VALOR: 4,79

16.1.4. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 40,19 R$ 13,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 31,41 R$ 3,85

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,47|
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 457,86 R$ 31,59
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

= TOTAL Servico: R$ 31,59

VALOR: 49,06

16.1.5. 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA

SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000 R$ 6,98 R$ 0,11
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,37000000 R$ 7,11 R$ 2,63
BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,09500000 R$ 16,63 R$ 1,57
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,44000000 R$ 2,49 R$ 1,09
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 1,38000000 R$ 29,39 R$ 40,55
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 45,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44400000 R$ 32,70 R$ 47,21
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35700000 R$ 39,50 R$ 93,10

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 140,31
Complementares:
VALOR: 186,26

16.1.6. 92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 27,50 R$ 0,68
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 33,04 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 39,91 R$ 3,33




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,77
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,67 R$ 10,67
TOTAL Servico: R$ 10,67
VALOR: 15,58

16.1.7. 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 27,50 R$ 0,68
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,97|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 33,04 R$ 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 39,91 R$ 2,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,70
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36
TOTAL Servico: R$ 10,36
VALOR: 14,03

16.1.8. 92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 27,50 R$ 0,68
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22 R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 33,04 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 39,91 R$ 1,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,81
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,08 R$ 10,08|
TOTAL Servico: R$ 10,08
VALOR: 12,73




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

16.1.9. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,70320000 R$ 0,44 R$ 0,30
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,74580000 R$ 1,89 R$ 1,40
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
— = TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,70780000 R$ 135,00 R$ 95,55
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 388,88260000 R$ 0,83 R$ 322,77
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58920000 R$ 84,31 R$ 49,67
TOTAL Material: R$ 467,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,44900000 R$ 36,15 R$ 52,38
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29580000 R$ 31,41 R$ 72,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 124,49
Complementares:
VALOR: 594,18
16.1.10. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,51 R$ 0,72
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,28 R$ 1,33
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 39,50 R$ 97,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 40,19 R$ 98,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 31,41 R$ 231,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 427,66
Complementares:
VALOR: 429,71

16.2.1. 101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 (T)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI CHI 0,03338320 R$ 86,17 R$ 2,87
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI CHP 0,08884700 R$ 306,68 R$ 27,24
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 30,11

VALOR:

30,11




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

16.2.2. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO|  SINAPI CHI 0,00363040 RS 86,17 RS 0,31
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO| _ SINAPI CHP 0,00966180 R$ 306,68 R$ 2,96
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
— = aeE ! maTEHan—as * — = TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,27
VALOR: 3,27

16.2.3. 15.08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
15.08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA METALICA EMBASA UN 1,00000000 R$ 77.490,00 R$ 77.490,00
E FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2 PARADAS - FORNECIMENTO E
IIIIII * TOTAL Servico: R$ 77.490,00|
VALOR: 77.490,00
16.2.4. 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93409 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 SINAPI CHI 0,03820000 R$ 45,15 R$ 1,72
L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1"
93408 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 SINAPI CHP 0,01570000 R$ 105,90 R$ 1,66
L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1"
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 SINAPI SC25KG 0,16000000 R$ 119,00 R$ 19,04
MM (SAE G16)
TOTAL Material: R$ 19,04]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05390000 R$ 35,42 R$ 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05350000 R$ 31,41 R$ 1,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,58
Complementares:
VALOR: 26,00

16.2.5. 100729 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,04150000 R$ 51,49 R$ 2,13
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,20750000 R$ 93,52 R$ 19,40

TOTAL Material: R$ 21,53

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.

SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PREGO 06/2026
88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 41,65 R$ 2,64

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 2,64
Complementares:
VALOR: 24,17

16.2.6. CPUE-69A PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE,

SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS — SUMARE OU SIMILAR (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
104915 Diluente 920 da Sherwin Williams - Sumaré ou similar ORSE | 0,02480000 R$ 40,74 R$ 1,01
104913 Tinta acrilico poliuretano alifatico bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da ORSE 0,32000000 R$ 108,87 R$ 34,84

Sherwin Williams - Sumaré ou similar
TOTAL Material: R$ 35,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 41,65 R$ 24,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 31,41 R$ 9,42

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,41
Complementares:
VALOR: 70,26

16.2.7. CPUE-63A PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

D230000100 |PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO, EMBASA M2 1,05000000 R$ 40,19 R$ 42,20
COM INDICE MIN. DE 5% DE TRANSPARENCIA
TOTAL Material: R$ 42,20

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 40,45 R$ 10,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,11

Complementares:
VALOR: 52,31

16.3.1. 106166 LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI UN 0,03143280 R$ 2,41 R$ 0,07
TOTAL Material: R$ 0,07|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05595860 R$ 31,41 R$ 1,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,75

Complementares:
VALOR: 1,82

16.3.2. 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS (M2)




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 | 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAGCAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO

DATA BASE

06/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02222220 R$ 22,59 R$ 0,50
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI UN 0,03143280 R$ 2,41 R$ 0,07

TOTAL Material: R$ 0,57

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14962480 R$ 31,41 R$ 4,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,69

Complementares:
VALOR: 5,26

16.3.3. 99810 LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL.

AF_10/2025_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00634720 R$ 13,97 R$ 0,08
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02222220 R$ 22,59 R$ 0,50
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI UN 0,03143280 R$ 2,41 R$ 0,07

TOTAL Material: R$ 0,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25514010 R$ 31,41 R$ 8,01
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,01

Complementares:
VALOR: 8,66

16.3.4. 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02222220 R$ 22,59 R$ 0,50
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI UN 0,03143280 R$ 2,41 R$ 0,07

TOTAL Material: R$ 0,57|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10138470 R$ 31,41 R$ 3,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,18

Complementares:
VALOR: 3,75

16.3.5. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02866160 R$ 31,41 R$ 0,90
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,90

Complementares:




COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CIM
LOCAL: CURITIBA/PR
B DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SINAPI/PR 06/2026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 116,28 MENSALISTA 72,42 2.
SEINFRA/CE 28 SEM DESONERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%) | 3. ORSE 05/2026 | 4. EMBASA 07/2026 | 5. SBC | 6. PESQUISAS DE PRECO 06/2026
VALOR: 0,90

16.3.6. CPUE-52A ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL (UN)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 R$ 33,13 R$ 2.650,40
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 40,00000000 R$ 161,97 R$ 6.478,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9.129,20|
Complementares:
VALOR: 9.129,20

16.3.7. CPUE-53A ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO (UN)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 50,00000000 R$ 178,01 R$ 8.900,50

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8.900,50!

Complementares:

VALOR:

8.900,50




DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO BDI

OBRA:  REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 5% CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVIGOS
i ) MIN MED MAX BDI S/ CPRB BDI C/CPRB
TIPO DE OBRA : CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
20,34% 22,12% 25,00% 22,23% 27,07%
ITEM DESCRIGAO MIN MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
R RISCOS 0,97% 1,27% 1,27% 1,21%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
L LUCRO 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%
ITEM DESCRIGAO TOTAL DE IMPOSTOS 5,65%
PIS 0,65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 500%  x  40,0% 2,00%
FORMULA INDICADA PELO TCU
B0l = ( 1 AC + S + R + G x| 1 + DF ) x( + L )
1 - 1 * 12 + 13 )
CALCULO SEM A INCLUSAO DA CPRB
80| - ( 1 400%  +  080% o+  121%  + - x| 1 + 0 128% ) x( + o T40% ) 2223%
1 - 065%  + 300% +  200% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB 3,60%
B0l - ( 1 400%  +  080% o+  121%  +  000% )x( 1 + 0 128% ) x( + 0 T40% ) 27.07%

1 - 0,65%

+

3,00% + 2,00% + 3,60% )




DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR

COMPOSIGAO DIFERENCIADA DO BDI PARA AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS

MIN MED MAX BDI S/ CPRB BDI C/ CPRB
TIPODE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
11,10% 14,02% 16,80% 15,28%
ITEM DESCRIGAO MIN MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R RISCOS 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 511%
ITEM DESCRIGAO TOTAL DE IMPOSTOS 3,65%
PIS 0,65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 000%  x 400% = 0,00%
FORMULA INDICADA PELO TCU
(1 + AC + S + R + G )x( 1 + DF ) x( + L )
BDI = 1
1 - 1 + 12 + 13 )
CALcuLo
(1 + 345% + 048% + 08% + . ) x( 1 + 0 085% ) x( + 51% )
BDI = 1= 15,28%

+

1 - 0,65% 300% +  000% )




MAPA DE COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
1A |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V CLASSE Il UN 118,47 117,52 117,52
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA 26/02/2026 | 92.739.382/0001-98 |(51) 99555-3966 SITE https://www.comespe.com.br/ 125,28
B GH MATERIAL ELETRICO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 26/02/2026 | 33.863.446/0001-07 | (11) 3832-6340 SITE https://www.gheletrica.com.br/ 108,80
c INRIBA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAGAO LTDA 26/02/2026 | 40.644.922/0001-56 | (77) 9832-9808 SITE https://www.inriba.com/ 118,47
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
2A  |CAIXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA BRANCA 100 X 140 X 50 MM UN 73,34 67,68 67,68
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA| 16/04/2026 | 43.235.522/0001-85 | (11) 2168-8533 SITE https:/fwww.plastolandia.com.br/ 73,34
B [AINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA 16/04/2026 | 03.840.986/0056-70 | (11) 3434-3610 SITE https://www.telhanorte.com.br/ 83,90
c FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA 16/04/2026 | 17.247.065/0001-39 | (31) 3272-9300 SITE https://www.casafalci.com.br/ 45,80
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
6A  [TUBO PARA IRRIGAGAO DE PVC SOLDAVEL 40 MM PN 60 - 6 METROS UN 58,15 58,97 58,15
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
GALPAO CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS )
A AGROPECUARIOS LTDA 02/03/2026 | 12.759.814/0001-93 | (61) 3436-0151 SITE https://galpaocentrooeste.com.br/ 58,15
B ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA 02/03/2026 | 02.271.201/0001-59 | (18) 3654-7000 SITE www.asperbrastuboseconexoes.com.br/ 72,69
c FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS L1 02/03/2026 | 01.040.887/0001-04 | (63) 2111-3600 SITE https://www.ferpam.com.br/ 46,07
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
7A  |[TUBO GOTA A GOTA 30 CM x 16 MM M 16,43 13,99 13,99
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A |AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA 02/03/2026 | 24.517.082/0001-04 |(47) 99140-4590]  SITE https://www.agromania.com.br/ 16,43
B SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA 02/03/2026 | 06.315.490/0001-00 | (62) 3928-4020 SITE https://www.safrairrigacao.com.br/ 9,00
c DOUTOR IRRIGAGAO LTDA 02/03/2026 | 26.095.415/0001-80 | (34) 3513-3412 SITE https://doutorirrigacao.com.br/ 16,53
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
8A  |VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT UN 612,60 638,12 612,60
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https:/loja.carrerirrigacao.com.br/ 765,75
B LOJA DA IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 3245 5112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 536,02
c IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https://www.irrigamatic.com.br/ 612,60
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
9A  |VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" UN 370,96 382,38 370,96
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 463,00
B LOJA DA IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 324,59
c IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https://www.irrigamatic.com.br/ 370,96
D 370,96
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
10A  |FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) UN 990,16 1.031,42 990,16
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 1.237,70
B LOJA DA IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 866,39
C IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https://www.irrigamatic.com.br/ 990,16




MAPA DE COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
11A  |FILTRO DE TELA PRF-075-RBY UN 306,93 299,00 299,00
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 239,30
B LOJA DA IRRIGACAOQ LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 306,93
C IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https:/www.irrigamatic.com.br/ 350,78
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
12A  |CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" UN 41,94 43,68 41,94
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 52,42
B LOJA DA IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 36,69
C IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https://www.irrigamatic.com.br/ 41,94
D
E
ITEM DESCRIGAOQ DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
13A  |CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" UN 506,08 473,07 473,07
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO
A CARRER IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 537,13
B LOJA DA IRRIGACAQ LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 375,99
c B R Tecnologia Comercial LTDA 31/03/2026 | 60.888.994/0001-56 | (11) 4673-2776 SITE https://lwww.canalagricola.com.br/ 506,08
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
16A  |MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD UN 591,52 616,31 591,52
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A CARRER IRRIGAGAO LTDA 05/03/2026 | 80.274.194/0001-52 | (41) 3595-1666 SITE https://loja.carrerirrigacao.com.br/ 739,40
B LOJA DA IRRIGACAO LTDA 05/03/2026 | 03.326.623/0001-47 | (48) 32455112 SITE www.lojadairrigacao.com.br 518,00
c IRRIGAMATIC VENDAS LTDA 31/03/2026 | 57.029.040/0001-83 | (11) 4191-6860 SITE https://www.irrigamatic.com.br/ 591,52
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
19A  |TE 16MM PARA IRRIGAGAO POR GOTEJAMENTO UN 1,55 1,73 1,55
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGO
A DOUTOR IRRIGAGAO LTDA 31/03/2026 | 26.095.415/0001-80 | (34) 3513-3412 SITE https://doutorirrigacao.com.br/ 1,55
B G DE L COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LT[ 31/03/2026 | 64.585.755/0001-88 | (17) 3226-2778 SITE https://www.agricolashop.com.br/ 1,54
c IRRICENTER IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE LTDA 31/03/2026 | 04.822.491/0001-07 |(71)99179-0032]  SITE https://irricenter.com.br/ 2,11
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
20A |AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS QUENTE/FRIO UN 12.104,21 11.978,00 11.978,00
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO
A REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 16/04/2026 | 61.502.324/0001-12 | 0800 889 4888 SITE https://www.leveros.com.br/ 12.149,00
B UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIGOS LT[ 16/04/2026 | 18.928.807/0001-54 | 0800 889 8989 SITE https://www.poloar.com.br/ 11.680,78
C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S .A. 16/04/2026 | 01.754.239/0001-10 4007-1853 SITE https://www.dufrio.com.br/ 12.104,21
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
21A  |DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A UN 340,91 340,91 340,91
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO
A DIMENSIONAL BRASIL SOLUGOES LTDA. 28/04/2026 | 06.913.480/0026-16 | (19) 3446-7400 SITE https://www.dimensional.com.br/ 334,99
B MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA 28/04/2026 | 40.568.697/0001-16 | (31) 3654-4003 SITE https://www.mlmmecatronica.com.br/ 402,90




MAPA DE COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMAE IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
C DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA 28/04/2026 | 08.639.419/0001-08 | (62) 3293-8009 SITE https://www.lojacondufio.com.br/ 346,82
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
22A  |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160A UN 342,62 351,33 342,62
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA 28/04/2026 | 03.769.669/0001-30 | (31) 3333-8286 SITE https://www.equiflexeletrica.com.br/ 338,50
B SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 28/04/2026 | 49.474.398/0001-97 | (11) 3998-3000 SITE https://www.santil.com.br/ 342,62
C 4TELETRICA 28/04/2026 | 46.519.785/0001-04 | (47) 3180-0303 SITE https://www.dimensional.com.br/ 372,87
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
23A  |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A UN 342,88 314,43 314,43
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A DIMENSIONAL BRASIL SOLUGOES LTDA. 28/04/2026 | 06.913.480/0026-16 | (19) 3446-7400 SITE https://www.dimensional.com.br/ 368,99
B JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA 28/04/2026 | 43.350.099/0001-64 | (11) 3358-8000 SITE https://loja.jmc.com.br/ 342,88
c DIGEL ELETRICA LTDA 28/04/2026 | 57.304.479/0001-77 | (11) 2065-7858 SITE https://www.eletrolico.com.br/ 231,41
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
24A  |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V CLASSE | UN 42,00 38,94 38,94
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A REI DOS ASSENTOS 28/04/2026 | 05.581.573/0001-70 | (41) 3356-3233 SITE https://www.reidosassentos.com.br/ 44,91
B CHIPART 28/04/2026 | 54.533.251/0001-60 |(83) 99118-5826 SITE https://www.chipart.com.br/ 42,00
C 3R SOLUCOES ELETRICAS 28/04/2026 | 31.425.784/0001-23 | (51) 2850-0248 SITE https://www.3reletrica.com.br/ 29,90
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
25A |[NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK UN 5.359,90 5.279,93 5.279,93
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A KALUNGA AS 18/05/2026 | 43.283.811/0001-50 | (11) 3346-9966 SITE https://www.kalunga.com.br/ 5.359,90
B T.T. DOS SANTOS LTDA 18/05/2026 | 17.354.683/0001-88 | 43 3024-5144 SITE https://www.upperseg.com.br/ 5.524,90
C MANCHESTER AUTOMACAO LTDA 18/05/2026 | 05.061.448/0001-39 | (15) 3331-2700 SITE https://www.manchesterautomacao.com.br/ 4.955,00
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
26A |QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 3CV UN 1.425,64 1.441,33 1.425,64
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A EES:AM COMDE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS 15/05/2026 | 01.040.887/0001-04. | (63) 2111-3600 SITE https://www.ferpam.com.br/ 1.369,06
B SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA 15/05/2026 | 06.315.490/0001-00 | (62) 3928-4020 SITE https://www.safrairrigacao.com.br/ 1.425,64
C ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA. 15/05/2026 | 20.550.456/0004-85 | (11) 4000-2440 SITE https://www.acasasaopaulo.com.br/ 1.529,30
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
27A  |FITAPVC 10M LINEAR X 0,10M LARGURA UN 7,20 6,43 6,43
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO
A ARTECH - CLIMATIZACAO 18/05/2026 | 26.074.486/0002-87 | (47) 3522-4949 SITE https://www.lojaartech.com.br/ 7,84
B FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 18/05/2026 | 92.660.406/0001-19 [(51) 99802-8999 SITE https:/fwww.frigelar.com.br/ 7,20
c CHILLER PECAS LTDA 18/05/2026 | 35.028.609/0001-53 |(11) 94051-8767 SITE https://www.chillerpecas.com.br/ 4,24
D
E
ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO
28A |BOMBA CENTRiFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO UN 5.429,43 5.504,52 5.429,43
FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) | DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO




MAPA DE COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

A ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA 08/06/2026 | 20.550.456/0004-85 | (11) 4000-2440 SITE https://lwww.acasasaopaulo.com.br/ 5.429,43
B RICARDO BOMBAS 08/06/2026 | 57.653.825/0001-22 | (11) 4559-3314 SITE https://www.ricardobombas.com.br/ 5.051,95
C HIDROVIVA 08/06/2026 | 08.209.375/0001-78 | (48) 3015-3600 SITE https://www.hidroviva.com.br/ 6.032,19
D
E

ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO

29A  |LAMPADA LED BULBO 18W E27 UN 44,15 45,67 44,15

FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PREGCO

A LOJA ELETRICA LTDA 12/06/2026 | 17.155.342/0011-55 | (31) 3218-8000 SITE https://www.lojaeletrica.com.br/ 56,52
B DIMENSIONAL BRASIL SOLUGOES LTDA 12/06/2026 | 06.913.480/0026-16 | (19) 3446-7400 SITE https://www.dimensional.com.br/ 44,15
C ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA 12/06/2026 | 08.279.856/0001-50 | (11) 3562-1563 SITE https://www.abastece.com.br/ 36,35
D
E

ITEM DESCRIGAO DO ITEM COTADO UNID. MEDIANA MEDIA ADOTADO

30A |RACK DE PISO 20U X 570MM UN 1.822,88 2.079,96 1.822,88

FORNEC. FORNECEDOR - (RAZAO SOCIAL / CONTATO) DATA CNPJ FONE FONTE EMAIL/SITE PRECO

A KABUM S.A 03/07/2026 | 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 SITE https://www.kabum.com.br/ 2.806,76
B REDE LOJA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIGOS LTDA 03/07/2026 | 48.591.308/0001-85 | (65) 36346-949 SITE https://redeloja.com.br/ 1.822,38
c LUDOCK BRASIL LTDA 03/07/2026 | 31.690.876/0001-30 | (41) 4103-1706 SITE https://www.rackpiso.com.br/ 1.610,24




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM:

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V CLASSE Il

UNIDADE:|UN
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COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: CAIXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA BRANCA 100 X 140 X 50 MM

UNIDADE:|UN
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ENTREGAMOS EM BELO HORIZONTE E REGIAQ METROPOLITANA

PAGUE COMO QUISER
ACEITAMOS CARTAQ, BOLETO E PIX.

(O PRECISA DE AJUDA?
CHAME A GENTE NO WHATSAPP NO ICONE ABAIXO.

COMPARTILHAR




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

UNIDADE:|UN

ITEM:

TUBO PARA IRRIGAGAO DE PVC SOLDAVEL 40 MM PN 60 - 6 METROS

i .

cENTRO-OEsTE
PRODUTOS AGROPECUARIOS £ SOLUGOES

IRRIGACAO  AGRICULTURA ORGANICA

SEMENTES  MAQUINAS AGRICOLAS

CAIXA TERMICA

Tubo Agropecuario

IrrigagGo e Borrachas

ADUBOS  SILAGEM  CASAEJARDIM  BLOG

Tubo para irrigagdo de PVC

FALE CONOSCO

soldavel 40 mm PN 60

KU: TUBAGRO4

o Frete

COES DIFERENCIADAS!

@ Bem vindo

SANEAMENTO IRRIGACAO

ASPERBRAS

R$ 58,15

 Marcar como favorito

ENDIME (18) 3654-7000

D subtotal

S5 R$21807

DOWNLOADS

TUBO PVC AGROPECUARIO SOLDAVEL DE40

PN60

MAIS DETALHES —

R$ 72,69

+ Mais condicdes de pagamento

EPI - Protecao Individual

Tubo Agro PN60 Irrigagdo Dn40 Amanco

¥l 0026083

—
‘\>

BeR$58;38

R$ 46,07

Jéa com 5 % de desconto @ vista no Pix ou Boleto

R$48,49
Em até1X de RS 48,49

v

Disponibilidade: Em estoque

A Receba em casa ou 2 Retire na loja

Calcule o valor do frete:

Calcular

Solda em Geral

A Ferpam usa cookies para personalizar an(ncios melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar navegando, vocé concorda

com a nossa Politica de Privacidade.

Ferragens




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: TUBO GOTA A GOTA 30 CM x 16 MM

UNIDADE:

@ agromania N .
O & & ¥ o ® w £

I

Linha Produtor  Vasos Autoirrigéveis Vasos & Cachepots  Horta & Jardim  Ferramentas & Miquinas Pragas Urbanas Casa & Lazer Lancamentos Outlet

Tubo Gotejamento RAINDROP 2,11/h x 30 cm x 16 mm RAIN BIRD 1m

© R$ 14,79 Br

i R$ 16,43 serm |

1 B COMPRAR AGORA

Adicionar aos favoritos

G Calculeofrete
Nao sol meu CEP

E PRODUTOR? OU PRECISA DE
UM ORGAMENTO?

ENTRE EM CONTATO
CONOSCO:

]
) A

@) Ja é cliente? - Entrar | &¢ Ndo é cliente? - Cadastrar | & Area do Representante
&Safra B av
DEPARTAMENTOS % IRRIGAGAO | BOMBAS UBOS ECONEXOESPVC @ TUBOSECONEXOESMETAL  [j RESERVATORIO @ MANGUEIRAS E CONEXOES © OFERTAS
# INicio » > OUTROS » TUBD GOTE oL E NTO 30CM ENTRE EMISSORES | VAZAO DE 1.5L/H | ROLO 75 ME U © VOLTAR
@ TUBO GOTEJADOR HDL 16MM |
ESPAGAMENTO 30CM ENTRE
EMISSORES | VAZAO DE 1.5L/H | ROLO
75 METROS - HUNTER
Tubo gotejador Hunter HDL 16 mm, espagamento 30 cm, vazéo 1,5 I/h, rolo de
75 m. Com compensagio de pressédo e valvula anti-dreno, ideal para irrigagéo de
jardins, gramados, muros verdes e areas irregulares.
Cédigo do Fabricante: HDL0412250CV
Codigo: 19168
Codigo de Barras do Produto: 1061169851495
Marca: HUNTER
Dimensdes do Produto
1 Attura: 22cm
e — © Largura: 68cm
«" Comprimento: 68cm
£ Peso: 2,610Kg
SELECIONE UMA EMBALAGEM
01X75 MT -R$ 675,01 :
R$ 675,01
ouem6xdeR$ 11250
1 dicionar ao Carrinho
QuemSomos  Meus Pedidos  Fale Conosco Atendimento  (34)35133412  (34) 3221-9323 (WhatsApp)

gy Q @ Bem-vindo! 0
[ @R Entre ou Cadastre-se (0

Aspersdo Automagdo Conexdes Cursos Projeto d igagdo Depoimentos

Home / Tubo Gotejador Sub.. P/ Irrig. Esp-30 cm, 3,41 LPH 1 Metro - Rain Bird

Quantidade

Tubo Gotejador Sub.. P/ Irrig.
Esp-30 cm, 3,41 LPH 1 Metro - - I g
Rain Bird »oxRS 16,53

San 2 primexs x avbart avista RS 15,87 economize 4% no Boleto Bancario
Sku: 2312 ouem 3xdeR$ 577

Ver parcelas -
0O tubo gotejador autocompensante da Rain Bird é a solucéo

ideal para quem busca uma irmigacéo precisa e eficiente,

economizando &gua e garantindo a satde das plantas. Com Comprar
espacamento de 30 cm entre 0s emissores e vazdo de 3,41 P

litros por hora, este tubo € perfeito para irrigar canteiros, =

vasos, hortas e jardins com diferentes tipos de plantas. * Devolugdo gréuis

Caracteristicas e Beneficios: « Receba o produto que esté esperando ou devolvemos o dinheiro.

s « Produto com garantia.
* Autocompensacao: Garante vaz&o uniforme em toda a

extensdo do tubo, mesmo em terrenos irregulares ou ¢ Os dados de sua compra s3o criptografados
com variacdes de pressao. o Entrega express.
* Espacamento |deal: Emissores espagados a cada 30
cm, proporcionando uma distribuicso uniforme da dgua e
evitando o desperdicio.
* Vazido Adequada: 3 41 litros por hora, ideal para a
maioria das plantas e para diferentes tipos de solo.
* Material Duravel: Fabricado com materiais de alta O O 0 1 1 9 46
dia

aualidade recictents a raine 1V 6 nraditne animicnc

Oferta valida por tempo limitado

hora minutos. segund

litica de privacidade.

se podem analis e site. Para mais inforr




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMAEI
LOCAL: CURITIBA/PR

RRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

ITEM:

VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT

UNIDADE:

UN

05/03/2026,

16:16 Carrér Irrigagao

Orcamento

Fone: 41 3595-1666
, Whatsapp: 41 98442-0770
_4

Data:

Vendedor: Vinicius

Cliente

Orcamento - N° 356611

05/03/2026 13:09h
Cidade/UF: FORTALEZA/ CE
: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85)99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:

coD
4
12

23395

13903
22282
9084

22782
22315

22904

itens Orgados

Titulo

VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" - B31410

VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"- X12100

FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD -
COD. A11400

SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD -
COD. A12523

CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
BIRD - (F55130) - COD. F55420

MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD -
COD. F38200

FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH Cf INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
BIRD - COD. X14131

Frete: Nao Incluso
Validade do Orgamento: 10/03/2026

Forma de Pagamento
undefined
Observacdes do Vendedor
undefined
34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressaoOrcamento.html

QTDE RS$ UNL

o = N N=O

765,75
463,00
239,30

537,13
410,17
52,42

1970,56
739,40

1237,70

R$ TOTAL
4594,50
463,00
478,60

1074,26
410,17
419,36

1970,56
739,40

1237,70

Subtotal: R$ 11387,55

Total a pagar: R$ 11387,55

Prazo de Entrega
undefined

1M




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORGCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

LOJA DA IRRIGACAO LTDA

Pagina 1/1

Qja. = CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
Irrlgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070
88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC www.lojadairrigacao.com.br
N. do Documento Fiscal: 000000 DAV: 0000000882
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026 Data: 05/03/2026 Hora: 16:02:03
Identificagdo do Solicitante
Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79
Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA RG/IE:
Solicitante: IM:
Enderego: Rua Paulo lldefonso Assumpcéo,92 Bairro: Bacacheri
CEP: 82520-700 Cidade/UF: Curitiba / PR
Comercial: Fax: Celular/0800:
Residencial: E-mail:

Relagédo de Produtos/Servigos

Codigo Coéd. Barras Descrigao Qtd Med Unitario Desconto Total
001 7900  20077985034126 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VB6RN 8,00 UN 36,6900 0,0000 293,5200
002 7902  40753810015631 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR 2,00 UN 375,9900 0,0000 751,9800
DE 12
003 10246 10077985075504 CONTROLADOR P/ IRRIG. ESPAME3 MOD 220V 1,00 UN 1.482,8400 0,0000 1.482,8400
WIFI C.FLUX
004 7962 7962 MODULO DE EXPANSAO 3 EST. P/ CONTR. 1,00 UN 518,0000 0,0000 518,0000
ESP-ME
005 11280 11290 FILTRO TELA Y 200 MESH 17" REG. PRE - RAIN 1,00 PC 334,8400 0,0000 334,8400
BIRD
006 7950 753810014421 FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/ 1,00 UN 866,3900 0,0000 866,3800
INDICADOR
007 7953 753810020583 FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN 2,00 UN 306,9300 0,0000 613,8600
BIRD
008 7971 70753800008156 SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V 1,00 UN 287,1200 0,0000 287,1200
009 10284 10284 VALVULA PARA IRRIGACAO 100-PGA 1” 6,00 UN 536,0200 0,0000 3.216,1200
B31410
010 7748 7748 VALVULA PARA IRRIGACAOQ 075-DV 3/4™" BAIXA 1,00 UN 324,5900 0,0000 324,5900
VAZAO
Transportadora:
Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Liquido: 0,0000 SubTotal: 8.689,26
Qtd Total de Itens: 24,00 Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Pagamento: Nenhum Total: 8.689,26
Observagbes:
/ /
Data Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1 " NPT UNIDADE:|UN

] RRIGAMATIC

ESPECIALISTA EM IRRIGACAD
30 ANOS

Orcamento (Proposta) N° 1219

Informacoes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33
Curitiba - PR - CEP: 82520-700

Telefone: (85) 99181-5324 Email: yarahamed.eng@gmail.com

Itens do Orcamento

B31410 VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1"

X12100 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"

X14131 FILTRO TELA CESTA 1° 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM )
X13000 FILTRO TELA Y 3/4" 200 MESH C/ REG. PRES

A12523 CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE

F55420 CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIFI E SENSOR DE FLUXO
AB1200 SENSOR DE CHUVA RSD

F38200 MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES

Vencimentos A Vista

Parcela 1
Vencimento 31/03/2026

Valor 8.688,09

Outras Informacoes

Orcamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15

Previsao de Faturamento: 31/03/2026

8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA

CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscricao Estadual: 206.973.396.118

Calcada Flor de Lis, 111

Condominio Centro Comercial Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06453-062
Telefone: (11) 4191-6860

RUA PAULO | DE ASSUNCAQ, 92 - JARDIM ALVORADA

6,00 UNID 612,5966 3.675,58
1,00 UNID 370,9569 370,96
1,00 UNID 990,1561 990,16
2,00 UNID 350,7799 701,56
8,00 UNID 41,9362 335,49
1,00 UNID 1.694,6792 1.694,68
1,00 UNID 328,1387 328,14
1,00 UNID 591,5219 591,52
Subtotal: 8.688,09

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 8.688,09




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4"

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigagéao

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
) Whatsapp: 41 98442-0770
_

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h

Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA / CE

Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85)99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orcados

COD Titulo QTDE R$ UNIL R$ TOTAL
4 VALVULAP/IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"- X12100 1 463,00 463,00

23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60

13003 gglgl,aﬂ:‘mv,&wum SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - ) 537,13 1074.26

22282 SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 410,17 410,17

0084 gglgﬁgg%v,&wum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - o 52,40 41936
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 BRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970,56 170,58
22315 gggu'}scg EXPANSAO 3 ESTAGOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - : 739,40 73940
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22004 ineNeoD. X14131 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55

Validade do Orgamento: 10/03/2026

Forma de Pagamento Prazo de Entrega

undefined undefined
Observagdes do Vendedor

undefined

34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressacOrcamento. html

Total a pagar: R$ 11387,55

1M




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

LOJA DA IRRIGACAO LTDA
CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255

JE]

88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Pagina 1/1

irrigagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070

www.lojadairrigacao.com.br

N. do Documento Fiscal: 000000 DAV: 0000000882
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026 Data: 05/03/2026  Hora: 16:02:03
Identificagao do Solicitante
Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79
Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA RGI/IE:
Solicitante: IM:
Enderego: Rua Paulo lidefonso Assumpgao,92 Bairro: Bacacheri
CEP: 82520-700 Cidade/UF: Curitiba / PR
Comercial: Fax: Celular/0800:
Residencial: E-mail:
Relagdo de Produtos/Servigos
Coédigo Cod. Barras Descrigio Qtd Med Unitario Desconto Total
001 7900  20077985034126 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VB6RN 8,00 UN 36,6900 0,0000 293,5200
002 7902  40753810015631 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR 2,00 UN 375,9900 0,0000 751,9800
DE 12
003 10246 10077985075504 CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4ME3 MOD 220V 1,00 UN 1.482,8400 0,0000 1.482,8400
WIFI C.FLUX
004 7962 7962 MODULO DE EXPANSAQ 3 EST. P/ CONTR. 1,00 UN 518,0000 0,0000 518,0000
ESP-ME
005 11290 11290 FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN 1,00 PC 334,8400 0,0000 334,8400
BIRD
006 7950 753810014421 FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/ 1,00 UN 866,3900 0,0000 866,3900
INDICADOR
007 7953 753810020583 FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN 2,00 UN 306,9300 0,0000 613,8600
BIRD
008 7971 70753800008156 SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V 1,00 UN 287,1200 0,0000 287,1200
009 10284 10284 VALVULA PARA IRRIGAGAO 100-PGA 1" 6,00 UN 536,0200 0,0000 3.216,1200
B31410
010 7748 7748 VALVULA PARA IRRIGACADO 075-DV 3/4"" BAIXA 1,00 UN 324,5900 0,0000 324,5900
VAZAO
Transportadora:
Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Liquido: 0,0000 SubTotal: 8.689,26
Qtd Total de ltens: 24,00 Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Pagamento: Nenhum Total: 8.689,26

Observagodes:

Data

Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" UNIDADE:|UN

]RRIGAMATIC

ESPECLALISTA EM IRRIGAGAD
+30 AN

0%

Orcamento (Proposta) N° 1219

Informacoes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33

Curitiba - PR - CEP: 82520-700

Telefone: (85) 99181-5324

Itens do Orcamento

B31410
X12100
X413
X13000
A12523
F55420
AB1200
F38200

VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1"

VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"

FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM )
FILTRO TELA Y 3/4" 200 MESH Cf REG. PRES.

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE &" MOD PVB COM TAMPA VERDE
CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIFI E SENSOR DE FLUXO
SENSOR DE CHUVA RSD

MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES

Vencimentos A Vista

1

Vencimento 31/03/2026

8.688,09

Outras Informacoes

Orcamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15
Previsdo de Faturamento: 31/03/2026

Email: yarahamed.eng@gmail.com

8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA

CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscricao Estadual: 206.973.396.118

Calcada Flor de Lis, 111

Condominio Centro Comercial Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06453-062
Telefone: (11) 4191-6860

RUA PAULO | DE ASSUNCAOQ, 92 - JARDIM ALVORADA

6,00 UNID 612,5966 3.675,58
1,00 UNID 3709569 370,96
1,00 UNID 990,1561 990,16
2,00 UNID 350,799 701,56
8,00 UNID 41,9362 335,49
1,00 UNID 1.694,6792 1694,68
1,00 UNID 328,1387 328,14
1,00 UNID 5915219 591,52
Subtotal: 8.688,09

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 8.668,09




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH)

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigagao

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
> Whatsapp: 41 98442-0770
_Z4

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h
Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA / CE
Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA
Telefones: Tel 1:(85)99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orcados
COD Titulo QTDE R$UNL R$ TOTAL

4 VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"- X12100 1 463,00 463,00
23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60
13903 ggngl,aﬂ?i%mwum SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - B 53713 1074.26
22282 SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 410,17 410,17
9084 gggl,aﬂgggmwum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - 8 52,42 410,36
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 BRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970.56 1970,56
29315 QSSUFL%&,)EPANSAO 3 ESTAGOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - . 739,40 730,40
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22904 piec . COD. X14134 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55
Validade do Orgamento: 10/03/2026 Total a pagar: R$ 11387,55
Forma de Pagamento Prazo de Entrega
undefined undefined
Observacdes do Vendedor
undefined

34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressacOrcamento.html|
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COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E IRRIGAQAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) UNIDADE:|UN
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO
LOJA DA IRRIGACAOQ LTDA Pagina 1/1

JE]

CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
Irrlgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070

88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

www.lojadairrigacao.com.br

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026

DAV:

0000000882

Data: 05/03/2026 Hora: 16:02:03

Identificagido do Solicitante
Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA

Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA
Solicitante:

Enderego: Rua Paulo lidefonso Assumpgéo, 92

CEP: 82520-700
Comercial:
Residencial:

Fax:
E-mail:

CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79

RGI/IE:
IM:

Bairro: Bacacheri
Cidade/UF: Curitiba / PR
Celular/0800:

Relagao de Produtos/Servigos
Cédigo Cod. Barras

001 7900  20077985034126
002 7902  40753810015631
003 10246 10077985075504
004 7962 7962

005 11280 11290

006 7950 753810014421
007 7953 753810020583
008 7971  70753800008156
009 10284 10284

010 7748 7748
Transportadora:

Quantidade: 0,00
Qtd Total de tens: 24,00

Pagamento: Nenhum

Observagdes:

Peso Bruto: 0,0000

Descrigao

CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VBERN
CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR
DE 12

CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4ME3 MOD 220V
WIFI C.FLUX

MODULO DE EXPANSAQ 3 EST. P/ CONTR.
ESP-ME

FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN
BIRD

FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/
INDICADOR

FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN
BIRD

SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V

VALVULA PARA IRRIGAGAO 100-PGA 1°
B31410

VALVULA PARA IRRIGACAO 075-DV 3/4"" BAIXA
VAZAO

Peso Liquido: 0,0000

Qtd Med Unitério Desconto
8,00 UN 36,6900 0,0000
2,00 UN 375,9900 0,0000
1,00 UN 1.482,8400 0,0000
1,00 UN 518,0000 0,0000
1,00 PC 334,8400 0,0000
1,00 UN 866,3900 0,0000
2,00 UN 306,9300 0,0000
1,00 UN 287,1200 0,0000
6,00 UN 536,0200 0,0000
1,00 UN 324,5900 0,0000

SubTotal:

Desconto:

Frete:

Total:

Total

293,5200
751,9800

1.482,8400
518,0000
334,8400
866,3900
613.8600

287,1200
3.216,1200

324,5900

8.689,26
0,00
0,00

8.689,26

Data

Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) UNIDADE:|UN

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA
[RRIGAMATIC

EsPECIAUISTA EM EsGATio CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscricao Estadual: 206.973.396.118

Calgada Flor de Lis, 111

Orgamento (PI"OpOSta) N° 1219 Condominio Centro Comercial Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06453-062

Telefone: (11) 4191-6860

Informacodes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33 RUA PAULO I DE ASSUNCAQ, 92 - JARDIM ALVORADA
Curitiba - PR - CEP: 82520-700
Telefone: (85) 99181-5324 Email: yarahamed.eng@gmail.com

Itens do Orcamento

B31410 VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" 8424.82.29 6,00 UNID 612,5966 3.675,58
X12100 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAD 075-DV 3/4" 8424.82.29 1,00 UNID 370,9569 370,96
X14131 FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) 8424.82.29 1,00 UNID 990,1561 990,16
X13000 FILTRO TELA Y 3/4" 200 MESH C/ REG. PRES. 8424.82.29 2,00 UNID 350,7799 701,56
A12523 CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE 8424.82.29 8,00 UNID 41,9362 335,49
F55420 CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIFI E SENSOR DE FLUXO 8424.82.29 1,00 UNID 1.694,6792 1.694,68
AB1200 SENSOR DE CHUVA R5D 8424.82.29 1,00 UNID 328,1387 328,14
F38200 MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES 8424.82.29 1,00 UNID 591,5219 591,52
Subtotal: 8.688,09

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: B.688,09

Vencimentos A Vista

Parcela 1
Vencimento 31/03/2026
Valor 8.688,09

Outras Informacodes

Orcamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15
Previsao de Faturamento: 31/03/2026




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: FILTRO DE TELA PRF-075-RBY

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigacao

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
) Whatsapp: 41 98442-0770
__

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h

Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA / CE

Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85) 99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orgados

COD Titulo QTDE R$ UNI. R$ TOTAL
4  VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"- X12100 1 463,00 463,00
23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60
13903 gglgrﬁAi'?Ez&VAL\fULA SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - ) 537.13 1074.26
22282 SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 410,17 410,17
9084 gglgmﬁ.;g%mwum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - 8 52,42 410,36
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 BIRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970,56 1970.56
92315 EOOSU;E%ZEQ}EPANSAO 3 ESTACOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - ) 730,40 739,40
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22904 5D - COD. X14131 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55
Validade do Orgamento: 10/03/2026 Total a pagar: R$ 11387,55
Forma de Pagamento Prazo de Entrega
undefined undefined
Observagdes do Vendedor
undefined

34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressaoOrcamento.html
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COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: FILTRO DE TELA PRF-075-RBY UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

LOJA DA IRRIGACAO LTDA

Qja' ” CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
lrrlgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070
88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Pagina 1/1

www.lojadairrigacao.com.br

Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026

N. do Documento Fiscal: 000000

Data: 05/03/2026

DAV:

0000000882

Hora: 16:02:03

Identificagdo do Solicitante

Solicitante:

CEP: 82520-700
Comercial:
Residencial:

Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA
Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Enderego: Rua Paulo lldefonso Assumpcéo,92

Fax:
E-mail:

CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79
RGI/IE:

Bairro: Bacacheri
Cidade/UF: Curitiba /PR
Celular/0800:

Relagao de Produtos/Servigos

Codigo Cod. Barras

001 7900  20077985034126
002 7902  40753810015631

003 10246 10077985075504
004 7962 7962

005 11290 11290

006 7950 753810014421
007 7953 753810020583

008 7971 70753800008156
009 10284 10284

010 7748 7748

Transportadora:
Quantidade: 0,00
Qtd Total de Itens: 24,00

Pagamento: Nenhum

Observagoes:

Peso Bruto: 0,0000

Descrigdo

CAIXA P/ VALVULA SOLENOQIDE 6 MOD. VB6RN
CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR
DE12

CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4ME3 MOD 220V
WIFI C.FLUX

MODULO DE EXPANSAO 3 EST. P/ CONTR.
ESP-ME

FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN
BIRD

FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/
INDICADOR

FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN
BIRD

SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V

VALVULA PARA IRRIGACAQ 100-PGA 1"
B31410

VALVULA PARA IRRIGACAQ 075-DV 3/4"" BAIXA
VAZAO

Peso Liquido: 0,0000

Qtd

8,00
2,00

Med Unitario
UN 36,6900
UN 375,9900

UN 1.482,8400

UN 518,0000
PC 334,8400
UN 866,3900
UN 306,9300
UN 287,1200
UN 536,0200
UN 324,5900
SubTotal:
Desconto:
Frete:
Total:

Desconto

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

Total

293,5200
751,9800

1.482,8400
518,0000
334,8400
866,3900
613,8600

287,1200
3.216,1200

324 5900

8.689,26
0,00
0,00

8.689,26

Data

Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: FILTRO DE TELA PRF-075-RBY UNIDADE:|UN

] RRIGAMATIC

ESPECIALISTA EM IRRIGACAD
30 AN

=11

Orcamento (Proposta) N° 1219

Informacodes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33

Curitiba - PR - CEP: 82520-700

Telefone: (85) 99181-5324

Itens do Orcamento

B31470
X12100
X14131
X13000
A12523
F55420
AB1200
F38200

VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1"

VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"

FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM )
FILTRO TELA'Y 3/4" 200 MESH C/ REG. PRES.

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE &" MOD PWB COM TAMPA VERDE
CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIFI E SENSOR DE FLUXO
SENSOR DE CHUVA RSD

MODULO EXPANSAO 3 ESTACOES

Vencimentos A Vista

Parcela
Vencimento

Valor

1
31/03/2026
8.688,09

Outras Informacoes

Orgcamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15
Previsdo de Faturamento: 31/03/2026

Email: yarahamed.eng@gmail.com

8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA

CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscricao Estadual: 206.973.396.118

Calgada Flor de Lis, 111

Condominio Centro Comercial Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06453-062
Telefone: (11) 4191-6860

RUA PAULO | DE ASSUNCAOQ, 92 - JARDIM ALVORADA

6,00 UNID 12,5966 3.675,58
1,00 UNID 370,9569 370,96
1,00 UNID 990,1561 990,16
2,00 UNID 350,7799 701,56
8,00 UNID 41,9362 335,49
1,00 UNID 1.694,6792 1.694,68
1,00 UNID 328,1387 328,14
1,00 UNID 591,5219 591,52
Subtotal: 8.688,09

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 8.688,09




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6"

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigagao

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
), Whatsapp: 41 98442-0770
4

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h

Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA/CE

Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85) 99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orcados

COD Titulo QTDE R$UNI R$ TOTAL
4 VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"- X12100 1 463,00 463,00
23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60
13903 gglgm'ﬁ&mwum SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - 5 537.13 1074.26
22282 SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 410,17 410,17
0084 gglglﬁﬂgggsmwum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - N 52,42 410,36
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 BIRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970,58 167056
92315 gggu;ezzegémwsm 3 ESTAGOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - . 739.40 730,40
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22904 LiEe - cOD. X14131 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55
Validade do Or¢camento: 10/03/2026 Total a pagar: R$ 11387,55
Forma de Pagamento Prazo de Entrega
undefined undefined

Observacoes do Vendedor
undefined

34.95.215.114:908 1/sistemacarrer/impressoes/impressaoOrcamento.html
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COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

LOJA DA IRRIGACAQO LTDA Pagina 1/1

Qja' o CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
Irl‘lgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070
88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC www.lojadairrigacao.com.br
N. do Documento Fiscal: 000000 DAV: 0000000882
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026 Data: 05/03/2026  Hora: 16:02:03
Identificagdo do Solicitante
Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79
Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA RGI/IE:
Solicitante: IM:
Enderego: Rua Paulo lldefonso Assumpgao,92 Bairro: Bacacheri
CEP: 82520-700 Cidade/UF: Curitiba / PR
Comercial: Fax: Celular/0800:
Residencial: E-mail:

Relagdo de Produtos/Servigos

Cédigo Cod. Barras Descrigdo Qtd Med Unitario Desconto Total
001 7900  20077985034126 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VBERN 8,00 UN 36,6900 0,0000 293,5200
002 7902  40753810015631 CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR 2,00 UN 375,9900 0,0000 751,9800
DE 12
003 10246 10077985075504 CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4ME3 MOD 220V 1,00 UN 1.482,8400 0,0000 1.482,8400
WIFI C.FLUX
004 7962 7962 MODULO DE EXPANSAQO 3 EST. P/ CONTR. 1,00 UN 518,0000 0,0000 518,0000
ESP-ME
005 11290 11290 FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN 1,00 PC 334,8400 0,0000 334,8400
BIRD
006 7950 753810014421 FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/ 1,00 UN 866,3900 0,0000 866,3900
INDICADOR
007 7953 753810020583 FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN 2,00 UN 306,9300 0,0000 613,8600
BIRD
008 7971 70753800008156 SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V 1,00 UN 287,1200 0,0000 287,1200
009 10284 10284 VALVULA PARA IRRIGAGAO 100-PGA 1”° 6,00 UN 536,0200 0,0000 3.216,1200
B31410
010 7748 7748 VALVULA PARA IRRIGACAQ 075-DV 3/4"" BAIXA 1,00 UN 324,5900 0,0000 324,5900
VAZAO
Transportadora:
Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Liquido: 0,0000 SubTotal: 8.689,26
Qtd Total de ltens: 24,00 Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Pagamento: Nenhum Total: 8.689,26
Observagoes:
/ /
Data Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" UNIDADE:|UN

RRIGAMATIC

ESPECLALISTA EM IRRIGACAD
30 ANOS

Orcamento (Proposta) N° 1219

Informacodes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33

Curitiba - PR - CEP: 82520-700

Telefone: (85) 99181-5324

Email: yarahamed.eng@gmail.com

Itens do Orcamento

B31410
X12100
X141
X13000
A12523
F55420
AB1200
F38200

VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1

VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4"

FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM )
FILTRO TELA Y 3/4" 200 MESH C/ REG. PRES

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE
CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIF| E SENSOR DE FLUXO
SENSOR DE CHUVA RSD

MODULO EXPANSAO 3 ESTACOES

VVencimentos A Vista

Parcela

1

Vencimento 31/03/2026

8.688,09

Outras Informacdes

Orgamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15
Previsdo de Faturamento: 31/03/2026

8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA

CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscrigao Estadual: 206.973.396.118

Calcada Flor de Lis, 111

Condominio Centro Comercial Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06453-062
Telefone: (11) 4191-6860

RUA PAULO | DE ASSUNCAQ, 92 - JARDIM ALVORADA

6,00 UNID 612,5966 3.675,58
1,00 UNID 370,9569 370,96
1,00 UNID 990,156 990,16
2,00 UNID 350,7799 701,56
8,00 UNID 41,9362 335,49
1,00 UNID 1.694,6792 1.694,68
1,00 UNID 328,1387 328,14
1,00 UNID 591,5219 591,52
Subtotal: 8.688,09

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 8.688,09




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12"

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigagdo

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
) Whatsapp: 41 98442-0770
_

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h

Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA / CE

Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85)99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orgados

COD Titulo QTDE R$UNIL R$ TOTAL
4  VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAQ 075-DV 3/4"- X12100 1 463,00 463,00
23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60
13903 gglgl,aﬂ??&mwum SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - 5 537.13 1074.26
22282 SENSOR DE CHUVA RSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 410,17 410,17
9084 gglggﬂgggwkwum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - 5 52,42 419,36
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 gIRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970,56 1670,56
92315 gqggu;;g;mnsm 3 ESTAGOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - ) 739,40 739,40
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22904 pieo - cOD. X14131 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55
Validade do Orgamento: 10/03/2026 Total a pagar: R$ 11387,55
Forma de Pagamento Prazo de Entrega
undefined undefined
Observagoes do Vendedor
undefined

34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressaoCrcamento.html

11




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

JE]

LOJA DA IRRIGACAO LTDA
CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
Irrlgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070

88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Pagina 1/1

www.lojadairrigacao.com.br

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026

DAV:

0000000882

Data: 05/03/2026 Hora: 16:02:03

Identificagdo do Solicitante
Cliente: 20429 - LH C HAIDAR SOUSA

Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA
Solicitante:

Enderego: Rua Paulo lldefonso Assumpcao,92

CEP: 82520-700
Comercial:
Residencial:

Fax:
E-mail:

CPF/CNPJ: 42.489.485/0001-79
RG/IE:

Bairro: Bacacheri
Cidade/UF: Curitiba / PR
Celular/0800:

Relagédo de Produtos/Servigos
Cédigo Coéd. Barras

001 7900  20077985034126
002 7902  40753810015631
003 10246 10077985075504
004 7962 7962

005 11280 11290

006 7950 753810014421
007 7953 753810020583
008 7971  70753800008156
009 10284 10284

010 7748 7748
Transportadora:

Quantidade: 0,00
Qtd Total de ltens: 24,00

Pagamento: Nenhum

Observagoes:

Peso Bruto: 0,0000

Descrigdo

CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VBERN
CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR
DE12

CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4ME3 MOD 220V
WIFI C.FLUX

MODULO DE EXPANSAO 3 EST. P/ CONTR.
ESP-ME

FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN
BIRD

FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/
INDICADOR

FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN
BIRD

SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V

VALVULA PARA IRRIGACAO 100-PGA 1"
B31410

VALVULA PARA IRRIGACAO 075-DV 3/4"" BAIXA
VAZAO

Peso Liquido: 0,0000

Qtd

8,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
6,00

1,00

Med Unitario Desconto
UN 36,6900 0,0000
UN 375,9900 0,0000
UN 1.482,8400 0,0000
UN 518,0000 0,0000
PC 334,8400 0,0000
UN 866,3900 0,0000
UN 306,9300 0,0000
UN 287,1200 0,0000
UN 536,0200 0,0000
UN 324,5900 0,0000

SubTotal:

Desconto:

Frete:

Total:

Total

293,5200
751,8800

1.482,8400
518,0000
334,8400
866,3900
613,8600

287,1200
3.216,1200

324,5900

8.689,26
0,00
0,00

8.689,26

Data

Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12"

UNIDADE:

UN

Canal Agricola@” e @ B, RO

LIQUIDATUDO Pulverizagdo Equipamentos + Telas e Filmes Estufas e Hortas Sementes + Categorias

Home / Irrigacéo / Automagdo / CaixaporaVélvulos / CoixaPara Vélvula Solendide Retangular 12" (VB-STD)

Caixa Para Valvula Solendide
Retangular 12" (VB-STD)

REF: RBD-A11400 MARCA:RAINBIRD MODELO: CAIXA PARA VALVULAS

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponivel em 10 dias Gteis

R$ 506,08
RS 480,78 a vista com desconto Boleto - Vindi
ou 5x de R$ 109,26 com juros Cartdo Elo - Vindi

* Aqui sua compra & 100% segura, compre com tranquilidade.
£1 Freteeprazo deentrega

Informe seu cep CALCULAR




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD

UNIDADE:

UN

05/03/2026, 16:16 Carrer Irrigagao

Orcamento
Fone: 41 3595-1666
) Whatsapp: 41 98442-0770
_4

Orcamento - N° 356611

Data: 05/03/2026 13:09h

Vendedor: Vinicius Cidade/UF: FORTALEZA /CE

Cliente: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Telefones: Tel 1:(85) 99770-8115 | Tel 2: (88) 9209-6385 | Celular:
itens Orcados

COD Titulo QTDE R$UNL R$ TOTAL
4 VALVULAP/IRRIG. 100-PGA 1" - B31410 6 765,75 4594,50
12 VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAO 075-DV 3/4" X12100 1 463,00 463,00
23395 FILTRO TELA 3/4 RBY 075 — RAIN BIRD — COD. X14004 2 239,30 478,60
13903 gglng?f& VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR DE 12" MOD. VB-STD - RAIN BIRD - 5 537.13 1074.26
22282 SENSOR DE CHUVARSD - RAIN BIRD - COD. A61200 1 41017 410,17
0084 gglgﬁgggmwum SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE - RAIN BIRD - o 52,42 419,36
CONTROLADOR P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V PARA WIFI - RAIN
22782 iRD - (F55130) - COD. F55420 1 1970,56 197056
22315 ggguFLE% 2EB>§JPANSA0 3 ESTACOES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M - RAIN BIRD - . 739,40 739,40
FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/ INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM ) - RAIN
22904 B0 - COD. X14131 1 1237,70 1237,70
Frete: Nao Incluso Subtotal: R$ 11387,55
Validade do Orgcamento: 10/03/2026 Total a pagar: R$ 11387,55
Forma de Pagamento Prazo de Entrega
undefined undefined

Observagoes do Vendedor
undefined

34.95.215.114:9081/sistemacarrer/impressoes/impressaoOrcamento.html
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COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD UNIDADE:|UN

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

88140-000 -

Santo Amaro da Imperatriz - SC

LOJA DA IRRIGACAO LTDA Pagina 1/1
oja CNPJ: 03.326.623/0001-47 - Insc. Estadual: 253923255
Irrlgagao Rua RUA PEDRO NERI SCHWINDEN - GALPAO 01, 554 - VARGEM Fone: (48) 3245 5112 FAX: (48) 3245 5070

www.lojadairrigacao.com.br

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 04/04/2026

DAV:

0000000882

Data: 05/03/2026 Hora: 16:02:03

Identificagio do Solicitante

Solicitante:

CEP: 82520-700

Cliente: 20429 - L H C HAIDAR SOUSA
Fantasia: HAMED ENGENHARIA E CONSULTORIA

Enderego: Rua Paulo lidefonso Assumpcéo,92

Comercial: Fax:
Residencial: E-mail:

CPFICNPJ: 42.489.485/0001-79
RG/IE:

IM:

Bairro: Bacacheri

Cidade/UF: Curitiba / PR
Celular/0800:

Relagéo de Produtos/Servigos

Codigo Cod. Barras

001 7900  20077985034126
002 7802  40753810015631

003 10246 10077985075504
004 7962 7962

005 11290 11290

006 7950 753810014421
007 7953 753810020583

008 7971  70753800008156
009 10284 10284

010 7748 7748

Transportadora:

Descrigao

CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE 6 MOD. VBERN

CAIXA P/ VALVULA SOLENOIDE RETANGULAR
DE 12

CONTROLADOR P/ IRRIG. ESP4AME3 MOD 220V
WIFI C.FLUX

MODULO DE EXPANSAO 3 EST. P/ CONTR.
ESP-ME

FILTRO TELA Y 200 MESH 1" REG. PRE - RAIN
BIRD

FILTRO TELA CESTA 150 MESH 1 C/
INDICADOR

FILTRO TELA Y 200 MESH 3/4 REG. PRE - RAIN
BIRD

SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V

VALVULA PARA IRRIGACAO 100-PGA 1"
B31410

VALVULA PARA IRRIGACAO 075-DV 3/4"" BAIXA
VAZAO

Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Liquido: 0,0000

Qtd Total de ltens: 24,00

Pagamento: Nenhum

Observagoes:

Qtd Med Unitdrio Desconto
8,00 UN 36,6900 0,0000
2,00 UN 375,9900 0,0000

1,00 UN 1.482,8400 0,0000

1,00 UN 518,0000 0,0000
1,00 PC 334,8400 0,0000
1,00 UN 866,3900 0,0000
2,00 UN 306,9300 0,0000
1,00 UN 287,1200 0,0000
6,00 UN 536,0200 0,0000
1,00 UN 324,5900 0,0000

SubTotal:

Desconto:

Frete:

Total:

Total

293,5200
751,9800

1.482,8400
518,0000
334,8400
866,3900
613,8600

287,1200
3.216,1200

324,5900

8.689,26
0,00
0,00

8.689,26

Data

Assinatura do Solicitante

E VEDADA A AUTENTICAGAO DESTE DOCUMENTO




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
ITEM: MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD UNIDADE:|UN

] RRIGAMATIC

ESPECIALISTA EM IREIGACAD
30 ANOS

Orcamento (Proposta) N° 1219

Informacdes do Cliente

AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

CNPJ: 00.497.552/0016-33

Curitiba - PR - CEP: 82520-700

Telefone: (85) 99181-5324

Itens do Orcamento

B31410
X12100
X14131
X13000
A12523
F55420
AB1200
F38200

VALVULA P/ IRRIG. 100-PGA 1"

VALVULA P/ IRRIG. BAIXA VAZAD 075-DV 3/4"

FILTRO TELA CESTA 1" 150 MESH C/INDICADOR DE LIMPEZA ( 100 MICROM )
FILTRO TELA Y 3/4" 200 MESH C/ REG. PRES.

CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE
CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR ESP-4ME3 230V PARA WIFI E SENSOR DE FLUXO
SENSOR DE CHUVA RSD

MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES

Vencimentos A Vista

Parcela
Vencimento

Valor

1
31/03/2026
8.688,09

Outras Informacodes

Orgamento (Proposta) - incluido em: 31/03/2026 as 11:44:15
Previsdo de Faturamento: 31/03/2026

Email: yarahamed.eng@gmail.com

8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29
8424.82.29

IRRIGAMATIC VENDAS LTDA

RUA PAULO | DE ASSUNCAQ, 92 - JARDIM ALVORADA

6,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
2,00 UNID
8,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID

CNPJ: 57.029.040/0001-83
Inscricao Estadual: 206.973.396.118

Calgada Flor de Lis, 111
Condominio Centro Comercial Alphaville

Barueri - SP - CEP: 06453-062

Telefone: (11) 4191-6860

612,5066
370,9569
990,1561
350,7799
41,9362
1.694,6792
328,1387
591,5219
Subtotal:

IPI:
ICMS ST:
Total:

3.675,58
370,96
990,16
701,56
335,49

1.694,68
328,14
591,52

8.688,09
0,00
0,00

8.688,09




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: TE 16MM PARA IRRIGAGAO POR GOTEJAMENTO UNIDADE:

Quemsomos  MeusPedidos  FaleC:

<
ogmigo

Motobomba Automa:

Cursos  Projeto de

Home / Conexdes / Tee 16 mm com Anel Liso para Irrigag3o - implebras

Tee 16 mm com Anel Liso para Irrigagéo - E‘""’" ‘ - )
Implebras i
Ses 0 primeraa avatar g

sku

avista Rs 1,49 economize 4% no Boleco Bancario
0 Tee 16 mm com Anel Liso para Irrigago — Implebras ¢ um conector

essencial para sistemas de irigacao localizada, projetado para realizar
derivagdes seguras e eficientes em linhas de mangueiras de 16 mm. Com anel Compr:
liso integrado, garante encaixe firme, vedacao confidvel e estabilidade hidraulica,

evitando vazamentos e perdas de pressdo

Fabricado em material plastico de alta resisténcia, o 1é oferece excelente . 00 Ou devolvemos o dinheiro
durabilidade, resisténcia as intempéries e faciidade de instalacdo, sendo ideal

para montagem, manutencio e ampliagio de sistemas de irigagéo por .0 om garantia

gotejamento e microaspersdo 03 dacosdesus ompra 80 rpogrtedos

Caracteristicas Principais o Envega express
+ Tipo: Té com Anel Liso
+ Didmetro: 16 mm

Oferta valida por tempo limitado
+ Marca: Implebras

« Material plastico resistente e duravel Omo 04 3 9 3 9

Anel liso para vedacdo eficiente horas minutos  segundos

+ Encaixe fime e seguro

Instalag3o prética, sem ferramentas especials

o fo P

+ Permite derivagbes precisas, otimizando a distribuic3o de 4gua

calcule o Frete

+ Evita vazamentos, mantendo a eficiéncia do sistema
+ Alta durabilidade, mesmo sob uso continuo e exposicao ao sol
+ Facilidade de instalaio e manutengao

« Comnatihilidade amnla com manausira de 16 mm

() suporie Whatsapp para Compra

onsiite 10553 Polltica de privacidade Entl

‘GANHE FRETE GRATIS* nas compras a partir de R§500 vélido para estado de SGo Poule  GANHE 5% DE DESCONTO* NA SUA PRIMEIRA COMPRA! USE O CUPOM ICOMPRA

A

O que deseja procurar? Q @ Atendimento g Minha Conta @ﬂ

AgricolaShop

Produtos Agricolas v Lonas e Filmes ~

Home / lrrigocBo / Acsssbrios pora Mangueiras e Tubos | Conector TE J6mm Implebrés - Para Irrigacao

@ Conector TE 16mm Implebrés - Para Irrigagdo
Marco: Implebras Referéncio: 000336
Selu o primeiro @ osinar

deR$IFF
R$1,54

Irrigagdo 13%

Produto com desconto progressive

00,00, o frate.
o finalizagao da compra.

- 1 4 COMPRAR
© Comprar pelo Whats

£ Freteeprazo de entrega Informe seu cep CALCULAR

Descrigdo Geral >

<

Caracteristicas

& vendas@irricenter.com.br %, (71) 3024-9200 2 Minha conta 63 Atendimento

y faga LOGIN ou
! Q §o} crie seu CADASTRO

1l

Chuva com Hora Marcada

Home > Gotejomento > Conexdes

Q ¥ 3% no depésito

TE PEBD DN 16MM RANHURADO

| Disponivel em estoque

Preco:

no deposito

R$ 2,11

ouR$ 2,18

em até Ix de RS 2,18 no cartdo sem juros
Quantidade: 1 +

.

EB® caleular o prazo de entrega




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS QUENTE/FRIO

UNIDADE:

UN

COMPRE PELO WHATSAPP PRECOS EXCLUSIVOS PARA VOCI CHAME AGORA
FALARNOPOSVENDAS .. TELEVENDAS  (O) ComprepeloWhatsapp ) ENUTe93om (odoobrasil o Parcele ematéBx  prociea go ajuda?

LEVEROS = 0 que esta procurando? Podemos ajudar, pesquise aquil Q o Y

Convencional split Inverter Piso Teto Cassete Multi Split splitso Simule seu ambiente

Produto vendido e entregue por: Leveros

Ar-Condicionado Split Teto Inverter WI-FIR-32 LG <@
48.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofésico

Cédigo de Referéncia: Modelo:
por:

R$ 1 1.541,5 5 ou: RS 12.149,00
a vista no cartao ou boleto 8x de RS 1.518,63

veja mais opgGes de parcelamento: ~

‘v COMPRAR AGORA
(COMPRAR VIA WHATSAPP

1+

8.0008TUS

S inverter cobre

Ar-Condicionado Split Teto Inverter Wi-Fi R-32 LG O Ar-Condicionado Split Teto
Inverter WI-FI R-32 da LG alia poténcia, design elegante e instalagio pratica com alta
vazdo de ar e operagdo silenciosa, proporciona conforto térmico eficiente, tornando-
Se ideal para espagos comerciais, mantendo o ambiente climatizada com elegancia e
desempenho confiavel. Seu fluxo de ar pode alcancar até 15 metros, garantindo

distribuigio uniforme da temperatura. Além disso, o modelo traz grefhas na cor

preta com design em V, oferecendo um toque e sofisticag3o ao ambiente

saiba mais
ATENGAO | 6% de desconto no PIX
Q Lojas autorizadas  §} Televendas: 0800 889 8989 Compre pelo WhatsApp

O que voce procura? Q O Ol4 visitante! @ E

&% AR CONDICIONADO 7\ Entrar | Cadastre-se

= TODALOJA Spiit Inverter Multi-Split Piso Teto Cassete Spiitdo Acessbrios Promogdo

> ArCondicionado > PisoTeto > 48000-btus

Marca: CARRIER 6% OFF no PIX

& favoritar u@ compartilhar Cod.: P
Be-REI3F4209
Por: R$ 11.680,78

168,08 sem juros no ca

Ar Condicionado Teto Carrier Xpower
[ ] Inverter ¢/ Wi-Fi 48.000 BTU/h
Quente/Frio 220v R32 | Versao E

Todas as formas de pagamento >

Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter c/ Wi-Fi 48.000 COMPRAR
BTU/h Quente/Frio 220v R32 | Versao E

mais informages

Para ambientes de até 80 m? ( |

oK
Gapacidade 43.000 h .

dade. Voltagem 220V
fc] Ciclo Quente e Frio G Gas R32
< > Tecnologia lnverter S Serpentinz de Cobre
( il [ Classificagio Energética o= .
Compre pelo Whatsapp | 0800 008 8500 Dufrio Parceiros Portal de boletos (D Ativar Acessibilidade

2
o

= Dufrio

ArC v Eletr é v Refrigeragdo Comercial v Materiais de Instalagdo v Pecas v Cémaras Frias v Climatizagao

Escolha uma voltagem: @ 220V
RE33:

R$ 11.499,00 5% dedescontoavista

ou RS 12.104,21 em 10x de RS 1.210,42

¥ Comprar agora
icaiaitios | B
Veja se este é o aparelho ideal para vocé Calcular BTUs
ra




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A

UNIDADE:

UN

CLIQUE E APROVEITE
nas compras acima de R$ 499.00

© Informe seu CEP para ver o prazo de entrega Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400
Meus Olé! Entre ou crie | =) Meu
dimensional D'9t¢ © aue vocé esta procurando e o B ) i aqui &% carrinho

A Sonepar Company

Todas as Categorias Materiais elétricos EPI's Fios e Cabos Smart Building Automacdo Industrial lluminacGo Outlet

Inicio > Materiol elétrico > DI

> Disjuntor Motor Tripolar 20A 380VCA 260A SOKA Parafuso Mpw Mpw40I3U020 Weg

Disjuntor Motor Tripolar 20A 380VCA 260A
50KA Parafuso Mpw Mpw40I3U020 Weg

Sdigo: MPWA0I3 428181 Marca: Weg

ver avaliacdes

ob encomenda

R$ 301,49 vec ormos ce pgamentc

4 avista no PIX com 10% OFF
ou R$ 334,99 em alé 6x sem juros No Cardo

— 1 - Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

IMagens meramernte nustre

Calcular >

MINHA CONTA [;o

Pkt 0 000

SCHNEIDER DANFOSS ACE SCHMERSAL OUTLET CATEGORIAS

ENTREGA PARA TODO BRASIL REFERENCIA EM AUTOMAGAO EM ATE 12X NO CARTAO DE CREDITO COMPRA 100% SEGURA
COM AGILIDADE! EMTODO O BRASILI CONDIGOES DE PAGAMENTO! SEGURANGA!

Vocé estd em: Home > WEG > DISJUNTOR MOTOR MPW4O-3-U025 20-25A 3P WEG

DISJUNTOR MOTOR MPW40-3-U025
20-25A 3P WEG

{®
ee OPINIGES
ee Marca: WEG
..I Modelo: 12428133
RS 402,90

Mais informagoes

1 %
= 5) SIMULADOR DEFRETE: 00000-000 oK
RETE GRATIS para todo Brasil nas compras acima de R$1.200,00 utilizando o cupom ZEROFRETE
—3 — Pecas para Alitomacloie Cabos Isolantes e Ver Blog de
coNDUF|o = Q Motores Controle o = Soldas % s O D R
B & Elétricos Amarragédo Mais Noticias
Elétricos Industrial

Home / Autom e Controle In

or / Disjuntor-Motor WEG MPW / Disjuntor-Motor WEG AZ MPW40 16-20A MPW40-3-U020

5% OFF

Disjuntor-Motor WEG AZ
MPW40 16-20A MPW40-3-
U020
Q Adicionar aos Favoritos

REF: 12428129 MARCA: WEG MODELO: MPW40-3-U020

deR$ 36507
R$ 336,42 a vista com desconto

(22

ou 3x de R$ 115,61 sem juros

Estoque Disponivel: 10

+
1 _ Comprar

* Aqui sua compra & 100% segura, compre com tranquilidade.




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

ITEM:

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160A

UNIDADE:

UN

Materials Elétricos

O que vocé procura? Q O Atendimento v —2 Minha conta v G

ACESSORIOS E CONEXOES lLUMINACAO COMANDO DISPOSITIVOS DE PROTECI.\O FERRAMENTAS MOTORES DE PORTAO RESIDENCIAL

Home > Dispositivos de Protecdo > Disjuntores > Disjuntor Caixa Moldada NXM-1605/3300 160A

TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSA: AS

Disjuntor Caixa Moldada NXM-160S/3300
160A

QOPINIBES

RS 338,50
R$ 321,58 4 vista com desconto Pix - Vindi
Mais informacdes

COMPRA|
MR INFORME SEU CEP 00000-00¢

DIA DO FRETE GRATIS | APROVEITE SO HOJE
Valido somente para a loja virtual

@OSFANTIL » a] @memeo mzve W

TuBe EM MATERIAL ELETRIED

MPADAS  ILUM

HOME

Protecdo

CAIXA MOLDADA - DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA FIXO 160A ASGARD - STECK

Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Fixo 160A
Asgard - Steck
& Avaliar o produto

Steck
Ref: SDJS160

R$ 325,49 CALCULAR FRETE:

No Pix com 5% de desconto s

00001
RS 342,62 110 ¢
3xde deR$ 114,215

QUANTIDADE: ADICIONAR AO CARRINHO
. g
COMPRAR COM 1 CLIQUE

© Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

[ 700 | © vt

€ Rastrear pedido w o tews carrinho (0) 2 Entrar

R comprarépidar
ELETRICA
Controle e Fim de Cursos e Ferramentas Illuminagdo, Interruptores, Tomadas e Caixas e Acessoérios de Componentes
Medicdo Pedaleiras Plugues Montagem Eletronicos

Disjuntor Trifasico | Caixa Moldada CM1225L
1160A

- -
' ' SKU: 5700
- :

Garantia: Garantia do Fabricante: 1 Ano

(0) Faca uma avaliacio

& R$ 357,96 B R$ 372,87

o PIX Em até 4x som juros

Corrente Nominal:

A 2250 | 160A v
e

Quantidade: — 1

Caleule o frete © Adicionar aos faveritos

L) Criar alerta de preco




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A

UNIDADE:

UN

@ Informe seu CEP para ver o prazo de entrega Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendos (19) 3446-7400
2 Meus 0ld! Entre ou crie Mey
dimonal | D90 awe et et procrondo PV . @ B
A Senmpar Campary
Todas as Categorias Materiais elétricos EPI's Fios e Cabos Smart Building Automacdo Industrial Hluminag8o Outlet

o > Dsjuntor > Disjuntor Cobxa Moldada Tripolar Térmico/Magnético Fixos 380/415VCA B0A 10KA Formuia 150079813R1 Abb

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Q
Térmico/Magnético Fixos 380/415VCA 80A
10KA Formula 1Sda079813R1 Abb

0) ver avaliocBes

_—  Sob encomendo

L : @

R$ 332,09 1o icmen secmsemne
E @ & vista no PIX com 10% OFF
. ) R$ 368,99 £im a1 Tx sem |uros no ¢

= i + Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

-]

~~
-v
w4
-_v

Imagens meramente HUsrauve:

) ”
0 que vocé procura? Q 4§} Atendimento v Minha Conta v ljg

L4 & 0 e 8 w ®

LAMPADAS ILUMINACAO TOMADAS INFRAESTRUTURA FIOSE CABOS CASA & ESCRITORIO MATERIAL ELETRICO

Home > Infraestrutura > Dispositivos de Protegio > Disjuntores Caixa Moldada > SDJS80 - Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 80A Steck

DESTAQUE

SDJS80 - Disjuntor Caixa Moldada Tripolar
R 80A Steck
25525 0 OPINIOES

RS 342,88

R$ 332,59 a vista com desconto Boleto - Vindi

Mais informacdes

1 COMPRAR
MR INFORME SEU CEP

Eleﬂ'dlico e Q (Cosn R =] - |

Acit i o Comando - Conducdo Conexdo - Controle + Categorias

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 80
Amperes Modelo DCM Metaltex

MARCA: METALTEX MODELO: DCM10053-60A

REF:

Seja o primeiro a opinar
Estoque: 44

R$ 231,41

ou 2x de RS 115,71 Sem juros Cartdo MasterCard

- — 1 /44 CCOMPRAR PRODUTO
o

* Aqui sua compra & 100% segura, compre com tranquilidade.

£1) Frete e prazode entrega

Informe seu cep CALCULAR




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
CURITIBA/PR

ITEM:

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 275V CLASSE |

UNIDADE:|UN

Enviamos para todo o Brasil! « Até 7 dias para devolver a compra - Em até 12x sem juros no cartso

REI E| Semses g
mDﬂSASSENYDS

Materiais Chuveiros e Are o Materiais . Assentos Cozinha & Utilidades
5 _ lluminagao 4 Banheiros e Ferramentas
Elétricos Duchas Ventilagao Hidraulicos Sanitarios Lavanderia Domésticas
" Disjuntor de Protecdo Contra Surtos
(DPS) 040 275 Vac
Ref: 8844 _pai
8t Faca uma
82
& R$ 42,66 «=m B8RS 44,91
a o PIX Em até 1x sem juros
LN
o
)
mgluﬂ‘
psma
e
P
- i

o de
| N el
Zewwrt Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete

oK

lica de Privacidade.

B CFIirART L 0 que vocé procura?

CONHEGA A CHIPART  INTEL REWARDS

PASCOA  PERIFERICOS ~ COMPUTADORES

Energia > FiltroDe Linha > Dps Polo Elgin Protetor De Surto, p, 40ka, 275v

Dps Polo Elgin Protetor De Surto, 1p, 40ka, 275v

SKU: 17186
» ass2
& RS 3599
4 vista no PIX
(e}
“lgin
B3 RS 42,00
parcelado no cando
em 7x de RS 6,00
Parcelamento
& S @ mgo 2
1x de RS 3599 7xde RS 6,00
.
-

Aceitamos ¢ PIX | Utiize o cupom BEMVINDO10 & raceba 10% de desconto

Atendimento () Minha Conta Y57 Meu Carminno @)

DPS - Dispositivo de Proteg#o contra (v}

Surto 1 Polo 40kA Brasiltec

s R$ 29,90

até dxde R$ 7,47 sem juros

1 RS 29,00 no bolsto

Protetor de surto 1 - 7
Classe Il s COMPRAR

Imax = 40KA

‘L? = 2%;\\/«:3 O Comprar pelo WhatsApp
=<t

Ug =275Vca

50/60Hz

EC61643-1 o) s

€25-901662001

1x de RS 29,90 sem jros

2xde RS 14,95 sem juros

3x de RS 9,96 sem juros

- o = parceis




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:
LOCAL

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

ITEM:

NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK

UNIDADE:

UN

Kalunga
= Categorias  Cartuchos

Elétrica & Manutengio

Destaques

Extensdes Elétricas

Filtros de Linhas
Organizadores para Cabos/Fios
Pilhas & Baterias

pilhas - Carregadores
Protetores de Energia

Segdes

Adaptadores p/ Tomada
Adaptadores pf Tomada com USB
Alarmes Sonoros

Armadilha p/ mosquites
Benjamim

€Cabos de Forga

Campainhas

Colas de Montagem

Detectores de Vazamentos

Equipamentos de Protec3o Individua
Estabilizadores 110v

Estabilizadores Bivolt

Extensdes Elétricas

Ferramentas para Manutengio
Filtros de Linhas

Fitas Para Demarcagio de Area

Lampadas

Nobreak Senoidal RackTorre

Cédigo: 446921 | Mais produtos Intelbras

Digite aqui o que vocé procura

Impressoras  Notebooks  Escolar  Papéis  Informadtica

# > Elétrica & Manutengio > Nobreaks Bivolt » Nobreaks 3000va

o

Descricao

SNB 3000VA-BI-RT, 482

ario

Nossas Lojas 0l3, Usus
Q tendimento & LOGIN / CADASTRO v

Embalagens  Escritdrio  Softwares  Coffes  Apresentagio

2042, Intelbras - CX 1UN

EM COMPRAS ACIMA DE R$2.500,00 QUE INCLUA UM PRODUTO OU MAIS INTELBRAS.

GANHE UM KIT FERRAMENTAS INTELBRAS

(ansokits sz

FrRASE

= TODOS DEPARTAMENTOS v ‘ CFTV CAMERAS v

ola, faa seu
ou

Busca de PEDIDOS
CARTUCHOS e Trocas

R$ 4,931,11 avista

Ou RS 5.359,90 em até 10x de R$ 535,99 Ver |

Acréscimo de 1.55%a.m. e 20.21% 2.,

FRETE GRATIS S3o Paulo Capital e Grande S3o Paulo

Calcular frete e prazo de entraga

Digite seu CEP ‘ Calcular |

| 53 Consultar estoque em loja ‘

UTILIZE O CUPOM: UPPER

(A=

Meu pedido b

CONTROLE DEACESSOE INTERFONIA v  REDESEINFRA v  CERCAELETRICA v  ALARME v

W carminko

Smartphones  Artes Gamers Higiene Midias  Envelopes

REDES E INFRA > NoBreak e Filtro de Linha > NoBreak

1 RICUE

intelbras

mrrmmiAT A A A A —

MANCHESTER AUTOMACAD

AUTOMAGAO v

IMPRESSORAS v

Frete gratis

PC | SERVIDORES v REDES v

Compra garantida

Modelo: SNB 3000 VA RT

Garantia: 12 Meses

(Cod. 4822040)

Nobreak Senoidal Rack / Torre Monovolt SNB 3000VA RT

Intelbras - 120V

RS 5.248,66

a vista no PIX ou boleto (5% de desconto)

ou 5.524,90 a prazo
8x de R$ 690,61 sem juros v

Disponibilidade: 7 dias uteis *

aaEy o

*O prazo de entrega abalxo J4 esta somado ao prazo de disponibllidade

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

L CONSULTAR

Devolugao Grétis. Vocé tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de Especialista. Tire suas duvidas sobre produto ou

<& o instalacao.

= cenral de /A Entrarov ~® Meu Carrinho
@! ent @) E RS‘ h

ral de J
= Atendimento~ \2&/ cadastrar~ 0

LEITORES +

Boleto em 6x Desde 1987

0,00

Nobreak APC SRV 3KVA 230V rack - SRV3KRI-BR

Cadigo: SRV3KRI-&

or RS 4.955,00

Disponivel

W Calcule o frete




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 3CV

UNIDADE:

UN

Ferramentas e Maquinas Irrigagdo e Borrachas EPI - Protecdo Individual Solda em Geral Ferragens

Inicio ydro De indo Trifasica 3CV VPN /00: R/13 Leac

Quadro De Comando Trifdsica 3CV 380V PN CPD/003/38TR/T3
Ledo

De-R$161631

R$ 1.300,61

Ja com 5 % de desconto a vista no Pix ou Boleto

R$1.369,06

Em até 10X de RS 136,91

= v
Comprar
Y > Disponibilidade: Em estoque

4 Receba em casa ou {2 Retire na loja

Calcule o valor do frete:

Calcular

9 Ja é cliente? - Entrar | &+ N&o é cliente? - Cadastrar | £ Area do Representante

(SLT 1 B — o =g

Irmigagdo

= DEPARTAMENTOS ¥ IRRIGAG‘D b BOMBAS W% TUBOS E CONEXES PVC ' TUBOS E CONEXOES METAL a RESERVATORIO @_MANGUEIRAS E CONEXGES © OFERTAS

© VOLTAR

@ PAINEL DE COMANDO CPDT3 3CV |
TRIFASICO 380V - LEAO

Painel de comando Ledo CPDT3 3CV trifasico 380V com partida direta, prote¢io
elétrica completa e ideal para motores com alta i

Codigo do Fabricante: 87504250-00

Codigo: 18504

Cédigo de Barras do Produto: 7909445094441
Marca: LEAQ

Dimensdes do Produto
1 Altura: 40cm

> Largura: 20cm

«" Comprimento: 30cm
2 Peso: 9,000Kg

SELECIONE UMA EMBALAGEM
UNIDADE - RS 1.425,64

RS 1.425,64

ouem 6x de R$ 237,61

ajuda com um orgamento ou esté
procurando alguma peca especifica?

o . Margot - Safra
1 'R Adicionar a0 Carrinho ‘ x 0la! Bem-vindo & Safra. Precisa de

Consulte as opgdes de entrega

NAO VENDEMOS PECAS - SOMENTE BOMBAS NOVAS

o
o) feaobfsis ©=-0F

= Direto daFabrica \toAspirante  Centrifug tiestag venagem  Incéndic  Submersa  VibraVert  Piscinae Hidro essurizador de Ag

Quadros de Comando

Painel de Comando Ledo CPD T2 3Cv 380V
Trifasico
R&E699,22
- R$1.376,37 00
51.529.30
n R$ 152,

(ver parcelas)

{O AUDAPARA COMPRAF |

a o+ ADICIONAR A CARRINHO

Caleule o valor e o praze de entrega

CALCULAR ‘

Descrigao do produto

@




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR

ITEM:

FITA PVC 10M LINEAR X 0,10M LARGURA

UNIDADE:|UN

acima de RS 300° - *Consultar ex

[ ArTech : & -

LA -
Todas as Pecas Ar Pegas Ferramentas Materiais
Categorias Condicionado Condicionado Refrigeradores para ar De

BAIXEOAPP  SITEEOS  AGYX

FRIGELAR(D ©

= Todas Categorias

Inicio = Marcas  EOS

@

Cadastre-se

[ b e

)

ey
Defletores
condicionado Instalagio

Fita PVC sem Adesivo 100mm x 10m Preta

(0)-Faca uma avaliacio

R$ 7,84

or Artech - Climatizacio

1 Quantidade:
Fitade PVC' | (e
para instalagio de split \
1 x 0,10m R$ 025 de Cashback

GorPreto 1 = COMPRAR AGORA

© Adicionar aos favoritos
Sobre o produto +

Garantia: 30 dias de garantia de fabrica (contados a
partir da data de emissio da nota fiscal)

Calcule o frete
- oK

NOSSASLOJAS  BLOG  IMPULSIONA  PORTALDE BOLETOS  VRF (O) COMPRE PELO WHATSAPP (b CENTRAL DE ATENDIMENTO  MEUS PEDIDOS

Enviar para Golana/PE o) Entre ou
Alterar CEP 55900-000 Q \ Gdatiesn & W

Ar-C

oportiteis  Climatizacio  Pecas Servicos  CamarasFrias  EOS Mint

eV RRLEETS ALV REVETITE Cor Preta Eos

wtsh4 (Ver descrigio completa)

i Frigelar

R$ 7,20

EOS a vista com 7% de desconto no PIX

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Fita de PVC

para instalagio de split
p y
o o

(@ Aentrega ndo ests disponivel
para o CEP informado.

Descricdo Completa Ficha Técnica

 AUMENTAMOS O DESCONTO NO PIX: DE 6% PARA 8%, NAO PERCA! £ POR TEMPO LIMITADO

GASESREFRIGERANTES ~ MOTORES  VALVULASDEEXPANSAO  TUBOSDECOBRE  TERMOSTATOS  BLOG  CATEGORIAS POLITICAS DE ENVIO

o > fita PVC de Acabamento Preta 100mm x 10

Fita PVC de Acabamento Preta
100mm x 10 Metros Ar
Condicionado

R$4,24 5450
. * ELoR PR

‘ R$3,90 com Pix - 8% OFF por tempo limitado ‘

pagondo com Pix

Ver mais detolhes

¢ ! ’

71 em estoque

C» Meios de envio

20 egar por ete 3t et aceita o usade coskles para ogizar o sua experitncio de conpr: [l




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO

UNIDADE:

UN

Canasde
r—

= Direto da Fibrica

nicio > Bombas-Centrifugas > Scheider > BC-22 > Centrifuga BC22R1A > Bomba Centrifuga Schneider BC 27 R Saida Roscada & 30y Trifasico

Bomba Centrifuga Schneider BC 22 R Saida Roscada A
3Cv Trifasico

ReGoIz e

R$ 4.886,49

R$5.429,43
e 10x e RS

542,34 (wer parcelas)

( ©

1+ ADICIONAR AQ CARRINHO

Calcule o valor & o prazo de entrega

82520-700 CALEULAR

[ wAnEm Ate 4 Dias Utels Grtis.

Descrigdo do produto

icCardo
BONIEAS

, Marca , Moto Bomba Diaguo Centrifuga Monoestagio va.0 cv BC-22 R 1 A Schneider Trifasico 220 / 380 /
Schneider 440 [ 780V

Moto Bomba D'agua Centrifuga Monoestagio v3.0 cv BC-22 R 1 A Schneider
Trifésico 220 / 380 / 440 [ 760V

SCHNEIDER | BC-22R1A
Bomba D'agua Centrifuga 3.0 cv BC-22 R 1 A Schneider Trifasico

18 MESES | 7 A10 DIAS UTEIS
¥ mais infermagtes

por: R$ 4.935,00 e L =

RS 4.44150 & visto

. @ Adicionar ao Carrinho
ou por 12x de R$ 494,24 com juros
FORMAS DE PAGAMENTO
° PIX R$ 4.44150
f; . Cartéo de crédito Parcelas v
) DUVIDAS @ INDIQUE ESTE PRODUTO
< rirs sucs divicas < Indique para um amige = Depésito RS 4.44150

W rote s prozo 82520700

Néo sei meu cep

Envio para o CEP. 82520-700

Forma de Envie valor Entrega estimada

Retirada em vargerm
Grande Paulsta (SP) -

Grati Al le]
agendar pelo fane: 1l 4303- rars gendar
054
o PAC RSNESS | & dias Grais

5 ENTREGA

Contato ‘WhatsApp 7  etarcirion =
HIDROVIVA 6:mn. ©wmewm, [ corces Q)

) entrar (5
Bomba D'adgua Centrifuga o
3.0cvBC-22R1A

Schneider Trifasico

SCHNEIDER ~ Cod: 67237647-00

Bombasde Agua  Filtrosde sgua  Filtros Abrandadores ~ Sauna  Aquecedores de Piscina (] ravoritos

Por: RS 5.358,58 norix (7% de desconto)
OuRS$ 5.761,91 em até 10xde sem juros RS 576,19

Monofdsica ]
- 1 + COMPRAR
Calcular frete
Niio sei meu CEP
[ e e o

{ Transportadora02  R§27028  Previsdo: 8 dias ttels J

womcone (@)




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

ITEM: LAMPADA LED BULBO 18W E27 UNIDADE:|UN

Institucional | Fale Conosco | Compre pelo telefone

9 Nossaslojas ¥ Meus Favoritos

W S i -
) C MinhaConta v
Teste 147 - -
Todos os departamentos v

Lampada LED Bulbo A70 18W 6500K
E27 Bivolt Philips

‘Seia 0 primeiro a avaliar este produto Céd: 2560102791490

Lampada LED Bulbo 18W 6500K Bivolt da marca Philips, modelo A70,
referéncia 929002037512. Feito em policarbonato de acabamento
leitosona cor branca, base E27. Formato em Bulbo. Poténcia de 18W.
Temperatura de cor 6500K, na emisséo de luz branca. Fluxo luminoso de
1800 Lumens.

Ver descrigio completa

> B o
De-R$3943
PHILIPS Por: RS 35,90 avista
LT =3

= Adicionar ao carrinho

Formas de parcelamento

Frete e Prazo de Entrega

Transportadora Preco

Retirada em Loja - apartir de 1 dia Gtil (Somentena ~ R$0,00
filial Anel)

Correios PAC - Emmédia 7 dias itels paraentrega  R§2062

Correios Sedex - Em média 3 dias (teis paraentresa  R$ 40,39

‘CLIQUE E APRO\
© Informe seu CEP para ver o prazo de entrega Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400
" Meus OIé! Entre ou crie Meu
dimensional \ 28llecte vocs estd pescurdndo 6 W e R M aqui =
G

Todas as Categorias Materiais el EPI's ios e Cabos Automacéo Industrial luminac&o Outlet

Inicio > lluminagdo > LompadaLED > Lampada Led Classic A70 E27 6500K Bivolt 18W 1800LM Standard 929002428392 Philips

18W 1800LM Standard 929002428392 Philips

Cédigo: LEDBIBWATSMV 929002428392 Marca: Philips

@ Lampada Led Classic A70 E27 6500K Bivolt

) ver avaliocges

Em estoque

(@) este 6 um produto sus

4 R$ 2519 s suiciissinanic

PHILIPS @ avista no PIX com 10% OFF
4 ou R$ 27,99 em até 1x sem juros no

- = 1 + Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

gens meramente HUSUTQUVAS 82520-700 Calcular >

do

i meu CEP (4
O Transportadora Em até 5 dias Gteis R$ 1616 so | Olsiprecis
s valores « prazos podem ser herasos de acordo com & auontiade de 3G

D i
g)rbnggnte%%‘eese Pesquisar. Claro . i o = Minhia conta = Carrinho

J: Casa Inteligente J lluminagio & FElétrica ¢ Ferramentas “} Hidréulica A. Ferragens Construgio <k Outras Opgdes = Compre por Marca

Meu carrinho

Produto Quantidade Total

Subtotal RS 27,94

Envio: 82520-700, BR. Alterar?
= Lampada Led Bulbo 18W 6500K 1800Lm 150° Bivolt E27 Ph - 1 4+ fas ® Econémico (10 dias teis) RS 8,41

o i

R$27,94 -R$37,00 Semoves O Pac (8 dias Uteis) R$ 23,00
O Sedex (5 dias lteis) RS 36,06
TOTAL ESTIMADO RS 36,35

Vocé economizou R$ 9,06!

Faltam R$ 671,06 para liberar frete gratis para Sul e Sudeste.
o)

mercado 300 COMPRE COM CNPJ OU PEGA UM ORGAMENTO
° p g Selecione uma das op¢Ges abaixo para enviar os
IR 1]
visa@ = itens adicionados ao carrinho.




COTAGAO DE PREGOS DE MATERIAIS / SERVIGOS / EQUIPAMENTOS

OBRA:

LOCAL: CURITIBA/PR

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

ITEM:

RACK DE PISO 20U X 570MM

UNIDADE:

UN

@

e

[(oepartamentas |

Enviar para:
Avenida do Fe..

Cupens MaisVendidos ~ Hordware  PCGamer  Computadores  Periféricos TV Venda no KaBuMi

@ Cadastre—:

wte

[PBBEE Monte seu PC completo  compativel aquit

Vocé estd@ em: Conectividade » Rack > Cédigo 453180

N

Rack Max Eletron, Servidor Padr&o 19
Polegadas, 20u X 570mm, ACR Solda Piso -
4328

Vendido e entregue por: Center Go

@ SOBRE O PRODUTO 4 e

Protegdo Robusta: Estrutura em ago soldado e tratamento
anticorrosivo garantem maxima durabilidade e
seguranca

Ventilagdo Eficiente: Venezianas laterais e suporte para
coolers mantém seus equipamentos na temperatura ideal,
prolongando sua vida dtil,

Organizagéio Impecével: Planos de montagem ajustaveis
e passagem de cabos superiorfinferior facilitam a
instalagdo e manutengdo.

Acesso simplificado: Fechamentos laterais e traseiros
totalmente removiveis permitern manuseio facil e rapide.

Ve §AZ

R$ 2.097,23

Avista no PiX com 20% de desconto

RS 2.621,54 om até 10x do RS 262,15 sem juros
ou lx com 10%de desconto no cartdo

Ver detalhes de parcelamente.

Em estoque

l:nrnpru gora

¥ Adicionar ao carrinho

) CONSULTE FRETE
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Rack para Servidor Piso 20U 570mm 19POL Preto Fibra

Metal - RP20X570S

ESCOLHA A MELHOR OPGAO
+SALVARNALSTAE] (@

Marca: Fibra Me RG160388
Coédigo Fabricante: R R$ 1.599,68

A vista no PIX
MELHOR PREGO

@ ,
CHEGA MAIS RAPIDO
LOJAEM CUIABA

Frete 139,00 - 5 dias Uteis

RETIRADA NA LOJA FiSICA
REDE LOJA - CUIABA MT - TEL. 65 3634 6349
Av. Fer. Correa Costa, 1484, Pico do Amor

DISPONIVEL EM 1 HORA - GRATIS

Frete calculado para:

cb 82520700

Curitiba, PR

© Compra 100% Segura

(] - o]
APL RACK

B RACKS INTELIGENTES

Central de
Suporte

ira Q

Rack PRO v Mini Rack v Rack Outdoor v Racks Especiais v Acessorios v
Rack Servidor 20U PRO
w RPF20UPRO
. R$ 1.550,00
6 n jur
>

82520-700 CALCULAR

24 16 dias uteis Rodonaves

14 dias iteis

) COMPRAR

lr_?u)rrmho




DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:
LOCAL:

REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM

CURITIBA/PR
PARANA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |[FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 27,80% 27,80% 37,80% 37,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,77% Ndo incide 17,77% N3o incide
B2 Feriados 3,94% Néo incide 3,94% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
B4 13¢ Salario 11,06% 8,31% 11,06% 8,31%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,80% Ndo incide 1,80% N3o incide
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,80% 9,62% 12,80% 9,62%
B10 (Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,14% 19,26% 49,14% 19,26%
Cl1 |Aviso Prévio Indenizado 5,33% 4,01% 5,33% 4,01%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,09% 1,57% 2,09% 1,57%
C4 |Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 2,28% 1,71% 2,28% 1,71%
C5 Indenizac¢do Adicional 0,45% 0,33% 0,45% 0,33%
C Total 10,29% 7,72% 10,29% 7,72%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 12,55% 4,52% 18,57% 7,28%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,47% 0,35% 0,48% 0,36%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 13,02% 4,87% 19,05% 7,64%
TOTAL(A+B+C+D) 100,25% 59,65% 116,28% 72,42%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET




CURVA ABC DE SERVIGOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
| coDIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
15.08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM EMBASA Servico UN 1,00 R$ 94.716,03 R$ 94.716,03 12,27 12,27 A
ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2
PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI Méo de Obra MES 4,00 R$ 10.774,94 R$ 43.099,76 5,58 17,85 A
COMPLEMENTARES com Encargos
Complementar
es
CPUE-40A JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA, PROPRIA Servigo M2 18,45 R$ 2.012,64 R$ 37.133,21 4,81 22,66 A
COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR -FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI Servigo M 304,82 R$ 117,81 R$ 35.910,84 4,65 27,31 A
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI Servigo M3 222,51 R$ 151,87 R$ 33.792,59 4,38 31,68
CPUE-07A TUBO 40MM PN60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA Servigo M 738,70 R$ 32,84 R$ 24.258,91 3,14 34,83
102487  CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM SINAPI Servigo M3 26,91 R$ 878,93 R$ 23.652,01 3,06 37,89
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI Servigo M2 1.397,07 R$ 15,14 R$ 21.151,64 2,74 40,63
S09396  Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego ORSE Servigo m2 69,47 R$ 285,49 R$ 19.832,99 2,57 43,20
intenso, Patina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalagéo
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI Méao de Obra H 80,00 R$ 197,98 R$ 15.838,40 2,05 45,25 A
COMPLEMENTARES com Encargos
Complementar
es
CPUE-13A ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU PROPRIA Servigo UN 114,00 R$ 138,32 R$ 15.768,48 2,04 47,29 A
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CPUE-50A AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 15.564,94 R$ 15.564,94 2,02 49,30 A
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CPUE-70A REFEITORIOS PARA CANTEIRO PROPRIA Servico M2 24,00 R$ 585,75 R$ 14.058,00 1,82 51,13 B
CPUE-66A BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO - PROPRIA Servigo UN 2,00 R$ 6.993,98 R$ 13.987,96 1,81 52,94 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. SINAPI Servigo M2 22,75 R$ 606,99 R$ 13.809,02 1,79 54,73 B
AF_02/2026
CPUE-52A ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" COMPLETO DO LOCAL PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 11.158,62 R$ 11.158,62 1,45 56,17 B
CPUE-53A ANALISE ESTRUTURAL E DETALHAMENTO EXECUTIVO PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 10.879,08 R$ 10.879,08 1,41 57,58 B
98547 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, SINAPI Servigo M2 35,04 R$ 291,59 R$ 10.217,31 1,32 58,90 B
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM SINAPI Servico UN 25,00 R$ 402,50 R$ 10.062,50 1,30 60,21 B
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CPUE-45A REVESTIMENTO COM PLACA MDF E=18MM - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo M2 50,80 R$ 189,43 R$ 9.623,04 1,25 61,45 B
INSTALAGAO
87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI Servico M2 99,91 R$ 86,64 R$ 8.656,20 1,12 62,57 B
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS SINAPI Servigo M3 181,25 R$ 43,89 R$ 7.955,06 1,03 63,60 B
DE PERCUSSAO. AF_08/2023
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI Servigo M 691,29 R$ 11,33 R$ 7.832,32 1,01 64,62 B
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. SINAPI Servico M2 92,35 R$ 74,40 R$ 6.870,84 0,89 65,51 B
AF_08/2023_PS
101800  CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 2.241,28 R$ 6.723,84 0,87 66,38 B
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
103328  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI Servigo M2 44,78 R$ 147,74 R$ 6.615,80 0,86 67,23 B
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CPUE-59A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 6.519,74 R$ 6.519,74 0,84 68,08 B
INSTALAGAO
CPUE-08A TUBO GOTA A GOTA 30CM X 16MM - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo M 168,10 R$ 38,10 R$ 6.404,61 0,83 68,91 B
INSTALAGAO
96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, SINAPI Servigo M2 21,59 R$ 277,11 R$ 5.982,80 0,77 69,68 B
USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
100341 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI Servigo M2 95,12 R$ 60,21 R$ 5.727,18 0,74 70,43 B
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_11/2024
91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), SINAPI Servigo M 265,07 R$ 20,97 R$ 5.558,52 0,72 71,14 B
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CPUE-16A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - TE 90 PROPRIA Servigo UN 91,00 R$ 56,52 R$ 5.143,32 0,67 71,81 B
GRAUS, 40 MM
103078  EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = SINAPI Servico M2 17,16 R$ 279,41 R$ 4.794,68 0,62 72,43 B
30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
CPUE-11A  VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo UN 6,00 R$ 796,18 R$ 4.777,08 0,62 73,05 B
INSTALAGAO
99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO SINAPI Servigo M2 6,30 R$ 756,04 R$ 4.763,05 0,62 73,67 B
POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SINAPI Equipamento MES 4,00 R$ 1.152,80 R$ 4.611,20 0,60 74,26 B
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI Servigo M 76,20 R$ 58,89 R$ 4.487,42 0,58 74,85 B
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
87530 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, SINAPI Servico M2 69,62 R$ 62,14 R$ 4.326,19 0,56 75,41 B
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM SINAPI Servigo M2 34,69 R$ 120,26 R$ 4.171,82 0,54 75,95 B
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
CPUE-47A LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT PROPRIA Servigo UN 14,00 R$ 295,74 R$ 4.140,36 0,54 76,48 B
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, SINAPI Servigo M2 2,80 R$ 1.469,97 R$ 4.115,92 0,53 77,02 B
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
100947  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA SINAPI Servigo TXKM 1.266,00 R$ 3,17 R$ 4.013,22 0,52 77,54 B
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CPUE-49A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO PROPRIA Servigo M2 17,43 R$ 227,09 R$ 3.958,18 0,51 78,05 B
ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM
POLICARBONATO, APLICADO EM
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC
CPUE-23A ELETRODUTO DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA Servigo M 68,80 R$ 56,87 R$ 3.912,66 0,51 78,55 B




CURVA ABC DE SERVIGOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
coDIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CcL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI Servico 529,22 R$ 6,92 R$ 3.662,20 0,47 79,03 B
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI Servigo M 623,47 R$ 5,76 R$ 3.591,19 0,47 79,49 B
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
101947 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, SINAPI Servigo M2 13,20 R$ 265,28 R$ 3.501,70 0,45 79,95 B
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA SINAPI Servico M2 92,35 R$ 36,68 R$ 3.387,40 0,44 80,39 C
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO SINAPI Servigo M 240,90 R$ 13,95 R$ 3.360,56 0,44 80,82 Cc
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025
CPUE-62A INSTALAGOES DE LOGICA - SERVIGO DE COMISSIONAMENTO DO PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 2.997,18 R$ 2.997,18 0,39 81,21 C
SISTEMA
90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.471,67 R$ 2.943,34 0,38 81,59 Cc
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO SINAPI Servico UN 2,00 R$ 1.409,58 R$ 2.819,16 0,37 81,96 (03
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGCAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
103689  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA SINAPI Servigo M2 4,50 R$ 621,59 R$ 2.797,16 0,36 82,32 Cc
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E SINAPI Servico UN 2,00 R$ 1.367,94 R$ 2.735,88 0,35 82,67 (03
INSTALAGAO. AF_08/2025
CPUE-69A PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE PROPRIA Servigo M2 31,37 R$ 85,88 R$ 2.694,06 0,35 83,02 C
TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE,
SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS — SUMARE OU
SIMILAR
CPUE-63A PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PROPRIA Servigo M2 40,97 R$ 63,94 R$ 2.619,62 0,34 83,36 Cc
PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CPUE-57A DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O - FORNECIMENTO E PROPRIA Servico UN 2,00 R$ 1.306,63 R$ 2.613,26 0,34 83,70 C
INSTALAGAO
101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, SINAPI Servico UN 3,00 R$ 868,10 R$ 2.604,30 0,34 84,04 C
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE
95471 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.293,89 R$ 2.587,78 0,34 84,37 Cc
FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI Servico M 229,75 R$ 10,63 R$ 2.442,24 0,32 84,69 C
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CPUE-36A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" - PROPRIA Servico UN 4,00 R$ 595,59 R$ 2.382,36 0,31 85,00 C
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CPUE-28A RACK DE PISO 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PROPRIA Servico UN 1,00 R$ 2.305,20 R$ 2.305,20 0,30 85,29
91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI Servico M 88,64 R$ 25,75 R$ 2.282,48 0,30 85,59
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 SINAPI Servico 18,29 R$ 121,64 R$ 2.224,80 0,29 85,88
98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 SINAPI Servico 28,50 R$ 76,85 R$ 2.190,23 0,28 86,16
CPUE-15A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGAGAO - JOELHO 90 PROPRIA Servico UN 41,00 R$ 52,52 R$ 2.153,32 0,28 86,44
GRAUS, 40 MM
12334 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) SBC Nao UN 5,00 R$ 426,54 R$ 2.132,70 0,28 86,72 (03
cadastrado
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM SINAPI Servico M2 92,35 R$ 22,92 R$ 2.116,66 0,27 86,99 C
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI Servigo M 79,82 R$ 26,29 R$ 2.098,47 0,27 87,26 C
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
87532 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, SINAPI Servico M2 34,69 R$ 59,95 R$ 2.079,67 0,27 87,53 (03
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA SINAPI Servigo M 72,11 R$ 28,42 R$ 2.049,37 0,27 87,80 C
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CPUE-61A QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 3 CV, TRIFASICA, 220 PROPRIA Servico UN 1,00 R$ 2.014,11 R$ 2.014,11 0,26 88,06 (03
VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO
MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CPUE-12A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo UN 4,00 R$ 497,29 R$ 1.989,16 0,26 88,32 Cc
INSTALACAO
CPUE-71A ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PROPRIA Mao de Obra H 10,00 R$ 197,98 R$ 1.979,80 0,26 88,57 (o]
com Encargos
Complementar
es
CPUE-03A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS PROPRIA Servico UN 12,00 R$ 164,17 R$ 1.970,04 0,26 88,83 C
40KA CLASSE Il - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI Servigo M 100,77 R$ 19,20 R$ 1.934,78 0,25 89,08 C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
CPUE-37A CONTROLADOR MODULAR ESP-ME3 COM MODULO DE EXPANSAO PROPRIA Servico UN 1,00 R$ 1.814,98 R$ 1.814,98 0,24 89,31 (03
DE 3 ESTACOES RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
98566 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM SINAPI Servigo M2 16,28 R$ 105,24 R$ 1.713,31 0,22 89,53 (o]
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI Servigo UN 50,00 R$ 34,24 R$ 1.712,00 0,22 89,76 Cc
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CPUE-34A FILTRO PRF-075-RBY - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA Servigo UN 4,00 R$ 412,87 R$ 1.651,48 0,21 89,97
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI Servigo M 40,60 R$ 39,05 R$ 1.585,43 0,21 90,18
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL SINAPI Servigo M2 48,80 R$ 31,78 R$ 1.550,86 0,20 90,38 C
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020
88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA SINAPI Servico M2 76,42 R$ 20,16 R$ 1.540,63 0,20 90,58 C
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 40,00 R$ 38,39 R$ 1.535,60 0,20 90,78 Cc
com Encargos
Complementar
es
97734 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 SINAPI Servico M3 0,32 R$ 4.738,07 R$ 1.516,18 0,20 90,97 (03
A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 SINAPI Servico M2 0,98 R$ 1.544,01 R$ 1.513,13 0,20 91,17 C

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
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105023

101879

88489

CPUE-29A

92396

102722

CPUE-33A

97634

CPUE-21A

94992

101881

92580

CPUE-17A

CPUE-19A

87263

CPUE-18A

92769

CPUE-27A

100729

CPUE-39A
CPUE-42A

99253

87878

CPUE-43A

97086

92008

91854

94966

94287

CPUE-20A

91875

88484

98565

87622

86943

91840

89512

CPUE-01A

CPUE-56A

97735

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CABO DE FIBRA OPTICA, 04 PARES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO,
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.
AF_07/2021

FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA,
DIMENSOES 75X35X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, P/ATE
48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL
DE 160A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL
DE 80A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

TOMADA PARA LOGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E
CAIXA DE ALUMINIO 4" x 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

CAIXA COM GRELHA INTERNA

DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

TOMADA DE METAL PARA PISO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W
4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO
ACIMA DE 15.000,00)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?*. AF_03/2024
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CURVA ABC DE SERVIGOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL % ACUMUL. %
93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 105,88 R$ 635,28 0,08 96,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
CPUE-14A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGACAO - JOELHO 45 PROPRIA Servigo UN 12,00 R$ 52,60 R$ 631,20 0,08 96,35
GRAUS, 40 MM
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 77,97 R$ 623,76 0,08 96,43
AF_08/2025
CPUE-44A TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, PROPRIA Servigo M 4,42 R$ 138,62 R$ 612,70 0,08 96,51

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100874  PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 291,51 R$ 583,02 0,08 96,58
INSTALAGAO. AF_02/2026

103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI Servigo M3 1,1 R$ 525,23 R$ 583,01 0,08 96,66
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CPUE-41A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 25A - 30MA - PROPRIA Servigo UN 2,00 R$ 285,46 R$ 570,92 0,07 96,73

FORNECIMENTO E INSTALACAO

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI Servigo UN 17,00 R$ 32,76 R$ 556,92 0,07 96,81
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM SINAPI Servigo UN 22,00 R$ 25,01 R$ 550,22 0,07 96,88

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SINAPI Servigo M3 0,78 R$ 700,23 R$ 546,18 0,07 96,95
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI Servigo M 11,48 R$ 42,73 R$ 490,54 0,06 97,01
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CPUE-25A RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES PROPRIA Servico M 197,03 R$ 2,44 R$ 480,75 0,06 97,07

CPUE-35A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" - FORNECIMENTO E PROPRIA Servigo UN 7,00 R$ 68,62 R$ 480,34 0,06 97,14
INSTALACAO

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI Servigo M 8,00 R$ 59,94 R$ 479,52 0,06 97,20

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

102494  PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 SINAPI Servico M2 5,00 R$ 94,08 R$ 470,40 0,06 97,26
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 115,21 R$ 460,84 0,06 97,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

96526 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA SINAPI Servigo M3 1,25 R$ 362,16 R$ 452,70 0,06 97,38

(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI Servico M 21,24 R$ 21,07 R$ 447,53 0,06 97,43
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

99630 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 223,29 R$ 446,58 0,06 97,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 87,79 R$ 438,95 0,06 97,55

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, SINAPI Servigo M 28,87 R$ 14,36 R$ 414,57 0,05 97,60
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA SINAPI Servigo M3 4,07 R$ 101,68 R$ 413,84 0,05 97,66
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
92687 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, SINAPI Servigo M 10,40 R$ 39,38 R$ 409,55 0,05 97,71

CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

104796  DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA SINAPI Servigo M 17,76 R$ 22,72 R$ 403,51 0,05 97,76

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CPUE-22A DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - PROPRIA Servigo UN 2,00 R$ 197,27 R$ 394,54 0,05 97,81

FORNECIMENTO E INSTALACAO

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 56,27 R$ 393,89 0,05 97,86
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 129,78 R$ 389,34 0,05 97,91

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

97635 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA SINAPI Servigo M2 13,38 R$ 28,99 R$ 387,89 0,05 97,96
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
CPUE-60A ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19", PROPRIA Servico UN 5,00 R$ 77,13 R$ 385,65 0,05 98,01
FECHADO, PADRAO 2U - FORNECIMENTO E INSTALACAO
100327  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI Servico M 5,20 R$ 73,12 R$ 380,22 0,05 98,06

NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

100754  PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO SINAPI Servigo M2 7,38 R$ 50,98 R$ 376,23 0,05 98,11
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, SINAPI Servigo UN 16,00 R$ 21,22 R$ 339,52 0,04 98,16
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

104060  TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGACAO PREDIAL SINAPI Servigo M 26,90 R$ 12,10 R$ 325,49 0,04 98,20
DE AGUA. AF_06/2022

101909  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 315,62 R$ 315,62 0,04 98,24
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA SINAPI Servico M2 16,09 R$ 19,59 R$ 315,20 0,04 98,28
DEMAO. AF_04/2023

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI Servico M3 0,28 R$ 1.092,55 R$ 305,91 0,04 98,32
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, SINAPI Servigo M2 49,33 R$ 6,15 R$ 303,38 0,04 98,36
UMA DEMAO. AF_04/2023

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - SINAPI Servigo UN 13,00 R$ 23,20 R$ 301,60 0,04 98,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI Servigo UN 17,00 R$ 17,36 R$ 295,12 0,04 98,44

SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 72,79 R$ 291,16 0,04 98,47
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, SINAPI Servigo M 4,42 R$ 65,74 R$ 290,57 0,04 98,51
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI Servigo UN 18,00 R$ 15,94 R$ 286,92 0,04 98,55
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
CPUE-38A SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 286,03 R$ 286,03 0,04 98,59
E INSTALACAO
CPUE-04A DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS - 40A - 30MA - PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 285,63 R$ 285,63 0,04 98,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO
103805 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 31,73 R$ 285,57 0,04 98,66

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 46,31 R$ 277,86 0,04 98,70
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE SINAPI Servigo M2 4,62 R$ 59,97 R$ 277,06 0,04 98,73
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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CPUE-46A

CPUE-09A

99811

CPUE-10A

97886

99810

92012

95789

92770

93653

CPUE-58A

CPUE-24A

94990

97638

105115

90458

89395

C4508

CPUE-67A

90443

99806

89856

106166

CPUE-26A

89834

91876

89712

90373

99628

91893

89746

100952

89509

89744

87255

CPUE-06A

92768

105029

CPUE-02A

100849

93669

89353

91934

89711

89784

89800

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS
40KA CLASSE | - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC P/IRRIGACAO EM
GOTEJAMENTO - TE, 16 MM

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 140 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL.
AF_10/2025_PS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2026

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE
EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO. AF_10/2025_PS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO.
AF_10/2025_PS

CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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91865

92016

CPUE-32A
89732

97599

89724

CPUE-55A

97629

89383

91871

CPUE-68A
97645

CPUE-05A

89429

89798

91996

94796

93654

99803

91877
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89731

97633

89753
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89810
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104356

CPUE-48A

103994

104789

CPUE-54A

101010

91896
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104790

97083

CPUE-64A

104014

89408

100720

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INSTALAGAO DE CAMERAS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA N° 26, E = 0,46 MM

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE
FUGA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
UMIDO. AF_10/2025_PS

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE LED AUTO COLANTE, E
= 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE
FONTE

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_02/2026

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

FITA PVC PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
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CURVA ABC DE SERVIGOS

OBRA:  REFORMA E IRRIGAGAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR

| CODIGO |DESCRI(;AO | FONTE | TIPO UNIDADE |QUANTIDADE| PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL % ACUMUL. % | CcL

CPUE-31A RETIRADA DE CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE LOGICA PROPRIA Servigo UN 3,00 R$ 1,21 R$ 3,63 0,00 100,00 Cc



CURVA ABC DE INSUMOS

cadastrado

OBRA:  REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
15.08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA P/ PNE, ENCLAUSURADA COM EMBASA Servico UN 1,00000 R$ 77.490,00 R$ 77.490,00 12,26 12,26 A
ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM VIDRO (CAP. 250KG), 2
PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 2.626,63083 R$ 20,46 R$ 53.740,87 8,50 20,76
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos H 5.352,87736 R$ 5,96 R$ 31.903,15 5,05 25,81
COMPLEMENTARES) Complementar
es
114873 Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm ORSE Material m2 19,37250 R$ 1.500,00 R$ 29.058,75 4,60 30,41 A
liso incolor
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI Mao de Obra MES 4,00000 R$ 7.176,81 R$ 28.707,24 4,54 34,95
00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 309,39230 R$ 87,54 R$ 27.084,20 4,28 39,23
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 140,03688 R$ 151,11 R$ 21.160,97 3,35 42,58 A
109728 Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego ORSE Material m2 69,47000 R$ 233,57 R$ 16.226,11 2,57 45,15
intenso, Patina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalagdo
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 435,77558 R$ 28,95 R$ 12.615,70 2,00 47,14 A
20A AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS QUENTE/FRIO PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 11.978,00 R$ 11.978,00 1,89 49,04 A
109265 Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar ORSE Material pc 114,00000 R$ 102,51 R$ 11.686,14 1,85 50,89 B
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 385,66090 R$ 28,95 R$ 11.164,88 1,77 52,65 B
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI Material KG 13.420,26293 R$ 0,83 R$ 11.138,82 1,76 54,41 B
28A BOMBA CENTRIFUGA 3.0 CV BC-22 R 1 A SCHNEIDER TRIFASICO PROPRIA Material UN 2,00000 R$ 5.429,43 R$ 10.858,86 1,72 56,13 B
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Méao de Obra H 373,85946 R$ 28,95 R$ 10.823,23 1,71 57,84 B
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI Material M2 1.397,07000 R$ 7,14 R$ 9.975,08 1,58 59,42 B
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI Material M2 26,39000 R$ 354,71 R$ 9.360,80 1,48 60,90 B
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 50,73800 R$ 166,92 R$ 8.469,19 1,34 62,24 B
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos H 5.352,87736 R$ 1,58 R$ 8.457,55 1,34 63,58 B
COMPLEMENTARES) Complementar
es
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Méao de Obra H 340,63270 R$ 22,16 R$ 7.548,42 1,19 64,78 B
6A TUBO PARA IRRIGAGAO DE PVC SOLDAVEL 40 MM PN 60 - 6 PROPRIA Material UN 123,14129 R$ 58,15 R$ 7.160,67 1,13 65,91 B
METROS
25A NOBREAK 3000VA SENOIDAL PARA HACK PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 5.279,93 R$ 5.279,93 0,84 66,74 B
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI Material M3 38,99659 R$ 135,00 R$ 5.264,54 0,83 67,58 B
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Méao de Obra H 171,46135 R$ 28,95 R$ 4.963,81 0,79 68,36 B
00043491 EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 2.589,04332 R$ 1,71 R$ 4.427,26 0,70 69,06 B
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 859,54999 R$ 5,09 R$ 4.375,11 0,69 69,75 B
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Méao de Obra H 143,33188 R$ 28,95 R$ 4.149,46 0,66 70,41 B
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos H 5.164,87736 R$ 0,79 R$ 4.080,25 0,65 71,06 B
COMPLEMENTARES) Complementar
es
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SINAPI Equipamento MES 4,00000 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 0,63 71,69 B
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 985,35 R$ 3.941,40 0,62 72,31 B
COMPLEMENTARES) Complementar
es
8A VALVULA SOLENOIDE 100-PGA 1" NPT PROPRIA Material UN 6,00000 R$ 612,60 R$ 3.675,60 0,58 72,89 B
00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* SINAPI Material M2 50,80000 R$ 65,49 R$ 3.326,89 0,53 73,42 B
M
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 77,34300 R$ 42,32 R$ 3.273,16 0,52 73,94 B
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lll, SINAPI Material M2 39,66178 R$ 74,12 R$ 2.939,73 0,47 74,40 B
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
113947 Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE Material un 14,00000 R$ 205,90 R$ 2.882,60 0,46 74,86 B
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT SINAPI Material M 252,94500 R$ 10,27 R$ 2.597,75 0,41 75,27 B
6), ISOLAMENTO LSZH
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 89,25610 R$ 27,25 R$ 2.432,23 0,38 75,65 B
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO lIl, SINAPI Material M2 39,66178 R$ 60,36 R$ 2.393,98 0,38 76,03 B
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
7A TUBO GOTA A GOTA 30 CM x 16 MM PROPRIA Material M 168,10000 R$ 13,99 R$ 2.351,72 0,37 76,41 B
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI Material M3 4,46472 R$ 512,64 R$ 2.288,79 0,36 76,77 B
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00039501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE SINAPI Material UN 2,00000 R$ 1.088,60 R$ 2.177,20 0,34 77,11 B
900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)
101674 Parafuso cabega abaulada 16 x 200mm ORSE Material un 203,20000 R$ 10,55 R$ 2.143,76 0,34 77,45 B
00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE SINAPI Material UN 2,00000 R$ 1.059,89 R$ 2.119,78 0,34 77,79 B
800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI Material UN 1,63244 R$ 1.379,14 R$ 2.113,45 0,33 78,12 B
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZARIVISTA
112167 Distribuidor interno 6ptico - D.I.O ORSE Material un 2,00000 R$ 1.032,94 R$ 2.065,88 0,33 78,45 B
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI Material M2 90,93708 R$ 22,70 R$ 2.064,27 0,33 78,77 B
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS SINAPI Material UN 3,00000 R$ 678,00 R$ 2.034,00 0,32 79,10 B
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 73,49015 R$ 27,59 R$ 2.027,59 0,32 79,42 B
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI Material M2 4,50000 R$ 432,00 R$ 1.944,00 0,31 79,72 B
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S- SINAPI Material L 294,74955 R$ 6,53 R$ 1.924,71 0,30 80,03 C
500
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI Material UN 3.295,84220 R$ 0,58 R$ 1.911,59 0,30 80,33 C
00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 80,40720 R$ 23,72 R$ 1.907,26 0,30 80,63
13A CAIXA DE VALVULA DE IRRIGAGAO RETANGULAR DE 12" PROPRIA Material UN 4,00000 R$ 473,07 R$ 1.892,28 0,30 80,93
12334 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) SBC Nao UN 5,00000 R$ 370,00 R$ 1.850,00 0,29 81,23




CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 775,22260 R$ 2,38 R$ 1.845,03 0,29 81,52 (o]
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 658,03215 R$ 2,79 R$ 1.835,91 0,29 81,81 (0]
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
30A RACK DE PISO 20U X 570MM PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 1.822,88 R$ 1.822,88 0,29 82,10
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 909,20 R$ 1.818,40 0,29 82,38
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A SINAPI Material M2 37,68722 R$ 47,96 R$ 1.807,48 0,29 82,67 (o]
2025 CM2
D230000100 PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTIRISCO, EMBASA Material M2 43,01850 R$ 40,19 R$ 1.728,91 0,27 82,94 (0]
PARA VIDRO, COM INDICE MIN. DE 5% DE TRANSPARENCIA
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI Material KG 27,94617 R$ 60,63 R$ 1.694,38 0,27 83,21 (o]
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA Material M2 44,70960 R$ 35,95 R$ 1.607,31 0,25 83,47 (o]
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 53,13395 R$ 28,95 R$ 1.538,23 0,24 83,71 (o]
9A VALVULA SOLENOIDE LFV-075 3/4" PROPRIA Material UN 4,00000 R$ 370,96 R$ 1.483,84 0,23 83,94 (0]
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM SINAPI Material UN 2,00000 R$ 737,92 R$ 1.475,84 0,23 84,18 (0]
RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA
26A QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 3CV PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 1.425,64 R$ 1.425,64 0,23 84,40 C
00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, SINAPI Material UN 3,00000 R$ 472,09 R$ 1.416,27 0,22 84,63 C
*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO
PASSEIO
1A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS PROPRIA Material UN 12,00000 R$ 117,52 R$ 1.410,24 0,22 84,85 (o]
40KA - 275V CLASSE I
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI Mao de Obra H 52,74481 R$ 26,49 R$ 1.397,21 0,22 85,07 (0]
(HORISTA)
00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI Material M 292,53319 R$ 4,75 R$ 1.389,53 0,22 85,29 C
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",
CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 61,90681 R$ 22,16 R$ 1.371,85 0,22 85,51 Cc
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO SINAPI Material M 19,02160 R$ 69,95 R$ 1.330,56 0,21 85,72 Cc
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 285,67115 R$ 4,63 R$ 1.322,66 0,21 85,93 C
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI Material M3 15,61021 R$ 84,31 R$ 1.316,10 0,21 86,14 (0]
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM SINAPI Material M 38,19000 R$ 34,08 R$ 1.301,52 0,21 86,34
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 99,24819 R$ 12,72 R$ 1.262,44 0,20 86,54
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2
114043 Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm ORSE Material m2 17,43000 R$ 71,65 R$ 1.248,86 0,20 86,74
00043489 EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 758,19460 R$ 1,64 R$ 1.243,44 0,20 86,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 SINAPI Material M2 96,17329 R$ 12,59 R$ 1.210,82 0,19 87,13 Cc
MM (SEM COLOCACAO)
11A FILTRO DE TELA PRF-075-RBY PROPRIA Material UN 4,00000 R$ 299,00 R$ 1.196,00 0,19 87,32
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Material 38,56395 R$ 30,35 R$ 1.170,42 0,19 87,50
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI Material M 125,82220 R$ 9,29 R$ 1.168,89 0,18 87,69
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
11064 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" SEINFRA Material M 72,24000 R$ 16,01 R$ 1.156,56 0,18 87,87
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI Material UN 2,04163 R$ 564,57 R$ 1.152,65 0,18 88,05
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00043484 EPI-FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 729,37316 R$ 1,54 R$ 1.123,23 0,18 88,23 C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI Méao de Obra H 39,39642 R$ 28,46 R$ 1.121,22 0,18 88,41 (0]
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
104913 Tinta acrilico poliuretano alifatico bicomponente, SUMATANE HS ORSE Material | 10,03840 R$ 108,87 R$ 1.092,88 0,17 88,58 C
BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 2.589,04332 R$ 0,42 R$ 1.087,40 0,17 88,75 Cc
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI Material M 19,18112 R$ 56,22 R$ 1.078,36 0,17 88,92 (©
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI Material UN 1.267,72180 R$ 0,85 R$ 1.077,56 0,17 89,09 (o]
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI Equipamento UN 0,00179 R$ 591.575,65 R$ 1.060,60 0,17 89,26 Cc
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 260,97 R$ 1.043,88 0,17 89,43 ©
COMPLEMENTARES) Complementar
es
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI Material M 34,77070 R$ 29,39 R$ 1.021,91 0,16 89,59 (o]
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra 30,95715 R$ 32,89 R$ 1.018,18 0,16 89,75 Cc
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 34,60579 R$ 28,95 R$ 1.001,84 0,16 89,91 Cc
10A FILTRO DE CESTO 1" (150 MESH) PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 990,16 R$ 990,16 0,16 90,06 Cc
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 34,18955 R$ 28,95 R$ 989,79 0,16 90,22 (o]
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI Material M3 12,22521 R$ 79,25 R$ 968,85 0,15 90,37 (o]
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI Material M 90,14688 R$ 10,58 R$ 953,75 0,15 90,52 Cc
00043499 EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 235,42 R$ 941,68 0,15 90,67
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, SINAPI Material SC25KG 7,80800 R$ 119,00 R$ 929,15 0,15 90,82 C
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI Material UN 2,00000 R$ 462,09 R$ 924,18 0,15 90,97 Cc
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA Material M 41,02560 R$ 22,11 R$ 907,08 0,14 91,11 (0]
00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) SINAPI M3ao de Obra 24,74088 R$ 36,42 R$ 901,06 0,14 91,25 (©
12391 PEDREIRO SEINFRA Mao de Obra H 33,21360 R$ 26,86 R$ 892,12 0,14 91,39 C
106778 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 48 disjuntores ORSE Material un 1,00000 R$ 883,10 R$ 883,10 0,14 91,53 C
c/barramento, padrao DIN, Cemar ou similar
114024 Controlador P/ irrigagéo 8 estagdes ( RZX e 8-230V Outdoor 8STA ESP- ORSE Material un 1,00000 R$ 873,27 R$ 873,27 0,14 91,67 C

RZX-230V ) Rain Bird ou similar




CURVA ABC DE INSUMOS

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI Material M 79,32100 R$ 10,95 R$ 868,56 0,14 91,81 (o]
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 38,89582 R$ 21,93 R$ 852,99 0,13 91,94
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI Material M2 10,48698 R$ 81,07 R$ 850,18 0,13 92,08
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
X 1100 MM, E = *17* MM

12543 SERVENTE SEINFRA Mzo de Obra H 41,74764 R$ 20,26 R$ 845,81 0,13 92,21

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 91,00000 R$ 9,08 R$ 826,28 0,13 92,34
(NBR 5648)

111641 Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de ORSE Material un 2,00000 R$ 402,33 R$ 804,66 0,13 92,47 C

epoxi vermelha, dimensdes 75x35x25¢cm

00042406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), SINAPI Material M2 41,85942 R$ 18,87 R$ 789,89 0,12 92,59 Cc

DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI Material UN 1,00000 R$ 777,59 R$ 777,59 0,12 92,72 (o]
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI Material KG 294,61597 R$ 2,58 R$ 760,11 0,12 92,84

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI Material L 8,11928 R$ 93,52 R$ 759,31 0,12 92,96

00043353 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM SINAPI Material M2 13,20000 R$ 55,37 R$ 730,88 0,12 93,07

LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12*
X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350
KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI Material M 105,17814 R$ 6,77 R$ 712,06 0,11 93,19 Cc
22A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160A PROPRIA Material UN 2,00000 R$ 342,62 R$ 685,24 0,11 93,29 (o]
21A DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 20A PROPRIA Material UN 2,00000 R$ 340,91 R$ 681,82 0,11 93,40 (o]

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Mao de Obra H 26,49883 R$ 25,54 R$ 676,78 0,11 93,51 (o]

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI Material M2 13,78140 R$ 48,23 R$ 664,68 0,11 93,62 (o]

ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI Material KG 75,52316 R$ 8,66 R$ 654,03 0,10 93,72 Cc
E =3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
23A DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 80A PROPRIA Material UN 2,00000 R$ 314,43 R$ 628,86 0,10 93,82

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI Material KG 122,99958 R$ 4,97 R$ 611,31 0,10 93,91
INS- MODULO EXPANSAO 3 ESTAGOES PARA CONTROLADOR RAIN BIRD PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 591,52 R$ 591,52 0,09 94,01 (o]

30153529

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 20,41410 R$ 28,95 R$ 590,99 0,09 94,10

00043485 EPI- FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 428,06958 R$ 1,37 R$ 586,46 0,09 94,19

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA SINAPI Material UN 50,00000 R$ 11,53 R$ 576,50 0,09 94,29 Cc
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
CPUE-01A ART (TABELA A DO CREA PR - FAIXA 2 VALOR DO CONTRATO PROPRIA Servigo UN 2,00000 R$ 285,59 R$ 571,18 0,09 94,38 (o]
ACIMA DE 15.000,00)

16819 CABO DE FIBRA OTICA, 04 PARES SEINFRA Material M 98,40000 R$ 5,71 R$ 561,86 0,09 94,47 (o]
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 64,20000 R$ 8,39 R$ 538,64 0,09 94,55 (0]
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 24,29274 R$ 22,16 R$ 538,33 0,09 94,64 (0]
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI M3ao de Obra H 18,00661 R$ 29,76 R$ 535,88 0,08 94,72 (©
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI Material UN 7,00000 R$ 75,37 R$ 527,59 0,08 94,80 C

10-50 A
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 131,19 R$ 524,76 0,08 94,89 Cc
COMPLEMENTARES) Complementar
es
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 729,37316 R$ 0,71 R$ 517,85 0,08 94,97 (0]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00001106 CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 623,06454 R$ 0,83 R$ 517,14 0,08 95,05
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI Material M2 8,22061 R$ 59,90 R$ 492,41 0,08 95,13
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 6,19386 R$ 78,86 R$ 488,45 0,08 95,21
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI Material M 66,89122 R$ 7,11 R$ 475,60 0,08 95,28
REGIAO - BRUTA

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 18,58416 R$ 25,26 R$ 469,44 0,07 95,36

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA Material M2 12,60240 R$ 36,64 R$ 461,75 0,07 95,43
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 60,44356 R$ 7,53 R$ 455,14 0,07 95,50
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 758,19460 R$ 0,60 R$ 454,92 0,07 95,57 (o]

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00043483 EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 271,36820 R$ 1,61 R$ 436,90 0,07 95,64 Cc
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS SINAPI Material M2 40,73300 R$ 10,63 R$ 432,99 0,07 95,71 Cc
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
114478 Luminaria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, ORSE Material un 6,00000 R$ 70,33 R$ 421,98 0,07 95,78 (03
Avant ou similar

12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA Material UN 16,41120 R$ 25,06 R$ 411,26 0,07 95,84

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI Material L 20,57549 R$ 19,25 R$ 396,08 0,06 95,90
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

111100 Tomada para légica no piso, metal, RJ45 ORSE Material un 6,00000 R$ 65,55 R$ 393,30 0,06 95,97

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI Material M3 0,78622 R$ 497,34 R$ 391,02 0,06 96,03
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI Material KG 9,40500 R$ 40,71 R$ 382,88 0,06 96,09

00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI Material UN 2,00000 R$ 188,28 R$ 376,56 0,06 96,15
DE 25 A, TIPO AC

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 17,13656 R$ 21,77 R$ 373,06 0,06 96,21

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 46,00000 R$ 7,73 R$ 355,58 0,06 96,26

00039739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI Material M 8,22822 R$ 43,09 R$ 354,55 0,06 96,32

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 11,65220 R$ 29,95 R$ 348,98 0,06 96,37 C
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

109101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo ORSE Material un 6,00000 R$ 56,60 R$ 339,60 0,05 96,43

00010419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 SINAPI Material UN 2,00000 R$ 167,78 R$ 335,56 0,05 96,48
PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI Material M 39,36721 R$ 8,19 R$ 322,42 0,05 96,53 Cc




CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos 5.352,87736 R$ 0,06 R$ 321,17 0,05 96,58 (o]
COMPLEMENTARES) Complementar
es
19080 TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A SEINFRA Material M 4,52033 R$ 70,92 R$ 320,58 0,05 96,63
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" SINAPI Material UN 4,00000 R$ 79,36 R$ 317,44 0,05 96,68
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI Equipamento UNXMES 13,04503 R$ 24,00 R$ 313,08 0,05 96,73 (o]
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM
E EXTENSAO DE 2 M
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM SINAPI Material M 7,21466 R$ 42,90 R$ 309,51 0,05 96,78 Cc
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI Material UN 2,00000 R$ 153,74 R$ 307,48 0,05 96,83 (0]
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI M3ao de Obra H 10,39368 R$ 29,39 R$ 305,47 0,05 96,88 (©
114085 Emenda rapida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores ORSE Material m 18,82440 R$ 16,20 R$ 304,96 0,05 96,93 C
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI Material UN 28,00000 R$ 10,73 R$ 300,44 0,05 96,98 C
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00043490 EPI-FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 143,23907 R$ 2,08 R$ 297,94 0,05 97,02 Cc
COLETADO CAIXA) Complementar
es
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI Material M3 0,66590 R$ 446,50 R$ 297,32 0,05 97,07 ©
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI Material M3 3,49603 R$ 84,76 R$ 296,32 0,05 97,12 (o]
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
12A CAIXA PARA VALVULA SOLENOIDE DE 6" PROPRIA Material UN 7,00000 R$ 41,94 R$ 293,58 0,05 97,16
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 13,09734 R$ 22,16 R$ 290,24 0,05 97,21
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI Equipamento UN 0,00012 R$ 2.491.030,28 R$ 289,57 0,05 97,25
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI Material M 9,52476 R$ 30,11 R$ 286,79 0,05 97,30 (o]
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 11,55838 R$ 24,59 R$ 284,22 0,04 97,35
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI Material UN 8,00000 R$ 35,36 R$ 282,88 0,04 97,39
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI Material M2 11,91923 R$ 23,61 R$ 281,41 0,04 97,43 ©
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI Equipamento UNXMES 11,85911 R$ 22,96 R$ 272,29 0,04 97,48 (o]
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI Material UN 3,00000 R$ 90,00 R$ 270,00 0,04 97,52 Cc
SIMPLES, BITOLA 3/4"
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI Material UN 2,00000 R$ 130,84 R$ 261,68 0,04 97,56 Cc
DIMENSOES *40 X 30* CM
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 143,23907 R$ 1,81 R$ 259,26 0,04 97,60 (o]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 38,36641 R$ 6,74 R$ 258,59 0,04 97,64
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI Material UN 2,88870 R$ 89,35 R$ 258,11 0,04 97,68
1000 CM3
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 SINAPI Material M2 17,09400 R$ 14,72 R$ 251,62 0,04 97,72 Cc
BWG), MALHA 1/2", H=1M
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 29,57040 R$ 8,44 R$ 249,57 0,04 97,76
114897 Organizador de cabos horizontal para racks 19", fechado, padréo 2u ORSE Material un 5,00000 R$ 48,69 R$ 243,45 0,04 97,80
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA SINAPI Material UN 41,00000 R$ 5,81 R$ 238,21 0,04 97,84
AGUA FRIA PREDIAL
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI Material UN 1,00000 R$ 226,00 R$ 226,00 0,04 97,88 Cc
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI Material L 23,60389 R$ 9,45 R$ 223,06 0,04 97,91
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI Material UN 16,00000 R$ 13,86 R$ 221,76 0,04 97,95
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8
109271 Sensor de chuva p/redes de irrigagdo, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ORSE Material un 1,00000 R$ 214,20 R$ 214,20 0,03 97,98 C
ou similar
00007691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", SINAPI Material M 10,77206 R$ 19,74 R$ 212,64 0,03 98,01 (0]
E =*2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI Equipamento MES 23,71823 R$ 8,84 R$ 209,67 0,03 98,05 C
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 50,82980 R$ 4,09 R$ 207,89 0,03 98,08
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI Material KG 247,30430 R$ 0,84 R$ 207,74 0,03 98,11
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 46,00000 R$ 4,46 R$ 205,16 0,03 98,15
FLEXIVEL CORRUGADO
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 97,03 R$ 194,06 0,03 98,18 C
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00043486 EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 188,00000 R$ 1,02 R$ 191,76 0,03 98,21 Cc
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, SINAPI Material M 17,76313 R$ 10,70 R$ 190,07 0,03 98,24 (0]
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4")
PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI Material UN 1,00000 R$ 188,42 R$ 188,42 0,03 98,27 C
DE 40 A, TIPO AC
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI Material M 4,52045 R$ 40,98 R$ 185,25 0,03 98,30 C
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, SINAPI Material M 34,33510 R$ 5,39 R$ 185,07 0,03 98,32 (0]
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 260,15453 R$ 0,71 R$ 184,71 0,03 98,35
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 SINAPI Material M 49,60926 R$ 3,56 R$ 176,61 0,03 98,38
MM
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material M 10,97096 R$ 15,99 R$ 175,43 0,03 98,41 (0]
(NBR 5688)
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI M3ao de Obra H 5,35371 R$ 32,16 R$ 172,18 0,03 98,44
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI Material UN 23,80285 R$ 7,22 R$ 171,86 0,03 98,46
199MM X5M
00043488 EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 165,58943 R$ 1,03 R$ 170,56 0,03 98,49 Cc
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA Material M 24,61440 R$ 6,89 R$ 169,59 0,03 98,52
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI Material 23,28523 R$ 7,27 R$ 169,28 0,03 98,54
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 428,06958 R$ 0,39 R$ 166,95 0,03 98,57 (o]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 SINAPI Material M 27,45952 R$ 5,84 R$ 160,36 0,03 98,60 Cc
MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR
15561)
00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI Material KG 18,22080 R$ 8,65 R$ 157,61 0,02 98,62 Cc




CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO | FONTE | TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
24A DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS PROPRIA Material UN 4,00000 R$ 38,94 R$ 155,76 0,02 98,65 (o]
40KA - 275V CLASSE |
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO SINAPI Material KG 167,40285 R$ 0,90 R$ 150,66 0,02 98,67 Cc
GERAL
00039742 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI Material M 4,52033 R$ 33,26 R$ 150,35 0,02 98,69 Cc
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI Material M3 1,53449 R$ 97,34 R$ 149,37 0,02 98,72 Cc
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00044072 PRIMER EPOXI/EPOXIDICO SINAPI Material L 1,00800 R$ 140,81 R$ 141,94 0,02 98,74
18333 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE SEINFRA Material M2 1,56000 R$ 89,31 R$ 139,32 0,02 98,76
EMASSAMENTO (EXECUTADO)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI Material M 5,46000 R$ 25,25 R$ 137,87 0,02 98,78 C
26, CORTE 33 CM
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 5,32135 R$ 25,69 R$ 136,71 0,02 98,81
113767 Regua p/Rack 19" com 8 x 2P+T ORSE Material un 1,00000 R$ 136,50 R$ 136,50 0,02 98,83
2A CAIXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA PROPRIA Material UN 2,00000 R$ 67,68 R$ 135,36 0,02 98,85
BRANCA 100 X 140 X 50 MM
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA Material M 77,04000 R$ 1,74 R$ 134,05 0,02 98,87
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 SINAPI Material M 21,60108 R$ 6,09 R$ 131,55 0,02 98,89
MM
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO SINAPI Material KG 17,81807 R$ 7,24 R$ 129,00 0,02 98,91 Cc
INTERNO E EXTERNO
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA SINAPI Material UN 2,00000 R$ 64,08 R$ 128,16 0,02 98,93 C
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI Material KG 4,21358 R$ 27,50 R$ 115,87 0,02 98,95 C
=1,25 MM (0,01 KG/M)
114084 Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na ORSE Material m 16,55850 R$ 6,93 R$ 114,75 0,02 98,97 C
cor cristal
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI Material UN 22,00000 R$ 5,17 R$ 113,74 0,02 98,99 C
PARA ELETRODUTO
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI Material M3 0,80620 R$ 136,76 R$ 110,26 0,02 99,00 C
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 48,00000 R$ 2,24 R$ 107,52 0,02 99,02 Cc
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI Material M 34,22231 R$ 3,14 R$ 107,46 0,02 99,04 (o]
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI Material M2 2,21772 R$ 47,87 R$ 106,16 0,02 99,05 Cc
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100
MM, E =17 MM
00010413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 SINAPI Material UN 1,00000 R$ 102,36 R$ 102,36 0,02 99,07 Cc
PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI Material 310ML 2,74889 R$ 34,86 R$ 95,83 0,02 99,08 (o]
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00002570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 4,00000 R$ 23,81 R$ 95,24 0,02 99,10 C
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI Material KG 23,70150 R$ 3,93 R$ 93,15 0,01 99,11 Cc
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI Equipamento UN 0,00012 R$ 745.573,13 R$ 90,79 0,01 99,13 Cc
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI Material UN 29,00000 R$ 3,02 R$ 87,58 0,01 99,14 Cc
5688)
00038094 ESPELHO /PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE SINAPI Material UN 30,00000 R$ 2,88 R$ 86,40 0,01 99,16 Cc
TOMADAS E INTERRUPTORES
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 3,85351 R$ 22,16 R$ 85,39 0,01 99,17
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI Material L 1,62186 R$ 51,49 R$ 83,51 0,01 99,18
00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE SINAPI Equipamento UN 0,00211 R$ 39.261,53 R$ 82,89 0,01 99,20
GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X
0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI Material UN 435,83301 R$ 0,19 R$ 82,81 0,01 99,21 Cc
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI Material UN 2,00000 R$ 39,99 R$ 79,98 0,01 99,22 (o]
12311 DOBRADIGA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR ) SEINFRA Material UN 6,56400 R$ 12,14 R$ 79,69 0,01 99,23 C
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI Material KG 2,00400 R$ 39,22 R$ 78,60 0,01 99,25 C
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE Material un 1,00000 R$ 78,00 R$ 78,00 0,01 99,26 Cc
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material M 6,75136 R$ 11,54 R$ 77,91 0,01 99,27 Cc
(NBR 5688)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI Material UN 2,34250 R$ 32,55 R$ 76,25 0,01 99,28 Cc
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI Equipamento UN 0,00480 R$ 15.701,54 R$ 75,40 0,01 99,30 C
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI Material UN 341,05789 R$ 0,22 R$ 75,03 0,01 99,31 Cc
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
100481 Caixa de passagem em aluminio 4" x 2" ORSE Material un 6,00000 R$ 12,50 R$ 75,00 0,01 99,32
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI Material UN 4,00000 R$ 18,70 R$ 74,80 0,01 99,33
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI Material UN 2,00000 R$ 36,89 R$ 73,78 0,01 99,34
10109 AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 0,88083 R$ 83,58 R$ 73,62 0,01 99,35
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA SINAPI Material UN 12,00000 R$ 5,87 R$ 70,44 0,01 99,37
AGUA FRIA PREDIAL
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* SINAPI Material CENTO 1,27813 R$ 53,76 R$ 68,71 0,01 99,38 Cc
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
100469 Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar ORSE Material un 2,00000 R$ 34,00 R$ 68,00 0,01 99,39
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1,75070 R$ 38,45 R$ 67,31 0,01 99,40
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI Material M 26,74835 R$ 2,49 R$ 66,60 0,01 99,41
REGIAO - BRUTA
00043493 EPI- FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 80,00000 R$ 0,83 R$ 66,40 0,01 99,42 Cc
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 16,42 R$ 65,68 0,01 99,43 C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
113655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de ORSE Material un 5,00000 R$ 13,05 R$ 65,25 0,01 99,44 C
incéndio portatil"- Placa E5
00039140 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI Material UN 37,26756 R$ 1,75 R$ 65,22 0,01 99,45 Cc
TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI Material M 3,56856 R$ 18,17 R$ 64,84 0,01 99,46 (o]
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI Material UN 9,00000 R$ 7,09 R$ 63,81 0,01 99,47 (o]
BOLSA, 15 MM
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI Material KG 0,30888 R$ 201,96 R$ 62,38 0,01 99,48
00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM SINAPI Material UN 17,00000 R$ 3,65 R$ 62,05 0,01 99,49

X 11/4", PARA AGUA FRIA




CURVA ABC DE INSUMOS

ESGOTO PREDIAL

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, SINAPI Material UN 1,00000 R$ 62,03 R$ 62,03 0,01 99,50 C
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 SINAPI Material CENTO 2,70586 R$ 22,72 R$ 61,48 0,01 99,51 C
MM
00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE SINAPI Material UN 3,00000 R$ 20,07 R$ 60,21 0,01 99,52 C
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI Encargos H 271,36820 R$ 0,22 R$ 59,70 0,01 99,53 C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00004785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) SINAPI Mzo de Obra H 2,02140 R$ 28,95 R$ 58,52 0,01 99,54 Cc
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 11,63287 R$ 4,93 R$ 57,35 0,01 99,55 C
103162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE Material m 4,50840 R$ 12,60 R$ 56,81 0,01 99,56 (o}
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 6,98567 R$ 7,95 R$ 55,54 0,01 99,56 C
00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 SINAPI Material UN 6,00000 R$ 9,25 R$ 55,50 0,01 99,57 C
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M12

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI Material M 14,99985 R$ 3,61 R$ 54,15 0,01 99,58 C
REGIAO - BRUTA

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI Material UN 28,00000 R$ 1,87 R$ 52,36 0,01 99,59 C
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI Material UN 2,00000 R$ 25,77 R$ 51,54 0,01 99,60 C
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA Material KG 2,94240 R$ 17,23 R$ 50,70 0,01 99,61

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 SINAPI Material UN 2,27680 R$ 21,89 R$ 49,84 0,01 99,61
ML

00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material M 3,62355 R$ 13,75 R$ 49,82 0,01 99,62 C
PREDIAL (NBR 5688)

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI Material UN 50,44669 R$ 0,98 R$ 49,44 0,01 99,63 C
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 57,83384 R$ 0,85 R$ 49,16 0,01 99,64 Cc

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI Material UN 43,00000 R$ 1,12 R$ 48,16 0,01 99,65 C
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE Servico un 1,00000 R$ 48,08 R$ 48,08 0,01 99,65

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA SINAPI Material M 3,32559 R$ 14,09 R$ 46,86 0,01 99,66

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI Material L 2,77200 R$ 16,83 R$ 46,65 0,01 99,67
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 3,09821 R$ 15,03 R$ 46,57 0,01 99,68
11223 GRADIL DE FERRO SEINFRA Material M2 0,42000 R$ 108,68 R$ 45,65 0,01 99,68

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI Material M 3,78860 R$ 11,80 R$ 44,71 0,01 99,69

- BRUTA
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI Material UN 30,00000 R$ 1,49 R$ 44,70 0,01 99,70 C
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
29A LAMPADA LED BULBO 18W E27 PROPRIA Material UN 1,00000 R$ 44,15 R$ 44,15 0,01 99,70
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA Material UN 0,82080 R$ 53,12 R$ 43,60 0,01 99,71
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A SINAPI Material M2 1,20060 R$ 36,28 R$ 43,56 0,01 99,72
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO SINAPI Equipamento UN 0,00033 R$ 131.850,00 R$ 43,27 0,01 99,72 C
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20*
Ccv
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI Material UN 3,00000 R$ 14,32 R$ 42,96 0,01 99,73 C
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA Material UN 2,46240 R$ 16,76 R$ 41,27 0,01 99,74 C
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 6,00000 R$ 6,80 R$ 40,80 0,01 99,74
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI Material M 18,80760 R$ 2,09 R$ 39,31 0,01 99,75
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI Material UN 4,00000 R$ 9,81 R$ 39,24 0,01 99,76 C
ESGOTO PREDIAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1,13874 R$ 33,37 R$ 38,00 0,01 99,76 C
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI Material M2 17,84640 R$ 2,11 R$ 37,66 0,01 99,77
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 2,25881 R$ 16,63 R$ 37,56 0,01 99,77
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI Material UN 7,00000 R$ 5,27 R$ 36,89 0,01 99,78
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00000 R$ 9,14 R$ 36,56 0,01 99,79 Cc
COMPLEMENTARES) Complementar

es

00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 SINAPI Material UN 6,00000 R$ 6,03 R$ 36,18 0,01 99,79 C

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA Material M 20,76000 R$ 1,72 R$ 35,71 0,01 99,80

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI Material UN 21,00000 R$ 1,70 R$ 35,70 0,01 99,80
5688)

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI Material UN 5,00000 R$ 7,03 R$ 35,15 0,01 99,81 C
ESGOTO PREDIAL

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI Material UN 435,83301 R$ 0,08 R$ 34,87 0,01 99,81 C
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

10280 BRITA SEINFRA Material M3 0,34305 R$ 100,50 R$ 34,48 0,01 99,82

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI Material M 4,52045 R$ 7,62 R$ 34,45 0,01 99,83
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM SINAPI Equipamento UN 0,01017 R$ 3.319,21 R$ 33,75 0,01 99,83 C
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 1,45221 R$ 22,59 R$ 32,81 0,01 99,84 (o]
104915 Diluente 920 da Sherwin Williams - Sumaré ou similar ORSE Material | 0,77798 R$ 40,74 R$ 31,69 0,01 99,84 C
113660 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga ORSE Material un 3,00000 R$ 10,44 R$ 31,32 0,00 99,85 C
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA SINAPI Material UN 4,00000 R$ 7,83 R$ 31,32 0,00 99,85 C
ELETRODUTO

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI Equipamento UN 0,00538 R$ 5.693,93 R$ 30,64 0,00 99,86 C
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA SINAPI Material UN 1,00000 R$ 30,15 R$ 30,15 0,00 99,86 C
FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1,00979 R$ 28,61 R$ 28,89 0,00 99,86 Cc

00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO SINAPI Material L 0,58450 R$ 48,37 R$ 28,27 0,00 99,87 Cc
103069 Chapa de aluminio lisa 26", dimensdes 2,0x1,0m, e=0,46mm ORSE Material m2 0,46000 R$ 60,62 R$ 27,89 0,00 99,87 C

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM SINAPI Material UN 2,00000 R$ 13,71 R$ 27,42 0,00 99,88 (o]

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO
(TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI Material UN 3,00000 R$ 8,91 R$ 26,73 0,00 99,88 C




CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL:  CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI Material UN 1,14538 R$ 23,04 R$ 26,39 0,00 99,89
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 8,00000 R$ 3,13 R$ 25,04 0,00 99,89
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI Material KG 0,25155 R$ 98,84 R$ 24,86 0,00 99,89
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, SINAPI Equipamento UN 0,00190 R$ 12.816,00 R$ 24,36 0,00 99,90 (0]
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI Material UN 3,00000 R$ 8,06 R$ 24,18 0,00 99,90 (o]
PREDIAL
00039321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI Material UN 1,00000 R$ 23,53 R$ 23,53 0,00 99,91 (o]
PREDIAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / SINAPI Material UN 2,00000 R$ 11,65 R$ 23,30 0,00 99,91 (0]
VASO SANITARIO
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material 0,73283 R$ 31,41 R$ 23,02 0,00 99,91
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material M 3,27019 R$ 6,98 R$ 22,83 0,00 99,92
(NBR 5688)
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO SINAPI Equipamento UN 0,00023 R$ 98.734,35 R$ 22,60 0,00 99,92 Cc
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI Material UN 13,00000 R$ 1,73 R$ 22,49 0,00 99,92 (0]
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00020168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,00000 R$ 10,87 R$ 21,74 0,00 99,93
114501 Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. ORSE Material m 1,80000 R$ 12,01 R$ 21,62 0,00 99,93
Exclusive fonte
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI Material M2 8,73600 R$ 2,34 R$ 20,44 0,00 99,93 (o]
12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA Material UN 3,28320 R$ 5,87 R$ 19,27 0,00 99,94
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI Material M 54,03329 R$ 0,35 R$ 18,91 0,00 99,94
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 SINAPI Material CENTO 0,12201 R$ 154,22 R$ 18,82 0,00 99,94 (o]
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO SEINFRA Material UN 1,64160 R$ 11,28 R$ 18,52 0,00 99,95
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI Equipamento UN 0,00012 R$ 143.750,00 R$ 17,57 0,00 99,95
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI Material UN 7,96423 R$ 2,20 R$ 17,52 0,00 99,95
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SINAPI Material UN 2,00000 R$ 8,50 R$ 17,00 0,00 99,95
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 0,58921 R$ 27,68 R$ 16,31 0,00 99,96
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI Material UN 4,00000 R$ 4,06 R$ 16,24 0,00 99,96
PREDIAL
00020149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 7,20 R$ 14,40 0,00 99,96 Cc
PREDIAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI Material UN 2,46240 R$ 5,70 R$ 14,04 0,00 99,96 Cc
(BASE E27)
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE SINAPI Equipamento UN 0,00015 R$ 91.750,00 R$ 13,70 0,00 99,97 (o]
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA SINAPI Material UN 19,00000 R$ 0,72 R$ 13,68 0,00 99,97 C
AGUA FRIA PREDIAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI Material UN 6,00000 R$ 2,24 R$ 13,44 0,00 99,97 C
ESGOTO PREDIAL
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,63612 R$ 20,53 R$ 13,06 0,00 99,97 Cc
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI Material UN 9,00000 R$ 1,45 R$ 13,05 0,00 99,97 (o]
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM SINAPI Material UN 2,00000 R$ 6,13 R$ 12,26 0,00 99,98 C
X 11/2", PARA AGUA FRIA
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, SINAPI Material UN 0,02940 R$ 398,89 R$ 11,73 0,00 99,98 Cc
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
102572 Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm ORSE Material un 1,00000 R$ 11,65 R$ 11,65 0,00 99,98
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI Material UN 6,76768 R$ 1,68 R$ 11,37 0,00 99,98
VERMELHA
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI Material UN 5,00000 R$ 2,27 R$ 11,35 0,00 99,98 (o]
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA Material M 2,46240 R$ 4,57 R$ 11,25 0,00 99,99
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI Material KG 0,72033 R$ 15,25 R$ 10,99 0,00 99,99
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI Material UN 3,00000 R$ 3,55 R$ 10,65 0,00 99,99
ESGOTO PREDIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI Material UN 12,00000 R$ 0,88 R$ 10,56 0,00 99,99 Cc
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI Material M3 0,13112 R$ 79,64 R$ 10,44 0,00 99,99
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material CENTO 0,22390 R$ 46,23 R$ 10,35 0,00 99,99
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" SINAPI Material UN 2,00000 R$ 5,14 R$ 10,28 0,00 100,00
X30CM
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI Material UN 4,23085 R$ 2,41 R$ 10,20 0,00 100,00
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ SINAPI Equipamento UN 0,00026 R$ 38.997,88 R$ 10,17 0,00 100,00
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16",
MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E
DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SINAPI Material UN 2,00000 R$ 5,00 R$ 10,00 0,00 100,00 C
SEM UNHO E SEM LADRAO
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL SINAPI Material UN 8,00000 R$ 1,22 R$ 9,76 0,00 100,00 C
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 4,86 R$ 9,72 0,00 100,00 (0]
00012733 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 SINAPI Material UN 1,00000 R$ 9,64 R$ 9,64 0,00 100,00 C
MM
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 8,00000 R$ 1,18 R$ 9,44 0,00 100,00 C
(NBR 5648)
19A TE 16MM PARA IRRIGAGAO POR GOTEJAMENTO PROPRIA Material UN 6,00000 R$ 1,55 R$ 9,30 0,00 100,00 Cc
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA Material UN 0,82080 R$ 11,09 R$ 9,10 0,00 100,00 Cc
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,49030 R$ 18,41 R$ 9,03 0,00 100,00 Cc
00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", SINAPI Material UN 1,00000 R$ 8,83 R$ 8,83 0,00 100,00 Cc
PARA ELETRODUTO
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI Equipamento UN 0,00037 R$ 23.161,74 R$ 8,60 0,00 100,00 (o]
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, SEM CARREGADOR
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI Material UN 6,00000 R$ 1,39 R$ 8,34 0,00 100,00 Cc
QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM,
DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00013294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, SINAPI Material UN 6,00000 R$ 1,25 R$ 7,50 0,00 100,00 Cc

DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM




CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA E IRRIGACAO AUTOMATIZADA DA SEDE DA 52 CJM
LOCAL: CURITIBA/PR
|CODIGO |DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI Material UN 1,43800 R$ 4,60 R$ 6,61 0,00 100,00
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 3,28 R$ 6,56 0,00 100,00
PREDIAL
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI Material KG 0,05928 R$ 103,88 R$ 6,16 0,00 100,00
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 80,00000 R$ 0,07 R$ 5,60 0,00 100,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI Material L 0,73506 R$ 6,98 R$ 5,13 0,00 100,00 (o]
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI Material UN 2,00000 R$ 2,51 R$ 5,02 0,00 100,00 (o]
PREDIAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,24240 R$ 18,70 R$ 4,53 0,00 100,00
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI Material UN 8,00000 R$ 0,53 R$ 4,24 0,00 100,00
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, SINAPI Material UN 1,00000 R$ 3,59 R$ 3,59 0,00 100,00 (o]
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI Material UN 23,91200 R$ 0,15 R$ 3,59 0,00 100,00 (o]
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI Material UN 6,00000 R$ 0,59 R$ 3,54 0,00 100,00
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI Encargos H 165,58943 R$ 0,02 R$ 3,31 0,00 100,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
112205 Curva 45° eletroduto pvc roscavel, d=3/4 " ORSE Material un 2,00000 R$ 1,63 R$ 3,26 0,00 100,00
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI Material UN 0,16970 R$ 18,10 R$ 3,07 0,00 100,00
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, SINAPI Equipamento UN 0,00039 R$ 7.560,49 R$ 2,92 0,00 100,00
COM SILENCIADOR
27A FITA PVC 10M LINEAR X 0,10M LARGURA PROPRIA Material UN 0,44200 R$ 6,43 R$ 2,84 0,00 100,00
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI Material UN 8,00000 R$ 0,33 R$ 2,64 0,00 100,00
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI Material L 0,04885 R$ 48,89 R$ 2,39 0,00 100,00
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI Material UN 11,74712 R$ 0,20 R$ 2,35 0,00 100,00
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI Equipamento UN 0,00000 R$ 440.548,75 R$ 2,19 0,00 100,00 C
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E
DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,12430 R$ 16,95 R$ 2,11 0,00 100,00 (o]
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI Material L 0,14440 R$ 13,97 R$ 2,02 0,00 100,00 (o]
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI Material UN 8,00000 R$ 0,25 R$ 2,00 0,00 100,00 (o]
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI Equipamento UN 0,00018 R$ 10.637,56 R$ 1,95 0,00 100,00 (o]
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI Material M 0,40000 R$ 4,74 R$ 1,90 0,00 100,00
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI Encargos H 188,00000 R$ 0,01 R$ 1,88 0,00 100,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar
es
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO SINAPI Equipamento UN 0,00025 R$ 7.387,46 R$ 1,84 0,00 100,00 C
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA SINAPI Equipamento UN 0,00013 R$ 12.671,42 R$ 1,71 0,00 100,00 (o]
4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500
KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,05085 R$ 31,64 R$ 1,61 0,00 100,00
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 0,05361 R$ 29,76 R$ 1,60 0,00 100,00
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI Material UN 4,00000 R$ 0,37 R$ 1,48 0,00 100,00 Cc
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,05304 R$ 16,95 R$ 0,90 0,00 100,00 ©
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Material KG 0,04333 R$ 16,35 R$ 0,71 0,00 100,00 C
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI Material UN 0,05000 R$ 13,31 R$ 0,67 0,00 100,00 C
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI Material UN 0,00740 R$ 73,13 R$ 0,54 0,00 100,00 C
(EMBALAGEM COM 250 G)
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 0,00032 R$ 1.536,24 R$ 0,50 0,00 100,00 Cc
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI Equipamento UN 0,00006 R$ 3.986,32 R$ 0,23 0,00 100,00 C
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI Material UN 0,02000 R$ 10,25 R$ 0,21 0,00 100,00
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA SINAPI Material UN 0,00021 R$ 214,31 R$ 0,05 0,00 100,00

CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM




