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SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - Sdo Paulo - SP - www.jfsp.jus.br

TERMO DE REFERENCIA N° 10952628/2024

SERVICOS CONTINUOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA — LICITACOES - FORMALIZACAO POR
INSTRUMENTO DE CONTRATO

TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n° 0002268-21.2024.4.03.8001

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de conservacdo e manuten¢do mensal preventiva e
corretiva em elevadores, com fornecimento de pegas novas, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

(valores estimados)

Preco Quantidade Preco Vigéncia Valor
Mensal
Item | Equipamento Local Grupo Servico Mensal de Total em Global
qup CATSER ¢ Unitario | equipamentos (€)= meses (E)=Cx
(A) (B) g | D D
3557 RS RS RS
1 Elevador Aracatuba 546 628,30 01 628.30 60 37.698.00
Braganca 3557 RS RS RS
2 Elevador Paulista 546 675,00 01 675,00 60 40.500,00

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar - ETP.

1.3. O prazo de vigéncia da contratag@o ¢ de 5 (cinco) anos, prorrogavel por até 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 106
e 107 da Lei n° 14.133/2021, contados:

o de 01/08/2024 para o Forum Federal de Aragatuba;
e de 10/07/2024 para o Férum Federal de Braganga Paulista.

1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

1.4. O custo estimado total da contratagdo ¢ de RS 78.198,00 (setenta e oito mil cento e noventa e oito reais), conforme
tabela acima.
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Pesquisa de Precos

A pesquisa de precos que resultou nos custos estimados apresentados na tabela do item 1.1 e no item 1.4 acima, foi
finalizada em 22 de marco de 2024.

A metodologia utilizada ¢ apresentada de forma mais detalhada no item "6. Estimativa do valor da contratagdo" do
Estudo Técnico Preliminar e os documentos resultantes da pesquisa que ddo suporte para a obten¢do dos precos
estimados estdo contidos no Anexo I-B deste Termo de Referéncia.

Entre os documentos incluidos no Anexo I-B, destacam-se:

1. Relatorio de pesquisa realizada através do Banco de Pregos;

2. Relatorio de pesquisa realizada através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas;

3. Analise estatistica que retine amostras apresentadas nesses dois relatérios e que foram consideradas equivalentes
de acordo com os critérios detalhados no Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A acessibilidade nos prédios da Justica Federal ¢ viabilizada pela instalacdo de equipamentos de transporte vertical
(elevadores/plataformas elevatorias).

Para que tais objetos atendam a mobilidade e acessibilidade de juizes, servidores e publico em geral, bem como, atendidos
os limites técnicos, ao transporte de méveis e materiais utilizados nas atividades jurisdicionais e administrativas, de forma
segura, confidvel e com a melhor operacionalidade, preservando-se as instalagdes e os proprios equipamentos, servigos de
manutengdo preventiva e corretiva resultam imprescindiveis.

Para viabilizar referidas manutengdes, apresenta-se, neste momento, a demanda de contratagdo de empresa especializada
para a prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva a serem executados de forma continua, mensalmente,
sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, com fornecimento de pegas novas. Uma vez que equipamentos de transporte
vertical sdo essenciais para a mobilidade e a acessibilidade, os servicos de manutengdo ndo podem sofrer interrupgao, dai
sua natureza continua.

Ainda, estd de acordo com Plano de Contratagdes Anuais - PCA 2024 da Se¢do Judiciaria de Sdo Paulo, conforme
Planilha PCA 2024, publicada em 07/03/2024.

UMIN-201 - Férum Federal de Aragatuba - Grupo CATSER: 546
UMIN-200 - Forum Federal de Braganca Paulista - Grupo CATSER: 546

Sendo assim, por meio do presente instrumento, estabelecem-se os contornos e ditames das novas contratagcdes para
suceder, a partir de 01/08/2024, o contrato da empresa prestadora de servigos de manutengdo no prédio que abriga o
Forum Federal de Aragatuba; a partir de 10/07/2024, o contrato da empresa prestadora de servicos de manutengdo no
prédio que abriga o Férum Federal de Braganca Paulista.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Os servigos de manutencdo preventiva e corretiva em elevadores demandam pessoal e equipamento especializados e néo
pertencem ao ambito das atividades estritamente judiciarias, devendo ser executadas, preferencialmente, de maneira
indireta.

Todos os servigos referentes a presente contratagao referem-se a agdes e intervengdes permanentes, periddicas ou pontuais
e emergenciais nos elevadores, instalados nos imodveis que abrigam os foruns de Aracatuba e Braganga Paulista,
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condizentes com a perfeita manutencdo do estado de uso ou de operacdo, para que o patrimonio da Justiga Federal de
Primeiro Grau em Sao Paulo seja preservado.

Trata-se de servigos comuns de engenharia, a teor do artigo 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n® 14133/2021.

Tanto a manutengdo preventiva quanto a corretiva devem ser feitas por técnicos capacitados, conforme normas técnicas e
normativos do CREA/CONFEA, capacitados e treinados na especialidade necessaria ao tipo de equipamento, pois
qualquer erro pode causar danos e afetar consideravelmente o desempenho e/ou a seguranga operacional dos elevadores,
podendo acarretar risco de acidentes graves aos usuarios e prejuizos ao erario. Neste sentido, as exigéncias de qualificacdo
técnica, que devem estar claramente previstas no Edital, justificam-se ja que o uso de mao de obra especializada ha de
significar economicidade e eficiéncia na prestagdo dos servigos.

Nao se vislumbra, destarte, outra op¢do de execucdo do objeto deste processo que ndo seja a contratacdo de empresa
especializada, uma vez que a Justica Federal, pelo gestor do contrato, agilizard com rigor a resolucdo de falhas e de
emergéncias, como interrupgdo de funcionamento dos equipamentos. Além disso, no quadro de servidores do Orgio ndo
ha cargo na area de manutencao de elevadores.

A solugdo, portanto, ¢ a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos continuados de manutencio
preventiva e corretiva em elevadores, com mao de obra qualificada e sem dedicacdo exclusiva, com fornecimento de
pecas novas, para atender aos prédios que abrigam os Foruns de Aragatuba e Braganga Paulista. A prestagdo de servigos
que se almeja, do ponto de vista quantitativo, consiste, em sintese: em visitas mensais para a manutencao preventiva,
visando as prefeitas condi¢des de operacdo e utilizagdo do elevador, evitando-se interrup¢des de funcionamento; em
manutengdo corretiva para solucionar problemas, notadamente, paralisagdes, no menor prazo possivel; em atendimento a
chamadas emergenciais, com o fim de garantir a agilidade e seguranga na solugdo de paralisacdes, nos casos de pessoas
retidas no interior da cabine, de acidentes ou para atender a pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

A contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos continuados de manuten¢cdo mensal preventiva e
corretiva em elevadores esta alinhada aos planos instituidos pela Justica Federal, em razéo da necessidade de se garantir a
funcionalidade, seguranga, adequagdo, conservacdo e eficiéncia das instalagdes prediais e equipamentos para o bom
funcionamento da Institui¢do. A contratacdo alinha-se com o Objetivo Estratégico da Justica Federal “Buscar a satisfa¢do
do usuario/cidaddo”, conforme Caderno de Estratégia CJF 2015-2020.

Ainda, esta de acordo com Plano de Contratagcdes Anuais - PCA 2024 da Secdo Judiciaria de Sao Paulo, conforme
Planilha PCA 2024 (publicada em 07/03/2023), considerando as vigéncias a se iniciarem em 2024.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. A contratacdo devera observar os seguintes requisitos:
Sustentabilidade

4.1.1.Sera responsabilidade da CONTRATADA, em consonéncia com o Plano de Gestdo ¢ Logistica Sustentavel da JF3R,
no que tange ao topico "gestdo de residuos", atinente ao objeto da presente contratacdo, a disposi¢ao final dos residuos
solidos ou rejeitos provenientes da execugdo contratual, nos termos da Lei n® 12.305/2010, bem como o dever de observar
o disposto no artigo 6° da Instru¢do Normativa n® 01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestao, incumbindo-lhe:

4.1.1.1. Responsabilizar-se pela destina¢do (descarte) de pecas ou equipamentos que forem substituidos, observando as
leis ambientais federais, estaduais e municipais.

4.1.1.2. Remover entulho e sobras de materiais e realizar a limpeza do local apés a finalizagdo dos servigos, despejando-os
em local permitido pelas autoridades competentes, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.1.1.3. Proceder ao recolhimento de todos os residuos descartados, promovendo sua destinagdo final ambientalmente
adequada, de acordo com a Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, o Decreto n° 10.936/2022, ¢ a politica de descarte da
CONTRATANTE, constante no Manual de Licitagdes Sustentaveis da Justiga Federal da Terceira Regido.

4.1.1.4. Proceder ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva, bem como de pilhas, baterias e
lampadas, conforme a Resolugdo CONAMA n°. 401, de 4 de novembro de 2008, ¢ a politica de descarte da
CONTRATANTE, constante no Manual de Licitacdes Sustentaveis da Justica Federal da Terceira Regido (https:/
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www.trf3.jus.br/documentos/adeg/Socioambiental/PLS/Manual de Licitacoes_Sustentaveis-diagramado.pdf).

4.1.1.5. Atentar para a disposi¢do final responsavel e ambientalmente adequada dos residuos de qualquer natureza, apos o
uso, em observancia a Logistica Reversa disposta no artigo 33, da Lei n® 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de
Residuos Solidos, obedecendo ao disposto na Norma Brasileira ABNT NBR 10004:2004 e, em conformidade com o
respectivo acordo setorial, regulamento expedido pelo Poder Publico ou termo de compromisso.

4.1.1.6. Atender, no que lhe couber, as disposigdes previstas na Lei n°12.305/2010, de 02 de agosto de 2010, (Politica
Nacional dos Residuos Sélidos e no Decreto n° 10.936/2022, de 12 de janeiro de 2022, que a regulamenta, sob pena de,
independentemente da existéncia de culpa, ser obrigada a reparar eventuais danos causados, sem prejuizo das sangodes
civeis e penais previstas em lei, em especial, daquelas fixadas na Lei 9.605/1998, de 12 de fevereiro de 1998, que dispdem
sobre sangdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras
providéncias.

4.1.1.7. Apresentar documentacdo comprovando que a empresa/instituicdo que ira receber o descarte dos materiais
descritos nos subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.5 estad devidamente cadastrada com os respectivos Orgdos governamentais e
obedecendo a legislacao vigente.

4.1.1.8. Encaminhar relatério do quantitativo de materiais de descarte recebido pela empresa/instituicdo responsavel pelo
recebimento dos materiais descartados.

4.1.1.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de assumir a responsabilidade a que se refere os subitens 4.1.1.1 a
4.1.1.5, podendo dar outra destinagdo aos residuos apos o uso, caso julgue mais conveniente para a Administracao.

Subcontratacio

4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia de execucio

4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no percentual e
condigoOes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.1. A garantia nas modalidades caucdo, fianga bancéria e titulo de capitalizagdo, na modalidade instrumento de
garantia, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato.

4.3.2. Em caso do seguro-garantia, o adjudicatario terd prazo de um meés, contado da data de homologa¢ao da licitagao,
para sua apresentagdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.3.3. A garantia devera ser encaminhada ao contratante, no endereco eletronico ADMSP-SEGT@trf3.jus.br, aos cuidados
do Setor de Garantias Contratuais - SEGT.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.

Garantia adicional

4.5. A garantia adicional de que trata o item 6.8.3 do Edital, dentre as modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n°
14.133/2021, cuja opgdo cabe ao fornecedor vencedor, a partir da homologagdo do procedimento, devera ser apresentada
no maximo até a data de assinatura do contrato.

4.5.1. Quando o fornecedor optar por apresentar titulo de capitalizacdo, somente sera aceita a modalidade instrumento de
garantia.

4.5.2. A garantia devera ser encaminhada a Administracdo no endereco eletronico ADMSP-SEGT@trf3.jus.br, aos
cuidados do Setor de Garantias Contratuais - SEGT.

4.53. A garantia, quando apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas exigidas, sera devolvida ao
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adjudicatario, que dispord do prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da pendéncia, prorrogaveis a critério da
Administragao.

4.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.6.1 A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora

4.6.2. Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovag@o ou de aniversario, desde que
mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto
no item 4.7 deste Termo de Referéncia.

4.7. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o
adimplemento pela Administragao.

4.8. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execug@o do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas; e

4.9.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado.

4.10. A modalidade seguro-garantia devera contemplar todos os eventos indicados no item 4.9, observada a legislacdo que
rege a matéria.

4.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetaria.

4.12. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.13. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

4.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o contratado obriga-
se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado.

4.16. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.17. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apurag¢do de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

4.18. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

4.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.20. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao contratado.

4.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no ato convocatério € no
Contrato.

4.22. A presente garantia ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

50f25 12/06/2024, 11:37



SEI/TRF3 - 10952628 - Termo de Referéncia https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

5. VISTORIA

5.1. Nao sera exigida a avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos, porém, caso deseje, o licitante podera, para o
correto dimensionamento e elaborag@o de sua proposta, realizar vistoria nas instalagdes do local de execug@o dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13h00 horas as 19h00

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3. A vistoria devera ser agendada com antecedéncia minima de Ol (um) dia util junto ao Supervisor / Diretor
Administrativo do Férum / Juizado / Prédio mencionado neste Termo de Referéncia:

1. Férum Federal de Aragatuba: Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 1534 / Vila Estadio - Aragatuba -
SP/CEP: 16020-050.

Divisdo de Apoio Regional - DUAR:
Tel. (18) 3117-0200
E-mail: ARACAT-DUAR@trf3.jus.br

2. Foérum Federal de Braganca Paulista: Avenida dos Imigrantes n.° 1411 / Jardim América - Braganca
Paulista — SP / CEP: 12902-000

Nucleo de Apoio Regional - NUAR:
Tel. (11) 3404-8710
E-mail: BRAGAN-NUAR@trf3.jus.br

5.4. Para realizar a vistoria, o licitante — ou o seu representante legal — devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

5.5. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servicos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego global.

Condicodes de execucao

6.2. A execucao do objeto seguira a dinamica, prazos, rotinas e procedimentos, conforme abaixo especificados.

6.2.1. Especificacdes dos servicos a serem realizados pela CONTRATADA.

6.2.1.1. Os servigos de manutengdo dos elevadores deverdo ser prestados de forma preventiva e corretiva, com
fornecimento de pecas novas, com caracteristicas e especificagdes técnicas equivalentes as originais dos equipamentos.

6.2.1.2 Tanto a manutengao preventiva quanto a corretiva devem ser realizadas por profissionais habilitados e capacitados
/ treinados na especialidade necessaria em cada tipo de equipamento, principalmente na manutengdo corretiva, pois
qualquer erro pode causar danos aos mesmos e afetar consideravelmente a desempenho e/ou a seguranca operacional dos
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elevadores, podendo acarretar risco de acidentes graves/fatais aos usudrios. Para ambas as modalidades de manutengio -
preventiva e corretiva - a CONTRATADA contard com equipe qualificada, cuja composi¢do atendera as disposi¢des do
item 6.5.

6.2.1.3. As intervencdes preventivas deverdo ser executadas de segunda a sexta-feira, no periodo das 07h30min as
10h00min, por técnicos especializados, instruidos e controlados pela CONTRATADA, sob a supervisdo do Setor de
Manutengdo da CONTRATANTE. Quando da ocorréncia de elevador parado a intervencao devera ser feita também aos
sabados, domingos ou feriados;

6.2.1.4. Quando da necessidade de testes de grupos geradores programados para serem realizados semestralmente,
podendo eventualmente ser realizado com outra periodicidade, com carga e desligamento da cabina de energia elétrica da
CONTRATANTE, em feriados e finais de semana, a empresa CONTRATADA devera enviar, sem Onus, técnico
qualificado para acompanhar os servigos, bem como verificar se o elevador estd funcionando de maneira adequada em
casos de emergéncia.

6.2.1.5. Quando necessario desligar e ligar os equipamentos, de forma excepcional, a empresa CONTRATADA devera
enviar, sem Onus, técnico qualificado para acompanhar os servigos, durante todos os dias da semana.

6.2.1.6. Quando for necessaria a parada programada do elevador por mais de 12 horas, para substituicdo / manuten¢do de
pecas, como cabos de tracdo, o servigo podera ser realizado em finais de semana e feriados, de acordo com a necessidade
da CONTRATANTE.

6.2.1.7. A empresa de elevadores devera auxiliar — acompanhar, os servigos necessarios a instalacdo do CFTV realizada
por outra empresa. Essa precaucdo tem como principal objetivo evitar possiveis danos de funcionamento em qualquer
peca ou componente elétrico pertencente ao conjunto dos equipamentos responsaveis pelo funcionamento dos elevadores,
proveniente de instalagdo inadequada por empresa que venha a fornecer e queira instalar o CFTV para a JFPG-SP (quando
devidamente motivada ou por exigéncia da perda da garantia do(s) equipamento(s) do CFTV).

6.2.1.8. A empresa CONTRATADA devera realizar e fornecer os materiais ¢ todos os itens de seguranca e sinalizagao,
notadamente em matéria de acessibilidade, conforme normas da ABNT e da legislagdo vigente, conforme reportado
abaixo:

a) instalagdo de sistema de baterias (incluindo a reposi¢ao das baterias quando necessario);
b) instalacdo de luz de emergéncia (quando o elevador ndo possuir);
¢) escada tipo marinheiro para o fosso dos elevadores;

d) sinalizag¢do, em braile, do andar em que o usudrio se encontra, junto as botoeiras externas dos elevadores, em
observancia ao artigo 27, § 2°, do Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004;

e) demais itens previstos na legislagdo municipal, onde o Forum, Juizado ou Prédio Administrativo desta Justica Federal
estiver instalado.

6.2.1.9. Toda a manutencdo a ser realizada nos elevadores desta Justica Federal deverd obedecer as normas de seguranca
vigentes, devendo os técnicos que forem executar os servigos de manuten¢do preventiva e/ou corretiva utilizar os EPI’s -
“Equipamentos de Protecdo Individuais” necessarios, a serem fornecidos obrigatoriamente pela empresa CONTRATADA.

6.2.1.10. Sempre que forem realizados os servigos de manutencdo nos equipamentos desta Justica Federal, devera ser
disponibilizada pela empresa CONTRATADA placa de aviso “Elevador em Manuten¢do” e/ou “Equipamento Fora de
Uso”, com o objetivo de evitar riscos de acidentes aos técnicos em referéncia, bem como aos usuarios dos servigos
prestados pelo(s) elevador(es) do respectivo Prédio.

6.2.2. Manutencao Preventiva.

Na manutencdo preventiva, a ser realizada 01 (uma) vez por més, programada e previamente agendada entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA devera vistoriar todos os itens de seguranga, de
comando e controle do equipamento, documentando a vistoria por meio de comprovante, em impresso proprio da
empresa, com descricdo dos itens verificados e, se necessario, ajustados, contendo indicagdo do(s) equipamento(s)
objeto(s) da manutengdo, identificagdo e assinatura do técnico responsavel da CONTRATADA, identificagdo do Servidor
da CONTRATANTE e/ou do responsavel pelo prédio, data e horario do servigo. No ambito da manutengdo preventiva,
reitera-se a necessidade de que a CONTRATADA tenha em seu quadro uma equipe com profissionais adequadamente
habilitados nas modalidades necessarias: eletrotécnica, eletronica e eletromecadnica ou equivalentes da legislacdo
profissional do sistema CONFEA/CREA; tecnologia eletromecanica, tecnologia eletroeletronica analogica e digital,
tecnologia eletroeletronica analdgica com logica de relés e tecnologia mecanica, necessarias para a efetiva manutencao de
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todo o sistema dos elevadores (equipamentos e infraestrutura elétrica e mecanica) devendo, entre outros servicos:
6.2.2.1. Mensalmente verificar, e se necessario, ajustar e/ou providenciar agdo corretiva:

a) No Carro.

b) Interior da Cabina:

b.1) Nivelamento, aceleragdo e retardamento dos elevadores: através de viagens, avaliagdo do conforto na aceleragéo,
desaceleragdo e o nivelamento do elevador em relacdo ao pavimento, ou seja, se ndo apresenta trancos ou solavancos no
interior da cabina, bem como degraus em relagdo aos niveis de parada.

b.2) Ruidos e folgas: no interior da cabina, quando em viagem, verificar se existem ruidos ou balangos. Também deverao
ser examinadas, com a cabina parada, folgas exageradas que possam apontar desgastes nos coxins ou necessidade de
ajustes dos mesmos, através da provocagdo de movimentos laterais e longitudinais.

b.3) Barreira eletronica: verificacdo do funcionamento da barra de protecdo eletronica, constatando a execucao da
reversdo da operacdo de fechamento das portas assim que interrompido um dos feixes infravermelhos.

b.4) Ventilagdo e iluminacdo: verificagdo da atuacdo dos comandos de acionamento do ventilador ¢ da iluminagdo no
interior da cabina.

b.5) Luz de emergéncia: constatagdo do acionamento da iluminag¢do de emergéncia, através da simulagdo da condigdo de
falta de energia no interior da cabina. Com o retorno da condigdo normal de iluminacdo da cabina a iluminagdo de
emergéncia devera desativar-se automaticamente.

b.6) Interfone: verificagdo do funcionamento do intercomunicador no interior da cabina para com a central telefonica e
casa de maquinas, o qual ndo devera apresentar microfonia durante sua utilizagao.

b.7) Painel de comando da cabina: exame do aspecto visual dos botdes, bem como o seu funcionamento no registro de
despachos de cabina. O indicador de posi¢do também devera operar regularmente e apresentar sincronismo da posic¢ao real
do carro.

c¢) Casa de Maquinas.
¢.1) Quadro Geral:
c.1.1) Chave geral: verificagdo da integridade fisica da seccionadora da alimentacdo do elevador na casa de maquinas.

c.1.2) Fusiveis: os fusiveis da chave geral deverdo ser checados por ocasido do desligamento da seccionadora. Os mesmos
ndo deverdo apresentar sinais de adulteragdo.

c.1.3) Fiagcdo e conexdes elétricas: verificar se a fiacdo responsavel pela alimentagdo dos armarios de controles,
iluminagdo de cabina, funcionamento da energia de emergéncia, permanece devidamente protegida e fixada aos terminais
no quadro geral.

d) Maquina de Tragdo:

d.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

d.2) Fiacdo e conexdes elétricas: verificagdo das conexdes dos condutores elétricos nos terminais do motor da maquina de
tracdo, bem como a integridade dos mesmos, procedendo reaperto e/ou programacao de substitui¢do quando necessario.

d.3) Operagdo do Freio: verificagdo da operagdo do freio da maquina de tragdo no tocante as articulagdes, desgastes
mecanicos e ruidos estranhos a sua operagao.

d.4) Polia e Cabos de Tracdo: acompanhamento do estado geral e da evolugdo do desgaste dos canais das polias e cabos de
aco de tracdo, até que seja apontado e justificado o momento propicio para sua substituigao.

¢) Quadro de Comando:

e.1) Contatores e blocos aditivos: reaperto de todos os terminais de contadores e blocos aditivos dos armadrios de
comando.

e.2) Relés, fusiveis e chaves: verificagdes e testes, no intuito de identificar qualquer tipo de anomalias de funcionamento.

e.3) Placas eletronicas: Monitoragdo dos leds de operacdo, a fim de detectar alguma anomalia de funcionamento das
mesmas. Também devera ser verificada a necessidade de atualizagdes, tanto de hardware como de software.

e.4) Conexoes elétricas: Todas as conexdes elétricas inerentes a bornes, transformadores, reatores, placas eletronicas,
inversores e conectores, deverdo ser verificadas, a fim de garantir que ndo haja ocorréncias em razdo de algum tipo de
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mau contato.
f) Limitador de Velocidade:

f.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e dleo, acimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

£.2) Ruidos e folgas: inspecionar o mecanismo do limitador de velocidade a fim de detectar a existéncia de ruidos
estranhos ao seu funcionamento, bem como a existéncia de folgas provenientes de desgastes no mesmo. Caso haja,
proceder com oS reparos necessarios.

£.3) Cabo de aco: verificagdo do cabo de velocidade do freio de seguranca da cabina, acompanhando a evolugdo do
desgaste natural e 0 momento propicio para a sua troca.

g) Tirante de Cabo de Ago de Tragao:

g.1) Limpeza e integridade: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa ou mancha. Exame do
estado geral do conjunto (molas, prisioneiros, arruelas, cupilhas, etc.). Quando existir, tais residuos deverdo ser
eliminados.

h) Sobre a Cabina.
h.1) Teto da Cabina:

h.1.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

h.1.2) Bornes e conectores: verificagao da integridade das conexdes elétricas.

h.1.3) Botoeira de manobra e tomada de energia: verificacdo de todas as fung¢des da botoeira de manobra: subida, descida,
manual/automatico e botdo de emergéncia. Devera ser também verificada a fixacdo da mesma, bem como o
funcionamento da tomada para alimentagdo de energia.

h.1.4) Guias: executar limpeza, lubrificagdo e verificagdo das fixagdes dos segmentos das guias de cabina e contrapeso.
h.1.5) Limites superiores: verificagdo da integridade dos limites, bem como sua atuagdo no corte e parada do elevador.

h.1.6) Contrapeso: verificacdo da fixa¢do das correntes ou cabos de compensagdo na armagdo do contrapeso e integridade
dos intermediarios, armagao, suportes dos coxins (ou roletes), coxins (ou roletes) e tirantes dos cabos de tragao.

1) Porta de Pavimento:

i.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acuimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

1.2) Trinco/Contato: verificagdo do engate seguro das portas de pavimento enquanto o elevador no estiver na zona de
nivelamento e da integridade dos contatos de trinco no tocante e desgastes e conexdes elétricas.

1.3) Corredigas: verificar se as corredigas ndo apresentam desgaste excessivo, resultando em folga e jogo nas folhas de
porta durante as operacdes de abertura e fechamento.

1.4) Roldanas: verificagdo se as roldanas das folhas de porta de pavimento apresentam desgastes ou deformagdes que
interfiram diretamente na boa operacao das portas.

j) Pogo.
j.1) Para-choques:

j-1.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

j.1.2) Fiagdo e fixagdo: verificacdo das conexdes elétricas dos limites dos para-choques, bem como a integridade dos
mesmos.

j-1.3) Alinhamento: verificacdo dos alinhamentos dos para-choques em relagdo aos batentes da cabina e do contrapeso.

j-1.4) Nivel de 6leo e vazamento: verificacdo do nivel de 6leo dos para-choques. No caso de alteragdo do nivel, constatar
vazamento, proceder aos reparos e reposicao necessaria do 6leo para o correto funcionamento.

j.1.5.) Distancia do contrapeso: devera ser verificada a distancia entre contrapeso e para-choque com elevador nivelado na
ultima parada superior. Se esta distancia for inferior a 150 mm devera ser executada a retirada dos calgos adicionais e se
ndo suficiente, devera ser executado o encurtamento dos cabos de tragao.
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k) Freio de Seguranga:

k.1) Limpeza: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa ou mancha. Quando existir, tais
residuos deverdo ser eliminados.

k.2) Cabos: verificagdo da fixa¢ao dos cabos do freio de seguranga, bem como se nao apresentam sinais de ferrugem.
k.3) Contato: verificagdo das conexdes elétricas, bem como da atuac¢do do contato elétrico do freio de seguranga.

1) No Pavimento.

1.1)Entrada:

1.1.1) Folhas de porta e batente: verificagdo visual do estado, informando possiveis irregularidades ou avarias que afetem a
estética do conjunto.

1.1.2) Furo para chave de abertura manual da porta de pavimento: verificagdo da situagdo, funcionamento e estado da
chave de acionamento em posse do cliente.

1.1.3) Sinalizagdo e botoeira: verificacdo dos botdes, sinais antecipados (visuais ¢ acusticos) de aproximagdo do carro e
indicadores de posi¢do (que deverdo apresentar sincronismo da indicagdo com a posi¢ao real do elevador).

m) Operador de Porta:

m.1) Limpeza do operador: verificar a existéncia de residuos de poeira e 6leo, acimulo de graxa proveniente dos
pavimentos. Quando existir, tais residuos deverdo ser eliminados.

m.2) Fiacdo e fixagdes: verifica¢do da fiagdo da unidade de controle e das conexdes dos condutores elétricos nos terminais
do motor de porta, bem como a integridade dos mesmos, procedendo reaperto quando necessario.

m.3) Cabos de arraste: verificacdo dos conjuntos de arraste das folhas de porta de cabina.
m.4) Contatos de porta: verificacdo dos contatos de porta de cabina no tocante a desgastes e conexdes elétricas.

m.5) Acoplamento do Operador com a Porta: verificagdo do acoplamento do motor do operador com o arraste das folhas
de porta, o que nao devera apresentar sinais de desgaste.

m.6) Roldana de Porta: deverd ser verificado se as roldanas das folhas de porta de cabina oferecem desgastes ou
deformacdes que interfiram diretamente na boa operacao das portas.

m.7) Régua de Sustentacdo das Folhas de Porta: verificacdo da fixacdo e estado do conjunto, inclusive quanto a
deformagdes ou trincas que interfiram ou comprometam a plena operagao das folhas de porta de cabina.

m.8) Limites, contatos ¢ conexdes elétricas: verificagdo do estado dos limites, contatos e conexdes elétricas. Inclusive
checar a atuagdo dos limites durante o funcionamento do operador de portas.

m.9) Alinhamento e faceamento das folhas de porta: verificagdo do alinhamento e faceamento das folhas de porta de
cabina em relacdo aos batentes de cabina.

m.10) Barra de protegdo eletronica: verificagdo do acionamento, fixagdo e alinhamento da barra de protecdo eletronica das
portas.

m.11) Redutor do operador: verificagdo de folgas e vazamento de 6leo no redutor de velocidade do operador de portas.

6.2.3. Manutencio Corretiva.

6.2.3.1. A manutengdo corretiva devera ser prestada pela CONTRATADA, a qual, atendendo a chamado telefonico, em
nimero a ser indicado por ela ao Fiscal Técnico do Contrato, no primeiro dia da vigéncia do contrato, ou a chamado
enviado por e-mail, emitird comprovante, em impresso proprio da empresa, detalhando a agdo corretiva, contendo
indicagdo do(s) equipamento(s) objeto(s) da manutengdo, identificacdo e assinatura do técnico responsavel da
CONTRATADA, identificagdo do Servidor da CONTRATANTE e/ou do responsavel pelo prédio, data e horario do
chamado, do inicio e do término do servigo, indica¢do da situagdo do equipamento no inicio (parado; parado com
passageiro; outros elementos constatados, tais como ruidos, problemas com portas etc.) ¢ no término do atendimento
(parado; em funcionamento normal; com pendéncias, especificando-as).

a) O atendimento do chamado para manutencdo corretiva, documentado por comprovante, nos termos indicados acima,
devera ser prestado em até no maximo 120 (cento e vinte) minutos contados da efetivacdo do chamado técnico. Para os
chamados abertos ap6és as 20h00, a contagem desse prazo serd iniciada a partir das 07h30 do dia seguinte, sem afetar
quaisquer outros prazos deste Termo de Referéncia.

10 of 25 12/06/2024, 11:37



SEI/TRF3 - 10952628 - Termo de Referéncia https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

b) A resolugdo do defeito ndo podera ultrapassar o periodo de 24:00 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura
do chamado técnico, devendo o elevador estar em perfeito funcionamento apds o referido periodo.

¢) Apds o periodo de 24 (vinte e quatro) horas da ndo resolucdo do defeito, serd aplicada 8 CONTRATADA, desconto
diario de 1/30 avos, sobre o valor mensal contratado, independente das penalidades e multas contratuais.

d) No caso de mais de um elevador de um mesmo prédio parados, o prazo para o atendimento do chamado sera reduzido
para no maximo 60 (sessenta) minutos, contados a partir da comunicacao telefonica a CONTRATADA

e) Quando o aparelho, apos a intervengdo técnica, apresentar o mesmo defeito no prazo de 1 (uma) hora, sera
considerada a chamada como ndo atendida.

f) Em casos de acidentes, de pessoas presas na cabina ou de atendimento inadiavel de pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, em qualquer dia da semana e em qualquer horario, diurno ou noturno, o prazo maximo de
atendimento, apds a chamada, devera ser de 60 (sessenta) minutos.

f.1) Caso a empresa CONTRATADA nao tenha um posto avancado proximo ao local da prestagdo de servigos e/ou
condi¢des para efetuar o atendimento dos chamados de emergéncia dentro do prazo de 60 (sessenta) minutos, a mesma
devera, imediatamente, comunicar este fato ao Diretor ou Supervisor Administrativo do Prédio que solicitard ao Corpo
de Bombeiros os trabalhos necessarios para o resgate do(s) usuario(s) preso(s) no interior da cabina do elevador.

f.1.1) Se a impossibilidade de atendimento ao chamado de emergéncia dentro do prazo de 60 (sessenta) minutos for
comunicada imediatamente pela CONTRATADA, esta ndo sofrera penalidades por descumprimento do Contrato, mas,
devera arcar com eventuais prejuizos que a operacao de resgate causar a Administragdo ou a terceiros.

g) Na ocorréncia de pessoas presas, apds 60 (sessenta) minutos da primeira chamada, caso ndo tenha sido iniciada a
liberagdo, a CONTRATANTE reserva-se no direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA
responsavel por ressarcir quaisquer prejuizos causados pelos atos para livrar os passageiros.

h) Quando do inicio da prestacdo dos servigos, para que se previnam responsabilidades, deverad ser emitido, em no
maximo 10 (dez) dias tteis, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual deverd constar o estado em que se
encontram todos os itens relevantes de conservagio, seguranga e funcionamento, emitindo-se ART e recolhendo-se a taxa
correspondente, em conformidade ao subitem 4.2 da Decisdo Normativa CONFEA n° 36/1991.

1) Quando do término da vigéncia do contrato, devera ser emitido em no maximo 10 (dez) dias Tteis antes de sua
conclusao um laudo semelhante ao do subitem anterior, letra “h”, emitindo-se ART e recolhendo-se a taxa correspondente,
em conformidade ao subitem 4.2 da Decisdo Normativa CONFEA n°® 36/1991.

6.2.4. Fornecimento das pecas

6.2.4.1. Atendimento as chamadas da CONTRATANTE para regularizagio de anormalidades de funcionamento,
procedendo-se & manutengdo corretiva, por meio de substituicdo ou reparos — segundo critérios técnicos — de componentes
eletronicos, elétricos, mecanicos e hidraulicos, utilizando pecas novas, com caracteristicas e especificagdes técnicas
equivalentes as originais dos equipamentos.

6.2.4.2. Todos os materiais e pegas a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, com caracteristicas e
especificagdes técnicas similares as originais, e serem fornecidas pela CONTRATADA.

6.2.4.3. A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo da relagdo dos fabricantes que lhe
fornecem componentes dos equipamentos envolvidos, respectivos enderegos, comprovantes de compras, bem como seus
tipos e caracteristicas.

6.2.4.4. Em casos excepcionais em que fique caracterizada (devidamente comprovada) que a falha ou queima de algum
componente ndo foi ocasionada pelo corpo técnico da empresa CONTRATADA para a manutencio preventiva e corretiva
deste objeto, quer por utilizagdo de procedimento improprio ou de aplicagdo de material ou pecas de forma inadequada ou
fora das caracteristicas originais dos equipamentos, a aquisicdo da peca serd realizada da seguinte forma:

a) Ficara a cargo da pessoa e/ou empresa que tenha ocasionado o referido dano.

b) Ficara a cargo da empresa CONTRATADA, quando por interesse publico e/ou para maior agilidade do referido
conserto do equipamento, se esta Justiga Federal assim o determinar.

b.1) A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais de aquisi¢ao das pegas e/ou equipamentos necessarios ao pleno
funcionamento do elevador em referéncia;

b.2) O ressarcimento sera autorizado pela CONTRATANTE apds obtencao de, no minimo, 03 (trés) cotagdes de precos de
mercado, levando em conta o pre¢o médio.
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c) Desta forma, os itens “a e b” acima descritos ficam enquadrados como atos de terceiros (vandalismo), caso fortuito e
forca maior, em que a empresa CONTRATADA ndo sera responsavel pela cobertura das pegas necessarias ao referido
conserto do equipamento em referéncia.

6.2.5. Horario de atendimento

6.2.5.1. A CONTRATADA deverd manter das 7h30 as 20h00 em seu proprio estabelecimento, servigo de emergéncia
destinado exclusivamente ao atendimento de chamadas corretivas para a normaliza¢do inadiavel do funcionamento dos
elevadores, devendo ser respeitados os prazos estabelecidos no subitem 6.2.3.1, referente a Manutengdo Corretiva.

6.2.5.2. A CONTRATADA devera manter das 20h00 as 07h30, em seu proprio estabelecimento, plantdo de emergéncia
destinado exclusivamente ao atendimento de eventuais chamadas para liberar pessoas retidas em cabinas, para casos de
acidentes ou para viabilizar o atendimento inadidvel de pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

6.2.6. Obrigacdoes da CONTRATANTE

6.2.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua Proposta;

6.2.6.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.2.6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcgdo, certificando-se que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.2.6.4. Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢des estabelecidas no item
“Condig¢des de Pagamento”;

6.2.6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber,
em conformidade com o item 6, do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5/2017;

6.2.6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

6.2.6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepcao € apoio ao usudrio;

6.2.6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

6.2.6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do ¢ em rela¢do a fungdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

6.2.6.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.2.6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do Contrato;
6.2.6.8. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.2.6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,;

6.2.6.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
expedidas;

6.2.6.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/2021.
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6.2.7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.2.7.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua Proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua Proposta, conforme a seguir estabelecido:

6.2.7.1.1. A CONTRATADA devera manter durante a execug¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas pela CONTRATANTE.

6.2.7.1.2. Os servicos a serem executados pela CONTRATADA consistirdo na conservagdo, manuten¢do preventiva e
corretiva com fornecimento de pegas dos equipamentos.

6.2.7.1.3. Apresentar, aos cuidados do Gestor do Contrato, antes do inicio da vistoria prevista no subitem 6.2.7.1.17, infra,
a ART, recolhida para o exercicio correspondente, com a respectiva parcela de taxa proporcional ao periodo de validade
do contrato, do engenheiro responsavel, residente na jurisdi¢do do CREA local.

6.2.7.1.4. A empresa devera executar os servigos de manutencao preventiva e corretiva segundo as normas técnicas ABNT
aplicaveis, e as estabelecidas pelo fabricante do equipamento, responsabilizando-se por quaisquer danos ocasionados aos
equipamentos em decorréncia da falta de manutengdo ou manutengdo inadequada.

6.2.7.1.5. Apresentar, nos 15 (quinze) dias corridos a partir da vistoria a que alude o item 6.2.7.1.17, infra, relatério
técnico descritivo dela decorrente, aos cuidados do(a) Supervisor/a e/ou Diretor(a) do Prédio, considerando todas as agoes
solicitadas neste Termo de Referéncia, bem como outras que julgar necessarias, independente de transcri¢des.

6.2.7.1.6. A empresa deverd providenciar toda sinalizacdo exigida por normas e leis de dmbito municipal, estadual e
federal, inclusive sinalizagdo em braile para portadores de deficiéncia visual.

6.2.7.1.7. A empresa deverd providenciar, no prazo de 15 dias uteis contados da data de inicio da vigéncia do contrato, o
Relatorio de Inspe¢do Anual do elevador, devendo constar a responsabilidade deste Relatério no campo de Observagdes
da ART anual prevista no item 6.2.7.1.3, supra.

6.2.7.1.8. A empresa CONTRATADA devera providenciar a retirada de objetos dentro do poco dos elevadores, bem como
realizar acompanhamento de servigos de pintura, quando necessario.

6.2.7.1.9. Sempre que solicitado, a empresa devera emitir relatérios e/ou laudos técnicos, assinado por engenheiro
responsavel pela area técnica especifica da CONTRATADA, discriminando: dados da edificacdo e equipamento,
ocorréncia, apontamento da analise e diagndstico de anomalias, recomendagdes, procedimentos adotados e conclusdes.

6.2.7.1.10. Sera responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de ferramentas, aparelhos, equipamentos de
segurancga, uniformes, protetores acolchoados para cabina, etc.

6.2.7.1.10.1 Quando necessario, a empresa devera providenciar a instalacdo de escadas e guarda corpos para utilizagio de
seus técnicos nos elevadores e nos pogos.

6.2.7.1.11. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados na execug¢do do objeto deste Contrato,
quando evidenciada a culpa, por a¢do, omissao ou negligéncia de seus funcionarios, observado o disposto no artigo 120 da
Lei 14.133/2021.

6.2.7.1.12. Sera responsabilidade da CONTRATADA a identificag¢do de seus funcionarios, apresentando a relacdo de seus
nomes com respectiva documenta¢do e nomeando um Preposto para tratar, exclusivamente, dos assuntos pertinentes aos
termos do Contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data de inicio da vigéncia do contrato. A critério da
CONTRATADA, o engenheiro “Responsavel Técnico” podera acumular as fungdes de preposto, ndo se dispensando a sua
nomeagao formal.

6.2.7.1.13. Quando da chegada do(s) técnico(s) aos prédios desta JFPG, os mesmos deverdo identificar-se junto ao
Supervisor do Forum, onde deverd ser assinado Livro de Registro mantido pela Administragdo, constando neste: os
horarios de entrada, a descri¢do dos servigos executados e as pecas que porventura tenham sido trocadas e/ou solicitadas
para substituicdo, bem como o horario de saida.

6.2.7.1.14. Pela inexecuc¢do parcial ou total do Contrato, sempre por circunstancia que lhe seja imputdvel, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo das penalidades, em conformidade com os artigos 155 a 158 da Lei n°
14.133/2021.

6.2.7.1.15. Quando solicitado, a empresa devera fornecer copia da ficha de registro de seus funcionarios e da carteira de
trabalho.
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6.2.7.1.16. Serdo aplicadas, no que couber & manutencdo preventiva e corretiva em elevadores, consoante requisitos
elencados no item 4.1.1, supra, as praticas ambientais recomendadas na Agenda A3P, da qual a Justica de Primeiro Grau
em Sao Paulo ¢é signataria desde o inicio de 2013, devendo a CONTRATADA obedecer aos critérios de sustentabilidade,
conforme determina o Decreto n°. 7.746/2012 e suas alteragdes (Decreto n® 9.178/2017); a Lei n° 12.305, de 2 de agosto
de 2010 (Politica Nacional de Residuos Soélidos); o Decreto n°. 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta, sob
pena de, independentemente da existéncia de culpa, ser obrigada a reparar eventuais danos causados, sem prejuizo das
sancdes e penas previstas em lei, em especial, na Lei n°. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre sangdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providéncias; a Instrucao
Normativa n°. 01/2010- SLTI/MPOG; o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da CGU/AGU; o Guia de contratagdes
sustentaveis da Justica do Trabalho; legislagdes ambientais, bem como o Manual de Licitagdes Sustentaveis da Justica
Federal da Terceira Regido.

6.2.7.1.17. Assinado o contrato, a CONTRATADA devera realizar vistoria completa das instalacdes no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos, contados da data de inicio da vigéncia do contrato. Nessa oportunidade, devera se avaliar:

a) As condi¢des de seguranca dos elevadores, conforme estabelecido nos normativos técnicos ABNT NBR 16858-1:2020
- Versao Corrigida:2020 e ABNT NBR 16858-2:2020 - Versédo Corrigida:2020;

b) As condi¢des de funcionamento dos elevadores, levando em conta tempos de viagens, tempos de abertura e fechamento
de porta e conforto dos passageiros;

¢) A condigdo de manutencdo e seguranca dos elementos que compdem o elevador, sua vida util, expectativa de
substitui¢do da pega;

d) Nesse caso, deverdo ser considerados o maximo de componentes possivel, inclusive estado da casa de maquina, pogo,
caixa de corrida e cabina, avaliando-se um a um;

e) Riscos de seguranca, conforme definido pela NBR 16083;

f) Em decorréncia dessa vistoria, devera ser elaborado relatorio técnico descritivo ilustrado fotograficamente, assinado
pelo responsavel técnico, que devera ser entregue 8 FISCALIZACAO, nos 15 (quinze) dias corridos ap6s a realizagdo da
vistoria, € devera constar:

f.1) Descricdo completa dos elevadores, indicando data de instalacdo, data de modernizagao (caso tenha sido feita), tipo
do elevador (convencional, hidraulico, sem casa de maquinas), marca e modelo, quadro de comando (marca, modelo e
tipo), velocidade, capacidade, nimero de paradas, tamanho da cabina, portas, cabos de ago (quantidade e espessura),
operador de porta (marca, modelo e tipo), iluminagdo, amortecedor (tipo), dimensdes do pogo, percurso, altura da ultima
parada, etc.)

f.2) Metodologia empregada para avaliagdo geral dos elevadores, de cada componente e de riscos;
f.3) Normas técnicas empregadas;

f.4) Resultado da vistoria apontada acima, descrevendo o estado dos componentes, elevadores, funcionalidade,
integridade, qualidade, desempenho e seguranga dos componentes;

f.5) Recomendagdes quanto a necessidade de execugdo de reparos, substitui¢des de pegas e outros servigos;

.6) Avaliagdo de riscos, conforme exigido no item 4.3.2.8 da NBR 16083/2012. A referida avalia¢do de risco deve seguir
o roteiro definido naquela norma, ou aquele definido pela NBR 15597/2010 ou outro estabelecido em normativo técnico
especifico, como, por exemplo, o da EN ISO 14121-2:2012, anexo B ou ISO 14798;

f.7) Juntamente com a avaliacdo de risco, a CONTRATADA devera apresentar informagdes sobre trabalho necessario a
ser realizado para reducgdo/eliminagdo das falhas de seguranga, especialmente de acesso e/ou de condigdes do ambiente
relacionadas a edificacdo e instalagdo, conforme estabelecido no item 4.3.3.4 da NBR 16083/2012; ¢

£.8) Lista de pegas sensiveis mais provaveis de terem que ser substituidas durante a vigéncia do contrato;
g) Esse relatdrio inicial subsidiard a manuteng@o preventiva dos elevadores;
h) Mensalmente a CONTRATADA devera apresentar relatorio dos servigos executados que devera apontar, no minimo:

h.1) Lista de controle (checklist) das atividades previstas no plano de manutengdo preventiva, apontando quais foram
executadas;

h.2) Consolidagdo dos comprovantes das manutengdes corretivas emitidos no més, nos termos do item 6.2.3.1, indicando,
niimero de cada chamado, identificando em qual elevador foi feita a manutengdo, descricdo dos servigos executados, data
e hora de abertura de cada chamado, data e hora da conclusdo dos servigos de cada chamado, tempo total entre a abertura
e fechamento de cada chamado;
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h.3) Sugestdes e recomendacdes de seguranca e melhoria que se fizerem necessarias;
h.4) Apresentagdo de resultados de ensaios e testes que se fizerem necessarios no periodo;

i) O relatorio mensal dos servigos devera ser entregue ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO, enquanto a Nota Fiscal
dos servigos prestados devera ser enviada ao GESTOR DO CONTRATO. O pagamento da Nota Fiscal estara
condicionado a apresentag@o do relatério mensal ao fiscal.

j) Juntamente com o relatério, deve ser anexada copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Engenheiro
responsavel pelos servigos de manutengao.

6.2.7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

6.2.7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos, observado o art. 120 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da ampla defesa e do contraditorio;

6.2.7.4. Utilizar empregados habilitados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.2.7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢ao e assessoramento de
membros ou juizes vinculados a respectiva CONTRATANTE, conforme art. 3° da Resolugdo n° 007/2005, do Conselho
Nacional de Justiga, e suas alteragdes posteriores;

6.2.7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede da CONTRATADA; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme item 10.2, alinea "c¢", do Anexo VIIIB da IN SEGES/MP n° 5/2017;

6.2.7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade 8 CONTRATANTE;

6.2.7.8. Comunicar ao fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos;

6.2.7.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento;

6.2.7.10. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.2.7.11. Promover a guarda, manuten¢ao e vigiladncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
dos servigos, durante a vigéncia do Contrato;

6.2.7.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina;

6.2.7.13. Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcdes deste Termo de Referéncia;

6.2.7.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

6.2.7.15. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146/2015;

6.2.7.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
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6.2.717. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua Proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art.134 da Lei n® 14.133/2021;

6.2.7.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas preventivas
que a CONTRATANTE possa adotar em conjunturas especificas, tais como medidas de seguranga da informacao,
sanitarias, em casos de doengas contagiosas ou transmissiveis, dentre outras oportunas e necessarias, desde que lhes seja
dada publicidade ou que seja franqueada ciéncia inequivoca das mesmas a seus destinatarios, usudrios dos prédios da
Justica Federal de Sdo Paulo e prestadores de servigos;

6.2.7.19. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.3. Os servigos de manutencdo dos elevadores deverdo ser prestados de forma preventiva e corretiva, com fornecimento
de pecas novas, com caracteristicas e especificagdes técnicas equivalentes as originais dos seguintes equipamentos:

1. Férum Federal de Aragatuba: Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 1534 / Vila Estadio - Aragatuba - SP/
CEP: 16020-050

2. Forum Federal de Braganga Paulista: Avenida dos Imigrantes n.° 1411 / Jardim América - Braganga Paulista
— SP/ CEP: 12902-000

6.3.1. 01 (um) elevador, instalado no Férum Federal de Aragatuba, localizado na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo,
1534 / Vila Estadio - Aragatuba - SP/CEP: 16020-050, com os seguintes dados/caracteristicas:

MARCA / Qtd. de Inicio Término Capacidade Veloc.

MODELO Elevador Garantia Garantia Kg. Pessoas | (m/seg.)
Atlas — Social

11/2011
Schindler3300 | % 30/11/20 675 09 1,0
Abertura de Sistema de N.2 Percurso | Poténcia
Portas - Cabina | Tensdo Acionamento Frequéncia | Paradas (m) Motor
Comando

L | |
ateral ou Centra VVVE

Mod. 220V Microor d 60 Hz 02 4
Mediterranée croprocessado

6.3.2. 01 (um) elevador, instalado no Férum Federal de Braganga Paulista, localizado na Avenida dos Imigrantes n.° 1411 /
Jardim América - Braganca Paulista — SP / CEP: 12902-000, com os seguintes dados/caracteristicas:

MARCA / Qtd. De Inicio Término Capacidade Veloc.
MODELO Elevador Garantia Garantia Kg. Pessoas | (m/seg.)
HLP 600 -

HIDRAULICO 01 05/06/2010 20/10/2011 600 08 0,5
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Abertura de Tensdo Sistema de Frequéncia .2 Percurso | Poténcia
Portas - Cabina Comando Paradas m Motor
220 Volts
ABETURA disj. MC16HD
LATERAL tripolar 60 | Microprocessado 60 Hz 03 8,5
A

6.4 A empresa CONTRATADA deverd executar os servicos de manuten¢do mensal preventiva e corretiva nos
equipamentos segundo as normas técnicas da ABNT aplicaveis e outros atos normativos e normas técnicas da area, além
das prescri¢des do fabricante do equipamento, sendo responsavel pelos danos causados aos equipamentos em decorréncia
da falta de manuten¢do ou manuten¢do inadequada.

6.5. Para atender aos féruns mencionados no presente Termo de Referéncia, ressalta-se a condi¢do de que a empresa
CONTRATADA tenha, em seu quadro, uma equipe técnica composta de pelo menos 01 (um) engenheiro mecanico, com
experiéncia em manuteng@o preventiva e corretiva de elevadores (responsavel pelo equipamento e da obtencdo do RIA -
Relatério de Inspegdo Anual), e técnicos com habilitagdo curricular especifica de nivel médio, sendo pelo menos 1 (um)
técnico na modalidade eletromecénica, e pelo menos 1 (um) técnico nas modalidades de eletrotécnica e eletronica ou
equivalentes, em conformidade com a resolugdo N° 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA e todos adequadamente
capacitados em sistemas de elevadores com tecnologia, no minimo equivalente aos da Justi¢a Federal de Sao Paulo, para a
execuc¢do dos servigcos de maneira eficaz e eficiente.

6.6. O desempenho técnico da CONTRATADA, nos aspectos quantitativo e qualitativo, deve ser aferido no decorrer do
contrato a ser firmado, de acordo com indicadores estabelecidos em Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR,
elaborado pelo gestor do contrato, constante do Anexo I-A do Edital.

Especificacdo da garantia do servico

6.7. Os prazos de garantia dos bens e dos servigos sdo aqueles estabelecidos na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

6.8. A garantia legal ou contratual dos bens e servigos tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

Mecanismos formais de comunicac¢ao

6.9. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicago, entre o contratante e o contratado, os seguintes:
a) Ata de Reunido;

b) Oficio;

¢) Sistema de abertura de chamados;

d) E-mails e Cartas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Indicam-se, neste item, as areas a que estdo vinculados os fiscais e gestores do contrato.

7.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
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automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.4. As comunicagdes entre o 6rgdo e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.5. O orgdo poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

7.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo convocara o representante da empresa
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

7.6.1. Na oportunidade da reunido inicial, o 6rgdo dard conhecimento 8 CONTRATADA da politica de prevengdo e
enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminagdo instituida na Justiga Federal da 3.* Regido pela
Resolucdo n° 521, de 24 de maio de 2022, da Presidéncia do Tribunal Regional Federal da 3* Regido, ou outra que venha a
substitui-la, disponivel no endereco https://web.trf3.jus.br/atos-normativos/

Preposto

7.7. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, isto ¢, o representante da CONTRATADA
nomeado para tratar dos assuntos pertinentes aos termos do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da
data de inicio da vigéncia do contrato, indicando no instrumento os poderes ¢ deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

7.8. A CONTRATADA nio sera obrigada a manter preposto da empresa no local da execucao do objeto.

7.9. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do preposto da
empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

7.10. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal técnico do contrato, isto &, por servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE para assistir o Gestor de Contratos e subsidid-lo de informagdes
pertinentes no que se refere a execugio do contrato in loco, ou seja no local da prestagido de servigos.

7.10.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.10.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

7.10.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregao
da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.10.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.10.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.10.6. Mensalmente, o fiscal técnico do contrato, por meio de formuldrio proprio do SEI, atestara a regularidade da
execucdo do contrato, a luz dos indicadores do IMR (Anexo I-A).

7.10.7. Caso haja designacdo de fiscal administrativo, sua atuagdo esta adstrita aos aspectos estabelecidos no manual de
fiscalizacdo instituido pela Resolucdo PRES n.® 489/2022 ou outra que venha a substitui-la.

Gestor do contrato

7.11. O gestor do contrato ¢ o responsavel pelo acompanhamento das atividades exercidas pelos fiscais; instrugéo
processual dos requerimentos da CONTRATADA e dos procedimentos de alteragdo e prorrogacdo contratual; adogdo de
providéncias, nos casos de inadimplemento contratual, inclusive para instauracdo de procedimento de apuracdo de falta
contratual e de extingdo dos contratos; aderéncia as normas e atendimento as diretrizes e obrigagdes contratuais; e
recebimento definitivo do objeto, observadas as competéncias definidas em cada unidade gestora.
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7.12. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execu¢@o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdao da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

7.13. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢ao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de
empenho de despesa e pagamento, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa em relatério de riscos eventuais.

7.14. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

7.15. O gestor do contrato recebera mensalmente formulario da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, a luz do IMR (Anexo [-A).

7.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
fins de aplicagdo de sangoes.

7.17. O gestor do contrato devera elaborara relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratag@o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7.19. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o gestor devera verificar a regularidade fiscal e
trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais referentes a
documentag@o relacionada no Edital e Anexos.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme Anexo I-A.

8.1.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5/2017, sera indicada a retencdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

¢) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

8.1.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos
Servicos.

8.1.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara indicadores do IMR (Anexo I-A).

Do recebimento

8.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias uteis apos o encerramento de cada més, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.2.1. O termo detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato
e serd encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar
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o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado.

8.3.2. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo aprovar a medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.3.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.3.4. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

8.3.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Gestor do
Contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente, pelo Gestor, apds o decurso do prazo ndo superior a 90 (noventa) dias,
apos vistoria para verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
assinado pelas partes, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.4.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscal no cumprimento de obrigacdes assumidas pela
contratada, com meng¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.

8.4.2.. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidac@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada,
por escrito, as respectivas corregdes;

8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas;

8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao,
com base no Instrumento de Medig@o de Resultado (IMR), ou instrumento substituto, quando houver.

8.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor competente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Condigoes de faturamento

8.8. O faturamento sera feito somente apés a APROVACAO pelo FISCAL do contrato, o qual atestara a conformidade da
prestagdo dos servicos, franqueando a8 CONTRATANTE a expedigdo de comunicacdo formal (Oficio e/ou correio
eletronico) a CONTRATADA, autorizando-a a emissdo, em até 05 (cinco) dias, contados dessa comunicagdo expedida
pela CONTRATANTE, da respectiva NOTA FISCAL para pagamento.

8.8.1. O relatorio mensal dos servigos devera ser entregue pela CONTRATADA ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO,
enquanto a Nota Fiscal dos servigos prestados devera ser enviada ao GESTOR DO CONTRATO. O pagamento da Nota
Fiscal estara condicionado a apresentagdo do relatdrio mensal ao fiscal.

8.8.2 Observadas as condi¢des dispostas no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), Anexo I-A, sera efetuado o
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faturamento mensal, devendo o documento de cobranca ser emitido em nome da Justica Federal de Primeiro Grau em Sao
Paulo, situada na Rua Peixoto Gomide n° 768 - Jardim Paulista - S3o Paulo - SP, CEP 01409-903, CNPJ
05.445.105/0001-78, sem emendas ou rasuras, fazendo mengdo expressa ao nimero da Nota de Empenho e contendo
todos os dados desta e outros, conforme abaixo especificado:

8.8.2.1. O documento de cobranga devera ser emitido com o mesmo numero de CNPJ constante da documentagéo
apresentada para a habilitacdo e da Proposta Comercial, o qual serviu de base para a emissdo da Nota de Empenho.

8.8.2.2. Na hipotese de divergéncia entre o CNPJ do documento de cobranca e o constante na Nota de Empenho,
decorrente da necessidade de alteragdo do estabelecimento comercial emitente durante a execu¢do do Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar, previamente a emissdo do referido documento, declaragdo justificando a alteracao,
apresentando, a0 mesmo tempo, os comprovantes de regularidade previstos no art. 68, inc. III, da Lei n® 14.133/2021,
relativos ao estabelecimento comercial emitente.

8.8.2.3. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteracdo do estabelecimento comercial emitente do
documento de cobranga, se aceita pela CONTRATANTE, apoés a andlise juridica, implicard em adequacdo do Contrato,
por meio de Termo Aditivo, para inclusdo do estabelecimento em questdo e de seu respectivo CNPJ, bem como para
modificagdo do favorecido dos recursos or¢amentarios correspondentes.

8.8.2.4. No caso de alteragdo, nos termos do subitem anterior, a CONTRATADA devera apresentar os dados bancarios
relativos ao CNPJ do estabelecimento responsavel pela emissdo do documento de cobranga, para que o pagamento possa
ser efetuado por meio de ordem bancaria.

8.8.3. No documento de cobranga deverdo constar os nomes e os nimeros do banco e da agéncia, bem como o niimero da
conta corrente a qual se dard o depdsito bancario para pagamento, repetindo-se os dados informados na Proposta
Comercial.

8.8.3.1. Qualquer alteragdo de dados bancarios s¢ serd permitida desde que informada em papel timbrado da empresa,
assinada por representante legal e encaminhada a Subsecretaria de Planejamento, Or¢camento e Finangas da Justica Federal
de Primeiro Grau em Sdo Paulo, e-mail admsp-upof@trf3.jus.br, antes do processamento do respectivo pagamento.

8.8.4. No documento de cobranga ndo devera constar material ou servico de outra Nota de Empenho.

8.8.5. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou servigos deverdo estar inclusos no valor total do documento de
cobranga, observada a legislacdo tributaria aplicavel a espécie, principalmente aquela pertinente aos orgaos publicos
federais.

8.8.5.1. Se a CONTRATADA sofrer qualquer uma das retengdes dos tributos a seguir elencados: Imposto sobre a Renda
da Pessoa Juridica (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), Contribui¢do para o PIS/PASEP (art. 2°, § 6°, da IN RFB n° 1.234/2012) e Contribui¢ao a
Previdéncia Social (artigo 121, da IN RFB n° 2110, de 17 de outubro de 2022), devera efetuar o destaque, no respectivo
documento de cobranga, do valor do imposto de renda e das contribui¢des a serem retidos na operacao, e, se a legislagdo
municipal assim o exigir, o destaque do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).

8.8.6. O documento de cobranca (Nota Fiscal, Fatura etc.), devera ser encaminhado 8 CONTRATANTE por meio do
enderego eletronico admsp-succ@trf3.jus.br, ou aos cuidados da Divisdo de Manutencdo Predial - DUMT, no enderego
Rua Peixoto Gomide n°® 768 - Sdo Paulo - SP, CEP 01409-903, telefone (11) 2172- 6395, que providenciara o protocolo.

8.8.6.1. Quando do recebimento do documento de cobranga, serd confirmada a regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA, mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais referentes & documentagéo
relacionada no Edital ¢ Anexos.

8.8.6.2. A CONTRATADA devera manter os documentos citados no subitem anterior atualizados.

Retencio de impostos e contribuicoes

8.9. Quando do pagamento a CONTRATADA e de acordo com as suas condi¢des especificas, aplicar-se-a, no que couber,
o disposto na Lei n° 9.430/1996, Lei n°® 8.212/1991 e regulamentacdo, e Lei Complementar n® 116/2003, combinada com a
correspondente Lei Municipal do local de prestacdo dos servigos, em cotejo com a Lei Municipal do estabelecimento sede
da empresa.

8.9.1. Se a CONTRATADA gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de beneficios ou isengdes,
devera obrigatoriamente, no ato da assinatura do Contrato, apresentar a comprovagdo definida no dispositivo legal ou
regulamentar que lhe garantiu o direito, sob pena de reten¢do de tributos na fonte.
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8.9.2. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES NACIONAL deverd apresentar no ato da assinatura do contrato,
Declarag@o na forma do Anexo IV da IN RFB n° 1.234/2012 ¢ alteragdes posteriores, devendo informar imediatamente a
CONTRATANTE qualquer altera¢ao da sua permanéncia no referido regime de arrecadagio.

Liquidacio e pagamento

8.10. O pagamento sera efetuado mediante ordem bancaria, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento do contrato, ou de cada parcela, mediante a apresenta¢do do regular documento de cobranga.

8.10.1. O local e a forma de apresentagdo do documento de cobranga estdo indicados no item "Condi¢des de Faturamento"
deste Termo de Referéncia.

8.10.2. O prazo para a liquidag¢do da despesa, que ndo devera ser superior a 20 (vinte) dias, esta inserido no prazo de
pagamento constante no item 8.10. Havendo erro no documento de cobranga ou circunstincia que impega a liquidagdo da
despesa, aquele sera devolvido 8 CONTRATADA, e o pagamento ficard interrompido até que sejam providenciadas as
correcdes. Nessas hipoteses, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentagdo do
documento de cobranga, nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

8.10.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizag¢do financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicag@o da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = Indice de atualizagdo financeira, assim apurado:

I=(TX/100)/365 1= (6/100)/365 1= 0,00016438 ao dia

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%

8.10.4. O pagamento dos encargos moratorios deverd ser objeto de solicitacdo pela CONTRATADA, ndo cabendo a
Administragao fazé-lo de oficio.

8.10.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.10.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9. PARTICIPACAO NA DISPUTA, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

I - Participacio de pessoas fisicas.

Consoante justificado no ETP, ndo sera autorizada a participacdo de pessoas fisicas no certame, eis que o objeto a ser
contratado, de natureza essencial, pressupde que a CONTRATADA disponha de estrutura e de equipe de profissionais que
garantam, de forma segura e tempestiva, as intervengdes preventivas, corretivas e emergenciais listadas neste Termo de
Referéncia.

II - Participacio de cooperativas.

Consoante justificado no ETP, a luz do Termo de Conciliagdo firmado entre o Ministério Publico do Trabalho - MPT e a
Advocacia Geral da Unido - AGU e das disposi¢des do artigo 10 da IN SEGES 5/2017, considerando que a presente
licitagdo tem por objeto a contratacdo de servigos de manutengdo de elevadores que, por sua natureza, demanda execugéo
por mao-de-obra em estado de subordinacdo, veda-se a participacdo de cooperativas neste certame.

III - Participacdo de consorcios.
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Em que pese o pequeno porte da contratagdo poder ser suportado por apenas uma empresa, ndo se vislumbra 6bice a
participagdo de consoércio de empresas.

Forma e Critérios de selecio do fornecedor

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo menor prego.

9.2. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos e
constardo do Edital.

9.3. Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no ETP e neste
Termo de Referéncia.

9.4. Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo, conforme previstos no ETP e neste Termo
de Referéncia:

9.4.1. Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho Regional dos
Técnicos Industriais - CRT ou 6rgdo de Classe correspondente (entidade profissional competente).

9.4.1.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura
do contrato, da solicitag@o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificaciao Técnico-Operacional

9.4.2. Comprovacdo de aptiddo do licitante para a prestagdo dos servigos similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, inclusive a Certiddo de Acervo Operacional (CAO), conforme disposto na
regulamentac¢do do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

9.4.2.1. Para fins da comprovagdo de que trata o subitem anterior, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados, cuja compatibilidade com o servigo que se pretende contratar sera avaliada através do ICT - Indice de
Capacidade Técnica, em conformidade com o que segue:

DADOS DO ELEVADOR!/ | Caracteristicas do | Atestado de g‘:‘:ﬁi‘;‘; de
PLATAFORMA Elevador da Justica | Capacidade Tésnica
ELEVATORIA Federal Técnica “Iet?
Vel. Maq. (m/min) A a Ict >80 %
Capacidade (kg) B b Ict > 80 %
N.° Passageiros C c Ict >80 %
N.° Paradas D d Ict > 80 %
N.° Elevadores/

> o,
Plataformas Elevatorias E ¢ Tt =80 %

Ict = Caracteristicas do Atestado de Capacidade Técnica (da empresa licitante) x 100

Caracteristicas dos Elevadores (plataformas elevatorias) da Justica Federal (objeto da licitacdo)
Onde: Ict = Indice de Capacidade Técnica
Critério de Avaliacdo do Ict:

A empresa estd_qualificada, ou seja, atende a exigéncia de Capacidade Técnico-operacional se igualar ou exceder ao
Indice de Capacidade Técnica - “Ict” de todas as caracteristicas da tabela acima, como segue: Vel. Mdq., (m/min),
Capacidade (kg), N.° Passageiros, N.° Paradas, N.° Elevadores (plataformas elevatorias).
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9.4.3. O(s) atestado (s) de capacidade técnica devera (20) comprovar a prestagcdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva em elevadores, pelo periodo minimo de 12 (doze) meses.

9.4.3.1. Sera admitido, para fins de comprovagao do periodo mencionado no subitem 9.4.3, o somatorio de atestados.
9.4.4. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.4.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART respectiva ou
documento equivalente do 6rgdo de classe, copia do contrato que deu suporte & contratagdo, enderego atual da contratante
e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.4.6. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificada no contrato social vigente.

9.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.6. A apresentacdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consdrcio do qual tenha feito
parte serd admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o
tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.7. Apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de Direito Publico ou Privado, comprovando a
prestacdo de servigo(s) de manutengdo mensal preventiva e corretiva em elevadores, por profissional(is), devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho Regional dos Técnicos Industriais -
CRT ou orgdo de Classe correspondente, acompanhado da Certidao de Acervo Técnico, de acordo com o 6rgdo de classe
ou em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao Quadro Permanente da empresa.

9.7.1. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.8. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra pertencerdo ao quadro permanente da empresa, com atribuicdes na
area de:

9.8.1.1. Engenharia Mecanica (art. 12° da Resolugdo n° 218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA) ou outra modalidade devidamente reconhecida pelo CREA/CONFEA, inclusive para aquele
indicado como responsavel técnico, devendo participar do servigo objeto do contrato, sendo admitida a sua substituigdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do.

9.8.1.2. Técnico Industrial em modalidade compativel, reconhecida pelo CRT/CFT.

9.8.1.3. Outro profissional cuja atribuicdo seja regulamentada pelo respectivo 6rgdo de classe e seja compativel com o
objeto a ser contratado.

9.8.2. A comprovagdo de que o profissional pertence ao Quadro Permanente da Licitante devera ser feita através de
Contrato Social ou Livro/Ficha de Registro de Empregados, ou outro documento que comprove o vinculo do profissional
com o licitante.

9.8.3. A comprovacdo do vinculo do responsavel técnico podera ser substituida por declaracdo de contratacdo futura,
acompanhada de anuéncia do profissional indicado.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Uniao.

10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

Gestio/Unidade: Subsecretaria de Infraestrutura - UMIN - 1X.E00;
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Fonte de Recursos: Julgamento de Causas: 168312- Despesa de Duragdo Continuada - DDC;

Programa de Trabalho: PIT n® 096903; Elemento de Despesa: 33.90.39 - Subitem 16 (manutencao e conservagao de bens
moveis);

Plano Interno: Planejamento Estratégico do TRF 3% Regido - 0005 - Manutengdo de Atividades Institucionais;

10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Municipio de Sdo Paulo, 11 de junho de 2024.

Vania Alcantara de Carvalho - Supervisora da Secio de Gestio de Contratos Continuados de Infraestrutura
Predial - SUCC

Charles Arthur da Rocha Almeida - Servidor responsavel pela conducao da Pesquisa e Obtencio de Estimativa de
Precos

(Identificacdo e assinatura do servidor)

Danilo Rodolfo Alves - Diretor da Divisao de Manuten¢ao Predial - DUMT

(Identificacdo e assinatura do titular da area requisitante)

Maria Helena de Almeida Santos - Diretora da Subsecretaria de Manutenc¢ao e Infraestrutura

(Identificacdo e assinatura da autoridade competente pela aprovagdo do TR)

J)

ei l Documento assinado eletronicamente por Vania Alcantara de Carvalho, Supervisora da Secio de Gestdo de
2 o E Contratos Continuados de Infraestrutura Predial - SUCC, em 11/06/2024, as 18:30, conforme art. 1°, III, "b", da

assinatura

eletrdnica Lei 11.419/2006.

I

& |

pa
assinatur
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Charles Arthur da Rocha Almeida, Técnico Judiciario - Area

L Administrativa, em 11/06/2024, as 18:31, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i

°
assinatur
eletrénica

d Documento assinado eletronicamente por Danilo Rodolfo Alves, Diretor da Divisdo de Manutencio Predial, em
1 11/06/2024, as 18:53, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

™

J)

o
)el! d Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da Subsecretaria de
‘ :;;‘i?g:“;'; ! Manutencio e Infraestrutura, em 11/06/2024, as 19:11, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

l", '-II-' ol
s

Ao A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
[ "; - ;:-5:-_:;‘.&_ 1 acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o c6digo verificador 10952628 ¢ o codigo CRC

Trtea= B92678B2.
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