TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° REGIAO
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA N.° 006/24 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAN'UTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM GRUPOS MOTOR-GERADORES, NO-BREAKS, CHAVE
ESTATICA E ESTABILIZADORES, PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° REGIAO.

1. DO OBJETO

1.1. A presente demanda possui como objeto a contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva, com
fornecimento de pecas, em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores, para o Tribunal Regional Federal da 1* Regido, de acordo com as
especificagdes e quantitativos estabelecidos neste termo de referéncia.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Motivagao:

A presente demanda se justifica para assegurar o funcionamento completo da rede elétrica de forma ininterrupta e garantir a continuidade do funcionamento da rede
de computadores torna-se inquestionavel que os servigos relacionados & manutengdo preventiva e corretiva da rede, dos servidores de bancos de dados e dos demais
computadores desse 6rgdo ndo podem ser interrompidos.

Ademais, a manutengdo preventiva e corretiva em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores, atendida por meio do Contrato TRFI n.
15/2019 - Emibm Engenharia e novagdo Eireli (8022612), possui vigéncia até 24/10/2024 (20224086), PAe n°. 0008974-53.2019.4.01.8000, sem previsdo de
renovacio.

Com o fim de promover a economia processual ¢ a celeridade, entendeu-se adequado realizar um Unico processo de licitagdo para contratagdo dos servigos de
manutengdo dos geradores ¢ de manutengéo dos demais equipamentos, mesmo que separados em itens distintos.

A ndo contratagdo implicard riscos quanto a qualidade e seguranca do funcionamento das diversas instalagdes das edificagdes, inclusive do CPD, rede de
computadores, com consequente perda de informagdes do banco de dados, possivel queima de maquinas e equipamentos, bem como o regular funcionamento das
atividades desta corte.

Uma queda de energia poderia ocasionar prejuizos imensuraveis a tais equipamentos, o que somente pode ser evitado com o continuo ¢ perfeito funcionamento dos
no-breaks e geradores.

2.2. Beneficios:
2.2.1: Diretos:

e Realizar a manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos (grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores);
o Garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos (grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores).

2.2.2: Indiretos:

e Assegurar o funcionamento completo da rede elétrica ininterrupta e garantir o funcionamento da rede de computadores
o Garantir manuteng¢do da rotina de trabalho institucional de toda a Justi¢a Federal da 1* Regio.
2.3. Correlagdo com o planejamento existente:

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao gerenciamento de riscos na Justiga Federal da 1* Regido em 2020, em especial ao objetivo de "Evitar a perda de
equipamentos elétricos e eletronicos por picos de energia".

Esta em consonancia com o Plano Estratégico da Justica Federal - PEJF 2021/2026, associando-se aos macro desafios "Aperfeigoamento da gestdo administrativa e
da governanga judiciaria"

O projeto relaciona-se ao conjunto de atividades previstas para atendimento ao Plano Anual de Contratagdes PAC - 2024 - Documento DOD
TRF1_DIENG 0011 2024 (18332892).

2.4. Referéncia de estudos preliminares que embasam a contrata¢do:

As descrigdes com os respectivos quantitativos estimados para licitar estdo apresentadas no Estudo Técnico Preliminar - ETP Completo 20655726.
2.5. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme detalhamento a seguir:

2.5.1. Link do PCA: https://www.trfl jus.br/trfl/conteudo/Dicom/PCA%202024/PAC 2024 versao_definitiva _em 30.10.23.0ds

2.5.2. Unidade Requisitante: TRF1 - DIENG

2.5.3. 1d da Futura Contratagdo: TRF1_DIENG_0011_2024

Classificagdo: Manutengdo - Bens e servigos

3. DA BASE LEGAL
3.1. Da modalidade de Licitacio

3.1.1. Recomenda-se que esta licitagao seja efetuada nos moldes de Pregdo Eletronico conforme disposto no inciso I, art. 28, da Lei n. 14.133/21, visto se tratar de
contratagdo de servigo comum, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo, por meio de especificagdes usuais de
mercado.

3.1.2. O objeto ¢ de simples entendimento pelas empresas licitantes apenas pela leitura do Termo de Referéncia, ndo causando inseguranga juridica ou duvidas que
possam prejudicar as respectivas propostas de pregos, ndo havendo, ainda, grandes complexidades tecnoldgicas. Consideramos, portanto, servigo comum de
engenharia.

3.2. Forma e critérios de selecio do fornecedor

3.2.1. Sera adotado o critério de julgamento menor preco global para o item 1 e menor prego global para o item 2.
3.3. Critério de adjudicacdo

3.3.1. Recomenda-se adjudicaciio por preco global para cada item.

3.3.1.1. A licitagdo para a contratagdo de que trata o objeto deste termo, por meio de preco global, nos moldes em que se encontra, permite a8 Administragdo uma
maior economia com o ganho de escala, haja vista que os licitantes poderdo vir a ofertar pregos mais competitivos, sem restringir a competitividade. A solugao foi
dividida em 2 itens, cada um com seus respectivos subitens: item 1 - manuten¢do em grupos geradores; item 2 - manuten¢do em nobreaks, estabilizadores e chave


https://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/estrategia/justica-federal/plano-estrategico-da-justica-federal-2021-2026/at_download/file
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estatica. De acordo com o conhecimento que se tem do mercado, ndo ¢ usual que empresas que prestam servigo de manutengdo em grupos geradores também
realizem manuten¢do em nobreaks, estabilizadores e chave estatica, e vice-versa. Assim, para promover a ampla participagdo e evitar restrigdes de competitividade
no certame, o objeto da licitagdo foi dividido em 2 itens independentes, o que ndo impede que uma tnica empresa seja a adjudicataria de ambos os itens. Os subitens
foram agrupados para permitir maior adesdo e competitividade ao certame pelo mercado fornecedor, em razdo da quantidade de servico em cada item, ampliando o
interesse do mercado, evitando-se assim a necessidade de iniciar nova licitagdo para o atendimento da demanda em questéo.

3.4. Natureza da Contratacio

3.4.1. A manutengdo de grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores ¢ essencial para permitir o funcionamento seguro e eficiente da energia
estabilizada dos edificios do TRF1, enquadrando-se, portanto, como um servigo de prestagdo continua (art. 106 da Lei n. 14.133/21), ja que é uma necessidade
permanente. Nesse contexto, nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133/21, "Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo em edital e que a autoridade competente ateste que as condigdes e os precos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a extingdo contratual sem Onus para qualquer das partes".

3.4.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogavel por sucessivos periodos até completar o total de 10
(dez) anos, na forma do artigo 107 da Lei n. 14.133/21.

3.4.2.1. O contrato com vigéncia de 5 (cinco) anos demonstra ser mais vantajoso pelos seguintes motivos:
o Garantia de continuidade dos servicos: A empresa contratada estard comprometida a fornecer os servigos de manuteng¢ao por um periodo de 5 anos, o que
garante a continuidade dos servigos para o 6rgéo.
e Previsibilidade de custos: A contratagdo por um periodo mais longo permite ao 6rgdo prever os custos dos servigos de manutengao, o que facilita o
planejamento financeiro.
¢ Reduciio de burocracia: A contratagdo por 5 anos evita a necessidade de realizar novos processos licitatorios a cada ano, o que reduz a burocracia e agiliza o
fornecimento dos servigos.
3.5. Regime de Execugio

3.5.1. O regime de execugdo sera empreitada por preco global, de acordo com as defini¢oes do Acérddo 1.977/13 TCU - Plenario.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1. Sera assegurada a participagdo de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n. 14.133/2021.
4.2. Sera admitida a participagdo de profissionais sob a forma de cooperativa, de acordo com o previsto no art. 16 da Lei n. 14.133/2021.

4.3. A licitagdo ndo serd destinada exclusivamente a Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que o valor estimado anual, para cada item,
ultrapassa o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

5. DETALHAMENTO DO OBJETO/QUANTIDADES

CODIGO CODIGO

ITEM SIASG DESCRICAO | SUBITEM | DESCRICAO QUANTIDADE
SICAM BR

Grupo Motor-
1.1 Gerador 440 KVA, 1
marca Maquigeral

Manutengao Grupo Motor-
preventiva e 1.2 Gerador 440 KVA, | 2
corretiva em marca FG Wilson
1 39.17.001.416 | 2356 grupos motor-

geradores, com
fornecimento | 1.3
de pecas.

Grupo Motor-
Gerador 360 KVA, | |
marca Cummins

Grupo Motor-
14 Gerador 114 KVA, 1
marca Maquigeral

Estabilizador 100
KVA, modelo E3-
100/3, marca
Inbrameq

Estabilizador 75
KVA, modelo
CEHP751, marca
CS

No-Break 30 KVA,
modelo RT 300/30
2.3 e 380/5220-127, 1
marca Zentran

(Sunest / Riello)

No-break 8 KVA,
2.4 marca SMS, modelo | 1
SS8000 Si

No-break de 5
KVA, marca
Lacerda, modelo
Titan Black

No-Break 200
2.6 KVA, marca 2
General Electric

No-Break 150
2.7 KVA, marca CP 1
Eletronica

2.1

2.2

2.5

Manutengao

preventiva e

corretiva em,
no-breaks,

2 39.17.001.416 | 2356 chave estatica e
estabilizadores, No-Break 30KVA,




com 2.8 marca CP 1
fornecimento Eletronica, modelo
de pecas. TOP 24300

No-Break 20 KVA,

2.9 marca HDS, modelo | 1
AFB1224VHE
No-Break 60KVA,

2.10 marca Amplimarg, 1
modelo PTX3

No-Break 80KVA,
marca Delta,
modelo
GES803HP3312035

No-Break 8§ KVA,
2.12 marca RTA, modelo | 2
NS-ZI-011

2.11

Chave Estatica GE-
213 416KVA !
No-break de 5 KVA
2.14 - marca ATA, 1
modelo UPS

No-break de 6 KVA
2.15 - marca ATA, 1
modelo UPS

5.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes descritas no Comprasnet (codigo BR) e as especificagdes técnicas constantes deste instrumento,
prevalecerdo as ultimas.

5.2. Para fins de cotagdo, (formagdo de pregos), devera ser obedecida a descrigdo completa dos servigos, sendo a descrigdo do SIASG meramente referencial.

5.2.1. Sera de inteira responsabilidade das empresas a observancia do critério estabelecido no item anterior, ndo sendo admitida a alega¢do de enganos ou erros,
posteriores a apresentagdo das propostas de pregos, para alteragdo de qualquer dos valores ofertados, estando sujeita as penalidades cabiveis a empresa que ndo
cumprir o estabelecido.

6. VISTORIA

6.1. A licitante, ser4 possibilitado vistoriar o local de prestagio dos servigos e os equipamentos, de segunda a sexta, das 09:00 as 18:00, por meio de agendamento
com o servidor José Arnaldo Martins Costa pelo telefone (61) 3410-3270, das 09:00 as 18:00, ou pelo enderego eletronico semeq@trfl.jus.br, para esclarecimentos de
duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informagdes relativas a sua descrig¢ao.

6.2. As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos, mesmo que optem por ndo vistoriar as condi¢des dos equipamentos.

6.3. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, devera declarar que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais da prestagdo dos servigos, com vistas a
proteger o interesse da Administragdo na fase de execug@o do contrato, nos termos do Acérdao 1174/2008 — Plenario — TCU.

6.3.1. Em havendo a realiza¢@o da vistoria, devera ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida declaragio emitida pela SEMEQ/DIENG.

6.4. E imperiosa a realizagio de vistoria para que o licitante possa avaliar todas as condigdes dos grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores
e dos ambientes dos edificios do TRF1, em que realizara os servigos, e para que possa elaborar a sua planilha de composi¢ao de custos para formulagdo de proposta.

7. DA PROPOSTA

7.1. As proponentes deverdo apresentar proposta onde devera constar a planilha detalhada dos servigos, com o quantitativo, o preco unitario,valor mensal, anual e
total global para 5 anos, conforme apresentado no Anexo II - Modelo de Formulagdo de Proposta.

7.2. E de inteira responsabilidade do proponente, o preenchimento exato da proposta, nio sendo admitida a alegagio de omissdes, enganos ou erros posteriores & sua
apresentagdo, ou a alteracdo de quaisquer dos valores ofertados.

7.2.2. A proponente devera incluir no prego ofertado todos os custos decorrentes da contratagdo, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e
sociais, seguro, transporte, materiais, servicos, pecas, garantias e demais despesas necessarias ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referéncia e de seu
Anexo.

7.3. A licitante devera apresentar:

7.3.1. Declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos equipamentos e locais de execug@o dos servigos, com vista a proteger o interesse da
Administragdo na fase de execugdo do contrato, nos termos do Acorddo 1174/2008 — Plenario - TCU, em nao havendo vistoria.

7.3.2. Em havendo a realiza¢@o da vistoria, devera ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida declaragdo emitida pela SEMEQ/DIENG.

7.3.3. Declaragdo que dispde em seu estoque e nas suas dependéncias pegas ou elementos equivalentes, necessarios a manter os equipamentos em permanente
operacao.

8. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.1. Habilitac4o juridica

8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a ultima alteragdo, Registro Empresarial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, devidamente registrado no 6rgdo competente ou, em se tratando de cooperativa, o estatuto, deve estar de acordo com a Lei n°
12.690/2012.

8.1.1.1. Em quaisquer dos atos constitutivos, devera estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execucdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com
0 objeto da licitagdo;

8.1.1.2. Caso o Representante Legal ndo esteja indicado no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, devera apresentar procuragao.
8.1.1.3. Sao aplicaveis as regras do art. 3° da Lei 13.726/2018 relativamente a autenticagdo de documentos.

8.1.2. Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
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8.1.3. Em se tratando de cooperativas:

8.1.3.1. Ata de fundagdo e documento que aprovou o Estatuto Social, devidamente registrado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede; e

8.1.3.2. Registro perante a entidade estadual da Organizagdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do art. 107 da Lei 5.764/1971.

8.1.4. Em se tratando de empresas reunidas em consorcio - apresentar Termo de Compromisso de Constituigdo de Consorcio subscrito pelos consorciados, por
Escritura Publica ou Documento Particular, nos termos do art. 3°, da Lei 13.726/2018, com pelo menos o seguinte:

8.1.4.1. Designagao do consorcio e sua composi¢ao;

8.1.4.2. Finalidade do consoércio;

8.1.4.3. Prazo de duragao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
8.1.4.4. Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

8.1.4.5. Defini¢ao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas, inclusive a propor¢ao econdmica e financeira da respectiva
participac@o de cada consorciado em relagdo ao objeto licitado;

8.1.4.6. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do
contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagio;

8.1.4.7. Indicagdo da empresa responsavel pelo consércio e seu respectivo representante legal, que tera poderes para receber citagdo, interpor e desistir de recursos,
firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado;

8.1.4.8. No Termo de Compromisso de Constitui¢ao de Consorcio Compromisso, previsto no subitem 8.1.4, devem estar previstas as seguintes condigdes:

8.1.4.8.1. de que o consdrcio ndo tera a sua composigdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o cumprimento do objeto da contratagdo,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragio do consorcio, definido no subitem 8.1.4.3 deste Termo de Referéncia.

8.1.4.8.2. de que a substituigdo de consorciado previamente autorizada pelo Contratante estard condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo economico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

8.1.4.8.3. acerca da responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execug@o do contrato.
8.1.5. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

8.2. Habilitagio fiscal, social e trabalhista

8.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.2.3. Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, junto a Caixa Econdmica Federal;

8.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, a Divida Ativa da Unido e a Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;

8.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
8.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

8.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.3. Qualificac¢iio econdmico-financeira

8.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

8.3.1.1. Em se tratando de consoércios, devera ser apresentada certiddo negativa de faléncia de cada empresa consorciada, cujo exame ocorrera separadamente.
8.4. Qualificacio técnica

8.4.1. Para comprovagdo de sua qualificagdo técnica, a Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.4.1.1. Certiddo de Registro expedida pelo Conselho Profissional competente do estado onde possuirem registro do profissional que serd o responsavel técnico pelos
servigos;

8.4.1.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante na entidade profissional competente.

8.4.1.3. Comprovagéo, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, com dados e informagdes suficientes para comprovar que o(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, o(s) qual(is) sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos, tenha(m) executado, satisfatoriamente, quanto ao item 1, servigos de
manutencdo preventiva e corretiva em grupos motor-geradores, e, quanto ao item 2, servicos de manutengdo preventiva e corretiva em no-breaks, chave estatica e
estabilizadores.

8.4.1.4. A proponente devera apresentar um ou mais atestados ou declaragdo(des) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito ptblico ou
privado, em nome da licitante, que comprove, quanto ao item 1, o desempenho satisfatorio de servigos de manutengdo em grupos motor-geradores, e, quanto ao item
2, o desempenho satisfatorio de servigos de manutengdo em no-breaks, chave estatica e estabilizadores.

8.4.1.5. A Licitante, caso solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados.
8.4.1.6. Para cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢ao complementar:

8.4.1.6.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da
Lein. 5.764/1971.

8.4.1.7. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato
de constitui¢do do consodrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualifica¢do técnica:

8.4.1.7.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada
na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.4.1.7.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual;

8.4.1.7.3. Na hipotese do subitem 8.4.1.7 deste Termo de Referéncia, para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste
expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constitui¢do do consorcio.

8.4.1.8. A necessidade de apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnica, nos termos do subitem 8.4.1.3 do presente Termo de Referéncia, justifica-se por dever
de cautela da Contratante, com vistas a comprovagdo da expertise da contratada na prestagdo, para o item 1, de servico de manuten¢do preventiva e corretiva em



grupos motor-geradores, e, para o item 2, de servigo de manutengdo preventiva e corretiva em no-breaks, chave estatica e estabilizadores, pois a interrup¢ao de tais
servigos, considerados essenciais, repercute diretamente no fornecimento de energia elétrica estabilizada, atingindo a rotina de trabalho de magistrados, servidores,
funcionarios e colaboradores.

8.4.1.9. Justifica-se exigéncia do atestado solicitado no item 8.4.1.4. em razdo de a manutengdo de grupos motor-geradores, no-breaks, estabilizadores e chave
estatica exigir bom nivel técnico, atendimento as normas existentes, observancia a rigorosos procedimentos de seguranca e conhecimento especializado.

8.4.1.10. Somente serdo aceitos atestados e copias de contratos expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua
execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior

9. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATACAO
9.1. A descriciio da solu¢io como um todo foi avaliada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, conforme segue:

9.1.1. A solugdo como um todo abrange a contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento
de pegas, em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estatica e estabilizadores, para o Tribunal Regional Federal da 1* Regido.

9.1.1.1. Para garantia das pegas, a Contratada devera observar, nos casos de substitui¢des ou reposi¢des destas por meio de manutengdo preventiva ou corretiva, o
prazo minimo de 12 (doze) meses de garantia, contados a partir da instalagao.

9.1.1.2. Todos os servigos executados pela Contratada deverdo ter garantia minima de 180 (cento e oitenta) dias, neles incluidos os ajustes que a equipe técnica
julgar oportunos, contados a partir da sua realizagdo, registrado no relatorio de manuten¢ao mensal.

9.2. Sustentabilidade
9.2.1.Quanto ao item 1, a contratada devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade, nos termos do Guia de Contrata¢des Sustentaveis da AGU:

“Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 —Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005,
a contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

b) providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada
pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;

¢) exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;”

9.2.2. Quanto ao item 2, a contratada devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade, nos termos do Guia de Contratagdes Sustentaveis da AGU:

“Nao sdo permitidas, & contratada, formas inadequadas de destinagdo final das pilhas e baterias usadas origindrias da contrata¢do, nos termos do
artigo 22 da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:

a) langamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais, o u em aterro nao licenciado;

b) queima a céu aberto ou incineragdo em instalagdes e equipamentos ndo licenciados;

¢) langamento em corpos d’agua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios, pogos ou cacimbas, cavidades subterraneas, redes de
drenagem de aguas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em areas sujeitas a inundagdo.”

"A contratada devera providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador,
responsavel pela destinagdo ambientalmente adequada, nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 4° e 6° da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislagdo correlata."

9.3. Especificagdes técnicas
9.3.1. A contratada devera observar as especificagdes técnicas dos equipamentos e servigos descritos no Anexo III deste Termo.

9.3.2. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Termo de Referéncia, as normas e codigos aplicaveis ao servigo
em pauta, sendo que as especificagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) ¢ a legislagdo vigente dos oOrgdos de administragdo publica
competentes serdo consideradas como elementos de referéncia para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou
forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigdes, indicagdes, especificagdes, normas e regulamentos de 6rgdos/entidades internacionais reconhecidos como
referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o sistema.

10. SUBCONTRATACAO
10.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

10.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste na manutencio preventiva e corretiva dos
equipamentos, uma vez que a contratada deve possuir conhecimento profundo dos equipamentos a serem manutenidos da contratante. Esse conhecimento técnico
especializado ¢ essencial para garantir a operagdo ininterrupta e segura dos sistemas, minimizando o risco de falhas e interrup¢des no fornecimento de energia, cuja
interrupgdo pode ter consequéncias graves e dispendiosas. A capacidade de resposta rapida da contratada, por meio de seus proprios profissionais, ¢ crucial para
minimizar o tempo de eventual inatividade e restaurar o fornecimento de energia o mais rapido possivel, evitando prejuizos financeiros e operacionais.

10.1.2. A subcontratagdo fica limitada a atividade de fornecimento de baterias e demais componentes de reposi¢ao.

10.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratagéo.

11. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
11.1. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura do contrato.
11.2. O(s) profissional(is) disponibilizado(s) pela Contratada devera(ao) executar as atividades previstas no Anexo III desse Termo de Referéncia.

11.3. Além dos requisitos especificos, o pessoal da Contratada designado para a execug@o dos servigos devera atender aos requisitos gerais de conduta exigidos para
a execugdo de qualquer atividade:

a) Ser pontual e assiduo ao trabalho;

b) Apresentar-se sempre com uniforme completo e cracha;

c) Tratar as pessoas com urbanidade;

d) Estar sempre atualizado a respeito das informagdes e servigos que sua funcdo exige;
e) Observar fielmente o Cédigo de Etica e Conduta da Justica Federal.

11.4. Os servigos deverdo ser executados por profissionais que atendam as especifica¢des contidas neste Termo de Referéncia, bem como os horérios, rotinas, local



de prestagdo dos servigos.
11.5. Local da prestacio dos servigos

11.5.1. Os servigos serdo executados nas dependéncias do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, nos seguintes enderecos:

Item Endereco
Ed. Sede | SAU/SUL, quadra 2 bloco “A”, Praga dos Tribunais
Ed. Sede I SAU/SUL, quadra 2 bloco “K”; Praga dos Tribunais Superiores
Ed. Sede I1I e Anexo [ SAU/SUL Quadra 01 bloco C, Praga dos Tribunais Superiores
Ed. Anexo II SBS quadra 2, lote 16, bloco “D”, Edificio Adriana
Base Operacional de
Servigos SGON, quadra 1, lotes 100/110/120
Administrativos
Centro de Treinamento
da Justica Federal - Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 21 - CEP: 70200-970
CENTREJUFE
Canteiro de obras do
terreno — Nova Sede do SAFS QD 05 LT 03
TRF

11.6. Dos registros e relatorios
11.6.1. Livro de Ocorréncias
11.6.1.1. A empresa devera manter um Livro de Ocorréncias onde deverdo ser registrados fatos e observagdes relevantes ocorridas durante as manutengdes.

11.6.1.2. A empresa devera comunicar imediatamente a existéncia de qualquer defeito em equipamentos/instala¢cdes que ndo possam ser eliminados (ou ndo estejam
incluidos) pelos servigos contratados, indicando as provaveis causas do defeito.

11.6.1.3. O Tribunal Regional Federal da 1* Regido incumbir-se-a4 das verificagdes e reparos necessarios, podendo os servicos ser executados por terceiros
devidamente competentes.

11.6.1.4. Caso conste no Livro de Ocorréncias reclamagao sobre imperfei¢do de servigos em execugdo ou executados, a empresa devera atendé-lo no prazo maximo
48 horas, podendo ser ordenado a suspensdo dos servigos, sem que haja direito a indenizagdo, sujeitando-a, ainda, aplicagdo de penalidades.

11.6.2. Relatorios Mensais

11.6.2.1. Deverdo ser apresentados relatorios mensais detalhados, elaborados pelo(s) responsavel(is) técnico(s), que contenham informagdes sobre os servigos
executados, pegas/componentes eventualmente substituidos, estudos, levantamentos e medigdes realizados, analise de ocorréncias excepcionais e eventuais
sugestdes com vistas a maximizar a eficiéncia e confiabilidade dos sistemas, devendo, pelo menos, conter:

a) Estatistica das chamadas realizadas no respectivo més, separadas por tipos de servigos.

b) Pontos e equipamentos tratados na manuten¢ao preventiva, data e local dos servigos.

¢) Pontos e equipamentos tratados na manutengao corretiva, causas provaveis do defeito, data e local dos servigos.
d) Programacao dos servigos para o proximo meés.

11.6.2.2. Sempre que possivel, devera a empresa apresentar sugestdes para redugdo de custos operacionais das instalagdes dos edificios envolvidos, ficando a cargo
do Tribunal adota-los ou ndo.

11.6.2.3. Para todo planejamento implantado devera haver retorno de resultados, em forma de dados confiaveis.

11.6.2.4. As planilhas destinadas a programagido de servigos deverdo ser preparadas para que se anotem todos os dados e informagdes referentes aos resultados
obtidos dos trabalhos ja executados. A empresa devera compila-los, transforma-los em indices, pardmetros e diretrizes que sirvam de base para novas programagdes
de servigos.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os servigos serdo recebidos mensalmente pelo gestor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis, mediante atesto, contados da data do recebimento da nota fiscal
devidamente protocolizada no setor competente do Tribunal.

12.2. Em caso de conformidade da prestagdo dos servigos e da documentagdo apresentada, o gestor do Contrato fard o atesto da nota referente a prestagdo mensal.

12.3. Em caso de ndo conformidade, o atesto da nota fiscal respectiva ficara pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela fiscalizag@o e os prazos
interrompidos, estando a empresa obrigada a manter a continuidade dos servigos independentemente do atesto da parcela anterior.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. Providenciar pessoal habilitado necessério para a execugdo de todos os servigos especificados e para o cumprimento das condigdes estabelecidas;

13.2. Manter os locais de servigos permanentemente limpos, livre de quaisquer sujidades causadas pela execugdo dos servigos, procedendo tanto a limpeza grossa
quanto a fina;

13.3. Manter seus empregados devidamente uniformizados, com logo de identificagdo da Contratada, e especial ateng@o a seguranga, higiene e apresentagdo pessoal,
devidamente identificados com crachas, conforme padrdo estabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 1* Regido;

13.4. Fornecer dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis, a partir do inicio da vigéncia do contrato, cronograma de atividades de manutengao preventiva das instalagoes,
sistemas e equipamentos constantes deste termo de referéncia, compativel com os servigos contratados, com descri¢ao detalhada dos procedimentos a serem
executados na manutencdo de cada tipo de equipamento, para aprovagao da fiscalizagdo do Tribunal Regional Federal da 1* Regido;

13.5. Apresentar mensalmente, junto a fatura mensal, o relatorio técnico indicado no subitem 11.6.2.1.

13.6. Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos sociais ¢ obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e civis, despesas com transportes e
alimentac@o decorrentes do objeto do contrato;

13.7. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venha a sofrer seu pessoal e também por todos os danos e perdas causados a terceiros,
diretamente resultante de agdo ou omissdo de seus empregados ou prepostos;

13.8. Levar ao conhecimento da fiscalizagdo do Tribunal Regional Federal da 1* Regido qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra ou que seja constatado
durante a execugdo dos servigos, com a maior brevidade possivel, a partir da constatagao do fato;

13.9. Acatar imediatamente as instrugdes e observagdes que emanem da fiscalizagdo do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, refazendo qualquer trabalho ndo
aceito, no prazo a ser estabelecido pela administragio;

13.10. Ndo subempreitar além das situagdes previstas no subitem 10.1.2. A responsabilidade sobre esses servigos, contudo, ndo podera ser transmitida aos
subcontratados. A Contratada devera sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais, bem como garantir na sua totalidade
os servigos prestados pela subcontratada;

13.11. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 1* Regido, assumindo total



responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugéo dos servigos;

13.12. A Contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir de sua retirada, quando for o caso, para executar o servigo e reinstalar o equipamento, ou
justificar, por escrito, o motivo pelo qual ndo pdde executd-lo no prazo acima referido.

13.13. Caso necessario, podera ser solicitada a visita e acompanhamento de responsaveis técnicos, as dependéncias do Contratante, em dia de semana a ser acordado
junto ao mesmo, devendo estes prestarem assessoramento técnicos perante o Contratante, sempre que solicitado, incluindo finais de semana e horario fora de
expediente, se assim o caso requerer, sem dnus para o contratante.

13.14. Designar, no prazo de 10 (dez) dias corridos ap6s o inicio dos servigos, responsavel técnico pela execugdo, detentor de acervo técnico comprovado por
atestado de aptiddo e emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tenha prestado servigo compativel com o objeto desta licitagdo, em quantidades e
caracteristicas, além de registro no CREA. Este profissional devera assumir a execugdo dos servicos, devendo visitar os locais dos servigos concernentes as suas
respectivas areas profissionais, para a conferéncia e garantia da qualidade técnica;

13.15. As pegas e acessOrios porventura necessarios a prestagdo de servigos objetos desta licitagdo serdo fornecidas sem custos a contratante;

13.16. Realizar as manutengdes preventivas no hordrio das 8 as 18 horas, de segunda a sexta-feira ou, sendo necessario, aos finais de semana com prévio
agendamento. Os servigos ruidosos serdo realizados preferencialmente no periodo matutino e poderdo, a qualquer momento, ser interrompidos por ordem da
fiscalizag@o;

13.17. Agendar previamente com o Tribunal Regional Federal da 1* Regido as atividades de manuten¢do preventiva e corretiva que exijam o desligamento do
sistema. Essas atividades serdo realizadas em fins de semana ou horarios fora de expediente, de forma a minimizar o tempo de desligamento e possibilitar que as
unidades que venham a ser afetadas sejam avisadas com antecedéncia e estejam cientes da intervengao;

13.18. Nos casos devidamente justificados, podera o Contratante autorizar a Contratada a realizar servicos em dias ndo uteis. Para tanto, devera a Contratada
promover a solicitagdo junto ao gestor do contrato, por escrito, até as 17 horas do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relagdo dos profissionais, suas
identificagdes e local(is) em que se realizardo as atividades;

13.19. Promover a embalagem e o transporte de pecas e equipamentos que tenham que ser retirados das dependéncias do TRF da 1* Regido para reparos, sem 6nus
para o Tribunal e desde que autorizado por este;

13.20. Providenciar, a suas expensas, ferramentas, maquinas, lubrificantes e demais materiais necessarios a execuc¢ao dos servigos, bem como seu transporte para os
locais de servigos, e destes para as oficinas, bem como seu retorno as dependéncias da Contratada;

13.21. O custo de materiais consumiveis utilizados nas atividades de manutengdo corretiva e preventiva devera estar incluido no preco mensal do contrato de
manutengdo, sendo a Contratada obrigada a manter estoque minimo destes para a realizagdo das atividades contratadas;

13.22. Possuir corpo técnico locado permanente em Brasilia durante toda a vigéncia do Contrato.

13.23. Manter seus empregados, quando nas dependéncias do Contratante, sujeitos as suas normas internas (disciplina, seguranga), porém sem qualquer vinculo
empregaticio com este orgdo.

13.24. Apos cada visita, tanto de manuteng@o preventiva quanto corretiva, fazer relatorio em duas vias e entregar, de imediato, uma via ao executor do contrato. A
outra via sera encaminhada pelo(s) proprio(s) técnico(s) da Contratada ao responsavel técnico da Contratada, o qual devera emitir parecer ¢ enviar ao Contratante no
prazo maximo de cinco dias uteis, contados a partir da visita do(s) técnico(s);

13.25. A Contratada devera:
13.25.1.Quanto ao item 1, a contratada devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade, nos termos do Guia de Contratagdes Sustentaveis da AGU:

“Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 —Politica Nacional de Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005,
a contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

b) providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada
pelos orgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;

¢) exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢io CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;”

13.25.2. Quanto ao item 2, a contratada devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade, nos termos do Guia de Contratagdes Sustentaveis da AGU:

“Nao sdo permitidas, & contratada, formas inadequadas de destinagdo final das pilhas e baterias usadas origindrias da contrata¢@o, nos termos do
artigo 22 da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:

a) langamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais, o u em aterro ndo licenciado;

b) queima a céu aberto ou incineragdo em instalagdes e equipamentos ndo licenciados;

c¢) lancamento em corpos d’agua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios, pogos ou cacimbas, cavidades subterraneas, redes de
drenagem de aguas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em areas sujeitas a inundagio.”

"A contratada devera providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador,
responsavel pela destinagdo ambientalmente adequada, nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, artigos 4° e 6° da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislagdo correlata."

13.26. Nos casos de urgéncia, o representante técnico da Contratada devera comparecer ao local onde o equipamento defeituoso se encontra instalado em até 02
(duas) horas, contadas a partir do recebimento da comunicagéo feita pelo Contratante.

13.27. Em caso de defeito, o prazo maximo para o efetivo conserto e pleno funcionamento dos equipamentos ndo podera ser superior a 24 (vinte e quatro) horas
corridas, contados a partir da abertura do chamado técnico, que podera ser feito por telefone, fax, oficio, e-mail ou qualquer outro meio de comunicagio, devendo ser
fornecido pela Contratada niimero de controle de chamado técnico.

13.28. E de inteira responsabilidade da contratada o armazenamento de todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na prestagio do servigo. Em
hipdtese alguma, o Tribunal armazenara tais equipamentos.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

14.1. Emitir, explicitamente, decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas ao servigo contratado, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para o servigo, no prazo maximo de 1 (um) més, contado do recebimento pelo Contratante, podendo
ser prorrogado, motivadamente, por igual periodo.

14.2. Comunicar 8 CONTRATADA qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto desta contratagdo, determinando, de imediato, a adog¢do de
medidas necessarias a solugdo dos problemas;

14.3. O representante da Administragdo deverd comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliquem em atraso e
descumprimento de dispositivos constantes deste Termo, para adogdo dos procedimentos necessarios a aplicagdo das sangdes cabiveis, resguardados os Principios do



Contraditorio e da Ampla Defesa.

14.4. Permitir acesso do pessoal da empresa licitante as dependéncias do TRF- 1* Regido para execugdo do servigo contratado, respeitadas as normas que
disciplinam a seguranga do patrimodnio e das pessoas.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total anual
do contrato, conforme regras previstas no contrato.

15.1.1. A garantia nas modalidades caugio e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.
15.1.2. No caso de seguro-garantia o0 mesmo deve ser providenciado imediatamente ap6s o ato de homologagao do certame.

15.2. No caso de apresentag@o de garantia na modalidade caugdo em dinheiro, a Contratada devera efetuar o depdsito na Caixa Econdmica Federal, Agéncia 2301 —
PAB — Tribunal Regional Federal da 1* Regido, em conta especifica e com corre¢do monetaria, em favor do Contratante.

15.3. A impossibilidade de celebrag@o do contrato por falta da apresentagdo do seguro-garantia caracterizara recusa do ajuste, o que implicara incidéncia da multa de
10% sobre o valor total da proposta, sem prejuizo da sangdo prevista neste Termo de Referéncia.

15.4. Na hipotese de opgao pela modalidade seguro-garantia, observar-se-2o as disposigdes dos arts. 96, § 3°, e 97 da Lei 14.133/2021.
155.E obrigagdo da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculagio a esta clausula contratual.

15.6. A garantia devera ser renovada/endossada a cada prorrogagdo ou alteragdo, reajustes/repactuagdes do contrato, no prazo de 10 (dez) uteis, contados da
assinatura do termo aditivo ou da notificacdo, na hipétese de reajustes/repactuacdes realizados mediante apostila ao contrato.

15.7. A garantia, independente da modalidade escolhida, devera assegurar:

15.7.1. Pagamento imediato pela ocorréncia de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratorias e/ou compensatorias,
mediante simples apresentagao, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado conforme clausulas pertinentes deste contrato.

15.7.2. Cobertura de prejuizos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execugdo do contrato, apurados em regular processo
administrativo, até o limite previsto no subitem 15.1.

15.7.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela Contratada.

15.7.4. Renuncia expressa aos beneficios do art. 827 do Codigo Civil Brasileiro, na hipotese de apresentagdo de garantia na modalidade de fianga bancaria. (Lei n°
10.406/2002).

15.8. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante visando apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

15.9. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentagdo da decisao final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja
recolhido ao erario, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuéncia, autorizagdo ou manifestagdo da
Contratada.

15.10. Sancionada a Contratada, caso esta nio realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor sera exigido do garantidor mediante simples comunicagao
escrita.

15.11. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens 15.7.1 e 15.7.2 desta clausula, obriga-se a Contratada a
efetuar a respectiva reposi¢ao ou complementagio, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagao feita pelo Contratante.

15.12. Em caso de alteragdo do contrato, a Contratada devera apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a ja existente, no prazo
previsto no subitem anterior.

15.13. Caso a Contratada ndo cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante podera reter cautelarmente o valor da garantia dos
pagamentos devidos, até a apresentagdo da garantia, sendo todo o dnus decorrente de responsabilidade da Contratada.

15.14. Em caso de retengdo de que trata o subitem 15.13, o Contratante oficiara a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados da data da
notifica¢do, regularizar a prestagdo da garantia.

15.15. Expirada a vigéncia do Contrato, ndo havendo pendéncias contratuais ou quanto a sua execugdo, apds emitido o Termo de Recebimento Definitivo, o
CONTRATANTE oficiara a Contratada, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias uteis para a solicitagdo da devolugdo da garantia prestada quando da assinatura da
avenca.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

16.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugio da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

16.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

16.7. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo;

16.8. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
com a descri¢@o do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

16.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo emitird notificagdes para a correcdo da execucgdo do
contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

16.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo comunicara a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.11. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo verificara a manutenc¢do das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.12. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo atuara tempestivamente na solugéo do problema,
reportando ao superior hierarquico para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

16.13. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.



17. LIQUIDACAO DA DESPESA E PAGAMENTO

17.1. Prazos para liquidagdo e pagamento:

17.1.1. A liquidagdo ocorrerd em até 10 (dez) dias Uteis, contados da data do atesto da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente;

17.1.2. O pagamento das faturas sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da data da liquidaggo, inciso VI, Art. 92 da Lei 14.133/2022.
17.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

17.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

17.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

18. INSTRUMENTO DE MENSURACAO POR RESULTADO

18.1. Sera adotada na presente contracdo a utilizagdo de Instrumento de Mensuragéo por Resultado (IMR), com o objetivo de garantir um melhor atendimento e
qualidade dos servigos a serem executados.

18.2. Os servigos de manutengdo serdo mensurados obedecendo ao Indicador de Disponibilidade do Equipamento (IDE).

18.3. As metas serdo aferidas mensalmente, considerando a média das ordens de execugdo de servigos entre o primeiro e o ltimo dia do més de referéncia do
faturamento.

18.4. Para o calculo do IDE, serdo utilizados dados das ordens de execugdes de servigos do més de referéncia do faturamento.
18.5. Aos IDE’s que ndo tiverem alcangadas as metas exigidas serdo aplicadas glosas.

18.5.1. As glosas incidirdo sobre o valor total do faturamento correspondente a0 més da mensuragdo dos IDE’s e, ndo sendo possivel, incidirdo no faturamento do
més subsequente.

18.5.2. Para cada meta de disponibilidade de equipamento ndo atingida, sera aplicada a glosa prevista para o respectivo IDE, de forma ndo cumulativa, sem prejuizo
da aplicagdo cumulativamente de glosas referentes aos demais IDE’s.

18.5.3. Nos célculos dos IDE’s e das glosas, serdo consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando as demais casas, sem arredondamento.

18.5.4. O primeiro més completo de prestagdo de servigo, contado da assinatura do contrato, sera considerado como periodo de adaptagdo, sendo aplicadas as glosas
por ndo alcance das metas de disponibilidade dos equipamentos a partir do segundo més.

18.6. Caso seja verificada divergéncia entre os indicadores apresentados pela Contratada e os indicadores mensurados pelo Contratante e ndo havendo consenso,
prevalecera o entendimento da Contratante.

18.7. A Contratante podera realizar, a qualquer momento e por acordo entre as partes, a revisdo dos indicadores de disponibilidade dos equipamentos, incluindo ou
alterando indicadores e metas que julgar necessarios a uma melhor aferi¢do e controle dos requisitos constantes deste Termo de Referéncia, mediante apostilamento
contratual.

Indicador de Disponibilidade do Equipamento (IDE) Meta de D1§pon1b111dade
dos Equipamentos Glosa
N. Nome Descri¢ao Célculo Exigida Aferida
Total de ordem dg execugdo de servigos 4h <TACS 2.5%
atendidas no més
o ‘ ‘ IACS = Total de horas gastas em. 3h<IACS <4h | 2.0%
| IACS — Indice de Atendimento de Percentual de tempo de atendimento da ordem atendimento / OES atendidas no més <h
Chamada de Servigo execugdo de servigo, prazo médio de 2h. (1) Quantidade total de horas gastas no N 2h30 <IACS <
. f R 1,5%
atendimento das OES em determinado més. 3h
(2) Quantidade de ordens fle servigos 2h< IACS 2h30 1.0%
executadas no més.
Total de ordem d'e execugio de servigos 6h<IARP-SP | 3.0%
atendidas no més
TARP - SP = Total de horas gastas em 5h30 <IARP - 2.5
fndice d d atendimento / OES atendidas no més SP < 6h =
IAI.{P -SP ~Indice de R.ep*.‘r? ° Percentual de tempo de atendimento da ordem (1) Quantidade total de horas gastas no Sh<IARP - SP o
2 Equipamento (sem Substituigao de ~ . ™ . . . <4h 2,0%
Pecas) execucdo de servigo, prazo médio de 4h. atendimento das OES em determinado més. < 5h30
4h30<IARP -
. . 1,5%
(2) Quantidade de ordens de servigos SP < 5h
executadas no més. 4h<IARP - SP <
1,0%
4h30
Total de ordem dg execugaf) de servigos 32h <IARP-CP | 3.0%
atendidas no més
IARP -CP = Total de horas gastas em 30h <IARP -CP 2.5
A . atendimento / OES atendidas no més <32h 70
3 El uli{l;r_rseit; izgﬁesiigii?rgodze Percentual de tempo em atendimento da ordem (1) Quantidade total de horas gastas no <24H 28h <IARP -CP 2.0%
quip Pegas) ¢ execugdo de servigo, prazo médio de 24h. atendimento das OES em determinado més. | — <30h e
26h <IARP -CP
. . 1,5%
(2) Quantidade de ordens de servigos <28h
executadas no més. 24h<IARP -CP
1,0%
<26h

18.8. A Contratada devera realizar as aferigdes das metas de disponibilidade dos equipamentos, considerando-se a metodologia de calculo indicada no quadro do
subitem 18.7 deste TR.

18.9. Sem prejuizo da glosa aplicada, a extrapolagdo das Metas de Disponibilidade dos Equipamentos ndo afasta a aplicagdo de eventual penalidade, conforme
definido no subitem 18.7 ¢ 19.8 deste TR.

19. PENALIDADES/SANCOES
19.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes previstas neste instrumento, poderdo ser aplicadas as seguintes sangdes:
a) adverténcia;

b) multa;




¢) impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 03 (trés) anos (art. 156 da Lei 14.133/2021).

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

”»

19.2. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 19.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a da alinea “b” do mesmo subitem.

19.3. O atraso injustificado na devolucdo do Contrato assinado sujeitara a licitante a multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da
proposta, até o limite de 2% (dois por cento).

19.4. Comete infragao administrativa o licitante que, com dolo ou culpa:

19.4.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

19.4.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta ou ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto
da licitagdo, em especial quando:

19.4.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

19.4.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

19.4.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

19.4.2.5. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital,

19.4.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
19.4.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;
19.4.4. apresentar declaragdo ou documentag@o falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;

19.4.5. fraudar a licitagdo;

19.4.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

19.4.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

19.4.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.4.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

19.4.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

19.4.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

1K)

19.5. A licitante que incorrer nas infragdes previstas nos subitens 19.4.1, 19.4.2 e 19.4.3, ensejara na sangdo prevista no subitem 19.1, alinea “c”, quando ndo se

justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave, sem prejuizo da sangdo prevista no subitem 19.1, alinea “b”.
19.6. A licitante que cometer as infragdes previstas nos subitens 19.4.4, 19.4.5, 19.4.6, 19.4.7 e 19.4.8, sera aplicada a pena prevista na alinea “d” do subitem 19.1.

19.7. O atraso injustificado na execugdo do objeto desta contratagdo ou qualquer outro inadimplemento contratual, com excecdo das previstas nos subitens 19.8 e
19.10, sujeitara a Contratada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia ou hora de atraso, conforme critério de prazo estabelecido, calculada sobre o valor
mensal do contrato, até o limite de 10 (dez) horas, para os prazos em horas, e 10 (dez) dias os prazos em dias.

19.7.1. A partir do 11° dia, a multa diaria sera de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento), considerado o limite total de 13% (treze por cento) da
multa cumulada com a penalidade do subitem 19.7.

19.8. A cada 04 (quatro) metas minimas exigidas, de que trata o subitem 18.7 deste TR, descumpridas por parte da Contratada, consecutivas ou alternadas, no
periodo de 12 meses, ensejard a aplicagdo de multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do faturamento do més da ultima ocorréncia, sem prejuizo da aplicagdo de
glosa. Nao sera levado em consideragéo o periodo descrito no subitem 18.5.4.

19.9. Nas hipoteses em que ndo haja prefixagao do termo inicial ou final para cumprimento de obrigagdes, o Contratante, mediante habil notificagdo, fixara os prazos
a serem cumpridos. O descumprimento da obrigagdo no prazo fixado constituira em mora a Contratada, hipotese que fara incidir a sang@o prevista no subitem 19.7.

19.10. Se em decorréncia de agdo ou omissdo, que ndo resulte em inexecugdo parcial ou total do objeto contratado e que ndo tenha sido objeto de multa anterior, o
cumprimento da obrigagdo se tornar inutil em momento posterior, a Contratada estara sujeita a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do
contrato e por ocorréncia.

19.10.1. O valor da multa de que trata o subitem 19.10 ndo podera ser superior aquela que seria cabivel caso a obrigacao tivesse sido entregue em mora.

19.11. A inexecugdo parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada podera ensejar a resolugdo contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a
aplicagdo de multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte ndo entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuizo da sangdo prevista
no subitem 19.1, alinea “c”

19.12. A Contratada, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes deste Edital ou que impega a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo, em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

19.12.1. A solicitagdo de prorrogagdo, contendo o novo prazo para execugdo, deverd ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente
estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitagao.

19.12.2. O pedido de prorrogagdo extemporaneo ou ndo justificado na forma disposta neste subitem sera prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada as
sangdes previstas neste instrumento.

19.13. Descumprida a obrigag¢do no prazo fixado, podera o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipotese que ndo
elidird a multa moratodria prevista no subitem 19.7.

19.14. O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da contratada ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da notificag@o, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente (§8°,art. 156 da Lei 14.133/2021).

19.15. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

19.16. O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta & Contratada.

20. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO



20.2. O custo/percentual estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apds o julgamento das propostas, conforme
justificativa constante do processo SEI 0016576-27.2021.4.01.8000.

21. PROTECAO DE DADOS
21.1. Nao havera tratamento especifico de dados pessoais para esta contratagao.

21.2 — Na execug@o do objeto, devem ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados) - LGPD -, notadamente os relativos as
medidas de seguranga e controle para prote¢do dos dados pessoais a que tiver acesso mercé da relagdo juridica estabelecida, mediante adogdo de boas praticas e de
mecanismos eficazes que evitem acessos ndo autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito de dados.

21.3 — A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das disposi¢des relacionadas a protecdo de dados e a
informagdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolugao/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

21.3.1 — Obriga-se também a comunicar a Administragdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do instante do conhecimento, a ocorréncia de acessos ndo
autorizados a dados pessoais, de situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou de qualquer outra forma de tratamento inadequado,
suspeito ou ilicito, sem prejuizo das medidas previstas no art. 48 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

21.4 — O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com os principios e as hipdteses previstas nos arts. 6°, 7° e 11 da Lei 13.709/2018 (LGPD), limitado ao
estritamente necessario a consecucdo do objeto, na forma deste instrumento e seus anexos.

21.5 — E vedado, na execucio do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados pessoais ou informagdes sigilosas a que tiver acesso
prepostos, empregados ou colaboradores direta ou indiretamente envolvidos na realizagdo de servigos, producdo ou fornecimento de bens. Para tanto, devem ser
observados as medidas e os procedimentos de seguranga das informagdes resultantes da aplicagdo da Lei 13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo unico do art. 26 da Lei
12.527/2011.

21.6. — Em razdo do vinculo mantido, na hipdtese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente de violagdo & legislagdo de prote¢do de dados
pessoais ou de indevido acesso a informagdes sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabiliza¢do dar-se-a na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD)
e daLei 12.527/2011.

21.7 — Extinto o ajuste ou alcangado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer copia deles porventura existente,
seja em formato fisico ou digital, autorizada a conservacdo conforme as hipoteses previstas no art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

22. DO REAJUSTE

22.1. Os precos deste contrato poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de um ano, a contar da data limite para apresentagdo da proposta,
constante do instrumento convocatorio.

22.1.1. Sao nulos de pleno direito quaisquer apuragdo de indice de reajuste que produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior a
anual.

22.2. O reajuste dos pregos tera como limite a variagio do IPCA — Indice de Prego ao Consumidor Amplo - ou, na hipétese de extingio deste, por outro que venha a
substitui-lo.

22.3. Cabera a Contratada solicitar o reajustamento dos pregos e demonstrar a variagdo, mediante apresentagdo da respectiva planilha, bem como apresentar a
documentag@o comprobatoria do seu pleito.

22.4. No caso de eventual prorrogagdo contratual, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o valor do contrato sera reajustado apds o interregno de um ano,
que sera contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

22.4.1. As alteragdes decorrentes de reajustamentos serdo formalizadas mediante Termo de Apostilamento.

22.5. Para fins de concess@o do reajuste poderao ser realizadas diligéncias visando conferir a variagdo de custos alegada pela Contratada, considerando-se:
22.5.1. Os pregos praticados no mercado e em outros contratos da Administragdo Publica.

22.5.2. As particularidades deste contrato.

22.5.3. Indicadores setoriais, valores oficiais de referéncia, tarifas ptblicas ou outros equivalentes; e

22.5.4. A disponibilidade or¢amentéria do Contratante.

22.6. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogagio/término de vigéncia contratual, obedecendo ao seguinte:

22.6.1. Caso a Contratada ndo solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusio do direito ao reajuste.

22.6.2. Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste s6 podera ser pleiteado apds o decurso de novo interregno minimo de 1 (um)
ano, contado da prorrogagdo contratual.

22.6.3. Se até a data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tiver sido solicitado/concedido o reajuste, cabera a Contratada solicitar a reserva de seu direito para ser
exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusdo, com vistas a inclusdo de clausula no termo aditivo de prorrogagio para resguardar o
direito futuro ao reajuste.

23. DA VIGENCIA

23.1. O presente instrumento vigorara por 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por sucessivos periodos, mediante acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, observadas as condigdes e limites estabelecidos no art. 107 da Lei 14.133/2021, ja incluido o primeiro ano de vigéncia.

23.1.1. Este instrumento tem seu término previsto para 2029.

23.2. Para o encaminhamento do pedido de prorrogagio do contrato, o gestor do contrato deve observar os seguintes requisitos:
23.2.1. Prestagdo regular dos servigos.

23.2.2. Manutengao do interesse do Contratante na realizagao do servigo.

23.2.3. Permanéncia da vantagem econdmica para o Contratante.

23.2.4. Manifestagdo expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogagao.

23.2.5. Verificagao se houve declaragdo de inidoneidade ou suspensio da Contratada no &mbito da Unido ou do Contratante.

23.3. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda ndo tenha sido possivel proceder aos célculos devidos para fins de reajuste do contrato, cabera a Contratada no
ato que manifestar anuéncia com a prorrogagao, requerer a inclusio de clausula no termo aditivo de prorrogagdo garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de
preclusdo.

23.4. O Contrato ndo sera prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidonea ou suspensa no 4ambito da Unido ou do Contratante, enquanto perdurarem os
efeitos.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
24.2. A contratagdo seré atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestio/Unidade: 90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO / DIENG - DIVISAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL -
DIENG/SECGA/TRF1;

1) Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios;
IIT) Programa de Trabalho (PTRES): 168376 - Julgamento de Causas na Justi¢a Federal,
IV) Natureza de Despesa:

e 33903917 - Manutengdo e conservagdo de maquinas e equipamentos

24.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

25. DISPOSICOES FINAIS

25.1. Este termo foi elaborado pela Segdo de Apoio a Contratagdes de Manutengéo Predial/DIENG do TRF da 1* Regido. Informagdes e duvidas poderdo ser sanadas
nesta Divisdo, no Edificio Anexo I, SAU/SUL Quadra 1, Bloco C (antigo anexo I do TSE) Praca dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasilia/DF, fax (61)
3410-3270, com o servidor José Arnaldo Martins Costa ou pelo telefone (61) 3410-3232, com o servidor Euzébio Sa Cavaignac Neto ou ainda pelo endereco
eletronico: dieng@trfl.jus.br

ANEXO I - DA ESTIMATIVA DE PRECOS

VALOR VALOR VALOR VALOR
CODIGO CcODIGO ~ B ESTIMADO | ESTIMADO | ESTIMADO | ESTIMADO
ITEM SICAM SIASG DESCRICAO |SUBITEM | ESPECIFICACAO | QUANTIDADE | UNIT. TOTAL TOTAL TOTAL
BR MENSAL MENSAL ANUAL QUINQUENAL
(RS) (RS) (RS) (RS)

Grupo Motor-
1.1 Gerador 440 KVA, 1 2.883,22 2.883,22 34.598,64 172.993,20
marca Maquigeral

Grupo Motor-
1.2 Gerador 440 KVA, 2 2.836,09 5.672,18 68.066,16 340.330,80

Manutencao marca FG Wilson

preventiva e

corretiva em Grupo Motor-
1 39.17.001.416 2356 grupos motor- | 1.3 Gerador 360 KVA, 1 1.276,15 1.276,15 15.485,04 77.425,20

geradores, com marca Cummins

fornecimento

de pecas. Grupo Motor-

1.4 Gerador 114 KVA, 1 923,03 923,03 11.076,36 55.381,80
marca Maquigeral

TOTAL ITEM 1 (R$) |10.754,57 129.054,84 | 645.274,20

Estabilizador 100
21 KVA, modelo E3- 1
! 100/3, marca
Inbrameq

373,14 373,14 4.477,68 22.388,40

Estabilizador 75
2.2 KVA, modelo 3 324,23 972,69 11.672,28 58.361,40
CEHP751, marca CS

No-Break 30 KVA,
modelo RT 300/30 e
2.3 380/5220-127, marca | 1 1.026,45 1.026,45 12.317,40 61.587,00
Zentran (Sunest /
Riello)

No-break 8 KVA,
2.4 marca SMS, modelo |1 285,87 285,87 3.430,44 17.152,20
SS8000 Si

No-break de 5 KVA,
2.5 marca Lacerda, 14 122,82 1.719,41 20.632,92 103.164,60
modelo Titan Black

No-Break 200 KVA,
2.6 marca General 2 3.439,60 6.879,20 82.550,40 412.752,00
Electric

No-Break 150 KVA,

Manutengdo 27 marca CP Eletronica

preventiva e

1 3.263,63 3.263,63 39.163,56 195.817,80

corretiva em,

No-Break 30KVA,
no-breaks,

2.8 marca CP Eletronica, |1 671,91 671,91 8.062,92 40.314,60

2 39.17.001.416 2356 gh‘”"‘ estatica modelo TOP 24300

estabilizadores, No-Break 20 KVA,
com 2.9 marca HDS, modelo |1 474,99 474,99 5.699,88 28.499,40
fornecimento AFB1224VHE

de pecas.

No-Break 60KVA,
2.10 marca Amplimarg, 1 873,63 873,63 10.483,56 52.417,80
modelo PTX3

No-Break 80KVA,
2.11 marca Delta, modelo |2 2.351,84 4.703,68 56.444,16 282.220,80
GES803HP3312035
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2.12

No-Break 8 KVA,
marca RTA, modelo 2
NS-ZI-011

348,19

696,38

8.356,56

41.782,80

2.13

Chave Estatica GE- 1
416KVA

3.163,29

3.163,29

37.959,48

189.797,40

2.14

No-break de 5 KVA
- marca ATA, 1
modelo UPS

122,82

122,82

1.473,84

7.369,20

2.15

No-break de 6 KVA
- marca ATA, 1
modelo UPS

178,84

178,84

2.146,08

10.730,04

TOTAL ITEM 2 (R$)

25.405,92

304.871,04

1.524.355,20

ANEXO II- MODELO DE FORMULACAO DE PROPOSTA

ITEM

CcODIGO
SICAM

CODIGO
SIASG
BR

DESCRICAO

SUBITEM

ESPECIFICACAO

QUANTIDADE

VALOR
UNIT.
MENSAL
(RS)

VALOR

TOTAL

MENSAL

(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL
(RS)

VALOR
TOTAL
QUINQUENAL
(RS)

39.17.001.416

2356

Manutengdo preventiva
e corretiva em grupos
motor-geradores, com
fornecimento de

pecas.

Grupo Motor-Gerador
440 KVA, marca
Maquigeral

Grupo Motor-Gerador
440 KVA, marca FG
Wilson

Grupo Motor-Gerador
360 KVA, marca
Cummins

Grupo Motor-Gerador
114 KVA, marca
Maquigeral

TOTAL ITEM 1 (R$)

39.17.001.416

2356

Manutengdo preventiva
e corretiva em, no-
breaks, chave estatica e
estabilizadores, com
fornecimento de

pegas.

2.1

Estabilizador 100
KVA, modelo E3-
100/3, marca Inbrameq

22

Estabilizador 75 KVA,
modelo CEHP751,
marca CS

2.3

No-Break 30 KVA,
modelo RT 300/30 e
380/5220-127, marca
Zentran (Sunest /
Riello)

2.4

No-break 8 KVA,
marca SMS, modelo
SS8000 Si

2.5

No-break de 5 KVA,
marca Lacerda, modelo
Titan Black

14

2.6

No-Break 200 KVA,
marca General Electric

2.7

No-Break 150 KVA,
marca CP Eletronica

2.8

No-Break 30KVA,
marca CP Eletronica,
modelo TOP 24300

2.9

No-Break 20 KVA,
marca HDS, modelo
AFB1224VHE

2.10

No-Break 60KVA,
marca Amplimarg,
modelo PTX3

2.11

No-Break 80KVA,
marca Delta, modelo
GES803HP3312035

No-Break 8 KVA,
marca RTA, modelo
NS-ZI1-011

Chave Estatica GE-
416KVA

No-break de 5 KVA -
marca ATA, modelo
UPS




No-break de 6 KVA -
2.15 marca ATA, modelo
UPS

—_

TOTAL ITEM 2 (RS$)

ANEXO III - DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
1. DOS SERVICOS

1.1. Os servigos de manutengdo consistem na repara¢do das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituigdo de pegas e componentes que se apresentem
defeituosos, de acordo com 0s manuais € normas técnicas especificas para os equipamentos.

1.2. Os servigos de manutengdo deverdo ser prestados no local de instalagdo dos equipamentos.

1.3. O atendimento técnico devera ser prestado entre 08h e 18h, de segunda a sexta-feira, e eventualmente em finais de semana e feriados com agendamento prévio
junto ao Contratante, com atendimento imediato ao registro da abertura de chamado técnico, em caso de falha nos equipamentos instalados nas dependéncias fisicas do
Tribunal Regional Federal da 1* Regido.

1.4. Em caso de defeito, o prazo maximo para o efetivo conserto e pleno funcionamento dos equipamentos nao podera ser superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas,
contados a partir da abertura do chamado técnico, que podera ser feito por telefone, fax, oficio, e-mail ou qualquer outro meio de comunicagao, devendo ser fornecido
pela Contratada nimero de controle de chamado técnico.

1.5. Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condigdes de funcionamento no local onde esta instalado, estando
condicionado a aprovagdo da Divisdo de Engenharia ¢ Manuten¢éo — DIENG.

1.6. Nos casos de urgéncia, o representante técnico da Contratada devera comparecer ao local onde o equipamento defeituoso se encontra instalado em até 02 (duas)
horas, contadas a partir do recebimento da comunicagao feita pelo Contratante.

1.7-As visitas técnicas para manutengdo preventiva e corretiva serdo previamente agendadas com o Executor do Contrato, podendo ocorrer em finais de semana e
feriados, a critério do Contratante, devendo a Contratada apresentar mensalmente relatorio técnico descritivo dos servigos e das pegas/componentes eventualmente
substituidos.

1.8. Toda e qualquer substitui¢do de pegas e componentes devera ser acompanhada por preposto designado pela Fiscalizagdo do Contratante, que autorizara a
substituigdo das pegas e componentes, que deverdo ser originais, testadas e atestadas.

1.9. As pegas e componentes substituidos deverdo ser apresentados juntamente com o equipamento consertado.

1.10. Caso os servigos de manutengdo ndo possam ser executados nas dependéncias do Contratante, o(s) equipamento(s) avariado(s) podera(ao) ser removido(s) para o
Centro de Atendimento da contratada, mediante justificativa, por escrito, relacionando os problemas apresentados, devidamente aceita pela Fiscalizagdo do Contratante,
a qual autorizara expressamente a saida, desde que o(s) equipamento(s) avariado(s) seja(m) substituido(s) por outro(s) equivalente(s) ou de superior configuragio,
durante o periodo de reparo, que ndo podera ser superior a 05 (cinco) dias tteis, contado a partir de sua retirada.

1.11. A manutengdo corretiva decorrente de fatores ndo cobertos pelo presente termo contratual (tais como defeitos ocasionados por anormalidades climaticas ou
ambientais, incéndios, inundagdes, descargas elétricas, manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessorios, deficiéncias de aterramento adequado, ou ainda
aqueles provenientes de dolo ou culpa do Contratante) devera ser devidamente comprovada e justificada, mediante laudo técnico emitido pela Contratada, relacionando
as causas do defeito apresentado, pegas a serem substituidas/recuperadas, servigos a serem realizados e orgamento detalhado.

1.11.1. Tais servigos/pegas poderdo ser executados/fornecidas pela Contratada, mediante aprovagdo prévia de orgamento pelo Contratante e emissao da respectiva Nota
de Empenho.

1.12. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalagdo dos equipamentos, pela retirada e entrega
dos mesmos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.

1.13. Quanto aos servigos abarcados pelo item 1, a Contratada ¢é responsavel pelo monitoramento do nivel de combustivel dos tanques de cada um dos cinco GMG’s
(Ed. Sede II, Anexo I e CENTREJUFE). O nivel de combustivel deve ser mantido tal que permita o funcionamento ininterrupto dos geradores.

1.13.1. A Contratada devera realizar o abastecimento dos tanques utilizando equipamentos adequados e dentro das condigdes necessarias de seguranga, observando as
normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego.

1.13.2. Pecas e materiais consumiveis e de substitui¢do periddica, tais como 6leo lubrificante dos motores, aditivo para liquido de arrefecimento, elementos dos filtros
de ar (dos motores e da sala ventilada dos No-Breaks), filtros de ¢6leo e filtros de combustivel dos motores, entre outros, deverao estar incluidos no prego do contrato de
manutencao.

1.13.3. Exclui-se dos consumiveis o 6leo combustivel (diesel) necessario ao funcionamento dos grupos moto geradores. Esse sera fornecido pelo CONTRATANTE,
conforme a necessidade monitorada e informada pela CONTRATADA.

1.13.4. Inclui-se nos matérias consumiveis, lubrificantes comuns, limpa contatos e matérias elétricos de pequeno vulto (fita isolante, bragadeiras plasticas, terminais de
contato para fios e cabos, etc.).

1.14. Eventual equipamento colocado em desuso pelo Contratante ndo sera objeto de pagamento, assim como eventual substitui¢do de equipamento, com mesmas
caracteristicas técnicas e sem que haja alteragao do valor unitario do servigo, ndo sera objeto de aditamento, devendo tais alteragdes serem implementadas na planilha
de precos por meio de apostilamento.

2. DAS MANUTENCOES EM GERAL

2.1. As manutengdes serdo executadas, supervisionadas e fiscalizadas para os seguintes equipamentos:

Item Equipamentos

1 Grupos Motor-geradores
No-breaks

2 Estabilizadores
Chave estatica




2.2. A empresa devera prestar os servigos de manutengdo preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados em Anexo do contrato, observadas as disposi¢des da
Clausula - Dos Servigos, com aparelhamento, material para limpeza/lubrificagdo proprios, empregando pessoal técnico com experiéncia comprovada em cada um
deles.

2.3. Os servicos objeto desta contratagéo serdo prestados nos dias uteis, de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, podendo o Contratante, sem que disso decorra 6nus
adicionais, solicitar a presenca de equipe minima para operar o sistema e prestar manutengao corretiva nos dias e horas ndo uteis.

2.4. Podera o Contratante autorizar a empresa a realizar servicos em dias ndo Uteis. Para tanto, devera a empresa promover a solicitagdo junto a fiscalizagio, por
escrito, até as 17h do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relagdo dos profissionais, sua identificag@o e local em que se realizardo as atividades.

2.5. Quanto aos servigos abarcados pelo item 1, a Contratada ¢ responsavel pelo monitoramento do nivel de combustivel dos tanques de cada um dos cinco GMG’s
(Ed. Sede II, Anexo I e CENTREJUFE). O nivel de combustivel deve ser mantido tal que permita o funcionamento ininterrupto dos geradores.

2.5.1. A Contratada devera realizar o abastecimento dos tanques utilizando equipamentos adequados e dentro das condigdes necessarias de seguranga, observando as
normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.5.2. Pegas e materiais consumiveis e de substitui¢@o periddica, tais como 6leo lubrificante dos motores, aditivo para liquido de arrefecimento, elementos dos filtros
de ar (dos motores e da sala ventilada dos No-Breaks), filtros de o6leo e filtros de combustivel dos motores, entre outros, deverao estar incluidos no pre¢o do contrato de

manutengao.

2.5.3. Exclui-se dos consumiveis o 6leo combustivel (diesel) necessario ao funcionamento dos grupos moto geradores. Esse sera fornecido pelo CONTRATANTE,
conforme a necessidade monitorada e informada pela CONTRATADA.

2.5.4. Inclui-se nos matérias consumiveis, lubrificantes comuns, limpa contatos e matérias elétricos de pequeno vulto (fita isolante, bragadeiras plésticas, terminais de
contato para fios e cabos, etc.).

3. DA MANUTENCAO PREVENTIVA

3.1. Entende-se por manutengdo preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nos mecanismos ou pecas dos
equipamentos, conservando-os em perfeito esta do de funcionamento, de acordo com as recomendagdes do fabricante, manuais e normas técnicas especificas.

3.3. Os servigos de manutengdo preventiva serdo realizados com observancia do calendario constante do plano de execugdo dos servigos aprovado pelo Contratante, das
disposicdes gerais e especificas do Termo de Referéncia e seus anexos.

3.4. A manutengdo preventiva sera executada em datas pré-estabelecidas, com base nos programas e na experiéncia pratica cotidiana, conforme especificado no
contrato. Para os casos ndo cobertos pelas rotinas discriminadas serdo observadas as normas técnicas vigentes, as prescri¢oes do fabricante ou a propria expertise da
empresa no ramo, de comum acordo com a fiscalizagdo do Contratante. Para estes servigos deve-se sempre buscar:

a) Aumentar o tempo de vida util.

b) Evitar problemas de quebras, obstrugdo, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos servigos de manutengéo.

3.5. O programa de manutengdo dos equipamentos sera aplicado, no que couber, a todos os edificios e instalagdes do objeto do contrato.

3.6. Deverdo ser assumidos pela empresa os servigos preliminares e periddicos denominados de manutengdo de rotina que consistem em:

a) Avaliag@o da programacdo implantada.

b) Fiscalizagdo dos servigos em execugao.

¢) Verificagdo de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as corre¢des necessarias em tempo habil.

d) Execugdo de servigos prévios de: limpeza, reapertos e lubrificagao.

3.7. Sempre que necessario, a empresa adequara os planos manutengio dos equipamentos ou elaborara novos, sempre em comum acordo com a fiscalizagdo do
Contratante.

4. DA MANUTENCAO CORRETIVA

4.1. Entende-se por manutengdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em estado de uso, compreendendo os ajustes e regulagens
mecanicos, eletronicos e reparos necessarios, substitui¢do de pegas e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas.

4.2. Incluem-se na manutengao corretiva os seguintes servigos:

a) Enrolamentos de motores, servigos de torno e solda e balanceamentos (somente item 1).

b) Desmontagem, transporte e remontagem de equipamentos que devam ser reparados, dentro ou fora das dependéncias do Contratante.

¢) Recuperagdo de pegas e componentes mecanicos, elétricos e eletronicos.

d) Retifica de motor e compressores (somente item 1).

¢) Remanejamento e instalagdo de equipamentos de pequeno porte, sem onus adicional para o Contratante.

f) Instalagdo de equipamentos em substitui¢do a sistemas/equipamentos existentes.

5. PROGRAMA MINIMO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

5.1 - GMG?’s, quadros de comando e unidades de supervisio ITEM 1):

I - Ac¢bdes Semanais:

a) Verificar o correto funcionamento da resisténcia de pré-aquecimento do motor e medir a temperatura do lubrificante.

b) Testar o funcionamento dos GMG’s em vazio.

¢) Avaliar a existéncia de ruidos anormais quer de origem mecanica ou elétrica.

d) Avaliar a existéncia de vazamentos de fluidos (a4gua, combustivel, lubrificante, ar) nas diversas conexdes do motor.



e) Verificar o nivel e pressdo do 6leo lubrificante.

f) Verificar o nivel de agua do radiador.

g) Verificar o estado das mangueiras de ligagdo (agua, lubrificante, ar, combustivel).

h) Verificar a tensdo e estado de conservagdo das correias do motor.

i) Verificar os painéis de controle e observar a existéncia e historico de mensagens de erro ou afins.

j) Inspecionar a sinalizagdo visual, substituindo as 1dmpadas queimadas e recuperando a sinalizagdo inoperante.

k) Inspecionar e revisar os contatores; disjuntores; relés; chaves magnéticas reversoras, de partida e comutadoras; ¢ demais componentes elétricos e eletronicos quanto
a correta funcionalidade em todos os seus aspectos intrinsecos.

1) Inspecionar os barramentos e conexdes.

m) Medir a corrente elétrica em todas as saidas e observar o atendimento as condigdes limites de cada circuito.
n) Verificar o ajuste "zero" dos instrumentos de medigao.

0) Verificar os rolamentos quanto a existéncia de vibragdes anormais.

p) Verificar o bloco acionador quando as eventuais folgas.

q) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

II - A¢bes Mensais:
a) Efetuar teste do GMG com carga, colocando-os em operagdo por pelo menos 15 (quinze) minutos.
b) Fazer a limpeza externa dos GMG’s e Quadros de Comando e Unidades de Supervisdo.

c¢) Efetuar a limpeza geral da sala de abrigo dos equipamentos, inclusive das canaletas de passagem do cabeamento, com a retirada de quaisquer objetos e materiais
estranhos ao ambiente.

d) Verificar o nivel e a densidade da solugdo e o estado geral de conservagdo das baterias.
e) Limpar e retorquiar os bornes das baterias.

f) Fazer a limpeza geral dos barramentos, conexdes, contatores e chaves magnéticas.

g) Verificar os chumbadores de fixagdo do grupo gerador.

h) Lubrificar os mancais.

i) Verificar o torque de aperto geral: barramentos, conexdes, ferragens, isoladores, terminais das chaves magnéticas, contatoras, relés, aterramento, sistema de
alimentagdo de combustivel do motor, etc.

j) Drenar e limpar o filtro separador de 6leo do motor e inspecionar o elemento filtrante.
k) Fazer a inspe¢do visual da bomba injetora de combustivel e da bomba d’agua.

1) Limpar as cubas e os filtros de ar do motor.

m) Efetuar a limpeza externa e verificar o estado do radiador e hélice.

n) Verificar o correto funcionamento do motor de partida e alternador.

0) Verificar o correto funcionamento dos instrumentos de medig@o: termostato, tacometro, mandmetro, termdmetro, horimetro, etc.
p) Inspecionar as escovas, porta escovas e os anéis de deslizamento do gerador.

q) Verificar a excitratriz estatica.

r) Aferir o estado de isolamento dos fios e cabos.

s) Verificar e ajustar o equilibrio das fases nos circuitos.

t) Medir as correntes de fase do quadro de comando.

u) Medir a corrente de neutro do quadro de comando.

v) Medir a impedancia dos cabos de alimentagao.

w) Medir a impedéancia de aterramento do painel e dos grupos geradores ¢ do conjunto.
x) Medir a tensdo da rede e de saida do gerador.

y) Medir a resisténcia dos cabos de alimentagao.

z) Inspecionar os cabos de alimentagdo para prevenir aquecimento.

aa) Verificar todas as ligagdes e conexdes do quadro.

ab) Verificar as conexdes entre as chaves de transferéncia e os cabos.

ac) Verificar ocorréncia de sobreaquecimento.

ad) Verificar o funcionamento dos transformadores de medigao.



ae) Verificar potencidometro de ajuste de tensdo.

af) Testar as lampadas e LED's de sinaliza¢do visual.

ag) Testar o alarme sonoro.

ah) Lubrificar as dobradicas de portas dos gabinetes dos quadros de comando e unidades de supervisao.

ai)Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

III - A¢des Trimestrais:

a) Efetuar a limpeza interna do quadro de comando.

b) Verificar e lubrificar os comandos da bomba injetora.

¢) Inspecionar a correta lubrificagdo e vedagdes da turbina.

d) Lubrificar das articulagdes do sistema de aceleragéo.

e) Verificar o funcionamento do estrangulador ou equipamento de parada do motor.
f) Substituir a graxa dos mancais e hélice do radiador.

g) Engraxar a cremalheira do volante do motor.

h) Verificar calibragdo dos temporizadores.

i) Verificar se o induzido esta arrastando no niicleo de ferro das bobinas de campo.
j) Testar a resisténcia de isolamento.

k) Testar o isolamento das bobinas.

1) Testar a resisténcia 6hmica das bobinas.

m) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia
de falha.

IV - Acdes Semestrais:

a) Verificar e lubrificar os mancais do gerador.

b) Limpar o respiro do Carter.

c¢) Limpar o filtro de 6leo combustivel.

d) Verificar o rolamento da polia tensora da bomba d’agua.

e) Verificar os anéis do coletor do alternador do gerador.

f) Verificar a pressdo das molas das escovas e as escovas do alternador do gerador.

g) Verificar os contatos e cdmara de extingdo do contator da rede, lubrificar o mecanismo.

h) Verificar os contatos e cdmara de extingdo do contator do gerador, lubrificar o mecanismo.
i) Aferir o amperimetro, o voltimetro e o frequencimetro do painel.

j) Aferir os transformadores de corrente.

k) Medir e registrar aterramento do painel ¢ GMG, testando continuidade.

1) Efetuar analise termografica da entrada e saida do sistema e das partes internas dos equipamentos (Quadros de Comando e Unidades de Supervisdo).

m) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia
de falha.

V - Acdes Anuais:

a) Trocar o 6leo lubrificante dos motores.

b) Trocar o elemento filtrante de 6leo combustivel.
¢) Trocar o 6leo do filtro tmido.

d) Drenar e limpar o radiador.

e) Trocar o elemento filtrante do separador de 6leo.
) Trocar o elemento do filtro de ar.

g) Inspecionar os bicos injetores.

h) Verificar e ajustar as folgas das valvulas.

i) Avaliar o funcionamento do motor de partida, removendo e revisando caso necessario.
j) Inspecionar o funcionamento do turbo compressor.

k) Executar testes de analise de vibragao.



m) Medir e registrar resisténcia de isolamento de cabos e disjuntores com megohmimetro.
n) Limpar barramentos.

0) Combater a corrosdo e ferrugem, retocar a pintura dos quadros e GMG’s.

p) Medir e registrar as formas de onda.

q) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

5.2. Estabilizadores, No-Breaks e Bancos de Baterias ITEM 2):

I - A¢des Semanais:

a) Medir as correntes e tensdes de entrada e saida de cada fase e neutro.

b) Inspecionar quanto a ruidos anormais, elétricos ou mecanicos.

¢) Verificar o funcionamento dos microventiladores e microexaustores dos equipamentos.

d) Verificar o funcionamento dos exaustores ¢ condicionadores de ar das salas dos no-breaks e dos bancos de baterias.
e) Realizar leitura dos instrumentos de medi¢ao como amperimetro, voltimetro e frequencimetro.
f) Verificar se ha aquecimento anormal dos equipamentos, componentes e conexdes elétricas.

g) Verificar a atuagdo dos retificadores.

h) Inspecionar quanto a 1dmpadas e fusiveis queimados.

i) Efetuar a limpeza externa dos gabinetes.

j) Retirar e limpar os filtros de ar da sala dos no-breaks com soprador de ar.

k) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

II - A¢des Mensais:

a) Efetuar a inspegdo visual completa dos equipamentos.

b) Ajustar os trips por baixa tensdo, alta tensdo e sobrecarga.

¢) Verificar o estado e efetuar o reaperto dos barramentos, cabos, fios e conexdes elétricas em geral.
d) Aferir os instrumentos dos painéis de medigao.

e) Verificar as conexdes elétricas quanto ao aquecimento.

f) Medir as tensdes de cada elemento do banco de baterias e verificar o nivel de eletrolito.

g) Efetuar limpeza no banco de baterias com remogao de pontos de sulfatagdo.

h) Efetuar limpeza das salas de no-breaks e de bancos de baterias.

i) Substituir os filtros de ar da sala dos no-breaks.

j) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

III - A¢des Trimestrais:

a) Efetuar o reaperto e limpeza geral da caixa, bornes e conexdes das baterias e cabos, aplicando vaselina em pasta ao final da limpeza.
b) Verificar a integridade do respiro, caso existente, de cada elemento do banco de baterias.

¢) Verificar a densidade dos eletrdlitos de cada elemento do banco de baterias.

d) Simular a falta de energia elétrica, verificando a autonomia do Banco.

e) Avaliar a sanidade de cada elemento do banco de baterias com medigdo de tens@o durante o processo de descarga.

f) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

IV - Agdes Semestrais:

a) Efetuar limpeza geral interna dos equipamento.

b) Verificar a autonomia em descarga do banco de baterias até a tensdo minima recomendada pelo fabricante.
¢) Executar testes de transferéncia inversora-rede reserva e vice-versa.

d) Efetuar calibragdo geral dos equipamentos.

e) Testar o funcionamento de todas as protegdes dos equipamentos.

f) Efetuar a Analise Energética da entrada e saida do sistema.



g) Efetuar a Anélise Termografica da entrada e saida do sistema e das partes internas dos equipamentos.
h) Medir e registrar as formas de onda.

i) Executar todos os reparos necessarios, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminéncia de
falha.

6. DO DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

RELACAO DOS EQUIPAMENTOS

Grupos geradores: manter a continuidade do fornecimento de energia caso a concessiondria interrompa.

GERADORES

Subitem |Poténcia |Marca Modelo Local/Sala Tombo
1.1 440 KVA |Maquigeral |[380 VAC/60 HZ |Subsolo Ed. Sede III | -----
1.2 440 KVA |FG Wilson |380 VAC/60 HZ |Subsolo Ed. Sede Il | -----
1.2 440 KVA |FG Wilson 380 VAC/ 60 HZ |Subsolo Ed. Sede III | -----

1.3 360 KVA | Cummins 380 VAC/60 HZ | Subsolo Ed. Sede Il |-----

1.4 114 KVA |Maquigeral |380 VAC/60 HZ |Centrejufe |-

Estabilizadores: manter a energia nos padrdes estabelecidos de voltagem e amperagem.

ESTABILIZADORES

Subitem | Poténcia | Marca Modelo Local/Sala Tombo
21 W |INBRAMEQ E3-100/3 g‘ég%de IL 1788 - dentrodo 14089

22 75KVA |CS CEHP751TRI dE:'Lsggs%_tzé;e"'QGBT PC - 1r017

22 |75KVA CS CEHP75ITRI SS'LSS;%};;CO'QGBT (PC o6

22 75 KVA |CS CEHP751TRI dE:'Lsggs%_tzégrre"'QGBT PC - 1r018

No-breaks: manter e estabilizar o fornecimento de energia para os equipamentos, durante o desligamento da concessionario.

NO-BREAKS

Subitem | Poténcia | Marca Modelo Local/Sala Tombo

24 |8KVA |SMS ssgooo st | Bd-Sedel-QGBT -Térreo- 9,4
Atende a telefonia




Zentranz

Ed. Sede II, 1° SS - dentro do

2.3 30 KVA | (Sunest / RT 300/30 . 15828
. banheiro
Rielo)
Centrejufe - Bl. A (SS) -
2.8 30 kVA |CP TOP24300 QGBT 41088
2.5 SKVA |Lacerda Titan -Black | C4: Sede'l, 2% Andar, Ala "B" - cq) )
Sala do Rack
25 SKVA | Lacerda Titan -Black | L& Sede L, 3" Andar - Sala do 33,
Rack
25 SKVA | Lacerda Titan -Black | Centrejuf - ESMAF 1% Andar - 13545
Sala de Rack's
2.5 5KVA |Lacerda Titan -Black | Ed. Sede I - Biblioteca 33603
Ed. Sede I, Terreo - Corredor
2.5 5KVA |Lacerda Titan -Black |4, Agéncia do Banco do Brasil 33605
25 SKVA | Lacerda Titan -Black | L4 Sede I, 17 subsolo - sala 3359
de rack
25 5KVA |Lacerda Titan -Black | L4 Sede Tl 2* Andar - Sala de |35,
Rack’s
25 SKVA |Lacerda Titan -Black | L& Sede 1, 6° Andar - Sala de | 33500
Rack’s
25 SKVA | Lacerda Titan -Black P/‘i;,D"na Marta, Subsolo - Bl. | 3344,
25 SKVA | Lacerda Titan -Black gf;,g,?na Marta, Subsolo - 13344,
. Ed. Adriana, Anexo II, 2°
2.5 5KVA |Lacerda Titan -Black Subsolo - Sala de Rack’s 33607
. Ed. Adriana, Anexo II, 1°
2.5 5KVA |Lacerda Titan -Black Subsolo - Sala de Rack’s 33608
2.9 20 KVA |HDS AFBI1224VHE | QGBT do Ed. Sede I 42279
25 SKVA | Lacerda Titan -Black | D25 Operacional, Grafica - {359,
Sala de impressio
2.6 200 General Electric Subsolo Ed. Anexol | -----
: KVA ’
2.6 200 General Electric Subsolo Ed. Anexol |-
: KVA ’
2.7 150 CP Eletronica Subsolo Ed. Anexol |-
: KVA ’
210 |60KVA |Amplimag | PTX3 Ed. Dona Marta - Subsolo - Bl. | 5,46

"B" - Sala de Nobreak




2.5 5KVA |Lacerda Titan -Black | Base Operacional - 46052
PABX(Mesanino)

212 |SKVA |RTA Ns-zio] | Santeiro de ObradaNova —fcqg) )5
Sede - Divob

2.12 8 KVA |RTA NS-ZI-011 SESEG - Ed. Sede I, térreo 68170

2.11 80KVA |Delta Trifasico Sala de Nobreak Ed. Sede I | 62484

2.11 80KVA |Delta Trifasico Sala de Nobreak Ed. Sede II | 62485

2.14 SKVA |ATA UPS

2.15 6KVA |ATA UPS

Chave estatica: equalizar a energia entre os equipamentos no-break.

CHAVE ESTATICA
Subitem Poténcia Marca Modelo Local/Sala Tombo
2.13 416kVA GE AnexoIl,SS |-

Obs: os equipamentos sem tombamento fazem parte da estrutura predial dos Ed. Sede II e III, Centrejufe e Anexo 1.
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