ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA:

OBRA DE REFORMA PARA HALL E FACHADA DO PREDIO SEDE, BEM COMO ADEQUAGCAO DO PREDIO DATA : 02/09/2024 FONTE VERSAG
SEDE E ANEXO | E Il DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ESTADO DO MARANHAO, AS . EMOP 2024/07
NORMAS DE ACESSIBILIDADE. BDI : 26,88% ores el
DESCRICAO: OBRA DE REFORMA o o
@ PLATINUM L.S. Hora: 82,97% GrSE 2024706
LOCAL: SAO LUIS - MARANHAO L.S. Més: 46,10% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SETOP 2024/04 - Central COM DESONERACAO
CLIENTE: SECAO JUDICIARIA NO MARANHAO SINAPI 2024/07 COM DESONERAGAO
SP Obras 194 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL % ACUMUL. % CL
112207 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO ORSE SERVICO M2 733,95 R$ 1.749,08 R$ 1.283.737,27 40,12 40,12 A
109291 BRISE METALICO DE ALUMINIO REF. 84F, 45° L, DA FIBROCELL OU SIMILAR (MATERIAL E MAO DE OBRA) ORSE MATERIAL M2 1.607,42 R$ 195,00 R$ 313.446,90 9,80 40,49 A
19140 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO SEINFRA MATERIAL M2 301,35 R$ 708,33 R$ 213.455,25 6,67 45,90 A
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO EXPEDIENTE) SINAPI MAO DE OBRA MES 14,18 R$ 8.784,26 R$ 62.271,36 3,89 49,06 A
1030951 JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA IOPES MATERIAL M2 301,35 R$ 397,12 R$ 119.672,11 3,74 52,10 B
00036795 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO SINAPI MATERIAL UN 42,00 R$ 2.569,61 R$ 107.923,62 3,37 54,83 B
00040944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) SINAPI MAO DE OBRA MES 14,22 R$ 6.266,00 R$ 89.082,84 2,78 57,09 B
114012 GRANITO SAO GABRIEL, E=2CM, COM POLIMENTO DOS 2 LADOS ORSE MATERIAL M2 102,43 R$ 685,71 R$ 70.237,28 2,20 58,87 B
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MAO DE OBRA MES 14,26 R$ 4.715,23 R$ 67.218,62 2,10 60,58 B
18646 TUBO ACO INOX DIAM 1 1/2" SEINFRA MATERIAL M 393,08 R$ 160,20 R$ 62.971,42 1,97 62,17 B
12543 SERVENTE SEINFRA MAO DE OBRA H 2.740,97 R$ 18,37 R$ 50.351,63 1,57 63,45 B
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, SINAPI MATERIAL M2 96,94 R$ 350,94 R$ 34.020,54 1,06 64,31 B
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
1047838 PINTOR (HORISTA) ORSE MAO DE OBRA H 2.047,62 R$ 16,47 R$ 33.724,25 1,05 65,17 B
1061118 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ORSE MAO DE OBRA H 2.318,92 R$ 11,75 R$ 27.247,35 0,85 65,86 B
104298 ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO ORSE SERVICO MES 14,00 R$ 1.600,00 R$ 22.400,00 0,70 66,43 B
INS-19311242 LM MARMORE PARANA MC 120X120R - ROCA PROPRIA MATERIAL M2 88,97 R$ 236,75 R$ 21.063,17 0,66 66,96 B
00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI MATERIAL M2 160,12 R$ 126,69 R$ 20.285,10 0,63 67,47 B
12391 PEDREIRO SEINFRA MAO DE OBRA H 822,50 R$ 24,03 R$ 19.764,78 0,62 67,97 B
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 4.077,49 R$ 4,64 R$ 18.919,58 0,59 68,45 B
COMPLEMENTARE
S
00004783  PINTOR (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 1.032,68 R$ 17,67 R$ 18.247,53 0,57 68,92 B
00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO SINAPI MATERIAL UN 24,00 RS 628,02 R$ 15.072,48 0,47 69,30 B
ALTO
00006111  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 1.119,71 R$ 12,57 R$ 14.074,75 0,44 69,66 B
11231 GRANITO POLIDO PRETO E=2CM SEINFRA MATERIAL M2 32,75 RS 392,45 R$ 12.852,54 0,40 69,98 B
112729 PISO TATIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEGAS/M) ORSE MATERIAL M 104,00 R$ 120,75 R$ 12.558,00 0,39 70,30 B
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TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEGAS/M)
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI

TINTA TEXTURA ACRILICA

VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-

B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
PORCELANATO TAVOLA BE NAT - PORTINARI

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TINTA PVA LATEX PARA INTERIOR CORALMUR OU SIMILAR
CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VALVULA

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

ALMOGO (PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"

PEDREIRO (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"

VIDRACEIRO (HORISTA)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

LOCAGAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M* (LOCAL: ARACAJU)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
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AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

CURVA ACO INOX DIAM 1 1/2"

PERFIL ACO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LiQUIDO SELADOR ACRILICO

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L XA X C)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
AREIA MEDIA

REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)

PEDREIRO (HORISTA)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TOTENS EM ACRILICO COM LED RGB

CARPINTEIRO

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

ROLDANA RO65 PLUS, PARA PORTA DE CORRER DE 60KG - 15MM

MANGUEIRA LED RGB (VALOR METRO)

TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PELICULA (FILME) TIPO FUME ESPELHADO - APLICADO
COLA ESPECIAL PARA PISO TATIL INOX
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FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAGAO) -
LOCAGAO MENSAL

LUMINARIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO,
ALADIN OU SIMILAR

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)

VALE TRANSPORTE

ENCANADOR

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

LAVATORIO LOUGA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFORTO(45.5 X 35.5 CM), DECA OU SIMILAR

DOBRADICA EM ACO CROMADO COM PINO E BOLA EM ACO DE 3 1/2" X 3°

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,SEM TRANSPORTE)
FARDAMENTO COM MANGAS CURTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

AJUDANTE DE ENCANADOR

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, COM MIOLO TIPO GORGES, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA;
REFERENCIA 721/01 CR DA PADO, 402526/40 DA AROUCA OU EQUIVALENTE

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

CAMINHAO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAGAO: 6X2| TIPO: TRUCADO|PESO*: 23.000KG| COMPRIMENTO*:
7,40M|LARGURA*: 2,50M| CAPACIDADE CARROCERIA: 15T|POTENCIA: 230CV[169-188KW]|REFERENCIA: E9592[ A9314/A9352] OU
EQUIVALENTE| COMBUSTIVEL: DIESEL|OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (PRODUTIVO)

CARPINTEIRO

JUNGAO PVC PARA ESGOTO 6X4"
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
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JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

PERFIL RETANGULAR EM ALUMINIO DE 50X25X2MM

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N,
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

AJUDANTE GERAL

COLUNA SUSPENSA DE LOUGA PARA LAVATORIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF: C-510, DECA OU SIMILAR

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

LUVA SIMPLES PVC SANITARIO D= 200MM
ENGATE CROMADO
PCMAT (NR-18)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
VIDRACEIRO (HORISTA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

CHAPA EM MICROFIBRA MDF CRU, ESPESSURA DE 2CM

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)

EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)

COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS
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OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N,
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA
DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME

MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6")

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)

BUCHA REDUGAO EXCENTRICA PVC RIGIDO SOLDAVEL, P/ESGOTO, D=150X100MM
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, DECA 1602C OU SIMILAR

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TAXA ART SERVICOS ACIMA DE 15.000

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINCEL DE SEDA 2"

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
PREGO

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)
AREIA LAVADA MEDIA

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 20W / 127V (COMPACTA INTEGRADA)
ELETRICISTA (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TRILHO EM ALUMINIO SIMPLES

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
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SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SERVENTE

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

PROTETOR AURICULAR

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5*
[eY]

TRINCHA 3"

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680
N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713
KG/M)

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SOLUCAO LIMPADORA PVC
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA

ROLO LA DE CARNEIRO 20CM

SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

GUINDASTE ARTICULADO (TIPO : VEICULAR ACOPLADO|CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 6,2T[MOMENTO DE CARGA MAXIMO:
10TXM|REFERENCIA: 3363 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) (PRODUTIVO)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
FIXAGAO P/ LAVATORIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC

ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM

CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)
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ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS

ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

REJUNTE PARA GRANITO

CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 32MM (1")

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

ARMADOR (HORISTA)

PARAFUSO CABEGA CHATA COM BUCHA PLASTICA DE 8 MM - 5,5 X 50 MM

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

OCULOS BRANCO PROTEGAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA PHILLIPS
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PA QUADRADA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
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ESPATULA

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERRA MARMORE

EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TALHADEIRA CHATA 10"

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2
CV, SEM CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA DE VEDAGAO

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

MARRETA 1 KG COM CABO

REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)

DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22

SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MARTELO DE BORRACHA COM CABO

ESCALA METRICA DE BAMBU

FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
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NIVEL DE BOLHA DE MADEIRA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

MARTELO SEM UNHA

PRUMO DE FACE

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

MARRETA DE 1/2 KG COM CABO

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"

MARTELO COM UNHA

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"

CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ALICATE VOLT-AMPERIMETRO

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"

FORMAO GRANDE

SERROTE 40CM

ALICATE COM ISOLAMENTO

LIMA CHATA 12"
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0,08699284

218,14

0,00772808

0,1272

0,16575

0,0792

0,07970568

0,016236

0,029766

0,01545616

0,010824

0,01765616

0,018942

9,78

0,0022

35,00

0,010824

0,01545616

0,00772808

0,0022

0,002706

R$ 15,40

R$ 38,66

R$ 28,00

R$ 25,95

R$ 0,01

R$ 246,00

R$ 13,83

R$ 10,20

R$ 20,71

R$ 13,52

R$ 63,00

R$ 25,50

R$ 48,95

R$ 60,00

R$ 26,89

R$ 22,80

R$ 0,04

R$ 163,00

R$ 0,01

R$ 32,30

R$ 15,15

R$ 29,90

R$ 47,69

R$ 37,29

R$ 2,68

R$ 2,62

RS 2,44

R$ 2,26

R$ 2,18

R$ 1,90

R$ 1,76

R$ 1,69

R$ 1,64

R$ 1,08

R$ 1,02

R$ 0,76

R$ 0,76

R$ 0,65

R$ 0,47

R$ 0,43

R$ 0,39

R$ 0,36

R$ 0,35

R$ 0,35

R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 0,10

R$ 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10



110593

111242

110586

110585

EQED-19708

EQED-22859

PRAIO SIMPLES 30CM

CHAVE INGLESA 12"

TORQUESA

ARCO DE SERRA

CAMINHAO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAGAO: 6X2| TIPO: TRUCADO|PESO*: 23.000KG| COMPRIMENTO*:
7,40M|LARGURA*: 2,50M| CAPACIDADE CARROCERIA: 15T|POTENCIA: 230CV[169-188KW]|REFERENCIA: E9592[ A9314/A9352] OU
EQUIVALENTE| COMBUSTIVEL: DIESEL|OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (IMPRODUTIVO)

GUINDASTE ARTICULADO (TIPO : VEICULAR ACOPLADO|CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 6,2T[MOMENTO DE CARGA MAXIMO:

10TXM|REFERENCIA: 3363 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) (IMPRODUTIVO)

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SETOP

SETOP

ENCARGOS
COMPLEMENTARE
S

ENCARGOS
COMPLEMENTARE
S

ENCARGOS
COMPLEMENTARE
S
ENCARGOS
COMPLEMENTARE
S

EQUIPAMENTO
CUSTO HORARIO

EQUIPAMENTO
CUSTO HORARIO

UN

UN

UN

UN

CHI

CHI

0,002706

0,0011

0,00057384

0,00057384

0,00

0,00

R$ 19,57

R$ 34,00

R$ 36,90

R$ 19,90

R$ 63,10

R$ 7,90

R$ 0,05

R$ 0,04

R$ 0,02

R$ 0,01

R$ 0,00

R$ 0,00

Subtotal até 81,10%

Outros:

Valor total do Orgamento:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,10 C
81,10 [
81,10 C
81,10 [
81,10 C
81,10 C

R$ 3.199.798,03
R$ 744.538,01

R$ 3.944.336,04



