SECAO JUDICIARIA DO AMAPA

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024

Processo Administrativo n. 0002011-44.2024.4.01.8003

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Justiga Federal de 1° Grau,
Secdo Judiciaria do Estado do Amapa, sediada na cidade de Macapa/AP, Rodovia Norte/Sul, s/n, bairro
Infraero I, CEP 68.908-911, realizard licitacio na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 28, I e seu paragrafo, da Lei
14.133/2021, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, e as exigéncias estabelecidas
neste edital.

Data da sessao: 6/11/2024
Horario: 8h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 090037

1. DO OBJETO

1.1. Contrataciao de empresa especializada para fornecimento, implantacao e integracio, de Solucio de
Data Center Modular Outdoor, incluindo instalagdo, configuragdo, treinamento e testes, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de referéncia e em seus anexos:

1.2. A licitagdo serd conforme o quadro constante no item 1.1 do Termo de Referéncia.

1.3 - O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas neste
edital e em seus anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4- As especificacdes contidas no edital e em seus anexos SEMPRE prevalecerdo em relagdo aquelas
contidas no Portal de Compras Governamentais (Comprasnet).

2 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 - Em sendo contratado o objeto da presente licitacdo, as despesas dela decorrentes correrdo a conta dos



recursos especificos consignados no orcamento da Justiga Federal de Primeiro Grau, Se¢do Judicidria do
Amapa.

2.2 - Para fazer garantia a despesa, serd emitida Nota de Empenho pela Secdo de Programacao e Execugao
Orcamentaria e Financeira da Justi¢ca Federal de Primeiro Grau, Se¢do Judiciaria do Amapa.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar deste pregdo eletronico os interessados que atenderem a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentacdo constante neste edital e em seus anexos, e que estiverem devidamente
credenciados no sitio: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

3.2 - O credenciamento dar-se-4 pela atribui¢do de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.3 - O credenciamento no Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao
pregdo eletronico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante,
incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Justica Federal
do Amapé responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

3.5 - Nao seré permitida a participacdo de empresas:

a) que estejam sob pena de interdi¢do de direitos prevista na Lei n. 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes
Ambientais);

b) que se encontrem sob faléncia, concurso de credores ou em processo de dissolugdo ou liquidagao;

b.1) Na hipotese de empresas em recuperagdo judicial ou extrajudicial, a participacdo dependerd de
comprovagdo, respectivamente, da concessao ou da homologagcdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente. As copias dos documentos em questdo deverdo ser anexadas as documentagdes de habilitagao
ou anexadas ao sistema SICAF;

¢) reunidas em consorcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias entre si;

d) suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com a Justica Federal de Primeiro Grau do
Amapa, nos termos do artigo 87, III, da lei n. 8.666/93;

e) suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com a Unido, nos termos do artigo 7° da
lei n. 10.520/02 e artigo 156, 111, da Lei n. 14.133/2021;

e) declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos termos do artigo 87, IV,
da lei n. 8.666/93 e artigo 156, IV, da lei n. 14.133/2021;

f) proibidas de contratar com o Poder Publico, em decorréncia de condenagdo definitiva com fundamento
na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de
Improbidade Administrativa e por ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI);

g) Possuam no seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados, ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio
de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagdao, em atendimento ao artigo 2° da Resolugao CNJ 7, de 18 de outubro de 2005.

4 — DAS DECLARACOES NO COMPRASNET

4.1 - A licitante devera declarar em campo proprio do sistema eletronico (Comprasnet) no momento do
cadastramento da proposta que:

a) inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da



obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal;

¢) O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar para
usufruir da preferéncia estabelecida na Lei Complementar 123/2006 e alteracdes, em campo proprio
do Sistema (Comprasnet), que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos
estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 e que esta apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

d) sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

e) a proposta apresentada para esta licitagcao foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que ¢
estabelecido na Instru¢ao Normativa/SLTI n. 2, de 16 de setembro de 2009;

f) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

g) os servigos serdao prestados em cumprimento ao disposto no art. 93 da Lei n. 8.213/91, consistente na
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao;

h) ciéncia e concordancia das condi¢des contidas no edital e em seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no edital;

1) Em havendo outras declaracdes a serem prestadas, disponibilizadas pelo Sistema Comprasnet, estas
deverdo ser preenchidas, apresentando, portanto, as mesmas obrigatoriedades daquelas dispostas nas
alineas “a” a “h” deste subitem.

4.2 - A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da
proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ¢ demais declaracdes
estabelecidas no subitem 4.1 deste edital, sujeitard o licitante as sangdes previstas neste edital, sem
prejuizo das penas previstas nas esferas civel e criminal.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com oS
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente
a etapa de envio dessa documentagao.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.3 - Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitacao,
ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

5.5 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
pregdo, ficando responsavel pelo Oonus decorrente da perda de negodcios, diante da inobservancia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6 - Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta € os documentos
de habilita¢ao anteriormente inseridos nos sistema.

5.7 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o



que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.8 - Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitagdo da licitante mais bem classificada somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 - O licitante devera enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1 - Valor unitario e total do item;
6.1.2 - Marca;
6.1.3 - Fabricante;

6.1.4 - Descrigao detalhada do objeto, contendo as informagdes especificadas no termo de referéncia:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de garantia ou de validade, nimero do registro ou inscri¢ao
do bem no 6rgao competente, quando for o caso.

6.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

6.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alega¢do de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5 - O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.6 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessérias ao exato cumprimento de lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢dao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento do prejuizo ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

7. DA HABILITACAO

7.1 - Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condigdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contrata¢ao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);



¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.1.1 - Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substitui¢do das consultas das alineas "b",
"c¢" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

7.1.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.2.2 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.1.2.3 - O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

7.1.3 - Constatada a existéncia de san¢o, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo
de participagao.

7.1.4 - No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

7.2 - Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucao
Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018.

7.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018,
mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.2.2 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data de abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta,
a respectiva documentagao atualizada.

7.2.3 - O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo pregoeiro lograr €xito em encontrar a(s)
certidao(oes) valida(s), conforme art. 43, § 3°, do Decreto n. 10.024, de 2019.

7.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminhd-los, em
formato digital, via sistema, no prazo 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

7.4 - Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

7.5 - Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome de matriz, e se o licitante for a



filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.1 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

7.7 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

7.8 - Habilitacao Juridica:

7.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

7.8.2. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

7.8.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.8.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.8.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

7.8.6.Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.8.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz;

7.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

7.9 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.9.1 - prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

7.9.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

7.9.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS);

7.9.4 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagao



de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.9.5 - prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.9.6 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.9.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condigdo mediante declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

7.9.8 - caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

7.10 - Qualificacao Economico-Financeira
7.10.1 - certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

7.10.2 - Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo,
tendo por base o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social;

7.10.3 - Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social exigivel e apresentados
na forma da lei, vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta;

7.10.4 - E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

7.10.5 - A comprovacao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.10.6 - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverao comprovar, considerados os
riscos para a Administragao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patrimdnio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

7.11 - Qualificacao Técnica

7.11.1.1 - A qualificacao técnica das EMPRESAS LICITANTES serd comprovada mediante a apresentagao
dos seguintes documentos:

7.11.1.2 - Comprovagao de registro ou inscri¢ao validos da empresa e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, que comprovem o exercicio de



atividades relacionadas com o objeto desta licitagdo, em sua plena validade, de acordo com o exposto no
Inciso I do Artigo 67 da Lei n. 14.133/21;

7.11.1.3 - Atestado de capacidade técnica por pessoa juridica de direito publico ou privado, em papel
timbrado da empresa emitente, contendo: nome da empresa LICITANTE e da CONTRATANTE; nome
completo, telefone de contato e e-mail do responsavel pelo contrato na CONTRATANTE (responsavel pelo
atestado); local da execu¢do dos servicos; descricao dos servigos executados e parecer da CONTRATANTE
quanto a qualidade do servigo prestado.

7.12. LICITANTE deverd comprovar sua capacidade técnica para a realizacdo de projetos
TIER II, apresentando, na fase de habilitagdo, Atestado de Capacidade Técnica (ACT), emitido
por entidade publica ou privada, de que ja entregou uma Solucdo de Datacenter Modular
Outdoor ou similar, compativel com a norma ANSI/TIA 942 no nivel TIER II ou superior.

7.13. LICITANTE devera comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica (ACT), ja ter
implementado Solu¢do de Datacenter Modular Outdoor, ou similar, em UPS redundantes e
com instalacdo anterior e posterior a UPS.

7.14. LICITANTE devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que comprove
sua capacidade para Monitoragdo ambiental de Data Centers;

7.15. Atestado deve comprovar a experiéncia nos servigos descritos no objeto deste Edital,
devendo comprovar o atendimento minimo e obrigatério dos dados abaixo, os quais
correspondem a parcela de maior relevancia e inferior ao percentual de 50% do objeto licitado:

7.15.1. Implantagao/instalagao de pelo menos 1 (uma) Solugdo Tecnoldgica de Solugao
de Datacenter Modular Outdoor e Moving dos equipamentos nos ultimos 24 meses, com
as seguintes caracteristicas minimas:

7.15.2. Protegdo e isolamento térmico a prova de fogo para portas, piso, paredes e
teto com area disponivel para no minimo 5 racks 19” 42U de equipamentos de Tl e
mais 1 rack de rede da sala de Telecom, compativel com o TIER II da ANSI/TIA
942;

7.15.3. Sistema de nobreak (redundancia N+1);

7.15.4. Sistema de Grupo Motor Gerador de 40KVA(N+1);

7.15.5. Climatizacao de precisao (redundancia N+1) para datacenter;
7.15.6. Sistema de predi¢do e combate a incéndio por gas inerte;
7.15.7. Cabeamento elétrico para datacenter;

7.15.8. Cabeamento logico estruturado CAT 6A e cabeamento Optico com
tecnologia MPO OM4;

7.15.9. Nao serd admitido o somatério de atestados para comprovagdo das
caracteristicas minimas exigidas no subitem 7.15.1, porquanto apesar de os itens
serem diferentes, todos compdem uma uUnica Solugcdo de Datacenter Modular
Outdoor. Assim, a comprovacdo de itens em separado ndo garante que a
EMPRESA LICITANTE possua capacidade técnica de integrar tais itens a ponto
de entregar uma solu¢do de Datacenter modular robusta para atender a necessidade
da Justica Federal do Amapa;

7.16. A LICITANTE devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que
comprove sua capacidade para a manutencdo de ambientes de Solugdo de Datacenter
Modular Outdoor em TIER II pelo periodo de, pelo menos, 12 (doze) meses
ininterruptos. Esse atestado devera obrigatoriamente consignar que o Solucdo de
Datacenter Modular Outdoor estava instalada atendendo todos os requisitos segundo a
norma ANSI/TIA 942 no NIVEL II/TIER II ou superior, como especificado no Termo
de Referéncia e que era mantido em carater preventivo e corretivo em regime continuo
(24x7x365). O Atestado deverd ressaltar, ainda, que estavam contemplados, na
instalacdo: Geradores, UPS, Transformadores, QTAs, QGBTs, Quadros e Alimentagao.



7.17. Experiéncia na realizagdo de servicos de Moving de Datacenter. (Servidores,
Storage, Switches).

7.18. Ter executado obras civis que contemplem pelo menos base de sustentagdo de concreto e
encaminhamento elétrico e de fibra;

7.19. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele
emitido por empresa pertencente a0 mesmo grupo econdmico ou grupo empresarial da empresa
proponente em favor da licitante. Serdo consideradas como pertencentes a0 mesmo grupo empresarial
ou grupo econdmico empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham
pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja sodcio, proprietario ou titular da empresa
emitente e da empresa proponente.

8 — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1 - A abertura da sessao publica deste pregao, conduzida pelo pregoeiro, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste edital, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/.

8.2 - Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o pregoeiro € os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

8.3 — Cabe ao licitante se responsabilizar formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

8.4 — O licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconexao; e

8.5 — O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

9—- DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1 — O pregoeiro podera, como medida excepcional, excluir a proposta que possa comprometer, restringir ou
frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagdo eletrdnica automatica via
sistema.

9.2 - Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do
direito de defesa.

9.3 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante, antes ou durante a fase de lances, importa
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste edital.

9.4 - A desclassificacdao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema Comprasnet, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.

9.5 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente os licitantes
com propostas classificadas participardo da fase de lances.

10 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULACAO DE LANCES - MODO ABERTO)

10.1 - Classificadas as propostas, serd aberta a etapa competitiva (sessdo publica), os licitantes classificados
poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

10.2 — O (s) lance (s) deverao ser formulados pelo VALOR GLOBAL.

10.3 - O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.



10.4 - O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Gltimo lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relag¢do ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5 - Observado o subitem 10.3, supracitado, o licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance
ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap0ds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente
ou inexequivel.

10.6 - O pregoeiro poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicac¢ao
eletronica automatica via sistema.

10.7 - Durante a sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do melhor lance
registrado, vedada a identificac¢do do licitante.

10.8 - Sera adotado o modo de disputa aberto.

10.9 - Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, conforme o critério de
julgamento adotado neste edital.

10.10 — O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta sera de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Lances intermediarios sdo lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado no pregao.

10.11 - Os lances serao ordenados pelo sistema e divulgados na ordem crescente.

10.12 - A etapa de envio de lances na sessdo publica durard 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

10.13 - A prorrogagdo automadtica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 10.12, serd de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.14 - Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nos itens 10.12 e 10.13, a sessao
publica sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no
subitem 10.11.

10.15 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta para a defini¢do das demais colocagdes.

10.16 - Apos o reinicio previsto no subitem 10.15, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.17 - Encerrada a etapa de que trata o subitem 10.16, o sistema ordenara e divulgaré os lances conforme
disposto no subitem 10.11.

10.18 - Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

10.19 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a
comunicag¢do do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

10.20 - Empatadas as propostas iniciais € nao havendo o envio de lances apos o inicio da fase competitiva,
aplicam-se os critérios de desempate de que trata o caput do artigo 28 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n.



73, de 30/9/2022.
11 - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 - Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, € houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da
seguinte forma:

11.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar proposta de preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se atendidas as
exigéncias deste edital, ser contratada.

11.1.2 - Nao sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma
do subitem anterior, ¢ havendo outros licitantes que se enquadrem na condi¢@o prevista no caput, estes serdo
convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.1.3 - O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006.

11.2 - Na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatdrio prosseguira
com os demais licitantes.

11.3 - Conforme subitem 4.1,”c”, deste edital, para que a licitante possa usufruir do beneficio disposto neste
item, devera declarar sua condi¢do de ME/EPP no Sistema Comprasnet.

12 - DA NEGOCIACAO

12.1 — Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro, na hipdtese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo, podera negociar condigdes mais vantajosas.

12.2 - A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.3 - Quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo, a negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes classificados,
exclusivamente por meio do sistema Comprasnet, respeitada a ordem de classificacao estabelecida no § 2° do
artigo 22 da Instrucao Normativa SEGES/ME n. 73, de 30/9/2022, ou, em caso de propostas intermedidrias
empatadas, serdo utilizados os critérios de desempate definidos no artigo 28 da supracitada norma.

12.4 - Concluida a negociagdo, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, devendo esta
ser anexada aos autos do processo de contratagao.

13 -DO JULGAMENTO

13.1 - A verificacao da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento em
relagdo a proposta mais bem classificada.

13.2 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica e concluida a negociacao, o pregoeiro realizara
a verifica¢do da conformidade da proposta mais bem classificada quanto a adequagdo ao objeto estipulado e,
observado o disposto nos artigos. 33 e 34 da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n. 73, de 30 de setembro de
2022, a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado para a contratagao.

13.3 — Apos a andlise prévia, disposta no subitem 13.2, a licitante classificada provisoriamente em primeiro
lugar sera convocada e deverd encaminhar, no prazo maximo de 2 (duas) horas, exclusivamente via sistema
eletronico, em formato digital, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opc¢ao “Enviar Anexo”,
as documentagdes de proposta de precos, inicialmente apresentadas, exigidas no item 5 (cinco) deste edital,
ajustadas ao valor do lance ou da negocia¢do, bem como documentos complementares e/ou ajustados de
proposta reputados necessarios, se for o caso.



13.4 - Em consonancia com o disposto nos itens 5.2 e 13.3, somente serdo recebidas e analisadas as
documentacdes de proposta e/ou complementares anexadas no Sistema Comprasnet. Nao serdo aceitas € nem
analisadas, sob hipdtese alguma, documentacgdes enviadas via e-mail ou qualquer outro meio que nao seja o
Sistema Comprasnet.

13.5 - A convocag¢dao mencionada no subitem 13.3 sera feita pelo chat no Comprasnet.
13.6 - O prazo indicado no subitem 13.3 poderé ser prorrogado, por igual periodo, nas seguintes situacoes:

13.6.1 - por solicitacdo do licitante, realizada por meio do chat do sistema Comprasnet, dentro do periodo de
2 (duas) horas de convocagao, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro; ou

13.6.2 - de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente para o
envio dos documentos exigidos no edital para a verificacdo de conformidade de que trata o subitem 13.2.

13.7 - A licitante que deixar de enviar as documentacdes de proposta indicadas no subitem 13.3, ou a
documentacao complementar, se for o caso, no prazo estipulado, tera sua proposta recusada.

12.8 - Os documentos complementares e/ou ajustados a proposta de precos, mencionados no subitem 13.3,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, deverao ser encaminhados
pelo licitante mais bem classificado nos termos do correspondente item editalicio.

13.9 - As propostas ficarao disponiveis no sistema eletronico.

13.10 — O pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego ofertado
com o valor estimado.

13.11 - A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da planilha de
custos e formagao de precos, preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final.

13.12 - Sera permitido que os licitantes possam apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, deverdo
comprovar a exequibilidade da proposta.

13.13 - E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragao.

13.14 - A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem 13.11, s6 serd considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

13.14.1 - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
13.12.2 - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.14.3 — quando os precos forem comprovadamente insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratagao pretendida;

13.15 — Na diligéncia, disposta no subitem 13.14, poderao ser adotados, dentre outros, os seguintes
procedimentos:

a) questionamentos a proponente para a apresentacao de justificativas e comprovacdes em relagao aos custos
com indicios de inexequibilidade;

b) verificagdo de Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho;

¢) verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa
privada;



d) pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos,
supermercados e fabricantes;

e) verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

f) analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigdes excepcionalmente favoraveis de que o proponente
disponha para a prestagao dos servigos.

13.16 - Sera recusada a Proposta de Precos da licitante que prestar a Declaracao de ME-EPP no sistema
Comprasnet, prevista no subitem 4.1, "c", porém cujo Demonstrativo de Resultado Anual, parte integrante do
Balanco Patrimonial da empresa, apontar valor de Receita Bruta superior aos limites estabelecidos nos
incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, sem prejuizo da abertura de Processo
Administrativo para apurar a sua eventual conduta no tocante ao disposto no subitem 4.2 deste edital:

a) contenham vicios ou ilegalidades;

b) ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo termo de referéncia da contratagao (anexo I deste
edital);

¢) apresentar preco final superior ao valor maximo aceitavel quando, convocado para negociar o valor, nos
termos do item 12 deste edital, o licitante se negar a baixar o seu preco, pelo menos, para o valor estimado da
licitagao;

d) apresentarem pregos que sejam manifestamente inexequiveis; e

€) ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagao ao preco e a produtividade
apresentada.

13.18 - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formagado de precos
ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacao da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias
legais.

13.19 - O pregoeiro podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem sua
substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacdo, observado o disposto no
art. 55 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

13.20 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem 13.19, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em
ata.

13.21 - Se a proposta ndo for aceitavel, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a selecao da proposta que atenda a este edital.

13.22 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante terd a sua proposta de precos
declarada aceita.

13.23 - O critério de julgamento adotado ¢ o menor prego global para o objeto a ser contratado.
13.24 — O critério de valor adotado ¢ o de valor maximo aceitavel para o objeto a ser contratado.
14 — DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1 - Encerrada a fase de julgamento, apds a verificacdo de conformidade da proposta, o pregoeiro
verificard a documentacgdo de habilitacao do licitante que teve sua proposta aceita, conforme disposi¢des
deste edital.

14.2 - O licitante que teve sua proposta de precos declarada aceita sera convocado e devera encaminhar, no
prazo maximo de 2 (duas) horas, exclusivamente via sistema eletronico, em formato digital, no Portal de



Compras Governamentais, por meio da op¢ao “Enviar Anexo”, os documentos de habilitagdo exigidos no
item 6 (seis) deste edital.

14.3 - Em consonancia com o disposto no subitem 14.2, somente serdo recebidas e analisadas as
documentacdes de habilitagdo anexadas no Sistema Comprasnet. Nao serdo aceitas e nem analisadas, sob
nenhuma hipotese, documentagdes enviadas via e-mail ou qualquer outro meio que nao seja o Sistema
Comprasnet.

14.4 - Apos a apresentagdo dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I - complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a €época da abertura do certame; e

IT - atualizag@o de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

14.5 - O pregoeiro podera, na andlise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitag3o.

14.6 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, o seu
reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14.7 - Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda
ao edital de licitagao.

14.7.1 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes convocados
para a apresentagdao da documentagao habilitatéria, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem

14.8.

14.8 - A habilitacdo do licitante seré verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em
relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacdo econdmico-financeira.

14.9 - E dever do licitante encaminhar, em conjunto com a apresentacdo dos documentos de habilitagio, no
prazo estabelecido no subitem 14.2, as comprovacdes constantes do SICAF ou manté-las devidamente
atualizadas para que estejam vigentes no respectivo sistema no momento da analise dos seus documentos de
habilitacao.

14.9.1 - O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo pregoeiro lograr €xito em encontrar a(s)
certidao(0es) valida(s).

14.10 - As certidoes mencionadas nas alineas do subitem 7.8.1 deverao estar devidamente validas/regulares
no momento da analise das documentagdes de habilitagdo da licitante, sob pena de inabilitacdo, salvo o
disposto no item 14.9.1.

14.11 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restri¢do na
comprovagao de regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para a regulariza¢do da documentacao, pagamento ou parcelamento do
débito, emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, devendo
atentar para o disposto no subitem 4.1, “c”, deste edital.

14.12 - O prazo para regularizagao fiscal indicado no subitem 14.11 sera contado a partir da divulgagao do
resultado da fase de habilitacdo, que ocorrera no chat do Comprasnet.

14.13 - A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 14.11, ensejara a inabilitacao da



licitante.

14.14 - A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame ocorrera apo6s os prazos de
regularizacdo fiscal tratados no subitem 14.11.

14.15 - Caso, mediante consulta ao SICAF da licitante, seja detectado o registro de ocorréncia impeditiva
indireta, o pregoeiro suspendera a sessdo e realizara diligéncia para apurar o respectivo registro. Tal medida
busca evitar fraudes por parte de empresas que, estando impedidas de participar de licitagdes, utilizam-se de
outras empresas com o fim de burlar a penalizagdo. Caso, na referida diligéncia, seja configurada tal conduta,
a licitante sera declarada inabilitada.

14.16 - O pregoeiro verificara a existéncia de registros impeditivos da contratacdo (Acordao 1.793/2011 -
Plenério - TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas/CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia, no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa,
disponivel no Portal do CNJ.

15 - DO RECURSO

15.1 - Declarado o vencedor, o pregoeiro abrird prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata, em campo proprio do sistema Comprasnet, manifestar sua inteng¢ao de recorrer,
sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

15.2 — A licitante devera registrar as razoes do recurso, em campo proprio do sistema Comprasnet, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, a contar da aceitagdo, pelo pregoeiro, da intengdo de recurso, ficando a licitante
vencedora, desde logo, intimada a apresentar contrarrazdes, também via sistema Comprasnet, em igual prazo,
que comecara a correr do término do prazo do recorrente.

15.3 - Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.4 - O acolhimento do recurso importara na invalida¢ao apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
16 —- DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1 - O objeto deste pregdo sera adjudicado e homologado pela autoridade competente.

17 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1 - O instrumento contratual consta como anexo II deste edital.

18 - DAS PENALIDADES

18.1 - O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

I - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

IT - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;



VIII - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execu¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei n. 14.133/2021 e neste
edital as seguintes sangoes:

18.2.1 - adverténcia;

18.2.2 - multa;

18.2.3 - impedimento de licitar e contratar;

18.2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

18.3.1 - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

18.3.2 - as peculiaridades do caso concreto;

18.3.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

18.3.4 - os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

18.3.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

18.4 - A sangao prevista no subitem 18.2.1 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista
no inciso I do subitem 18.1, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

18.5 - A sangdo prevista no subitem 18.2.2, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021.

18.6 - A sangdo prevista no subitem 18.2.3 sera aplicada ao responsavel pelas infra¢cdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 18.1, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

18.7 - A sangdo prevista no subitem 18.2.4 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 18.1, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do subitem 18.1 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sang¢ao referida no subitem 18.6, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

18.8 - As sangdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderao ser aplicadas cumulativamente com
a prevista no subitem 18.2.2.

18.9 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente



devido pela Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.10 - A aplicacdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em nenhuma hipdtese, a obrigacdo de
reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

18.11 - As multas devidas, bem como os prejuizos causados ao contratante pela contratada serdo deduzidas
de pleno direito dos valores que lhe forem devidos, ou recolhidas por meio de GRU em favor da Justica
Federal do Amap4, podendo ser cobradas judicialmente.

18.12 - A aplicacao de quaisquer das sancdes relacionadas neste instrumento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantirdo o contraditdrio e a ampla defesa.

19 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

19.1 - Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou
juridica, poderd impugnar o ato convocatorio deste pregao mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente

para o endereco eletronico selit.ap@trfl.jus.br.

19.2 - O pregoeiro, auxiliado pelo setor demandante desta contratagdo, decidird sobre a impugnacao no prazo
de até 3 (trés) dias uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

19.3 - A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser
motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitagao.

19.4 - Acolhida a impugnacao contra o edital e seus anexos, sera definida e publicada nova data para
realizag¢ao do certame, observados os prazos fixados no art. 17 da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n. 73, de
30/09/2022.

19.5 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao pregoeiro até 3 (trés) dias uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco eletronico selit.ap@trfl.jus.br.

19.6 - O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias tuteis contado da
data de recebimento do pedido, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

19.7 - As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas, dentro do prazo
estabelecido nos subitens 19.2 e 19.6 deste edital, no sistema eletronico (Comprasnet) para os interessados,
bem como no sitio eletronico do Tribunal Regional Federal da Primeira Regido, por meio do

link: https://sistemas.trfl.jus.br/licitacoes/.

Ao acessar o link acima, o usuario devera:
1. No campo “Orgao”, selecionar a op¢ao “Secao Judiciaria do Amapa”;

2. Em seguida, no campo “Numero", devera colocar o numero do Pregdo e, ao lado, no campo "ano”,
preencher o ano da licitagao "2024", e no campo “Situacao”, selecionar a expressao “Em andamento”;

3. Preenchidos os dados anteriormente informados, o usudrio devera clicar no campo “Pesquisar”;

4. Por fim, para ter acesso ao edital e a seus correspondentes anexos e demais informagdes relativas ao
pregdo eletronico, o usudrio devera, na proxima tela, clicar em “90009/2024”.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 - Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentagdo de proposta implica a plena
aceitacdo das condicdes estipuladas neste edital e em seus anexos.

20.2 - A autoridade superior da Justica Federal do Amapa podera revogar o procedimento licitatorio por



motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por
provocagao de terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

20.3 - O motivo determinante para a revogagao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

20.4 - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam.

20.5 - Na hipotese da ilegalidade de que trata o subitem 20.2 ser constatada durante a execucdo contratual,
aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n. 14.133, de 2021.

20.6 - As decisdes do pregoeiro serdo consideradas definitivas somente ap6s terem sido homologadas pela
autoridade competente da Justica Federal do Amapa.

20.7 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranga
da contratagao.

20.8 — A Justica Federal do Amapa podera rescindir o contrato, independentemente de interpelacao judicial
ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditério e a ampla
defesa, nos motivos abaixo elencados, sem, contudo, neles se resumirem:

a) Vier a ser atingido por protesto de titulo, execu¢do fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econdmico-financeira;

b) For envolvido em escandalo publico e notdrio;
¢) Na hipotese de ser anulada a adjudicagcdo em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

20.9 - A Justica Federal do Amapa podera excluir qualquer licitante, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis,
sem que a este assista o direito de reclamar indenizagdo ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento,
em qualquer fase do processo licitatorio, fato ou circunstancia que desabone a idoneidade do licitante.

20.10 - Alteragdes das condigdes deste edital, bem como informagdes adicionais, serao divulgadas na “home
page” do Tribunal Regional Federal da Primeira Regido (https://sistemas.trfl.jus.br/licitacoes/) e no portal
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/ ), ficando as licitantes obrigadas a acessa-las para ciéncia.

20.10.1 - Ao acessar o link (https://sistemas.trfl.jus.br/licitacoes/), o usuario devera:
1. No campo “Orgio”, selecionar a opgio “Secio Judiciaria do Amapa”;

2. Em seguida, no campo “Numero", devera colocar o numero do Pregao e, ao lado, no campo "ano”,
preencher o ano da licitagdo "2024", e no campo “Situacdo”, selecionar a expressdo “Em andamento”;

3. Preenchidos os dados anteriormente informados, o usuario devera clicar no campo “Pesquisar”;

4. Por fim, para ter acesso ao edital e a seus correspondentes anexos e demais informagdes relativas ao
pregdo eletronico, o usudrio devera, na proxima tela, clicar em 90009/2024”.

20.11 — O representante da empresa vencedora, apds a homologa¢do do certame, deverd, obrigatoriamente,
cadastrar-se, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, ao Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), para fins de
acesso externo ao referido Sistema. O acesso externo torna-se necessario para a realizagao de assinatura
eletronica do contrato e demais documentacdes dele decorrentes, sendo feitos por meio do

link https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo logar&id orgao acesso_externo=0, sob pena de aplicacao das penalidades previstas
no item 18 deste edital.

20.12 — Caso o representante da empresa ja tenha cadastro no Sistema SEI, sera dispensado dos



procedimentos estabelecidos no subitem 20.11, devendo, neste caso, efetuar a assinatura, por meio do acesso
ao link supracitado, quando o documento for devidamente disponibilizado.

20.13 - Apo6s o cadastro no SEI as respectivas unidades poderdo disponibilizar o acesso para a licitante
assinar os documentos, nos prazos estipulados pela Administragao.

20.14 - Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcri¢do, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia e Anexos.

ANEXO II - Minuta de Contrato

Macapa-AP, 17 de outubro de 2024.

Sandro Rogério Marques de Carvalho
Equipe de Apoio Selit - SJTAP

Documento assinado eletronicamente por Sandro Rogério Marques de Carvalho, Analista Judiciario,
em 21/10/2024, as 13:39 (horéario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.
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L= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
/ T 0 codigo verificador 21542494 ¢ o codigo CRC 8FO8BAAC.

Rodovia Norte-Sul, s/n - Bairro Infraero II - CEP 68908-911 - Macapa - AP - www.trfl.jus.br/sjap/
0002011-44.2024.4.01.8003 21542494v4



SECAO JUDICIARIA DO AMAPA
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacido de empresa especializada para fornecimento, implantagao e integracdo, de Solucdo de Data Center
Modular Outdoor. Incluindo instalagdo, configuragdo, treinamento e testes, conforme condigdes, quantidades e exigé€ncias
estabelecidas neste instrumento ¢ seus anexos:

Unidade Local de Valor

Item | Cédigo | DESCRICAO/ESPECIFICACAO de Quantidade E Estimado Total
. ntrega
medida (und)

Contratagdo de empresa especializada
para fornecimento, implantagio e
integragdo, de Solucdo de Data Center
Modular Outdoor, incluindo sistema
motor-gerador, ar-condicionado de
precisdo, nobreak e baterias, protecido Sede da
contra incéndio, controle de acesso, Justica
1| 463037 |monitoragdo, ~cabeamento Optico | 4 1,00 |Federal do RS R$2.300.000,00
metalico e racks para equipamentos, com . 2.300.000,00
fornecimento e instalacdo completa da Amapa’—

solugdo, transferéncia dos ativos atuais Macapa/AP
para o ambiente (moving), regime de
"turnkey”, incluindo instalagdio e
operacdo inicial assistida, assisténcia
técnica e suporte, manutengdo e garantia
por 48 meses.

RS
TOTAL 2.300.000,00

1.1.1 O Anexo I contém a especificagdo detalhada de cada um dos itens citados acima com suas etapas de implantagao.
1.1.2 O Anexo IT descreve o modelo de Atestado de Visita Técnica a ser fornecido aos Licitantes.

1.1.3 O Anexo III contém imagens detalhadas do local de instalagdo do Datacenter Modular Outdoor e onde devera ser instalado
o Transformador dedicado para o circuito do Datacenter Modular Outdoor. (em Baia Reserva)

1.2 Fundamentaciao da Contrataciao

A presente contratacdo tem como base a necessidade elencada no Documento de Formalizagdo de Demanda — DOD SEI n°
21298587 e o Estudo Técnico Preliminar — ETP SEI n°® 21549954.

1.3 Alinhamento Estratégico

Agilidade e produtividade na prestagdo jurisdicional;
Aperfeigoamento da gestdo administrativa e da governanca judiciaria;
Fortalecimento da estratégia de TIC e de protecdo de dados;
Assegurar efetividade dos servigos de TI para a Justiga Federal;

Resolugdo CNJ, n. 325, de 29 de junho de 2020, que dispde sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciario
2021-2026.

PLANO ESTRATEGICO DA

1.3.1 A presente contratagdo encontra-se em consonancia com o planejamento existente e com as diretrizes dos macrodesafios
do Poder Judiciario, no aperfeicoamento da gestdo de custos e melhoria da qualidade dos gastos publicos.

1.3.2 Por fim, cabe destacar, ainda, que este Termo de Referéncia foi elaborado seguindo o modelo do TRF1 baseados nos
modelos disponilibilizados pelo CJF.



1.4 Justificativas para o ndo parcelamento da solu¢iao

Em razdo da particularidade da Solug@o, a equipe responsavel pelo planejamento da contratagdo concluiu que o cenario mais
adequado para o processo licitatorio derivado deste ETP ¢ a ndo subdivisdo da solucdo. Tal decisdo ndo afeta negativamente a
viabilidade técnica e econdmica da licitagdo, nem resulta em perda de escala ou prejuizo ao melhor aproveitamento do
mercado e a ampliacdo da competitividade. A contratacdo unitaria da solugdo facilita a gestdo e a manutengdo para a equipe
técnica, assegura a compatibilidade e a interoperabilidade entre sistemas e componentes da solugdo, além de diminuir os custos
operacionais e administrativos associados a execucdo e a fiscalizagdo de um unico contrato pela equipe local.

1.4.1 Vale destacar que ndo ha restricdo de competitividade ao realizar o agrupamento, uma vez que os fornecedores desse tipo
de solucdo sdo habilitados a atender o servigo especificado.

1.4.2 O agrupamento dos servicos se justifica pelo incremento da eficiéncia administrativa, alcan¢ada por meio da otimizacdo
da gestdo do fornecedor. Portanto, a ndo divisdo do objeto em questdo ndo constitui uma violagdo a Sumula no 247 do TCU, de
acordo com as jurisprudéncias evidenciadas nos Acoérddos no 5.260/2011 — TCU — la Camara e no 861/2013 — TCU —
Plenario, que abordam aspectos de economicidade e a necessidade de padronizagio.

1.5 Enquadramento do Objeto

O objeto do presente termo a ser adquirido, Solugdo de Data Center Modular Outdoor, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento, ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27
de setembro de 2021, pois os padroes de desempenho e qualidade definidos na descri¢do usou-se especificagdes usuais no
mercado, caracterizando como bem comum, conforme demonstrado no ETP SEI n°® 21453957.

1.5.1 A licitagdo sera realizada em grupo tnico, formado por 1 item, conforme tabela constante neste Termo de Referéncia,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.5.2 O critério de adjudicagdo sera menor preco Global devido a quantidade dos itens a serem licitados bem como a
divisibilidade na entrega, instalacdo e a perspectiva de administrar varios contratos por um corpo de servidores reduzido, e
ainda ndo trard prejuizos a competitividade para o bens a serem adquiridos bem como ganha em economia de escala
proporcionando vantajosidade para a Administragao.

1.5.3 Em caso de divergéncia entre a descri¢do e/ou descrigdo detalhada do item cadastrada no site comprasgovernamentais e
as consignadas no termo de referéncia, prevalecem as consignadas no termo de referéncia.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A sala que hospeda o Data Center da Se¢@o Judiciaria do Amapa foi concebida na construgdo do prédio Sede e, naturalmente,
considerando o seu funcionamento ininterrupto por mais de uma década, hoje encontra-se com sua estrutura em condigdes
deficitarias frente as especificidades técnicas que sdo exigidas para espagos/instalacdes que possuem tal finalidade. A exemplo
de tal exigéncias, ha varias normas e legislacdes com uma série de exigéncias minimas para espagos como o CPD da SJAP, que
guarda equipamentos de Tecnologia da Informag¢do e Comunicagdo de alto valor, que por sua vez salvaguardam dados e
disponibilizam servigos criticos que apoiam os processos de negocio da instituicdo, e assim garantem a manutengdo da
prestacao jurisdicional a populagao.

Atender aos padroes minimos definidos pela Politica de Nivelamento da Justiga Federal, conforme estabelecido na Resolucao
n° CJF-RES-2018/00477, Art. 2° e disposi¢des da Portaria Presi n° 1360/2023 do Tribunal Regional da 1* Regido.

2.1 Beneficios Diretos

e Modernizag¢ao do Datacenter da Justica Federal no Amapa.

e Alta disponibilidade dos servigos de TI para Servidores, Magistrados e Jurisdicionado.
2.2 Beneficios Indiretos

e Atender os requisitos instituidos na Politica de Nivelamento da Justiga Federal nos termos da Resolucdo n°® CJF-RES-
2018/00477.
3. VIGENCIA, PRAZOS, ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 48 (quarenta e oito) meses, contados da assinatura contrato, podendo ser
prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n. 14.133/21.

3.2. O prazo de entrega da Solugdo objeto deste termo é de 90 dias (noventa) corridos, contados do(a) assinatura do
Contrato/Empenho, conforme etapas a seguir:

Item Etapa Entregavel Especificacao Prazo

Projeto Executivo contendo as especificagdoes da
1 Projeto Executivo solugdo, fases, servicos a serem executados, planos
de entrega, implementagdo e ativagao.




Adaptagoes Civise | Adaptagdes civis e adequagdo para Sistema de 30 dias
Infraestrutura Energia concluidas, incluindo Transformador e
Elétrica motor-gerador instalados
Infracstrutura de Servios e Materiais necessarios para a
Telecom conectividade do Datacenter Modular e demais
salas técnicas.
Solu¢do
de Data . ~
Center Datacenter Modular Fornecimento de Solu¢do de Datacenter modular
Modular Outdoor incluindo todos os modulos e sistemas necessario
Outdoor para opleno funcionamento.
Ativacio Energizacdo, funcionamento e testes do Datacenter
¢ Modular Oudoor.
Moving Servigos de Moving e migragdo dos ativos de TI da
JFAP, configurados e em Produgao. 60 dias
Treinamento Treinar servidores e colaboradores da JFAP para
operar a Solugdo de Datacenter.
(A}gr\;?ft?;s;u orte Entrega e Inicio da vigéncia do Suporte 24x7 e
48 meses P garantia de 48 meses.

3.2.1 Devera ser entregue na Secdo Judiciaria do Amapa - Edificio Sede, no endereco: Av. Norte Sul, s/n - Infraero 11,

Macapa - AP, 68908-911.

3.2.2 Ocorrera por conta da CONTRATADA todas as despesas, inclusive de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes do fornecimento da Solugao.

3.2.3 Os bens deverdo ser novos (de primeiro uso), e deverdo ser entregues devidamente protegidos ¢ adequadamente

embalados contra danos de transporte manuseio e acompanhados das notas fiscais de remessa, de acordo com as

especificagdes técnicas constantes neste instrumento.

3.2.4 Os testes de comissionamento deverdo ser realizados em fabrica, antes da entrega fisica das unidades e poderdo ser
acompanhados por representantes da CONTRATANTE. O respectivo relatorio devera ser enviado pela CONTRATADA a

CONTRATANTE.

3.2.5 Apds o teste de comissionamento, a CONTRATADA encaminhara a CONTRATANTE relatorio detalhado

informando, no minimo, quais testes foram realizados, quais as condi¢des de cada teste e os resultados do teste.

3.2.6 A CONTRATADA devera:

3.2.6.1. Instalar a SOLUCAO deixando-a totalmente funcional, incluindo a ativagio de sua energizacio,
aterramento, refrigeragdo, alarmes, dutos elétricos e hidraulicos, monitoramento, conectividade e todos os demais
subsistemas necessarios ao funcionamento da SOLUCAO.

3.2.6.2. Inicializar os sistemas e sensores da SOLUCAO deixando-os ativos. Todos os sensores deverdo ser
conectados ao Switch de monitoragao.

3.2.6.3. Ativar o console de monitoragdo, de modo que os sensores do Datacenter Modular Outdoor possam ser
monitorados local e remotamente.

3.2.6.4. Realizar os testes de contingéncia de alimentagdo de energia e de refrigeracao.
3.2.6.5. Ativar o sistema de seguranga e sua monitoracao.

3.2.6.6. Realizar os testes de detecgdo de intrusdo, de acesso, de fumaga e fogo.
3.2.6.7. Configurar e calibrar o sistema de prevencdo e combate a incéndio.

3.2.6.8. Configurar e testar os alarmes sonoros e visuais, bem como o intervalo de tempo entre os alarmes antes da
liberacdo do gés.

3.2.6.9. Instalar ¢ testar as UPS, o gerador e Sistema de Energia, para verificagdo e configuragdo do processo de
continuidade de negocios. A CONTRATADA deverd, no minimo, simular uma queda de energia da concessiondria,

testando a funcionalidade desejada pela CONTRATANTE para a SOLUCAO. As baterias das UPS irdo alimentar a

SOLUCAO, fazendo o acionamento do gerador que assumira o fornecimento de energia até que a concessionaria
retorne seus servigos normais.

3.2.6.10. O projeto devera prever a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de



Responsabilidade Técnica), e o AS BUILT, o qual devera apresentar toda a documentagdo do projeto (plantas,
planilhas, relatorios, etc.) atualizada com todas as alteragdes realizadas no decorrer dos servicos.

3.2.6.11. O objeto deve garantir plena compatibilidade da solugdo, com certificagdo do fabricante do produto,
abrangendo hardware, software e gerenciamento integrado.

3.2.6.12. Garantir a ndo descontinuidade dos equipamentos referente a solug@o ofertada por pelo menos 10 anos.

3.2.6.13. A SOLUCAO devera ser concebida com aderéncia ao NIVEL II/TIERII da norma TIA 942, para tanto, a
CONTRATADA devera apresentar na fase de entrega, na qual comprovara que o fornecimento da solugdo esta de
acordo com as disciplinas de arquitetura, mecanica, elétrica e telecomunicagdes, ou seja, o produto atende a norma
na produgao.

3.2.6.14. Os sistemas elétricos, UPS, Gerador ¢ demais modulos deverdo ser integrados com os sistemas existentes
na JFAP (Circuitos, Transformadores, UPSs e Gerador), de maneira que possam funcionar de forma redundante
(N+1), sendo possivel a realizacdo de manutengdo e/ou testes sem que haja o desligamento da Solugdo de
Datacenter Modular Outdoor a ser adquirida conforme especifica¢des deste termo.

3.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
€ na proposta.

3.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

3.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisorio das etapas descritas no
item 15.1, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

3.5.1. Na hipotese de a verificag@o a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-
4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato.

4. BASE LEGAL

4.1. A presente aquisicao devera ocorrer por meio de Pregdo Eletronico, nos termos do art. 41, da Lei 14.133 de 1°/4/2021.
5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os itens a serem adquiridos devem atender os seguintes critérios de sustentabilidade, quais sejam:

5.1.1 Sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR
15.448-1 e 15.448-2.

5.1.2. Sejam observados os requisitos ambientais para a obten¢do de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares.

5.1.3 Sejam preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte € 0 armazenamento.

5.1.4 Nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5.1.5 Considerando a natureza reciclavel do objeto e a necessidade de destinagdo ambientalmente adequada dos residuos,
a Justica Federal de Primeiro Grau no Amapa adotard para objeto da licitagdo procedimento de logistica reversa, em
atendimento a Lei Federal n. 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos, em especial a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, tais como pilhas e baterias portateis, baterias chumbo-
acido, automotivas e industriais ou pilhas e baterias dos sistemas eletroquimicos niquel-cadmio e 6xido de mercurio.

5.1.6 A mencionada medida coaduna-se com a Resolugdo N° 400 de 16/06/2021 e Resolugdo N° 550 de 03/04/2024 que
dispdem sobre a criagdo ¢ competéncias das unidades ou nucleos socioambientais nos 6rgdos ¢ conselhos do Poder
Judiciario, e implantagdo do respectivo Plano de Logistica Sustentavel (PLS-PJ) e modelos de gestdo organizacional e de
processo estruturados na promogdo da sustentabilidade ambiental, economica e social.

5.1.7 A medida ¢ consoante ao artigo 22 da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, quanto a vedacdo a destinacao
final inadequada de pilhas e baterias usadas originaria da aquisigdo.

5.1.8 O fornecimento de baterias cuja composicdo deve respeitar os limites maximos de chumbo, cadmio e mercurio
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo fisico-quimico de
composicao elaborado por laboratorio acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 08, de
03/09/2012.

5.1.9 A Contratada devera realizar o descarte dos materiais de acordo com as praticas e politicas de sustentabilidade
ambiental previstas em lei, sem qualquer 6nus para o Contratante.

5.1.10 Todos os custos, bem como todo o investimento com transporte, coleta e infraestrutura de atuacdo logistica para a
plena execugdo da politica reversa, é de responsabilidade da Contratada e deverdo estar inclusos no valor dos produtos



fornecidos.

5.1.11 O ndo atendimento das exigéncias relativas a logistica reversa sujeitara a contratada as sangdes previstas neste
Termo de Referéncia.

6. DAS PROPOSTAS

6.1 A apresentacdo da proposta devera indicagdo do valor unitario e total (global), bem como indicagdo da marca e modelo do
produto ofertado.

6.2 Devera seguir as condi¢des previamente definidas no edital.

6.3 O licitante podera ser convocado para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo prazo razoavel para tanto, sob pena de nao aceitagdo da proposta, o seguinte:

6.3.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo, destacam-se os que contenham as caracteristicas do material
ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

6.3.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.3.2 Caso a compatibilidade com as especifica¢cdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e desempenho,
ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigird que o licitante classificado em
primeiro lugar apresente prototipo do produto ofertado, podendo ser apresentado de forma fisica, digital e/ou video, a
fim de possibilitar a sua avaliaggo,

7. DA HABILITACAO

DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA HABILITACAO:

7.1. Habilitacao Juridica

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2. Regularidade Fiscal e trabalhista
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

b) prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede da licitante.

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°. 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa
Economica Federal. g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou positiva com efeito de negativa. (Lei n°. 12.440, de 7 de julho de
2011)

7.3. Qualificacao Técnica:

7.3.1. A qualificagdo técnica das EMPRESAS LICITANTES sera comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

7.3.1.1. Comprovagdo de registro ou inscricdo validos, da empresa e de seu responsavel(is) técnico(s) junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, que comprove o exercicio de atividades
relacionadas com o objeto desta licitagdo, em sua plena validade, de acordo com o exposto no Inciso I do Artigo 67
da Lein.®° 14.133/21;

7.3.1.2. Atestado de capacidade técnica por pessoa juridica de direito publico ou privado, elaborados em papel
timbrado da empresa emitente, contendo: Nome da empresa LICITANTE e da CONTRATANTE; Nome completo,
telefone de contato e e-mail do responsavel pelo contrato na CONTRATANTE (responsavel pelo atestado); local da
execucdo dos servigos; Descricdo dos servigos executados e parecer da CONTRATANTE quanto & qualidade do
servico prestado.



7.3.1.3. LICITANTE devera comprovar sua capacidade técnica para a realizagdo de projetos TIER 11, apresentando,
na fase de habilitacdo, Atestado de Capacidade Técnica (ACT), emitido por entidade publica ou privada, de que ja
entregou uma Solu¢@o de Datacenter Modular Outdoor ou similar, compativel com a norma ANSI/TIA 942 no nivel
TIER 1I ou superior.

7.3.1.4. LICITANTE devera comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica (ACT), ja ter implementado
Solugdo de Datacenter Modular Outdoor, ou similar, em UPS redundantes e com instalagdo anterior e posterior a

UPS;

7.3.1.5. LICITANTE devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que comprove sua capacidade para
Monitoragao ambiental de Data Centers;

7.3.1.6. Ate

stado (s) deve comprovar a experiéncia nos servicos descritos no objeto deste Edital, devendo

comprovar o atendimento minimo e obrigatorio dos dados abaixo, os itens abaixo correspondem a parcela de maior

relevancia e

inferior ao percentual de 50% do objeto licitado:

7.3.1.6.1. Implantacdo/instalacdo de pelo menos 01 (uma) Solugdo de Datacenter Modular Outdoor ¢ Moving
dos equipamentos nos ultimos 24 meses, com as seguintes caracteristicas minimas:

7.3.1.6.1.1. Prote¢do e isolamento térmico a prova de fogo para portas, piso, paredes e teto com area
disponivel para no minimo 05 racks 19” 42U de equipamentos de TI e mais 01 rack de rede da sala de
Telecom, compativel com o TIER II da ANSI/TIA 942,

7.3.1.6.1.2. Sistema de nobreak (redundancia N+1);

7.3.1.6.1.3. Sistema de Grupo Motor Gerador de 40KVA(N+1);

7.3.1.6.1.4. Climatizagdo de precisdo (redundancia N+1) para datacenter;

7.3.1.6.1.5. Sistema de predigdo e combate a incéndio por gas inerte;

7.3.1.6.1.6. Cabeamento elétrico para datacenter;

7.3.1.6.1.7. Cabeamento logico estruturado CAT 6A e cabeamento optico com tecnologia MPO OM4;

7.3.1.6.1.8. Néo sera admitido o somatério de atestados para a comprovagdo das caracteristicas
minimas exigidas no sub item 7.3.1.6.1 apesar dos diferentes itens, todos compdem uma unica solugao
de Solugdo de Datacenter Modular Outdoor, portanto a comprovagdo de itens em separado ndo garante
que a EMPRESA LICITANTE possua capacidade técnica de integrar tais itens a ponto de entregar uma
solugdo de Datacenter modular robusta para atender a necessidade da Justica Federal do Amapa;

7.3.1.6.2. A LICITANTE devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que comprove sua
capacidade para a Manuteng@o de ambientes de Solucdo de Datacenter Modular Outdoor em TIER II pelo
periodo de, pelo menos, 12 (doze) meses ininterruptos. Esse atestado devera obrigatoriamente consignar que
o Solugdo de Datacenter Modular Outdoor estava instalado atendendo todos os requisitos segundo a
norma ANSI/TIA 942 no NIVEL II/TIER II ou superior, como o especificado neste Termo de Referéncia e
que era mantido em carater preventivo e corretivo em regime continuo (24x7x365). O Atestado devera
ressaltar, ainda, que estavam contemplados, na instalacdo: Geradores, UPS, Transformadores, QTAs,
QGBTSs, Quadros e Alimentacao.

7.3.1.6.3. Experiéncia na realizagdo de servicos de Moving de Datacenter. (Servidores, Storage, Switches).

7.3.2. Ter executado obras civis que contemplem pelo menos base de sustentacdo em concreto e encaminhamento elétrico

e de fibra;

7.3.3. Ter executado implantagao/instalacao de pelo menos 01 (uma) Solucao de Datacenter Modular Outdoor ¢ Moving,
com prazo de execugdo de 90 dias conforme item 3.2 deste termo de referéncia, incluindo todas as suas fases;

7.3.4. No caso de atestado(s) emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por empresa
pertencente a0 mesmo grupo econdmico ou grupo empresarial da empresa proponente em favor da licitante. Serdo
consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial ou grupo econdmico, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja socio,
proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

7.4. Qualificacio Economico-Financeira

a) Devera atender o que determina o Artigo 69 da Lei n.° 14.133/21, devendo apresentar a seguinte documentacao:

I - balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos

exercicios sociais;

IT - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.5. Outros Documentos:

a) havendo superveniéncia de fato impeditivo a participagdo no certame, fica a licitante obrigada a declara-lo, sob pena das

sancdes legais cabiveis.
8. DA VISTORIA



8.1. Para o devido conhecimento e uniformizagdo de entendimento quanto as condi¢des para a implantagdo da solugdes com os
equipamentos e servigos do objeto deste Termo de Referéncia, as LICITANTES poderdo realizar visita técnica junto as
dependéncias da CONTRATANTE, tendo seus Laudos de Visita, devidamente assinados pelo responséavel técnico da
CONTRATANTE, de modo que a licitante comprove que tomou conhecimento de todas as informagdes relativas a execugio
dos servigos, por intermédio de um dos seus Responsaveis Legais e também de todas as informagdes necessarias ¢ das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto desta licitagdo, bem como a obtengdo das informagdes que
subsidiem a formacao de precos para cumprimento do objeto, devendo a visita técnica ser realizada por um responsavel técnico
credenciado da empresa licitante devidamente identificado, até a véspera da data de abertura do certame, em data e horario
previamente agendados com o CONTRATANTE.

8..2. A Visita Técnica sera executada conforme as especificacdes a seguir:

8.2.1. A Visita Técnica tem por finalidade o levantamento de todas as informagdes necessarias para a elaboragdo dos
projetos de implantag@o da Solugdo de Datacenter Modular, inclusive sobre as especificidades do MOVING.

8.2.2. A Visita Técnica sera realizada mediante agendamento prévio, dentro do horario de expediente em dias uteis, das
08h as 17h até a véspera da data de abertura do certame

8.2.3. O agendamento da Visita Técnica devera ser realizado pelos e-mails setint.ap@rf1.jus.br e/ou nutec.ap@trfl.jus.br
e pelos telefones (96) 3198-9537/9538 das 08h as 17h.

8.2.4. A LICITANTE podera realizar o reconhecimento do(s) local(is) com o Agente Técnico indicado pela
CONTRATANTE e equipada com todos os aparelhos de medi¢des que julgar necessarios.

8.2.5. Nessa visita, a LICITANTE podera inteirar-se das condi¢des e do grau de dificuldade para realizagdo dos servigos,
podendo ser efetuados os exames e as medigdes necessarias, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de
desconhecimento destes.

8.2.6. Para facilitar a instalac@o, operagdo e o manuseio do aterramento, do Sistema de Energia e demais itens de energia,
a LICITANTE devera realizar um levantamento prévio dos locais onde sera instalada a SOLUCAO.

8.2.7. A LICITANTE podera verificar o grau de dificuldade e levantar todos os requisitos necessarios para execu¢ao dos
servicos de migracdo (MOVING) dos equipamentos e da conectividade por cabos metalicos e fibras oOticas do atual
DATA CENTER para a Solucdo de Datacenter Modular Outdoor, bem como demais conectividades necessarias.

8.2.8. A LICITANTE devera validar o nivel de risco de acesso do publico comum e a protegdo contra SINISTROS
TOTAIS, assegurando a disponibilidade da SOLUCAO.

8.2.9. Todos os testes e agdes realizadas durante o reconhecimento do local deverdo obedecer as normas de seguranga da
CONTRATANTE, que poderdo ser solicitadas previamente pela LICITANTE, devendo, durante o reconhecimento do
local, observar, dentre outros aspectos, o grau de dificuldade para execugdo dos servicos, diagndstico dos requisitos
necessarios para prestagdo dos servicos, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de desconhecimento dos
mesmos.

8.2.10. A LICITANTE devera comprometer-se a manter sigilo sobre todas as informagdes a que tiver acesso em
decorréncia da visita realizada.

8.3. Apoés a realizagdo da Visita Técnica, a CONTRATANTE emitirda o Atestado de Visita Técnica, para a LICITANTE
conforme modelo do Anexo II deste Termo de Referéncia.

8.4. Conforme os §2° e §3° do art. 63 e art. 67, inc VI, da Lei 14.133/21, a LICITANTE podera emitir Declaracio de que
tomou conhecimento pleno de todas as informagdes, peculiaridades e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto desta licitagio.

9. DA EQUIPE TECNICA

9.1. A equipe técnica da LICITANTE devera ser constituida de, no minimo, 01 (um) Engenheiro Eletricista, o qual devera
apresentar registro no CREA como responsavel técnico da empresa, detentor de atestado de responsabilidade técnica vinculado
ao acervo técnico do CREA por execugdo de Solugdo de Datacenter Modular Outdoor TIER II ou superior contemplando de
forma explicita que as instalagdes foram projetadas e executadas de acordo com as recomendagdes norma ANSI/TIA 942.

9.2. A comprovagdo de que trata o item anterior, deverd ser feita por meio da apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.2.1. Apresentagao da copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, demonstrando o vinculo
empregaticio da empresa LICITANTE com esse profissional;

9.2.2. Apresentagdo da copia autenticada do contrato social, e/ou alteragdo e/ou consolidagdo, demonstrando o vinculo
societario da empresa LICITANTE com o profissional, caso o profissional faga parte do quadro societario;

9.2.2.1. E admitido ainda a apresentagéio de “declaragio de contratagio futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional" (Acorddo 1450/2022 — TCU -
PLENARIO)

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Séo obrigacdes da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste termo de referéncia;



10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

11.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: Marca, Fabricante,
Modelo, Procedéncias e prazo de garantia (como exigido no Edital).

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 el7 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias
ou defeitos;

11.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

11.1.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

11.1.7. A Contratada devera participar de reunido inicial na forma de videoconferéncia ou presencialmente, conforme
necessidade da Contratante, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em
que estejam presentes os responsaveis pela elaboragéio do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.2 Garantia Contratual:

11.2.1 O adjudicatario, no prazo de 05 dias apos a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente,
prestard garantia no valor correspondente a 5% do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 e art. 97, da Lei 14.133/21, desde que cumpridas as obrigagdes
contratuais.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. Nao sera admitida a subcontratacao total ou parcial do objeto deste Termo de Referéncia.
13. DA ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

14. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada ¢ fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 11.433/2021.

14.3. Os representantes da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
objeto, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

15. DOS PRAZOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento serd realizado em parcela unica através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado, apds a conclusdo de cada etapa, de acordo com o percentual definido para cada etapa conforme
Cronograma na planilha abaixo:



Etapa | Entregavel Especificacao % Prazo
Projeto PI‘O]SEO Executivo qontendo as especificacdes da Até 10 dias apbs o
1 . solugdo, fases, servigos a serem executados, planos de 5 . o
Executivo . - . aceite definitivo.
entrega, implementagdo e ativagdo.
A.da.ptaq:oes Adaptagdes civis e adequagao para Sistema de . . .
Civis e . , . . Até 10 dias ap6s o
2 Energia concluidas, incluindo Transformador e 8 . o
Infraestrutura . aceite definitivo.
(o motor-gerador instalados
Elétrica
3 Infraestrutura | Servigos e Materiais necessarios para a conectividade 5 Até 10 dias ap6s o
de Telecom do Datacenter Modular e demais salas técnicas. aceite definitivo.
Datacenter Fornecimento de Solug@o de Datacenter modular , . .
. . , . . Até 10 dias ap6s o
4 Modular incluindo todos os modulos e sistemas necessario para | 40 . o
. aceite definitivo.
Outdoor o pleno funcionamento.
5 Ativacio Energizagdo, funcionamento e testes do Datacenter 10 Até 10 dias apos o
¢ Modular Oudoor. aceite definitivo.
6 Movin Servigos de Moving e migracao dos ativos de TI da 5 Até 10 dias ap6s o
& JFAP, configurados e em Producdo. aceite definitivo.
. Treinar servidores e colaboradores da JFAP para Até 10 dias apos o
7 Treinamento ~ 2 . o
operar a Solugdo de Datacenter. aceite definitivo.
Ativagdo da
3 Garantia e Entrega Definitiva e Inicio da vigéncia do Suporte 25 Até 10 dias apos o
Suporte 48 24x7 e garantia de 48 meses. aceite definitivo.
meses

15.1.1. O ateste da conclusdo de cada ectapa sera realizado pelo FISCAL do contrato em conjunto com a Comissdo de
especificacdo, aquisicdo, instalagdo e ativacdo de datacenter onde serd avaliado se a etapa finalizada estd aderente as
especificagdes exigidas.

15.1.2. Os pagamentos serdo proporcionais ¢ vinculados ao aceite das entregas de cada etapa pela CONTRATANTE, para
cada modulo, conforme subitens e tabela abaixo:

15.1.2.1. Etapa 01: Elaboracdo do Projeto Executivo:
15.1.2.1.1. Devera ser iniciada imediatamente apos a assinatura do contrato;

15.1.2.1.2. Devera compor o Projeto Executivo todos os documentos comprobatorios de submissdo aos
orgdos fiscalizadores;

15.1.2.1.3. Esta etapa serd considerada concluida apds Aprovagdo do Projeto Executivo pela
CONTRATANTE;

15.1.2.2. Etapa 02: Entrega das Adaptagdes Civis e Infraestrutura Elétrica:
15.1.2.2.1. Devera ser iniciada imediatamente ap6s a Aprovacgdo do Projeto Executivo;

15.1.2.2.2. Esta etapa sera considerada concluida apods o término das adaptagdes civis em conformidade com
os requisitos solicitados e os Projetos Civis, com a entrega dos geradores ¢ com a construgcdo/entrega do
Sistema de Energia/transformador no local indicado pela CONTRATANTE;

15.1.2.3. Etapa 03: Entrega da Infraestrutura de Telecom:
15.1.2.3.1. Devera ser iniciada imediatamente apds a Aprovacdo do Projeto Executivo;

15.1.2.3.2. Esta etapa sera considerada concluida apo6s o término dos servigos de Telecom descritas neste
Termo;

15.1.2.3. Etapa 04: Entrega da Solug@o de Datacenter Modular Outdoor:
15.1.2.3.1. Devera ser iniciada imediatamente ap6s a Aprovagdo do Projeto Executivo;

15.1.2.3.2. Esta etapa sera considerada concluida apos a entrega dos Solucéio de Datacenter Modular Outdoor
e a conclusdo do anel optico integrando todos os locais indicados pela CONTRATANTE;

15.1.2.4. Etapa 05: Ativacao (energizacdo) do Solugdo de Datacenter Modular Outdoor:
15.1.2.4.1. Devera ser iniciada ap6s a conclusdo das etapas 02 e 03;

15.1.2.4.2. Para que esta etapa seja considerada concluida:



15.1.2.4.3. O Solugdo de Datacenter Modular Outdoor devera estar integrado a rede de energia elétrica e a
rede de dados da CONTRATANTE.

15.1.2.4.4. Apods a emissdo do alvara de Licenga para Funcionamento, em todos os orgdos fiscalizadores
Federais, Estaduais e Municipais;

15.1.2.6. Etapa 06: MOVING:
15.1.2.6.1. Devera ser iniciada ap6s a conclusdo de todas as etapas anteriores;

15.1.2.6.2. Esta etapa sera considerada concluida apds a migra¢do de todos os equipamentos do atual Data
Center para a Solug@o de Datacenter Modular Outdoor, conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

15.1.2.7. Etapa 07: Treinamento:
15.1.2.5.1. Devera ser iniciada ap6s a conclusdo da Etapa 05;
15.1.2.5.2. Esta etapa sera considerada concluida apds a conclus@o do Treinamento;

15.1.2.8. Etapa 08: Entrega Definitiva ¢ Inicio da vigéncia do Suporte 24x7 ¢ garantia de 48 meses.:
15.1.2.8.1. O Termo de Entrega Definitiva sera emitido apos a conclusdo de todas as etapas anteriores;

15.2. As etapas serfo consideradas concluidas apos a conferéncia do material/solucdo e/ou do servigo entregue pela
LICITANTE a CONTRATANTE.

15.3. Caso o servigo e¢/ou material entregue esteja de acordo com este Termo de Referéncia, a CONTRATANTE emitird o
Termo de Aceite a LICITANTE e o pagamento da respectiva etapa sera EFETUADO.

15.4. Caso o servigo e/ou material entregue nio esteja de acordo com este Termo de Referéncia, a CONTRATANTE emitira o
TERMO DE RECUSA ¢ o pagamento correspondente a respectiva etapa NAO SERA EFETUADO até que a situagdo seja
regularizada mediante a emissdo do Termo de Aceite.

15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a
execucao/entrega do objeto do contrato.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021:

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata¢do, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

15.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital.

15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°
3, de 26 de abril de 2018.

15.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada nio regularize sua situagdo junto ao SICAF.

15.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.12. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagio aplicavel.



15.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, serdo devidos pela Contratante, encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos moratorios sera calculado pela formula:

Ix N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data limite para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratérios devidos.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Em caso de descumprimento das obriga¢es previstas neste instrumento, o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes:

a. Adverténcia.
b. Multa.
c¢. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 03 (trés) anos (art. 156 da Lei 14.133/2021).

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

[T TP L)

16.2 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 16.1 poderao ser aplicadas juntamente com a da alinea “b” do
mesmo subitem.

16.3 Quaisquer atrasos injustificados na execu¢do do objeto contratado, sujeitara a contratada a multa de 0,2% (dois décimos
por cento), por dia de atraso ou por hora de atraso para os prazos computados em horas, calculada sobre o valor do contrato,
até o limite de 20 (vinte) dias corridos ou 20 (vinte) horas corridas.

16.3.1 A partir do 21° dia ou da 21? hora, a multa passa a ser de 0,4% (quatro décimos por cento), até o limite de 10% (dez por
cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 16.3.

16.4 Quaisquer atrasos injustificados na execucio dos servicos de garantia técnica, ainda que reincidente, sujeitara a
Contratada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia ou hora de atraso, conforme critério de contagem estabelecido
para o cumprimento da obrigacdo, calculada sobre o valor da etapa 8 da tabela do subitem 15.1, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, quando o prazo referir-se a dias, ou até 20 (vinte) horas corridas, quando o prazo referir-se a horas.

16.4.1 A partir do 21° dia corrido, para os prazos em dias, ou 21* hora corrida, para os prazos em horas, a multa por dia ou hora
serd de 0,4% (quatro décimos por cento), até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por
cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 16.4.

16.4.2 O limite maximo de multa por atraso na execugdo dos servigos de garantia técnica a ser aplicada sera de 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato, facultado a Administracdo, a qualquer momento, efetuar a resolu¢do contratual, sem
prejuizo do ressarcimento previsto no subitem 16.11 e da multa compensatoria assim prefixada.

a) 15% sobre o valor correspondente a 35% do valor total do contrato, se a resolu¢do se der no primeiro ano de garantia e
assisténcia técnica.

b) 15% sobre o valor correspondente a 30% do valor total do contrato, se a resolugdo se der no segundo ano de garantia e
assisténcia técnica.

¢) 15% sobre o valor correspondente a 25% do valor total do contrato, se a resolu¢do se der no terceiro ano de garantia e
assisténcia técnica.

d) 15% sobre o valor correspondente a 20% do valor total do objeto do contrato, se a resolu¢do se der no quarto ano de
garantia e assisténcia técnica

16.5 Para as obrigacdes em que ndo haja previsdo de prazo para a sua realizacdo, o Contratante notificara a Contratada
estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estard em mora, com a aplica¢do do disposto
no subitem 16.3.

16.6 Se em decorréncia de agdo ou omissdo, que ndo resulte em inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, o
cumprimento da obrigag@o se tornar inatil em momento posterior e ndo tiver sido objeto de multa anterior, a Contratada estara
sujeita @ multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorréncia.

16.7 A inexecucdo parcial ou total deste instrumento, por parte da Contratada, podera ensejar a rescisdo contratual, com
cancelamento do saldo de empenho e a aplicagdo da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte ndo



entregue/executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.

16.8 A Contratada, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta
contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos
casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia

16.8.1 A solicitagdo de prorrogacdo, contendo o novo prazo para a entrega deverd ser encaminhada ao Contratante até o
vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitagao.

16.8.2 O pedido de prorrogagdo extemporaneo ou ndo justificado na forma disposta serd prontamente indeferido, sujeitando-se
a Contratada as sangdes previstas neste instrumento.

16.9 Descumprida a obrigagdo no prazo fixado, podera o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu
cumprimento, hipotese que ndo elidird as multas moratorias previstas nos subitens 16.3.

16.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia contratual acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor da garantia ndo prestada, por dia de atraso, observado o maximo de 10% (dez por cento).

16.10.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentagdo da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com as cominagdes legais cabiveis.

16.11. Na hipotese de resolugdo contratual decorrente de falhas na fase de garantia técnica, a Contratada arcara com os custos
de nova contratagdo para mesmo objeto, pelo prazo restante a que se obrigara, sem prejuizo das sangdes previstas neste
instrumento.

16.11.1. A exclusivo critério do Contratante, as perdas e os danos poderdo ser exigidos mediante simples levantamento do
prejuizo.

16.11.2. O ressarcimento do prejuizo referido nos subitens 16.11 e 16.11.1 sera obtido por meio da garantia contratual prestada
e, se insuficiente, sera cobrado da ora Contratada, ainda que judicialmente.

16.12. O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da contratada ou recolhido ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da notificagdo, ou, ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (§8°, art. 156 da Lei 14.133/2021).

16.13. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera precedida de regular processo administrativo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.14. O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta a Contratada.

16.15. Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de precos ou assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo
indicado, sem motivo justificado, ficard caracterizado o descumprimento total da obrigacdo. Em consequéncia, ser-lhe-a
aplicada a multa prevista na alinea "b" do subitem 16.1., no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser
cumulada com a sangdo prevista na alinea “c” do subitem 16.1.

17. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
Portaria SJAP-Secad 276 (21436923)

JIMMY ANDERSON COSTA DA TRINDADE
SETINT/NUTEC

PAULO NAZARENO LAGOIA FONSECA JUNIOR
NUTEC/SJAP

MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA
SERAE/SJAP

NAIANNA DA FONSECA CARNEIRO
SERAE/SJAP
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SECAO JUDICIARIA DO AMAPA
ANEXO

ANEXO1

Este anexo visa descrever todas as especificagdes técnicas do Data Center Modular
Outdoor, bem como descrever todos os requisitos dos demais itens que compde o projeto executivo como
Adaptagdes Civis e Infraestrutura Elétrica (transformadores, geradores), Infraestrutura de Telecom,
Ativagao, MOVING, treinamento, Ativacao da Garantia e Suporte 48 meses (suporte, monitoramento do
Datacenter Modular Outdoor, garantia, manutenc¢do e niveis de servigo).

DESCRICAO GERAL

I - Estrutura segura, modular e transportaveis, para instalacao dos equipamentos de TIC,
construidas em fabrica e instaladas em area externa, também chamados de “data centers modulares” ou
“container data centers”, compreendendo no minimo as seguintes caracteristicas:

IT - Todos os componentes da solu¢do deverdo ser novos e sem uso, ndo sendo aceitos
equipamentos ou materiais que se apresentarem danificados ou que ndo atendam as especificagdes
minimas exigidas neste TR;

IIT - Sistema de Energia Ininterrupta (Nobreak ou UPS), redundante.
IV - Sistema de Aterramento.

V - Sistema de Energia;

VI - Sistema de Refrigeragdo de precisdo, redundante.

VII - Capacidade para acomodar 6(seis) racks de 44U, sendo 1(um) na Antessala e
5(cinco) no Data Room.

VIII - Antessala isolando o acesso externo do acesso a sala de racks de TI, com entrada
independente, onde deverdo ser alocados os quadros elétricos, UPS, sistemas de controle dos sensores,
automacdo e um rack de 44U para equipamentos de Telecom e outro para Homologacao de Equipamentos,
objetivando a realizagao de

manutengoes e controles, sem acesso a sala dos racks.

IX - Sala de Racks de TI (Data Room) com capacidade total para 5 (cinco) racks de 44U
para equipamentos de TI e rede, os quais serdo ativos imediatamente, estanque, totalmente livre de
manutengdes recorrentes, ou seja, ndo poderdo ser instalados nessa sala equipamentos como quadros
elétricos, cilindro de gas, UPS, unidades Evaporadoras e outros que exijam manutengdes preventivas
habituais ou programadas.

X - Sala Técnica de Refrigeragdo com entrada independente em compartimento isolado
da Sala de Racks, com o mesmo nivel de estanqueidade, onde todos os equipamentos do sistema de
refrigeracdo deverdo ser instalados, bem como os dutos e demais componentes necessarios ao perfeito
funcionamento do sistema de climatizacdao, objetivando a realizagdo de manutengdes e controles sem
acesso a sala dos racks.

XI - Sistema de iluminac¢ao interna em LED.

XII - Sistema de iluminagdo de emergéncia.



XIIT - Sistema de cabeamento UTP CAT6A Topo de Rack com Patch Panel Central e
usando tecnologia Angular para maximizar numero de pontos por U.

IXX - Sistema de cabeamento estruturado 6ptico SAN.

XX - Circuito fechado de TV (CFTV/IP) de alta defini¢cao (Full HD), com sistema de
gravagao do tipo NVR.

XXI - Sistema de controle de acesso biométrico.
XXII - Sistema de monitoragdo ambiental, controle, prevencao e combate a incéndio;

XXIII - Servigos de instalagdo, garantia de pecas e consumiveis, assisténcia técnica 24
horas por 48 (quarenta e oito) meses e Operacao Assistida pelos primeiros 10 dias.

XXIV - Interconexao elétrica através de Sistema de Energia para acoplamento do Data
Center Modular Outdoor as instalagdes elétricas da Contratante, incluindo transformador de média para
baixa tensdo, chaves de transferéncia, quadros de energia, medi¢ao e demais componentes necessarios ao
perfeito funcionamento do Data Center Modular Outdoor.

XXV - Grupo Moto Gerador (GMG) silenciado no minimo a 85db e monitorados;

XXVI - Interligacdo do Data Center Modular Outdoor com a rede elétrica da
Concessionaria em até 200 metros de distancia.

XXVII - Interligagdo do Data Center Modular Outdoor com a rede de dados da
CONTRATANTE em até 200 metros de distincia.

XXVIII - Obra civil para constru¢do de plataformas de concreto armado para
assentamento do Data Center Modular Outdoor na localizacao indicada pela CONTRATANTE. Sera
necessaria também a constru¢do de uma plataforma de concreto armado para assentamento do Grupo Moto
Gerador (GMGQG) e do Sistema de Energia. O dimensionamento das plataformas acima poderéd utilizar
estudo de resisténcia de solo (Laudo Técnico de Sondagem) fornecido pela CONTRATANTE. O projeto ¢
a execuc¢ao das plataformas de concreto armado deverdo ser acompanhados de suas respectivas Anotagoes
de Responsabilidade Técnica — ART's especificas.

XXIX - Alinhamento com a Politica de Responsabilidade Socioambiental vigente, ou
seja, o Data Center Modular Outdoor deve ser ecologicamente responsavel. As especificagdes técnicas
devem ser desenhadas para reduzir o consumo de energia elétrica, através de equipamentos de alta
eficiéncia energética, sistema de climatizagdo com gas que nao danifique camada de o0zdénio, confinamento
de corredores quentes e frios visando otimizar a utilizagdo do equipamento de ar-condicionado, opg¢ao por
sistema de combate a incéndio com uso de gas que ndo agrida a natureza e uso de baterias com minima
emissdo de gases.

XXX - O Data Center Modular Outdoor devera permitir movimentacao sem desmonte
dos ativos de TI e Rede, possuindo dispositivo antivibracdo na base dos racks e caracteristicas construtivas
de robustez que permitam seu transporte a plena carga.

1-PROJETO EXECUTIVO
1.1 O Projeto Executivo devera conter no minimo os seguintes itens:

1.1.1 Plantas e Desenhos Detalhados: Incluem plantas baixas, cortes e elevagdes
que mostram a disposicao dos equipamentos, racks, sistemas de refrigeragdo, e outros componentes.

1.1.2 Calculos Estruturais: para garantir que a estrutura suporte o peso dos
equipamentos e resista a condi¢des ambientais adversas.

1.1.3 Especificagdes Técnicas: Detalhando os materiais e equipamentos a serem
utilizados, incluindo sistemas de energia, refrigeracao, e seguranca.

1.1.4 Quantitativo de Materiais ¢ Equipamentos: Lista detalhada de todos os
materiais e equipamentos necessarios para a constru¢ao e operacdao do Data Center.

1.1.5 Planos de Instalagdo e Montagem: descrevendo com as etapas ocorrerao,
incluindo andlise de risco e plano de rollback.



1.1.6 Sistemas de Energia: Incluindo geradores, UPS (Uninterruptible Power
Supply), e sistemas de distribui¢do de energia.

1.1.7 Sistemas de Refrigeracdo: descrigdo de HVAC (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning) para manter a temperatura ideal dos equipamentos.

1.1.8 Sistemas de Seguranca: Incluindo controle de acesso, vigilancia por cameras,
¢ sistemas de detec¢do e combate a incéndio.

1.1.9 Entrega de toda a documentagcdo completa do projeto executivo, incluindo
dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificacdes técnicas de materiais e
equipamentos, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os
Servigos necessarios a execuc¢ao da instalacao.

2 - ADAPTACOES CIVIS E INFRAESTRUTURA ELETRICA

2.1 Deve ser considerado no escopo da SOLUCAO, a execucdo dos servigos de
adaptagdes civis necessarios para a implementagao;

2.1 Sera construida uma base de concreto para acomodar o Datacenter Modular Outdoor
com sapatas reforcadas e dimensionadas para sua carga.

2.1.1 O concreto devera ser do tipo armado sobre superficie nivelada e atendendo as
seguintes recomendagdes: altura que garanta que a edificagdo se mantenha livre do risco de
alagamento, contendo ainda: sistema de captacdo, retengdo e escoamento de agua; caixas de
passagem para energia elétrica e rede de dados;

2.1.2 Devera ser contemplada para interligacdo das caixas de passagens do
Datacenter Modular Outdoor, de energia elétrica e rede de dados, com as caixas de passagens
existentes na infraestrutura predial da JFAP.

2.1.3 As conexdes entre Sistema de Energia e Motor-Gerador e o Motor-Gerador e
o Datacenter Modular Outdoor, devem ser executadas conforme projeto e em atendimento as normas
oficiais. Nao podera existir nenhum cabo aparente, seja
elétrico ou de dados; e a solugdo adotada, deve ser capaz de resistir a agressdes, intempéries,
inundacgao e incéndio;

2.1.4 Toda a infraestrutura necessaria para o langamento de cabos elétricos e
logicos ficard a cargo da CONTRATADA;

2.2 A Base terd o dimensionamento total da area de telhado 9,5 m x 5,50m (minimos)
com caixas de passagem para energia, cabos Opticos e interligagdes com o gabinete e meio externo, bem
como drenagem conforme projeto executivo.

2.3 Devera ser construido um perimetro de protecdo (Gradil) em material galvanizado
expandido por todo o perimetro do Datacenter Modular Outdoor com no minimo 2 (dois) metros de altura,
contendo 01 (um) portdo de acesso no qual havera dispositivo de fechamento de alta resisténcia e protecao
mecanica anticorte, fechadura mecanica acionavel através de cartdo magnético, leitor digital ou facial, de
forma a garantir o acesso apenas de pessoas autorizadas;

2.3.1 O acabamento pode ser de galvanizacdo a fogo e pintura eletrostatica em
poliéster, conforme defini¢do em projeto;

2.4 Deve ser prevista cobertura em estrutura metalica e telhas para protecdo do
Datacenter Modular Outdoor;

2.4.1 A arquitetura desta cobertura deve ser proposta pela Contratada e aprovada
pela Contratante. Como diretrizes estéticas, deve possuir carater contemporaneo e minimalista, se
referenciando com as caracteristicas arquitetonicas do prédio da SJAP.

2.4.2 Caracteristicas do telhado:

2.4.2.1 Cobertura em tesouras e ter¢as, com uma agua com o0s seguintes
dimensionamentos:



2.4.2.2 Medida externa maior de 9,0m (minima);
2.4.2.3 Medida externa menor de 5,5m (minima);
2.4.2.4 Espacamento entre as tesouras de 2200mm

2.4.2.4.1 Material utilizado: estrutura (tesouras e tercas): Ag¢o
carbono 1020

2.4.2.5 A cobertura sera composta de telhas trapezoidais em galvalume
com espessura de 0,43mm fixadas através de parafusos autobrocantes.

2.4.2.6 Todas as tercas da cobertura serdo fabricadas em perfil de aco
carbono retangular enrijecido, as fixacdes das tercas nas telhas serdo através de
parafusos autobrocante 5/16" x 25mm.

2.4.2.7 As calhas serdo fabricadas sob medida em chapa galvanizada
natural com espessura de 1,20mm. A inclinacdo prevista ¢ de 1%. Para evitar
deformacdes a calha serd sustentada por suporte integrado as tesouras, tendo
espacamento de 2100 mm entre elas. A utilizagdo dos rufos ¢ dispensada pois as
aberturas laterais das extremidades da cobertura proximo a platibanda facilitam a fluidez
dos ventos que sopram de baixo para cima favorecendo a ventilagdo cruzada.

2.5 Quaisquer outras adaptacdes necessarias para a implantacdo e entrega do Datacenter
Modular Outdoor devem ser contempladas no projeto, e ficardo por conta da CONTRATADA, tais como:
eventual demolicdo de alvenaria e/ou estrutura existente; retirada de entulho; constru¢do de muro;
execugao de aterros, dentre outras, mesmo que nao estiverem listadas neste termo;

2.6 Sera de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as taxas e
multas, bem como o cumprimento de todas as exigéncias decorrentes da execucdao dos servigos de
adaptacdes;

2.7 A CONTRATADA sera encarregada da obtencao de todas as licengas necessarias ao
inicio dos servigos, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos.

2.8 O Sistema de alimentac¢io de energia deve contemplar:

2.8.1 Fornecimento e instalagdo de 01 (um) transformador do tipo seco de média tensdo,
trifisico, com poténcia capaz de atender a toda a SOLUCAO, bem como chave de transferéncia, quadro de
energia ¢ demais instalagdes elétricas, mesmo que ndo expressamente mencionadas neste termo,
necessarios a perfeita instalagdo e funcionamento de toda a solugdo e seus requisitos conforme norma TIA
942 Tier 2;

2.8.1.1 Dados Técnicos do Transformador:
2.8.1.1.1 01 Transformador TRIFASICO A Seco;
2.8.1.1.2 Poténcia Nominal de 40KVA;
2.8.1.1.3 Grau de Prote¢ao IP21
2.8.1.1.4 Classe tensdo 15kv
2.8.1.1.5 Primario 13,8
2.8.1.1.6 (13800/13200/12600/12000/11400V/10800V/10200V)
2.8.1.1.7 Secundario 127/220V;
2.8.1.1.8 Esquema de Ligacdo DYNI;
2.8.1.1.9 Fator K1;
2.8.1.1.10 Frequéncia 60Hz;
2.8.1.1.11 Com Rodas Bidirecionais;
2.8.1.1.12 Orelhas para suspensdo do transformador;

2.8.1.1.13 Enrolamento em Aluminio;



2.8.1.1.14 Produzido e ensaiado conforme Norma ABNT 5356/11

2.8.1.2 A Contratada devera integrar o sistema de Alimentagao dedicado da Solugdo
ao sistema atual do Prédio da SJAP de forma a proporcionar redundancia;

2.82 A SOLUCAO deve possuir 02 (duas) entradas de alimentagdio A/C em
redundéancia, que sdo conectadas a duas entradas nos moédulos de UPS, garantindo a redundancia de
alimentacao elétrica em caso de falha no fornecimento de energia;

2.8.3 A SOLUCAO deve ser tal que possua 01 (um) alimentador de concessiondria em
média tensdo que alimentara o transformador de 40kva a ser instalado com chave reversora para
redundancia do sistema em conjunto com o transformador em funcionamento no Datacenter atual, 01 (um)
alimentador proveniente do grupo geradores fornecido na SOLUCAO que ira trabalhar em redundéncia
com motor gerador atual em funcionamento hoje. Estas entradas serdo comandadas por 02 (dois) quadros
de transferéncia automatica (QTA), 02 (dois) quadros de distribui¢ao de baixa tensdo, 02 (dois) quadros de
alimentagdo de PDU e A/Cs com entrada e saida dual, 04 (quatro) linhas de alimentagao.

2.8.4 A SOLUCAO deve permitir o balanceamento de cargas por Paralelismo Virtual, ou
tecnologia semelhante de transferéncia automatica e total da carga, anterior e posterior aos UPS de tal
maneira que apenas 02 (dois) circuitos alimentem a SOLUCAO de Datacenter Modular Outdoor. Sendo
que em caso de necessidade, um Unico gerador devera suportar a carga total do Datacenter Modular;

2.8.5 No intervalo de tempo, entre o instante da interrup¢ao do fornecimento de energia
pela concessiondria € 0 momento em que os geradores estdo em condigdes de assumir a carga elétrica da
SOLUCAO, os equipamentos de TIC devem ser atendidos pelos 02 (dois) UPS, um para a linha de
alimentacdo X e outro para a linha de alimentagdo Y. Sendo que um tinico UPS e um unico gerador deve
suportar a carga total de T1.

2.8.6 E de total responsabilidade da CONTRATADA intermediar, junto a concessionaria
de energia elétrica, a divisdo (seccionar) da rede para atender a infraestrutura solicitada neste Termo.

2.8.7 Fornecimento ¢ instalagdo de 01 (um) Gerador de 40KVA:

2.8.7.1 O grupo gerador — GMG, deve operar em servigo como unidade reserva nos
casos em que se verifica uma interrup¢do de energia da rede principal. Deve ser construido para
transporte rapido, agil, seguro e facil manuseio. Desenvolvidos para operar em qualquer tipo de
terreno e sob quaisquer condigdes climaticas.

2.8.7.1.1 Possuir carenagem silenciada proporcionando baixo nivel de ruido e
sem necessidade da utilizacao de bandejas de contencao, com skid integrado e chassi refor¢cado.

2.8.7.1.2 A estrutura de icamento deve estar integrada a carenagem do
gerador, facilitando no transporte, assegurando manuseio seguro e eficiente.

2.8.7.1.3 Caracteristicas do GMG:

DADOS TECNICOS - |DESEMPENHO
PERFORMANCE 40 KVA
Poténcia Aparente — Stand by | 3ph 39,5
Poténcia Ativa — Stand by 3ph 31,6
Poténcia Aparente — Prime | 3ph 35,9
Poténcia Ativa - Prime 3ph 28,7
Fator de Poténcia 0,8
Tensdao nominal 127/220
Corrente nominal 103/57/52
Frequéncia 60
Consumo de combustivel a 100% de carga 8,6




Autonomia de consumo em plena carga 17,2
Capacidade do tanque de combustivel 150
Nivel de ruido maximo a 7m 4 71,1
Capacidade de carga em etapa unica(0-PRP) 28,9

MOTOR

Refrigeragdo

Agua + aditivo

Aspiragdo / Governador

Natural / Mecanico

Numero de cilindros 3 em linha
Rotagdo nominal 1800

Sistema elétrico 12
ALTERNADOR

Grau de prote¢do 23

Classe de temperatura H

Classe de isolamento H

Disjuntor trifasico 63-100
Numero de cabos 12
REFERENCIAS

Dimensdes (Comprimento x Largura x Altura) 3,10x 1,95 x 2,33
Peso (sem combustivel) 1216

Servigo do gerador 2 PRP/Stand-by
Pressdo absoluta de entrada | * 100

Maxima temperatura ambiente * 46
Capacidade de altitude * 3000
Temperatura minima ambiente 3 0

2.8.7.1.4 Componentes:

Alternador;
Motor diesel;
Sistema de refrigeracao;

Sistema de filtros de ar;

de 4gua;

Disjuntor Tripolar;

acesso;

Skid integrado e chassi reforgado;
Estrutura de icamento integrada a carenagem;
Controlador digital do gerador para trabalho pesado;

Tanque de combustivel em polietileno;
Sistema de filtragem de ar tipo heavy duty;

Sistema de filtros de combustivel com duplo estagio e com separador

Portas e plataformas de assisténcia de grandes dimensdes, para melhor




3 - INFRAESTRUTURA DE TELECOM

3.1 O cabeamento de rede necessario para a migragdo do DATACENTER atual para o
Datacenter Modular Outdoor deve ser provido pela CONTRATADA. A infraestrutura que ira receber o
“Cabling” deve estar presente na SOLUCAO;

3.2 O projeto de cabeamento deve prever a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) e o ASBUILT, o qual deve apresentar toda a documentacao do projeto (plantas, planilhas, relatérios
etc.) atualizada com todas as alteragdes realizadas no decorrer dos servigos;

3.3 Por questdes de compatibilidade, performance e garantia do cabeamento, os
componentes das solucdes de cabeamento metalico e cabeamento Optico devem ser, obrigatoriamente, do
mesmo fabricante. Todo o cabeamento 16gico metalico ou de fibra dptica deve atender os requisitos gerais
da norma NBR 16665:2019 e TIA/942;

3.4 Deve prever a instalagdo de todos pontos de rede necessarios, distribuidos entre os
racks de TI, Telecom e Comissionamento, certificados CAT6a para 10 Gbps no Datacenter Modular
Outdoor, para atender cada rack, para conexao dos equipamentos de TI da CONTRATANTE;

3.5 Os pontos logicos devem ser de cabeamento balanceado do tipo UTP, no minimo
CAT6A conforme norma NBR 16665:2019 e TIA/942. A contratada também deve fornecer todos os patch
cords CAT6A necessarios para ativagdo dos pontos e interconexdo dos equipamentos de TI, conforme
norma NBR 14565 e/ou TIA/EIA-568.2-D;

3.6 A CONTRATADA deve realizar a interconexdo do Datacenter Modular Outdoor
com a rede de dados da CONTRATANTE;

3.7 Deve prever também a instalagdo de todos os pontos necessarios (Pares) de fibra
optica, certificados, de acordo com as normas TIA/942, NBR 16665 ¢ (ANSI/TIA/EIA-568-B.3), para
interconexao da rede da JFAP com o Datacenter e conexdo dos equipamentos de TI com nucleo da rede;

3.8 Deve prever a instalacio de no minimo 24 pontos de fibra e 12 pontos logicos
certificados, para conexao dos provedores do rack de Telecom com o concentrador;

3.9 Todos os pontos opticos devem ser espelhados no rack concentrador e certificados
conforme ensaios definidos nas normas NBR16665, NBR 14565 ou IEC 61280-4-1;

3.10 A interconexao entre os pontos de fibra Optica (pares) do anel Optico da
CONTRATANTE, que chegam no rack de Telecom, com o nucleo da rede localizado no rack
concentrador do Datacenter Modular Outdoor, deve se dar com a utilizagdo de Bandeja ou Patch Panel
Modular, Cassetes MPO monomodo e Service Cable MPO (Multi Fiber Push On) monomodo, adotando o
método B de conectividade, segundo a norma TIA 568, ou seja, adotar o padrdo B (Invertido), espelhados
no rack concentrador;

3.11 Os pontos de Fibra Optica de chegada do anel, devem ser espelhados do rack de
Telecom, por meio de Cassetes MPO monomodo com terminagdes de entrada LC/APC, utilizando Service
Cable MPO monomodo para interconexdo até os Cassetes MPO monomodo do rack concentrador. Os
Cassetes MPO monomodo devem ter terminacdes LC/APC para conectividade com ntcleo da rede;

3.12 Os demais pontos de fibra Optica dos racks de Telecom, Comissionamento e
Servidores, devem espelhar no rack concentrador, utilizando Bandeja ou Patch Panel Modular, para
Cassetes MPO multimodo e Service Cable MPO multimodo OM4. Os Cassetes MPO devem ter
terminacdes LC/UPC para conectividade com nucleo da rede e demais equipamentos de TI;

3.13 As terminagdes Opticas monomodo devem utilizar o padrdo de polimento LC/APC.
Enquanto as terminagdes Opticas multimodo devem utilizar o padrao de polimento LC/UPC. Caso seja
necessario outro tipo de terminagao ou polimento, a CONTRATANTE informarda a CONTRATADA antes
da elaboracao do projeto;

3.14 Toda mao de obra, material e insumos (Cabo de Fibra, Conectores, Acopladores,
DIO, Ferragens, cordao Optico, cabos e Cassetes MPO etc.) ficam a cargo da CONTRATADA. A
CONTRATADA também deve fornecer 01 par de ferramentas de limpeza de cada tipo: Ferramenta de
limpeza para ferrolho de 1,25 mm; Ferramenta de limpeza para ferrolho de 2,50 mm; Ferramenta de
limpeza para ferrolho MPO/MPO;



3.15 Todos os pontos devem estar interligados e disponiveis para uso de acordo com a
orientagdo da CONTRATANTE;

3.16 A CONTRATADA deve prover todo o cabeamento estruturado CAT6A ou
superior, conforme normas EIA/TIA 568-B e ABNT NBR-14565, incluindo infraestrutura, cabeamento,
conexdes, painéis conforme especificagcdes de projeto, a fim de atender a instalagdo e funcionamento dos
equipamentos a serem hospedados no Datacenter Modular Outdoor;

3.17 O cabeamento horizontal deve ser composto por cabos UTP CAT6A ou superior,
Tomadas RJ-45, Patch Panel, Patch Cord e Line Cord que devem ser fornecidos pela CONTRATADA;

3.18 Os Patch Panel devem ser instalados na posicdo que melhor atender a solugdo e
devem ser do tipo “angular” uma vez que estes ocupam um espago menor por porta ativa;

3.19 A certificacdo deve ser feita para 100% dos pontos, ndo sendo admitida certificacao
por amostragem. Deve ser executada assim que concluido todo o cabeamento estruturado;

3.20 A certificacdo deve ser realizada com equipamento compativel com a categoria do
cabeamento instalado, de acordo com as normas vigentes, no padrao Permanent Link;

3.21 Todos os materiais utilizados devem estar em conformidade com as normas
nacionais € internacionais pertinentes e compativeis com as aplicagcdes especificadas em projeto. As
especificagdes apresentadas nesta sec¢cdo poderdo ser complementadas por planilhas e documentos anexos;

3.22 Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os
componentes passivos da rede (cabos UTP, Patch-Cord, Line Cord, Conectores, patch panel) devem ser do
mesmo fabricante, visto que nenhum fabricante certifica e fornece garantia estendida para solugdes de
cabeamento com componentes que nao sejam os de sua linha de produtos;

3.23 Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os cabos
oticos e metalicos devem ser do mesmo fabricante e devem ser fornecidos com garantia de 10 anos;

3.24 Todos os componentes devem ser de qualidade assegurada e fabricantes
reconhecidos;

3.25 Todas as conexdes devem ser realizadas com acessorios apropriados, nao sendo
permitida a realizacdo de adaptagdes.

3.26 O projeto deve contemplar a distribuicdo dos pontos de rede entre os racks do
Datacenter Modular Outdoor:

3.27 Para plena conexdo com a Solucdo, devem ainda estar contemplados nos servigos
de adaptagdes de Infraestrutura de Telecom os seguintes itens e servigos:

3.27.1 Mapeamento de interligacdes de ativo e dispositivos do rack storage;

3.27.2 Mapeamento de integracdo de ativos e dispositivos do rack de servidores;
3.27.3 Mapeamento de interligagdo de ativos e dispositivos do rack voz voip;
3.27.4 Mapeamento de interligagao de ativos e dispositivos do rack core e firewall;
3.27.5 Mapeamento de interligacdo de ativos e dispositivos do rack das operadoras;

3.27.6 Instalagdo e montagem de DIO (distribuidor interno Optico) para receber os
cabos de fibra langado para atender os novos links das Salas dos Oficiais de Justiga e sala do
NUCAD;

3.27.7 Montagem e instala¢do de (2) dois cabos de fibra multimodo 4 fo 0.50 OM3,
vindo das salas dos oficiais de justi¢as e sala NUCAD.

3.27.8 Fusao optica (8) oito;

3.27.9 Instalagdo com langamento de 130 metros de cabo de fibra éptico monomodo
24 fibras, para interligar a sala do Datacenter atual para o Datacenter Modular Outdoor;

3.27.10 Instalagdo com langcamento de 130 metros de cabo de fibra Optico
multimodo 24 fibras OM3 0.50, para interligar a sala do Datacenter atual para o Datacenter Modular
Outdoor;



3.27.11 Instalagdo e montagem de DIO (distribuidor interno Optico) para atender
link monomodo na sala do Datacenter atual;

3.27.12 Instalagdo e montagem de DIO (distribuidor interno Optico) para atender
link multimodo na sala dos servidores rack core;

3.27.13 Fusao: (96) noventa e seis;
3.28 Sala dos Oficiais de Justica

3.28.1 Instalagdo com langamento de 55 metros cabo de fibra dptica Multimodo
0.50 Om3 4 fibras, saindo da sala do Datacenter Atual;

3.28.2 Instalagcdo e montagem de DIO (distribuidor interno Optico) conectorizado;
3.28.3 Montagem e instalagdo de Rack fechado de parede de 08 Us;

3.28.4 Fusao optica: (8) oito;

3.28.5 Certificagao com OTDR;

3.28.6 Instalacdo e montagem de 10 pontos de rede logico cat 6, com certificagdes e
identificacao;

3.28.7 Instalacdo e montagem de patch panel cat 6;
3.28.8 Instalagdo e montagem de ativo de rede e ativagao (switch, modulo Gbic,);
3.29 Sala do NUCAD

3.29.1 Instalagdo com langamento de 70 metros cabo de fibra optica Multimodo
0.50 Om3 4 fibras saindo da sala de servidores do terreo rack core;

3.29.2 Instalagdo e montagem de DIO (distribuidor interno optico) conectorizado;
3.29.3 Montagem e instalacdo de Rack fechado de parede de 08 Us;

3.29.4 Fusao optica: (8) oito.

3.29.5 Certificacdo com OTDR;

3.29.6 Instalagdo e montagem de 24 pontos de rede logico cat 6, com montagem,
clipagem, identificacdo e certificacao;

3.29.7 Instalagdo e montagem de patch panel cat 6;

3.29.8 Instalagdo e montagem de ativo de rede e ativagao (switch, modulo Gbic,);

4 - DATACENTER MODULAR OUTDOOR - DCMO
4.1 Estrutura Fisica:

4.1.1 0 DCMO sera fornecido uma estrutura Modular ou monobloco rigida e
estanque, medidas e pintura basica antiferrugem, acrescido de piso em chapa metélica de no minimo
Smm em aco corrugado ou material equivalente,, atendendo a NBR IEC 60529 — IP66 para
estanqueidade, garantindo a vedagdo em condi¢des de suportar as variagdes climaticas da regido.

4.1.2 O Datacenter Modular Outdor deverd possuir no minimo as seguintes

medidas:
Ord Medidas Tipo Dry
1 Comprimento 6.000 mm
2 Largura 2.440 mm

3 Altura 2.580 a2.900 mm




4 Volume 20m3

5 Empilhavel Sim
4 Pernas de aco destacaveis ou estrutura
6 Suporte . ~
compativel que tenha a mesma fun¢ao
7 Escadas Fixa

4.1.3 A estrutura interna do DCMO ¢ montada dentro da area de isolamento
térmico. Essa estrutura serd em ago e projetada na forma rigida que permita o transporte seguro do
DCMO com todos os sistemas e equipamentos no rack pré-montados, configurados, testados e
totalmente operacionais.

4.14 O sistema de isolamento térmico poderd ser composto de painéis de
Isolamento estrutural de Poliuretano ou Poliisocianurato com densidade média de 38 a 42 kg/m?,
revestidos de placas de aco. O Isolamento devera ter uma condutibilidade térmica: 0,017 Kcal/h.m.°C
- ASTM C 518 e Resisténcia ao Fogo-PUR e PIR: Classe R1 - ABNT MB 1562 ou isolamento
superior. Instalados em todas paredes internas, piso e teto no interior da estrutura modular ou
contéiner, com tempo minimo de resisténcia de 45 minutos.

4.1.5 O piso deverd ser do tipo elevado (minimo 50 mm) e possuir multiplas
camadas visando a prote¢do dos equipamentos e facilitando a passagem e manutengdo de cabos de
energia e dados. A montagem devera ser conforme o descrito a seguir:

4.1.5.1 Colocagao de uma camada inferior de isolamento térmico;

4.1.5.2 Colocagdo de uma camada superior de chapa xadrez anti-derrapante de
aluminio com 2,75mm (minimo), para garantir a resisténcia a fogo;

4.1.6 Os DCMOs serao equipados com pés de apoio metalicos, com 100 cm. Estes pés de
apoio devem poder ser removiveis e deverao ser instalados sobre sapatas com 40cm x40 cm de base, de
forma a se acomodarem em qualquer terreno ou relevo. As sapatas também serao removiveis, de acordo
com o terreno onde 0 DCMO deva ser descarregado.

4.1.6.1 Nenhuma ferramenta especial deve ser necessdria para coloca¢do ou
remoc¢ao das pernas (tais como parafusos, chaves especiais, etc.). Os engates devem ser manuais e
simples, de forma a permitir a montagem durante a descarga do DCMO em seu local de operagao.

4.1.6.2 Quantidade por DCMO: conjunto com 4 (quatro) pés metalicos.
4.1.7 Deverao ser fornecidas escadas para acesso ao DCMO:

4.1.7.1 Devera ser fornecida ESCADA para acesso frontal ao DCMO, em aco
carbono com resisténcia calculada para a fung¢do de suportar no minimo 150 kg .

4.1.7.1.1 Especificacoes Técnicas:
4.1.7.1.1.1 Possuir no minimo 02 degraus;
4.1.7.1.1.2 Cada degrau tera faixa antiderrapante
4.1.7.1.1.3 Dimensdes 100 cm x 230 cm
4.1.7.1.1.4 Tamanho do degrau 65 x 25 cm de profundidade
4.1.7.1.1.5 Espessura de 3,5 cm
4.1.7.1.1.6 Com corrimao acoplado

4.1.7.2 Devera ser fornecida ESCADA para acesso Lateral ao DCMO, em aco
carbono com resisténcia calculada para a fungdo de suportar no minimo 150 kg.

4.1.7.2.1 Especificagdes Técnicas:

4.1.7.2.1.1 Possuir no minimo 04 degraus;



4.1.7.2.1.2 Cada degrau tera faixa antiderrapante

4.1.7.2.1.3 Dimensodes 65 cm x 100 cm

4.1.7.2.1.4 Tamanho do degrau 65 x 25 cm de profundidade
4.1.7.2.1.5 Espessura de 3,5 cm

4.1.7.2.1.6 Com corrimao acoplado

4.1.8 As portas de acesso ao interior das cabines deverao ser do tipo padrao, fixadas
aos batentes através de dobradigas que permitam abertura normal para fora, com angulo de até 270°,
e quando fechada, possibilitem adequada pressao sobre as guarni¢des de borracha.

4.1.8.1 Portas frontal e traseiras:

4.1.8.1.1 O ponto de travamento onde normalmente sdo colocados
cadeados para seguranga contra abertura ndo autorizada devera ser protegido com uma
tampa de aco com fechamento pela parte superior; ao ser fechada, uma fechadura
eletromagnética tipo fail secure (tipo de fechadura que, em caso de perda de energia,
mantém a porta fechada) gerenciada pelo Controlador de Acesso. O Controlador de
Acesso devera ficar embutido por tras da porta externa frontal, com acesso deslizante do
painel. Quando o usudrio solicitar o acesso, ele deve levantar a tampa e se identificar
com sua biometria, e ao se identificar a trava eletromagnética se desliga e permite que a
tampa seja levantada, e a trava liberada para abrir a porta;

4.1.8.1.2 Dimensdes 120cm x 220 cm X 2 cm minimas.
4.1.8.2 Porta Lateral:

4.1.8.2.1 A porta Lateral deve possuir uma fechadura eletromagnética
aberta internamente por uma barra anti-panico e pelo lado de fora por um leitor
biométrico que libera a fechadura elétrica. No caso da perda de energia a abertura da
porta deve ser feita por uma chave de emergéncia.

4.1.8.2.2 A porta utilizada deve ser térmica, industrial de ferro e
instalada junto com o batente na entrada do DCMO;

4.1.8.2.3 Do lado externo, deve possuir um puxador, ¢ a abertura
realizada através da liberacao de acesso feita por um leitor biométrico ou por uma chave
de emergéncia;

4.1.8.2.4 Dimensdes 65cm x 170 cm x 4,2 minimas.
4.1.8.3 Porta Interna:

4.1.8.3.1 A porta interna por corredor deve possuir uma fechadura
eletromagnética aberta internamente por uma barra anti-panico e pelo lado de fora por
um leitor biométrico que libera a fechadura elétrica. No caso da perda de energia a
abertura da porta deve ser feita por uma chave de emergéncia.
A porta utilizada deve ser térmica, industrial de ferro e instalada junto com o batente na
entrada do DCMO;

4.1.8.3.2 Do lado externo, deve possuir um puxador, ¢ a abertura
realizada através da liberagdo de acesso feita por um leitor biométrico ou por uma chave
de emergéncia;

4.1.8.3.3 Dimensoes 65cm x 170 cm x 4,2 minimas.

4.1.9 A iluminacdo interna é composta de lumindarias de tecnologia LED 24W com
tamanho minimo de 30X30 cm e temperatura de 5000-6000 Kelvin. As luminarias sdo controladas
por um interruptor localizado na entrada do DCMO (acessivel com a abertura porta interna), e

controladas remotamente pelo sistema de controle remoto, no minimo 06 pontos de iluminagdao em
todo DCMO.

4.1.10 A iluminagdo externa ¢ composta de refletores de tecnologia LED 50W com
tamanho minimo de 15X15 cm e temperatura de 5000-6500 Kelvin e no minimo 4.000 Lumens. Os



refletores sdo controlados por um interruptor localizado na entrada do DCMO (acessivel com a
abertura porta interna), e controladas remotamente pelo sistema de controle remoto, no minimo 04
pontos de iluminag@o na area externa do DCMO.

4.1.11 O DCMO devera ter 4 pontos de igamento para cintas e/ou ganchos para
permitir transporte facil e seguro por guindaste, munck ou helicoptero.

4.1.12 O DCMO devera ser pintado externamente na cor padrdo do cliente,
seguindo Manual Identidade Visual da Justica Federal da 1* Regido, internamente a maioria dos
componentes devem ser pintados eletrostaticamente a pd em cabine de pintura com pigmento de alta
qualidade. Com fornecimento de adesivagem em 02 laterais conforme arte aprovada pelo Contratante.

4.2 Estrutura Interna:
4.2.1 Racks 44U

4.2.1.1 Especificagao:

Descricao Especificacao

Quantidade

06 Racks

Modelo

Tipo servidor fechado com laterais removiveis

Porta Frontal

Abertura 180 graus

Fecho Com chave
Estrutura Monobloco
Tamanho 44U

Medidas Internas 1956mm x 970mm

4.2.2 A estrutura de fixacdo do rack tem 4 coxins de absor¢do de impacto e
vibragdes, com portas de passagens para cabos no teto e na base.

4.3 Sistema de Seguranca

4.3.1 Gravador de Video Digital

4.3.1.1 Principais Recursos

Alta resolugdo de imagem 1080p/720p para TVI/AHD/CVI;

(5 em 1): TVI/AHD/CVI1/IP/Analégica;

H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento;

Visualizagdo das imagens em tempo real (PC e dispositivos méveis (Android
¢ 10S)) via DDNS ou nuvem;

Adicdo de cameras IP JFL e ONVIF com resolucao de até SMP.

4.3.1.1.1 Entrada de Video/Audio

Entrada de video

1 canal de entrada;

1 saida;
Compressao G.711u

4.3.1.1.2 Geral

Interface USB 2 x USB 2.0

Alimentacgao 12 Vc.c.

Peso (sem HD) < 0,8 Kg

Dimensdes (C x A x L) 200 x 200 x 45 mm

Consumo (sem HD) < 8W

Temperatura de trabalho -10° C ~ + 55° C (umidade de 10% ~90% sem
condensacao)

4.3.1.1.3 Rede




e Interface de Rede 1 RJ45 10M/100M Ethernet self-adaptive;

e Conex0Oes remotas até 32 conexoes;

e Protocolos TCP/IP, PPPoe, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP,
SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UpnP, HTTPS.

4.3.1.1.4 Visualizacao

e 1 Saida VGA com resolucao: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz.

e | Saida HDMI com resolugao: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz.

4.3.1.1.5 Deteccao de Imagem

e Eventos - Gravagao, tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto ¢ notificagao
WD-Desk.

e Deteccdo de imagem - Detecgdo de movimento em 330 zonas (22 x
15), perda de video e violacao de video.

4.3.1.1.6 Disco Rigido

e SATA —1HD SATA

4.3.2 Camera de Monitoramento e Fonte

4.3.2.1 Cameras de Video

Qualidade de resolugdo: 1080P

Zoom Optico

Tipo de conexdo: Com fio

Com visdo noturna

Linha: Tubo HD

Tipo de camera: Dome

Zoom digital

Ambiente de utiliza¢do: Interno/Externo
E motorizada

Voltagem: 12V

Localizacao da camera: Interior / Exterior
Tipos de conexdes: Com cabo

Campo de visao: 116°

Temperatura maxima suportada: 50 °C
Temperatura minima suportada: -10°C
Lugar de montagem: Teto / Parede

Tipo de movimento: FIXO

Tipo de camera de vigilancia: HD
Alcance maximo: 40 m

4.3.2.2 Quantidades:

04 cameras instaladas - 01 camera direcionada para a porta interna, pelo lado
de dentro do CDMAD;

01 camera monitorando o corredor frio;

01 camera monitorando o corredor quente;

01 camera monitorando a sala telecom.

3.2.2 FONTE DE ALIMENTACAO

Quatro (4) saidas protegidas por fusiveis

Fusiveis de saida 3.5 amp. 115/220VAC 50/60Hz, .9 amp entrada fusivel
interno: 30 amp.



e Protegao de Surto
e LED indicador energia AC
e Fusivel de energia com reset manual.

4.3.3 Subsistema de Controle de Acesso
4.3.3.1 Geral

e O sistema de controle de acesso gerencia o acesso ao DCMO

Seus principais recursos devem ser:

Identificacdo da digital rapida e precisa;
Identificagdo de 1:2000 impressdes em 1 segundo;
Instalacdo e conectividade;

Interface Ethernet para comunicacao TCP/IP;
Saida Wiegand configuravel até 64 bits;

Rel€ interno para interface direta com travas;

autenticacao (digital e/ou cartdo);

registrando o acesso de pessoas autorizadas, e todos os eventos relacionados.

Leitor de Cartdao de Proximidade embutido para diferentes modos de

Software para PC amigavel para controle e configuracao remotos;

e Gerenciamento opcional individual utilizando cartdes de programacao

e Opcao de protecdo contra violagdo da unidade;

4.3.3.2 Especificacdes

CpPU 1.0GHz

Memoria

8GB flash + 64MB RAM

Sensor de Digitais

Sensor 6tico de 500 dpi

Velocidade

2000 para 1 em 1 segundo

Capacidade de Digitais

Armazena até 10.000 digitais

Capacidade de Eventos

Até 1000.000 eventos

Cartdo de Proximidade

Cartdes Mifare

Modos de Operagao

Digital, Cartdo, Digital+Cartdo

Interface de Rede

TCP/IP

Saida Wiegand

Configuravel até 64 bits

E/STTL

2 entradas para botdo de saida e sensor de porta

Relé Interno

Trincos, travas eletromagnéticas, travas elétricas.

Sons e interface

LED colorido e campainha

Tensdo de Alimentagao

12VDC

4.3.3.2.1 Quantidade: 2 (duas) unidades instaladas uma do lado de fora da
porta e outra do lado de dentro.

4.3.3.3 Fechadura Eletromecanica com Pino Solendide Chanfrado

4.3.3.3.1 Fechadura elétrica de construcao totalmente em metal. Possui
fungdes de controle elétrico e controle manual e design especial de parafuso
de trava. temperatura de 60 °C ou -40 C abaixo de zero. Especial adota
parafuso de aco inoxidavel 304 por torno CNC, pode suportar forca de
retencao de 2.000 kg.



Tensao de funcionamento: 12Vdc

Consumo de Corrente: 1.2A no pico ¢ 200mA em Standby
Peso Liquido: 1.6Kg

Tempo de abertura ajustavel: 0, 3, 6 ou 9 segundos

Design super estreito para instalacdo de embutir:

Dimensdes do Corpo: 260 mm(A) x 30mm(L) x 48mm(P)
Dimensdes do Espelho: 270mm(A) x 30mm(L) x 3mm(P)
Dimensdes da Contra-chapa: 100mm(A) x 25mm(L) x 2.5mm

4.3.3.3.2 Quantidade: 02 (duas) unidades, 01 instalada na porta frontal e 01
instalada na porta traseira.

4.3.3.4 Fecho Elétrico para Barras Antipanico

O Fecho de acionamento elétrico possibilita a entrada em um ambiente com
barra antipanico. Pode ser utilizado em conjunto com o acesso externo com
chave. Desta forma o usuario pode acessar com chave o ambiente ou através
de um sistema de controle de acesso.

Alimentagao por 12V e poténcia de 2W. Capa em nylon, estrutura em ago e
lingueta em Zamak.

Quantidade 3 (trés) unidades, 01 instalada na porta do corredor frio, 01
instalada na porta do corredor quente e 01 instalada na porta na sala telecom.

4.3.4 Sistema de Alarme

4.3.4.1 Painel Principal

Programacgao remota via Ethernet ou GPRS. Aceita IP fixo ou dinamico.
Opgao para modulo GPRS com 2 sim cards Conexao para teclado LCD 100
usuarios.

Programagdo de até 3 senhas temporarias. 2 parti¢cdes reais até 20 zonas
monitoradas

1 saida programavel com relé; capacidade de expansao para mais 4 saidas
programaveis Auto- arme por nao movimento.

e Func¢do chime para todas as zonas.
e Monitora saida auxiliar, sirene, bateria, teclados. Fonte Full Range (90~265

Vac).

4.3.3.4.1 Quantidade: um painel por DCMO, instalado no Rack Principal.

4.3.4.2 Teclado

Display LCD de 16 x 2 ( 16 colunas por 2 linhas) com back light.
Informacgdes em portugués.

Deve permitir personalizar o nome das zonas.

Teclado enderecavel.

Visualizagdo de problemas.

Teclas luminosas.

Compativel com o sistema de alarme

4.3.4.2.1 Quantidade: um teclado, instalado ao lado do painel de alarme.

4.3.4.3 SENSORES DE PRESENCA PASSIVO

Sensor de Presenca Passivo Sensor PIR dual.

Contador de pulso.

Niveis de sensibilidade.

Compensacao de temperatura. Deteccdo de sinal microcontrolado. Cobertura



de 12m e angulo de 90°.

4.3.4.3.1 Quantidade: 03 sensores, 01 instalado no corredor frio, 01 instalado
no corredor quente e 01 instalado na sala telecom.

4.3.4.4 Sensores de Abertura

Sensor magnético com fio para deteccdo de abertura ndo autorizada.

4.3.4.4.1 Quantidades: 05 sensores, 01 instalado na porta frontal, 01 instalado
na porta do corredor frio, 01 instalado na porta do corredor quente, 01
instalado na porta da sala telecom e 01 instalado na porta traseira.

4.3.4.5 Subsistema de GPRS

4.3.4.5.1 Especificacdes:

Receptor GPRS de 12 canais; Modem GRSM / GPRS;

Antena ativa com base magnética;

Entrada e saida para conexao de até 2 sensores / 01 atuadores;

01 porta serial, para configuracdo e comunicagao com periféricos;
Protocolo Host: PPP, AT, UDP, TCP/IP;

Capacidade de configuragao remota através de SMS: Controle de E/S,
Atualizacao de Status, Intervalo de TX do GPS, TX de evento, relatorios de
distancia, relatorios de velocidade, Alarme, Geo-Fencing;

Alimentagdo: 12 a 30 VDC;Temperatura de funcionamento: 0 a 70 Graus
Celsius;

Umidade: até 95%.

4.4. Sistema Detecciao e Combate a Incéndios

4.4.1 Além de contar com sistemas de seguranga e controle climatico, o DCMO também
devera dispor de um sistema detector de incéndios remoto, que permita seu
monitoramento ¢ também possa acionar sistemas para combater eventuais problemas que
possam ocorrer, protegendo os sistemas instalados.

4.4.2 O Painel de Controle devera monitorar a situagao dentro do DCMO, e em caso de
principio de incéndio, acionar os atuadores e disparar o conteudo do tanque com agente de
supressao a incéndios abafando qualquer ameaga instantaneamente. Além disso, o sistema
deve contar com uma botoeira de acionamento manual, que permite disparar o agente de
supressao independente do painel de controle.

4.4.3 O Sistema de Combate a Incéndios deve ser composto das seguintes partes:

Painel de Controle, que monitora o ambiente através de sensores de fumaca;
Tanque com agente de supressao a incéndios;

Botoeira de acionamento manual do sistema contra incéndios;

Detectores de fumaga conectados ao Painel de Controle;

Difusor com atuador elétrico, para disparo instantaneo do sistema quando um

principio de incéndio for detectado.

4.4.4 Painel de Controle:

4.4.4.1 A central de alarme de incéndio deve comportar até 125 dispositivos em seu
lago. Fabricada com design moderno e desenvolvida com alta tecnologia, possuindo

bivolt automatico, 01 (um) ano de garantia e possibilidade de instalagdo em classe

A ou B. Ser compativel com os dispositivos enderecaveis da linha 520 e 521, tais
como acionadores, detectores e sirenes.

e Tensao de alimentagao 100 a 240 Vac;



Tensdo de operagao 24 Vdc;

Consumo maximo em alarme 50,2 W;

Consumo em supervisao 8 W;

Endere¢amento 1 lago com até 125 dispositivos;

Numero de lagos 1, Numero de pontos por lago 125;

Topologia Classe A ou B;

Mecanismo de alarme Leitura do estado do dispositivo;

Umidade < 95% (sem condensacdo), Temperatura de operacgao -10 a 60 °C;
Filtro Protecdo contra surtos nos lagos, na saida de sirene e na fonte de alimentagao;
2 baterias 12 'V 2,3 A;

Visualizagdo do historico de eventos no display LCD do produto ou no software
Programador PC, através de conexao local via interface USB, Ethernet e Wi-Fi;
e Memoria com capacidade de 1000 registros por tipo de evento (Alarme, Falha,
Supervisao e Operagdo);

4.4.4.2 Tanque com Agente de Supressdo a Incéndios:

e Diametro maximo do tanque de 20 cm Altura maxima do tanque de 40 cm;
Capacidade maxima de até 8 kg. de Agente de Supressdo de Incéndio Limpo FM-
200;

Peso maximo da unidade de 10 kg;

Pressao de Operacao entre 150psi 190psi;

Propelente: Nitrogénio

Ativagao padrao do sistema: entre 60°C e 70°C

Volume total de cobertura, pelo menos 400 pés ctubicos

Tanque, instalado em ponto mais elevado possivel

3 (trés) unidades, 01 instalada no corredor frio, 01 instalada no corredor quente e
01 instalada na sala telecom.

4.4.4.3 Botoeira de Acionamento Manual

Tampa metélica para levantamento e acionamento da botoeira
Terminais de contato

Chave de ativagao com suporte até 10 A

Montagem sobre caixa padrao

Tipo de contato - simples

Efeito - liberacdo de agente contra incéndio

4.4.4.3.1 Quantidade: 02 Botoeira, instalada na entrada do DCMO e na sala
de Telecom.

4.4.4.4 Detector de Fumaga

e Condi¢ao monitorada Fumaga/Fogo Reconhecimento em tempo real Fumaca/Fogo
Tipo de Cabo: Cabo 2 vias para sensor Comprimento Maximo do Cabo: Até 300
metros

e Sensores em redundancia

e Quantidade: 3 (trés) unidades, 01 instalada no corredor frio, 01 instalada no
corredor quente e 01 instalada na sala telecom.

e Sirene 4udio visual.

e Todo o Sistema gerencidvel remotamente.

4.5 Climatiza¢ao

4.5.1 Deve ser especifico para aplicagdes de trabalho pesado combinando um consumo de
energia muito baixo, com alto desempenho na refrigeracdo e alimentacdao 100% via
corrente continua (DC) serdo fornecidos equipamentos de precisdo e para trabalhar em
missao critica.



4.5.2 A capacidade de resfriamento de cada unidade de AC (total dois) devera ser pelo
menos 12.000 BTUs cada.

4.5.3 O consumo de energia deve ser varidvel de acordo com sua utilizagdo. Em seu ciclo
maximo, pode atingir um consumo de até¢ 950 Watts. Em contrapartida, no seu ciclo de
50% seu consumo maximo ¢ de no maximo 475 watts. O equipamento deve operar apenas
com corrente continua, com uma tensdo minima entre 45 e 57 volts e com temperatura
maxima exterior de até 55°C para manter a integridade do sistema.

4.5.4 Os equipamentos deverdo funcionar em regime de balanceamento a ser definida no
ato do comissionamento.

4.5.5 Sistema com condicdes de atender a demanda desejada de controle térmico variando
entre 24 e 27 graus e umidade relativa 45% a 55%

Totalmente gerencidvel remotamente com controle dos dados em nuvem podendo fornecer
relatdrios do comportamento do sistema.

4.5.6 Total controle do Fluxo de ar com confinamento de corredores quente e frio
gerenciaveis

4.5.7 Especificacoes:

Capacidade de refrigeragao: 12.000 Btus minimo por unidade

Fluxo de ar no m3/h: 1.000

Maximo consumo de energia: 1.000 VDC

Gas refrigerante: R134A

Temperatura Ext max: 55 Graus

Quantidade N+1: 05 unidades.(3 na Data Room e 2 na Ante-sala (Telecom))

4.6. Sistema de Energia
4.6.1. Sistema Elétrico: Funcionamento Basico

4.6.1.1 A energia da concessionaria, bifasica 220v, passa, por protecdo, inicialmente
por um regulador de tensdo 220v, que alimenta um inversor/conversor de
CA/CC/CA (220v/48vdc/220v).

A saida de 48vdc, do inversor, € utilizada para carregamento dos 2 bancos de
baterias, em paralelo (1000 Ah/48vdc). O barramento do banco de baterias alimenta
um quadro geral em 48 Vdc, que através de circuitos, com disjuntores, alimentam as
cargas DC do DCMO.

4.6.1.2 A saida 220v, do inversor, deve alimentar um quadro elétrico de CA que
distribui 220v para os diferentes circuitos do DCMO.

4.6.1.3 Numa eventual interrupgao da energia elétrica da concessionaria o inversor
devera ser alimentado pelo banco de baterias e as saidas DC e CA do inversor deve
continuar funcionando como citado anteriormente.

4.6.1.4 Sistema de Energia deve ser projetado para atender com sobra a demanda de
8kW (Oito mil Watts) no DCMO, desta forma atendendo a demanda do sistema de
forma hibrida com alimenta¢ao redundante através de dois bancos de bateria em
litio, alimentados pela concessionaria local e através de painéis solares de geragao
fotovoltaicas em regime off-grid.

4.6.2 Composicao Basica do Sistema — Equipamentos

4.6.2.1 Regulador de tensao — AVR



4.6.2.1.1 Configuragdes:

e Voltagem de entrada................... 170 x 270

e Poténcia do Transformador ......: 15 Kva

e Frequéncia .......ccceecveevvenenn....s 50/60 Hz

e Numero de Fases ......................: Single fases

e Voltagem de Saida...................... 220 Volts+/- 3%
e Fator de Poténcia ..........c............ 0.9

4.6.2.1.2 Especificacdes Mecanicas:

e Material do gabinete................... Aco
e Resfriamento ............................. A ar/Seco (Bandeja com ventoinhas)

4.6.2.1.3 Quantidade: 03 (trés) unidades

4.6.3 Retificador

4.6.3.1 O sistema elétrico do DCMO devera ser composto por Retificador Chaveado
CPCRI1E 48-600, sistema de alimentag¢do de poténcia CC que devera ser equipado
com 12 Mddulos Retificadores CPCROI1E - 48/50, e garantindo uma modularidade
de N +3 para o sistema, e uma supervisado CPCKRO3E e uma unidade de
distribuicao de poténcia, PDU CA/CC, para formar o sistema de alimentagao CC
inteligente e completo, CPCRI11E.

4.6.3.2 O estado do sistema pode ser monitorado através da porta de comunicagao
RS485 ou Ethernet localizado no mddulo de supervisdo. Um computador conectado
externamente pode executar controle centralizado a longa distancia, monitorando as
leituras de grandezas elétricas e as condi¢des de alarme arquivadas.

4.6.3.3 O modelo de equipamento deve possuir Homologagdo ANATEL do Sistema
Retificador, bem como de sua unidade Retificador 48Vcc / 50A utilizado no
sistema.

4.6.3.4 O Sistema Retificador CPCR11E devera permitir ampla faixa de entrada
CA, sendo que cada modulo retificador CCS-48/50 devera transformar a entrada de
tensdo CA, em saida CC de alta qualidade pela conversdo de energia em alta
frequéncia. Poderdo ser conectadas 8 unidades de modulos retificadores CPCRO1E
48/50 para atender a diferentes capacidades de demanda de energia e fornecer
alimentagdo para cargas através da saida de tensdo CC. Se o sistema retificador
falhar ou houver desligamento da rede CA, a unidade de supervisao ira conectar a
carga a bateria. Depois que o sistema retificador voltar a condi¢do normal de
operagao, a carga sera transferida para o0 mesmo.

4.6.4 Banco de Baterias

4.6.4.1 As baterias utilizadas devem atender a necessidade de autonomia de 2 horas,
armazenando uma carga elevada e com uma expectativa de vida util de pelo menos
10 anos de acordo com as instrugdes do fabricante, permitindo longos periodos de
utilizag¢ao do sistema.

4.6.4.2 Cada banco de baterias deve conter 10 elementos, com 100Ah, com tensdo
de 48 V. O banco de baterias deve também possuir um sistema de monitoramento
de temperatura individual e local.

e Tensdo: 48V
e Capacidade: 100Ah



Energia: 5000Wh

CxLxA: 442mm x 480mm x 140mm

Terminal: 2 x DSTB22-2-2M6

Peso: 44 Kg

Tensdo de operacao: 42V ~ 54V

Tensdo de carga: 53,4V ~ 54,0V

Corrente méx. de carga: 100 A

Corrente méx. de descarga continua 100A
Corrente max. de descarga: 200A ( por 2 segundos )
Eficiéncia de recarga 98%

Temperatura de operacdo: descarga -20 °C ~ 55°C
Garantia de 5.000 ciclos

4.6.4.3 Quantidade: 02 Bancos de Baterias
4.6.4.4 Estantes

4.6.4.4.1 Os elementos (baterias) devem ser pré-instalados em estante
customizada que permita o transporte seguro do banco de baterias com todos
os elementos pré-montados, interligados, configurados, testados e
completamente operacionais. A estante deve manter um espagamento
adequado entre os elementos para garantir a circulacdo de ar ;

4.6.4.4.2 O DCMO devera ter 03 (Tres) tomadas 220 V para utilizagdo de
servigos de manuten¢ao e aplicagdes externas (2 internas e 2 externas). Todas
as tomadas deverdo possuir indicac¢des visuais da tensdo de uso, empregando-
se etiquetas adesivas resistentes ao calor.

4.6.4.5 Eletroventilador

4.6.4.6 A estrutura do DCMO deve ser otimizada para aproveitar todo o espaco
dentro do DCMO, devido aos muitos equipamentos gerando muito aquecimento em
um local fechado e de pobre circulacao de ar em condigdes naturais. Como os
Eletroventiladores na area de energia para dispersar o calor evitando
superaquecimento pontual.

e Dimensdo:172x55mm

Carcaca: Aluminio
Tensdo: 127/220V
Corrente: 250/114m A
Poténcia: 30/26 W
Rotagdo: 3350/3240 RPM
Vazao: 115 l/s

Pressdo: 16 mmca

Ruido: 53 dBA
Frequéncia: 60 Hz

Peso Liquido: 0,97 Kg
Cor: Preto

Acabamento: Pintura eletrostatica

4.6.4.6.1 Quantidade: 04 Eletroventiladores
4.6.5 Subsistema de Aterramento

4.6.5.1 O DCMO devera ser fornecido com os seguintes componentes do sistema de
aterramento:



e Barra de Aterramento Interno: Confeccionada em perfil retangular de cobre
eletrolitico, tratada com estanho em toda extensdo. A barra devera ser ligada em um
unico ponto a rede de terra externa.

e Barra de Aterramento Externa: Construtivamente idéntica a interna, devera ser
instalada no lado externo do CDMAD, sob a placa de entrada dos cabos,
centralizada em relacdo a esta, a uma distancia de 150 mm abaixo de sua borda
inferior. A barra devera ser aterrada a placa de passagem dos cabos.

e Na instalacdo dos componentes do aterramento devem ser observados os seguintes
pontos principais:

e Devem ser evitadas curvaturas acentuadas nos cabos (cotovelos), observando-se o
raio minimo de 200 mm.

e Aterrar todas as estruturas metalicas existentes. Especial atencdo ao aterramento das
esteiras, que devera ser feito por um unico ponto de forma a se evitar caminhos
secundarios para eventuais correntes circulantes.

e Devera ser instalada pelo menos uma barra interna e uma barra externa.

e A barra interna devera possuir dimensdes minimas de pelo menos 6 cm x 23 cm e
ser instalada na caixa de energia, proximo a Chave Seccionadora Principal.

4.6.5.2 Quantidade: 2 placas de aterramento, uma interna e outra externa.
4.6.6 Usina Fotovoltaica

4.6.6.1 Painéis Fotovoltaicos — A solugao devera compor um sistema de painéis
fotovoltaicos integrados ao sitema de banco de baterias do DCMO.

4.6.6.2 As energias provenientes dos painéis solares passam pelo controlador de carga que
alimenta o mesmo barramento do banco de baterias citado anteriormente. E a partir desse
ponto o processo segue igual ao processo do sistema elétrico.

Durante o dia o sistema ¢ otimizado, e configurado, para a priorizar o consumo das
baterias que sdo carregadas somente com a energia do sistema fotovoltaico.

4.6.6.3 Quando as condi¢gdes meteoroldgicas nao atenderem a geracao fotovoltaica minima
necessaria para o sistema elétrico funcionar, a energia elétrica da concessiondria € ativada
para compor o carregamento das baterias.

4.6.6.4 Este sistema esta previsto para funcionamento off-grid.
4.6.6.5 Serdo instalados 24 painéis Fotovoltaicos atendendo 20% da carga nominal
5 - INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO

5.1 A CONTRATADA deve instalar a SOLUCAO deixando-a totalmente funcional,
incluindo a ativagdo de sua energizagdo, aterramento, refrigeracdo, alarmes, dutos elétricos e hidraulicos,
monitoramento e conectividade com a rede da JFAP.

5.1.2 A CONTRATADA deve entregar & CONTRATANTE todos os alvaras de
Licenca para Funcionamento emitidos pelos 6rgaos fiscalizadores Federais, Estaduais e Municipais;

5.1.3 Devem ser inicializados os sistemas e sensores da SOLUCAO deixando-os
ativos. Todos os sensores devem ser conectados ao switch de monitoragao;

5.1.4 O console de monitoragao deve ser ativado, de modo que os sensores do
Datacenter Modular Outdoor possam ser monitorados local e remotamente;

5.1.5 A CONTRATADA deve realizar os testes de contingéncia de alimentacao de
energia e de refrigeragao;

5.1.6 A CONTRATADA deve ativar o sistema de seguranga e sua monitoragao;
5.1.7 Realizar os testes de detecg¢do de intrusdo, de acesso, de fumaca e fogo;

5.1.8 O sistema de preven¢ao e combate a incéndio deve ser calibrado, configurado



e testado:

5.1.8.1 A CONTRATADA deve entregar o recipiente de gds inerte com a
carga cheia ap0s a execugao dos testes;

5.1.9 Os alarmes sonoros e visuais, bem como o intervalo de tempo entre os alarmes
antes da liberagdo do gas devem ser configurados e testados;

5.1.10 Os UPS, os geradores e o transformador serdo instalados e testados, para
verificagdo e configuracdo do processo de continuidade de negocios. A CONTRATADA deve
simular uma queda de energia da concessionaria, testando a funcionalidade desejada pela
CONTRATANTE para a SOLUCAO. As baterias das UPS irdo alimentar a SOLUCAO, fazendo o
acionamento do gerador que assumird o fornecimento de energia até que a concessiondria retorne
seus servigos normais;

5.1.11 A CONTRATADA deve executar testes de funcionamento integral por 48
(quarenta e oito) horas do sistema de refrigeragdo com banco de cargas que simulem a carga total do
ambiente;

5.1.11.1 Durante o teste sera avaliado se as temperaturas do ambiente
permanecerdao em niveis aceitaveis.

5.1.12 A CONTRATADA deve executar testes de funcionamento integral por 48
(quarenta e oito) horas do sistema de refrigeragdo com banco de cargas que simulem a carga minima
do ambiente;

5.1.12.1 Durante o teste sera avaliado se as temperaturas do ambiente
permanecerdo em niveis aceitaveis.

5.1.12.2 Durante o teste sera avaliado a formacao de condensacao.

5.1.13 Todos os testes devem ser realizados na presengca do representante da
CONTRATANTE.

6 - MOVING (MOVIMENTACAO FISICA DOS EQUIPAMENTOS DE TI)

6.1 A CONTRATADA deve efetuar o MOVING, que ¢ a movimentagao fisica e logica
dos equipamentos de TI e rede da CONTRATANTE, do atual Data Center da CONTRATANTE, para o
Datacenter Modular Outdoor instalado;

6.2 O MOVING envolvera a execucdo de trabalhos especializados para garantir a
integridade fisica e logica dos equipamentos, bem como a preservacao dos servigos de TIC, suportados por
esses equipamentos, durante todo o processo de mudanca do Datacenter;

6.3 A CONTRATADA deve planejar e executar a retirada e instalacdo fisica, no
Datacenter Modular Outdoor, dos equipamentos a serem migrados e que, atualmente estdo instalados no
Data Center da CONTRATANTE;

6.4 A CONTRATADA ser4 responsavel pelo mapeamento completo e migracao de todas
as interconexdes do cabeamento metalico e fibras Opticas do Data Center atual;

6.5 A CONTRATADA realizard o levantamento dos equipamentos existentes no data
center da CONTRATANTE e entregard, a CONTRATANTE, o plano de face destes equipamentos no
Datacenter Modular Outdoor que deve ser aprovado pela CONTRATANTE;

6.6 A implementacdo tanto da migragdo dos equipamentos quanto da parte de
conectividade somente serd realizada apods a aprovacao do plano de migracao pela CONTRATANTE;

6.7 A retirada dos equipamentos deve ser feita nos dias e horarios determinados pela
CONTRATANTE e comunicada a CONTRATADA com no minimo 03 (trés) dias de antecedéncia a
janela escolhida;

6.8 As datas e horarios para 0 MOVING serao aqueles que representarem menor impacto
a CONTRATANTE, devido a interrupcao dos servicos de TIC mantidos pelos equipamentos objeto da
movimentagdo do Data Center, ou seja, periodos fora de expediente comercial, final de semana e/ou



feriados, além de horarios noturnos;

6.9 O MOVING deve contemplar, pelo menos, a execugdo das seguintes atividades
descritas nos itens a seguir:

6.9.1 Levantamento da topologia fisica e logica da rede;
6.9.2 Inventario dos equipamentos existentes no Data Center atual;
6.9.3 Elaboragao do plano de face dos racks;

6.9.4 Identifica¢do, em conjunto com a CONTRATANTE, de eventuais pendéncias
que possam existir no novo ambiente tecnologico, com posterior elaboracdo de relatorio a ser
encaminhado as dreas competentes;

6.9.5 Deve ser entregue relatério de providéncias cabiveis para correcao antes da
movimentagao;

6.9.6 Devem ser instalados os equipamentos, assim como conectados e organizados
todos os cabos inerentes aos equipamentos, conforme documento gerado de face;

6.9.7 Devem ser ligados os equipamentos e realizados testes de servigo;

6.9.8 Elaborar e entregar desenhos, utilizando software apropriado, da disposi¢ao
dos equipamentos nos racks do Datacenter Modular Outdoor, contendo a descricao das instalagdes
fisicas de rede de dados e de energia.

6.10 Plano do MOVING:

6.10.1 O plano de MOVING deve conter, além dos itens citados acima, o
cronograma da mudanca e os recursos técnicos envolvidos. O plano de MOVING deve ser submetido
a analise e aceite pela CONTRATANTE;

6.10.2 Identificacdo dos equipamentos e acessorios, inclusive cabos, com etiquetas
de facil remocao, com iconografia de facil entendimento, objetivando, de acordo com a desmontagem
€ montagem,;

6.10.3 Execucdo de limpeza externa dos equipamentos utilizando produtos
adequados;

6.10.4 Montagem dos equipamentos nos racks do Datacenter Modular Outdoor;

6.10.5 Conexdo dos cabos, inclusive de energia, dos equipamentos conforme
topologia determinada no plano de migracao;

6.10.6 Conferéncia do posicionamento dos equipamentos nos racks e conexao do
cabeamento;

6.10.7 Inicializacao elétrica dos equipamentos;
6.10.8 Acompanhamento da inicializacao dos equipamentos;
6.10.9 Acompanhamento da realizagdo de testes dos sistemas;

6.10.10 Verificagdo e corregdo de possiveis problemas técnicos, relacionados a
instalacdo da infraestrutura elétrica e de rede de dados, em conjunto com a equipe da
CONTRATANTE, que possam surgir no momento de inicializacdo dos equipamentos no Datacenter
Modular Outdoor;

6.10.11 Realizar testes de homologacao fisica e l6gica do conjunto de equipamentos
em operag¢ao simulada;

6.10.12 Fotografia do ambiente instalado no Datacenter Modular Outdoor;

6.10.13 Elaboragao de desenhos finais do novo ambiente, contemplando os ajustes e
modificagdes ocorridas;

6.10.14 Entrega de documentacdes em formato eletronico, sendo textos e
documentos em LibreOffice Writer/MS-Word (.doc ou .docx) e desenhos técnicos e layouts em
AutoCAD (dwg).



6.11 Todos os materiais necessarios, incluindo cabos de par metélico, porcas gaiolas,
parafusos, trilhos, bandejas e fibras Opticas, bem como fusdes em fibras e mdo de obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, ndo acarretando nenhum 6nus a CONTRATANTE;

6.12 Devem ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes materiais adicionais as
quantidades necessarias a0 Moving:

6.12.1 20 (vinte) porcas gaiolas e respectivos parafusos por rack de TI ativo;

6.12.2 06 (seis) corddes Opticos por rack de TI ativo nas mesmas especificacdes dos
cordoes opticos instalados no Datacenter Modular Outdoor;

6.12.3 06 (seis) patch cords CAT6a nas mesmas especificagdes dos corddes dpticos
instalados no Datacenter Modular Outdoor por rack de TI ativo;

7 - TREINAMENTO

7.1 Sdo objeto do treinamento todos os equipamentos e programas disponibilizados na
solucao, contemplando: Datacenter Modular Outdoor e seus componentes tais como: sistema de
resfriamento, combate a incéndio, UPS, e demais itens como: grupo motor gerador, monitoramento € o
que mais a CONTRATADA achar pertinente;

7.2 Integracao de funciondrios diretos e indiretos para treinamento de funcionamento do
Datacenter Modular Outdoor e seus diversos componentes de infraestrutura. Simulagdes de emergéncias e
solugdes;

7.3 Serao treinados até 16 (dezesseis) pessoas em uma turma;

7.4 O treinamento deve conter carga horaria minima 20 (vinte) horas ou mais, caso seja
necessario para englobar todo o conteudo programatico sugerido pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE;

7.5 O treinamento deve ser realizado em horario comercial, de segunda a sexta das 08:00
as 18:00 horas, em datas a serem definidas pela CONTRATANTE;

7.6 O TREINAMENTO deve ser realizado nas instalagdes da CONTRATANTE. A
contratada deve realizar o Treinamento apds a etapa da ativagdo do Datacenter Modular Outdoor e seus
componentes. A Operagdo Assistida deve ser realizada presencialmente nas instalagdes
da CONTRATANTE e iniciar logo ap6s o aceite da etapa de ativagdo ou em periodo sugerido pela
CONTRATADA, com anuéncia da CONTRATANTE;

7.7 Contetido Programatico:

7.7.1 O conteido programatico deve ser aprovado previamente pela
CONTRATANTE;

N 7.7.2 O treinamento deve capacitar o uso de todas as funcionalidades da
SOLUCAO;

7.7.3 O idioma utilizado nos cursos e recursos didaticos deve ser necessariamente o
portugués;

7.74 O treinamento deve incluir aulas praticas em um ambiente com as
configuragdes compativeis com o SOFTWARE que sera fornecido a CONTRATANTE;

7.7.5 Devem ser fornecidos os materiais impressos abrangendo todas as
funcionalidades da SOLUCAO para cada participante, além de uma copia em meio magnético;

7.7.6 Deve ser fornecido certificados aos participantes contendo o periodo do curso,
carga horaria e conteudo programatico.

8 - ATIVACAO DA GARANTIA E SUPORTE 48 MESES

8.1 O monitoramento, suporte, manuten¢do e garantia deve iniciar logo ap6s a ativagao
do Datacenter Modular Outdoor;



8.2 O monitoramento, suporte, manuten¢do e garantia de todos os subsistemas do
Datacenter Modular Outdoor, fica a cargo da CONTRATADA por um periodo de até 48 (doze) meses;

8.3 A CONTRATADA deve disponibilizar canais de comunica¢des para abertura e
acompanhamento dos chamados de suporte, podendo ser: central de atendimento 0800 ou equivalente a
ligacdo local, sistema web ou e-mail;

8.4 Quanto ao servigo de MONITORAMENTO:

8.4.1 A SOLUCAO fornecida deve permitir o monitoramento de 4gua
(PROTECAO IP grau IP66 contra poeira e jatos de 4gua), alagamentos, ar industrial, bolor, campos
eletromagnéticos, fogo externo por no minimo 45 minutos, fumaca, gases, gases toxicos, gases
corrosivos, incéndios internos, umidade, acesso indevido, arrombamento, incéndio;

8.4.2 O monitoramento deve abranger todos os subsistemas e permitir a emissao de
alertas na ocorréncia de qualquer evento considerado anormal;

8.4.3 A SOLUCAO deve ser capaz de enviar mensagens de e-mail para, no minimo,
02 (dois) destinatarios distintos, traps SNMP para um servidor de gerenciamento a ser configurado e
ainda o envio de mensagens SMS ou aplicativo WhatsApp para celulares a serem configurados;

8.4.4 A CONTRATADA deve prover servico de monitoramento do ambiente em
regime 24x7x365 ou 366 durante o periodo contratado, ficando a CONTRATADA responsavel por
notificar qualquer variagao dos sensores ou acesso/tentativa de acesso fisico ao ambiente;

8.4.5 A CONTRATANTE deve disponibilizar conexdo via rede Internet ou rede
privada com as devidas permissoes para fins de monitoramento remoto;

8.4.6 A CONTRATANTE deve permitir que o estado dos parametros e alarmes do
ambiente sejam transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento, através de estrutura
centralizada. Isto deve trazer como principal beneficio o registro de todas as ocorréncias no ambiente
protegido;

8.4.7 O sistema deve permitir que os operadores no centro de monitoramento da
CONTRATADA possam ser avisados se algum alarme ocorrer e tomar ciéncia do tipo de alarme ou
origem em tempo real, com atualiza¢cdes no maximo a cada minuto;

8.4.8 O sistema deve disponibilizar para a CONTRATANTE acesso remoto ao
console de monitoramento com as mesmas informagdes disponiveis para a CONTRATADA;

8.4.9 A janela principal deve trazer as informagdes para configuracido e alertas
quanto a situagdo de sensores instalados em cada unidade de supervisdo apresentada e um “flag” deve
acender caso haja o recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma unidade de
supervisao instalada;

8.4.10 Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem ser emitidas, como
um som, envio automatico de e-mails e mensagens via WhatsApp;

8.4.11 O sistema de monitoramento deve manter um registro (“log”) das
informacdes coletadas durante a vigéncia do contrato;

8.4.12 Ao término do contrato, todo o sistema de monitoramento e logs devem ser
repassados para a CONTRATANTE;

8.4.13 O sistema deve monitorar, no minimo, os itens abaixo:
8.4.13.1 Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius;

8.4.13.2 Sensor de tensdo e corrente (Volts e Amperes), com limiares (“set points”)
ajustaveis para valores maximo e minimo independentes;

8.4.13.3 Sensor de umidade relativa do ar com limiares (“set points™) ajustaveis
para valores maximo e minimo independentes;

8.4.13.4 Indicador de abertura de porta;

8.4.13.5 Sensor de presenca de liquido instalado em pontos onde ha o risco de
vazamento ou invasao de liquidos;



8.4.13.6 Sinal de deteccao de incéndio;
8.4.13.7 Status dos equipamentos de refrigeracao;
8.4.13.8 Status do UPS;
8.4.13.9 Status do Gerador.
8.5 Quanto ao servico de GARANTIA:

8.5.1 A SOLUCAO deve ter garantia total para todos os componentes e
equipamentos que compdem a SOLUCAO, sendo que a garantia deve ser “on site”, contados a partir
da ativag¢ao do Datacenter Modular Outdoor;

8.5.2 Os servicos de garantia devem incluir o fornecimento de todos os materiais,
produtos, insumos, equipamentos, ferramentas, infraestrutura epecgas de reposicao originais;

8.5.3 A garantia engloba além do Datacenter Modular Outdoor, todos os demais
itens deste Termo de Referéncia, tais como: geradores, adaptacdes civis, sistema de CFTV,e demais
sistemas e quaisquer outros itens aqui contemplados.

8.5.4 Os servigos de assisténcia técnica da garantia deverao ser realizados pela
Contratada e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos, por profissionais devidamente
qualificados, nos enderecos de entrega dos respectivos equipamentos.

8.5.5 Entende-se atendimento por meio do fabricante a prestagdo do servigo
diretamente por este ou pela sua rede credenciada, desde que o fabricante se mantenha integralmente
responsavel pelo servigo.

8.5.6 A garantia contempla suporte ao funcionamento dos equipamentos e
fornecimento de pegas por um periodo de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo apos a etapa de Ativagao da Solugdo.

8.5.7 Durante o prazo de garantia, sem quaisquer Onus adicionais para o
CONTRATANTE, a propria CONTRATADA, as suas expensas, por intermédio de sua matriz,
filiais, escritorios ou representantes técnicos autorizados, estara obrigada a atender as solicitagdes do
CONTRATANTE de acordo com os prazos estabelecidos em garantia.

8.5.8 A CONTRATADA devera prestar atendimento as solicitagdes do
CONTRATANTE para manuten¢do de hardware e para os servigos abaixo discriminados, quando
solicitado:

8.5.8.1 Substituir quaisquer pegas, componentes e acessorios defeituosos.
8.5.8.2 Corrigir defeitos de fabricacdao ou de projeto.

8.5.8.3 Fornecer novas versdes e atualizacdes de firmware e do software que
acompanha a solugdo, inclusive as atualizagdes.

8.5.8.4 Prestar informac¢des de melhores praticas de implementagdo de
funcionalidades e prestar esclarecimento de duvidas de quaisquer aspectos que envolvam o
funcionamento e configuragdo do equipamento.

8.5.8.5 Realizar checagem de satde dos equipamentos sob qualquer
condi¢do, tais como: mudanca de infraestrutura, mudanca de localizacdo do equipamento,
verificacao de performance, dentre outros.

8.5.9 A substitui¢do de equipamento, pegas, componentes € acessorios defeituosos,
em qualquer caso, deverdo ser feita por item equivalente, assim considerado aquele que apresentar
todas as caracteristicas técnicas especificadas neste Termo de Referéncia, ou que possua
caracteristicas superiores a estas, nao sendo aceitos itens recondicionados.

8.5.10 Todas as solicitacdes feitas pelo CONTRATANTE deverdo ser registradas
pela CONTRATADA em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execugdo dos
Servigos.

8.5.11 A CONTRATADA devera fornecer um nimero telefonico para abertura de
chamados de assisténcia técnica da garantia. Este atendimento deveré ser em portugués do Brasil.



8.5.12 Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento
para uso em perfeitas condigdes de funcionamento no local onde estd instalado, condicionado a
aprovagao do Contratante, por meio do setor competente.

8.5.13 Disponibilizacdo de equipamento equivalente ou de configura¢do superior
até que seja sanado o defeito do equipamento, observado o prazo de 30 (trinta) dias uteis para o
reparo, admitida a prorrogagdo em caso de justificativa técnica aceita pela administragao.

8.5.14 Nao serdo aceitas como justificativas para dilagcdo de prazo a falta de pegas
de reposicdo ou de profissionais para execu¢do dos servicos, bem como eventual atribuicdo de
responsabilidade ao fabricante.

8.5.15 Toda e qualquer substituicdo de pecas e componentes deverd ser
acompanhada por funciondrio designado pelo CONTRATANTE, que autorizard a substitui¢do das
pecas e componentes, 0s quais deverao ser novos € originais.

8.5.16 Apods a conclusdo da manutencdo de qualquer equipamento, a
CONTRATADA devera gerar documento relatando as atividades desenvolvidas e eventuais
substitui¢des de pegas e componentes, contendo a identificacdo do chamado técnico, a data e hora do
inicio e término do atendimento.

8.5.17 A CONTRATADA deverd comunicar ao CONTRATANTE, por escrito,
sempre que constatar condi¢cdes inadequadas de funcionamento ou ma utilizacdo a que estejam
submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequagao e a acdo devida para
sua correcao.

8.5.18 A CONTRATADA devera substituir o equipamento ja instalado, apos
solicitagdo do CONTRATANTE, por um novo e de primeiro uso, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, na hipdtese de recorréncia de chamados de assisténcia técnica por causas similares ou defeitos
de mesma natureza, dentro do prazo de garantia.

8.5.19 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo
deslocamento dos seus técnicos ao local da instalagdo ou manutencdo do equipamento, bem como
pela retirada e entrega e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondente.

8.5.20 A CONTRATADA devera substituir toda e qualquer pe¢a e componentes
defeituosos, mesmo aqueles sujeitos a desgaste natural.

8.6 Quanto ao servico SUPORTE e MANUTENCAO:

8.6.1 Fica a cargo da CONTRATADA os servigos de manutengdo preventiva e
corretiva de todos os componentes de infraestrutura e seguranga do Datacenter Modular Outdoor
evitando paradas nao programadas;

8.6.2 Sao consideradas manutencdes corretivas todas aquelas que implicam em
parada parcial ou total do ambiente. As demais manutengdes devem ser executadas durante as visitas
programadas para manuten¢do preventiva de acordo com as recomendagdes dos fabricantes;

8.6.3 Itens de manutencao preventiva:

8.6.3.1 Porta Corta-Fogo: servico de inspecdo, verificagdo e troca dos
elementos desgastados das vedagdes, dobradigas, almofadas, fechadura e molas de tensdo do
fechamento automatico. Verificacdo e teste dos eletroimds, alinhamento das portas e
posicionamento na soleira;

8.6.3.2 Blindagens: inspecao e fechamento de todas as blindagens corta-fogo
para cabos de energia, voz, dados e tubulagdo. Abertura e fechamento de blindagens de cabos
para a entrada de novos equipamentos;

8.6.3.3 Portas e Luminarias: verificacao e teste das fungdes de fechamento
automatico da porta, alarmes, luzes, luzes de emergéncia e leds de sinalizagdo. Verificagdo
completa das luzes e luzes de emergéncia e substituicdo de lampadas e reatores eletronicos
quando necessario;

8.6.3.4 Painel de controle: verificagdo de régua de bornes, fusiveis,



interruptor, disjuntores, temperatura da fonte, tensdo de alimentacdo, tensdo de saida do
transformador e da fonte, tensdo e carga das baterias, funcionamento das baterias,
temporizadores, fusiveis de reserva, leds de sinalizacao e fechaduras do painel. Limpeza do
painel (interna e externa), lubrificacdo de cilindros das fechaduras com grafite;

8.6.3.5 Piso Elevado: realinhamento e nivelamento do piso, inspecdo dos
pedestais e cruzetas, reforcar os pontos onde novos equipamentos pesados tenham sido
introduzidos, trocar placas danificadas, realinhamento e aperto dos leitos aramados de suporte a
cabos;

8.6.3.6 Quadros de Forca: checagem da corrente de alimentacdo e da tensdo e
reaperto de réguas de bornes, barramentos e terminais. Verificacdo dos disjuntores plug-in;

8.6.3.7 Aterramento: medicdo da resisténcia do aterramento e verificagao do
aterramento dos equipamentos e da malha;

8.6.3.8 Pontos de Energia: verificar as tomadas dos equipamentos, fixar e
apertar suportes ¢ instalar ou mudar os pontos de energia;

8.6.3.9 Sistemas de Energia: os sistemas de energia sdo compostos de
diversos elementos interligados entre si. O objetivo das manutengdes preventivas, programadas
e corretivas ¢ ndo permitir que em caso de falta de energia elétrica da concessiondria, o
Datacenter Modular Outdoor e a operagdo de TI venham a parar. E um elemento fundamental
da infraestrutura de TI, cujos servicos de manutencdo garantem o suprimento continuo e
ininterrupto de energia alternativa incluindo todos os sistemas aqui fornecidos tais como
transformagdo, GMG, UPS, geracdo de emergéncia, sistemas ininterruptos, sistema de
distribuicao e energia auxiliar, assim como os diversos componentes integrados deste sistema;

8.6.3.10 UPS: verificag@o de tensdo e corrente de alimentacdo por fase, ajuste
de voltimetro e amperimetro de entrada e saida, verificacdo de tensdao e corrente de saida por
fase, verificagdo dos disjuntores, reaperto de bornes, baterias e terminais;

8.6.3.11 Grupo Motor Gerador: verificar nivel de 6leo e nivel de agua do
sistema de arrefecimento, verificagdo do filtro de ar, das tubulagdes ¢ valvulas, medigdo da
tensdo das baterias, partida nos geradores, verificacdo da tensdo e frequéncia e verificagdo do
painel de comando;

8.6.3.12 Sistemas de Climatiza¢do: este servico mantém os sistemas de
climatizagdo redundantes, funcionando sem interrup¢des. Por ser esta uma parte da
infraestrutura extremamente exigida do ponto de vista do esforco mecéanico ¢ um elemento
critico da operacdo que carece de atengdo e manutengdes peridodicas para garantir sua
disponibilidade. Equipamentos de climatizagdo sdao compostos de varios subsistemas que
necessitam de manutengdo e, assim, todas as maquinas fornecidas devem contar com, pelo
menos, 0s seguintes servigos:

8.6.3.12.1 Circuito Frigorigeno: medigdo de pressdo do compressor,
verificacdo do o6leo, de sua corrente ¢ tensdo, da resisténcia do carter ¢ substituir o
compressor em caso de faléncia;

8.6.3.12.2 Verificar e substituir filtros, inspecionar valvulas e
vazamentos de gas refrigerante e 6leo. Se necessario, fazer recarga do gas refrigerante e a
reposicao de 6leo;

8.6.3.12.3 Evaporador: verificacao e troca dos filtros de ar, medigao de
tensdo e corrente, ajuste da tensdo das correias. Alinhamento de polias, verificagdo de
valvulas e vazamentos e limpeza geral;

8.6.3.12.4 Condensador: medigdo de corrente ¢ tensdo, das
temperaturas de entrada e saida, verificagdo de termostato, limpeza e lavagem do
trocador de calor;

8.6.3.12.5 Quadro de Comando: inspecdo e reaperto dos quadros
elétricos de alimentacao;



8.6.3.12.6 Medi¢ao das temperaturas do ambiente de TI: verificacao,
substituigdo ou conserto, conforme tecnicamente recomendavel, de todos os
componentes do sistema de climatizagdo, visando manter os equipamentos em perfeitas
condi¢des de funcionamento;

8.6.3.13 Painel de Alarmes: testar sinalizagdo visual e sonora e o
intertravamento com outros painéis. Verificar o cabeamento e apertar bornes e terminais;

8.6.3.14 Sistema de Detec¢do e Combate de Incéndio: verificar os pardmetros
de configuragdo e de alarmes. Inspecionar e trocar filtros de ar, inspecionar tubulagdes,
orificios e suportes. Verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de controle,
medir a tensdo das baterias, inspecionar a continuidade dos lagos e a sinalizagdo no painel.
Testar detectores e fixa-los;

8.6.3.15 Combate de incéndio com gés: testar o intertravamento com a
detec¢do precoce e a convencional, testar os alarmes e medir a pressdo dos recipientes.
Verificar as valvulas solenoides, os bicos difusores, a tubulacdo. Verificar a data do teste
hidrostatico do recipiente;

8.6.3.16 Fornecer, instalar e/ou configurar novas versoes de software, patches
de correcdo e releases de atualizacao;

8.6.3.17 Supervisao Remota do Ambiente: inspecionar o cabeamento dos
alarmes, conectores de interligagdo, o painel frontal e a comunicagao TCP/IP. Analisar e tirar o
relatorio do log de eventos no software de controle. Verificar todos os parametros de
configuragdo, os sensores de temperatura, umidade e da porta. Andlise e geracdo de relatorio do
log de eventos no software de controle.

8.6.4 Sem apresentar qualquer 6nus a CONTRATANTE, a manuten¢do em
conjunto com a garantia deve abranger a manutengao corretiva com a cobertura de todo e qualquer
defeito apresentado, inclusive a substitui¢ao de pegas, partes, componentes € acessorios;

8.6.5 A CONTRATADA deve fornecer um cronograma com visitas trimestrais para
manutengdes preventivas, sendo no minimo 04 (uma) visitas por ano;

8.6.6 Os servigos de manutengdo e suporte técnico serdo executados nas instalagdes
da JFAP, em Macapa-AP. Excepcionalmente, o suporte técnico podera ser por meio de telefone ou
acesso remoto, caso proporcione a solugdo mais rapida do problema;

8.6.7 Os chamados de manutencdo e suporte técnico devem ser abertos por meio de
central de abertura de chamados, em regime 24x7. No momento da abertura do chamado deve ser
fornecido ao CONTRATANTE um nimero tnico de identificagdo do chamado e enviado e-mail com
respectivo numero do chamado para nutec.ap@trfl.jus.br e setint.ap@trfl.jus.br.

8.6.8 O servigo de manutengao preventiva obedecera de forma fidedigna ao que esta
especificado nos subitens a seguir, seguindo o plano de monitoramento mensal e o Plano de
monitoramento Trimestral e apresentando um plano completo de manutengdo operagdo e controle,
conforme Cronograma.

8.6.8.1 Itens a serem verificados:
e Vedagdes: Verificar as gaxetas, Verificar contato gaxetas x
batente, Verificar isolantes térmicos;

e Dobradi¢cas: Lubrificar, Verificar cordées de solda, Verificar
alinhamento folha x batente;

e Soleira: Verificar aspecto visual,
e Almofada: Verificar estado geral das almofadas e parafusos;

e Fechadura/Mecanismo: Lubrificar cilindro com grafite, Verificar
funcionamento do mecanismo, Verificar lubrificacdo do
mecanismo, Verificar posicao dos pinos,Verificar funcionamento das
chaves;



Mola: Verificar travamento, Verificar fechamento
automatico, Verificar cabos de ligacao e duto flexivel;

Micro switch / Sensores: Verificar funcionamento;

Blindagens: Verificar se as blindagens estdo fechadas, Verificar se as
cunhas de aperto estdo adequadas (posicionamento), Verificar se ha
excesso de cabos, Verificar aspecto visual;

Luminarias em LED: Verificar lampadas da sala, Testes / simulacao;

Elementos laterais / teto / fundo: Verificar vedacdes, Verificar perfis
de acabamento, Verificar pintura, Verificar chapas console, Aspecto
visual;

Painel de comando: Verificar régua de  bornes, reapertar
terminais, Verificar funcionamento de botoeiras, Verificar interruptor
corrente de fuga, Verificar disjuntores, Verificar temperatura da
fonte, Verificar temperatura do trato, Verificar tensdo de
alimentacdo, Verificar tensdo de saida do AVR, Verificar tensdo de
saida , a fonte, Verificar carga das baterias, Verificar tensdo das
baterias;

QDF:  Verificar  temporizadores,  Verificar  fusiveis de
reserva, Verificar LEDs de sinalizagdo, Verificar contadores (apertar
bornes), Limpar painel (interna e externamente), Verificar
fechaduras do painel, Lubrificar cilindros das fechaduras com
grafite, Medir corrente fase R, Medir corrente fase S, Medir corrente
fase T, Medir tensdo entre fases R e S, Medir tensdo entre fases R e
T, Medir tensdo entre fases S e T, Medir poténcia, Reaperto de
conexdes elétricas, Verificar aspecto visual interno, Verificar aspecto
visual externo (chaparia, pintura e fechos), Limpeza do
painel, Quantidade de circuitos reservas;

Regulador de WVoltagem - AVR: Verificar temperatura, Medir
corrente de entrada, Medir corrente de saida, Medir tensdo de
entrada, Medir tensdo de saida;

Aterramento: Verificar malha de aterramento, Verificar jumpers na
estrutura, Verificar jumpers no piso elevado, Verificar aterramento
dos equipamentos;

Sistema de Energia(UPS): Limpar superficie externa, Verificar o
estado dos bornes, Limpar bornes, Reapertar bornes, Avaliar
eficiencia das baterias, Verificar vazamentos, Verificar aspecto
visual, Inspecionar terminais (termometro Optico), Verificar poténcia
nominal, Verificar tensdo nominal, Medir temperatura ambiente (°
C), Medir corrente de entrada (R, S e T), Medir corrente de saida (R,
S e T), Medir tensdo de entrada (R, S e T), Medir tensdo de saida (R,
S e T), Medir tensao total do banco de baterias (VDC), Medir
frequéncia de entrada (HZ);

Sistema de Climatizacao: Medir tensao de entrada, Medir tensdao do
ventilador, Medir corrente do ventilador, Medir corrente do
compressor, Medir corrente das resisténcias, Medir corrente do
umidificador,  Verificar  disjuntores, = Reapertar = conexdes
elétricas, Verificar filtros de ar (trocar se necessario), Verificar
resisténcia de carter, Verificar pontos de vazamento de
6leo, Verificar visor de liquido, Verificar vazamentos de gas, Limpar
o equipamento (interno e externo), Medir temperatura de
insuflamento de ar, Medir temperatura de retorno de ar, Realizar
limpeza do dreno, Verificar funcionamento em modo



automatico, Realizar limpeza interna e externa, Realizar reaperto das
conexdes elétricas, Verificar parametrizacdo (temperaturas e
intertravamentos), Aferir sensores de temperatura ¢ umidade, Set-
point de temperatura, Set-point de umidade relativa, Set-point de
alarmes, Medir tensdo de entrada, Medir corrente dos
ventiladores, Medir tensdo das bombas, Reapertar terminais e
bornes, Medir corrente do painel pumpset, Teste operacional do
painel pumpset, Medir temperatura de entrada do ar, Medir
temperatura de saida do ar, Retirar ventilador e lavar a
serpentina, Medir temperatura de entrada do ar, Medir temperatura
de saida do ar;

Estrutura e Instalacdo: Verificar tubulagdes, suportes e
isolamentos térmicos, Verificar estrutura dos equipamentos, Limpeza
fisica do container, Verificar tubulagoes, suportes e

isolamentos térmicos, Verificar estrutura dos equipamentos, Limpeza
fisica do Gabinete;

Sistema de Detecgdo e Combate a Incéndio: Verificar pressdo dos
recipientes, Simular intertravamento com sistemas deteccao
convencional, Simular funcionamento de alarmes, Simular
acionamento da valvula solenoide, Verificar tubulagoes de
descarga e suportes, Verificar bicos difusores de gas, Verificar
fixag¢do / apoio do recipiente, Verificar painel de comando, Verificar
réguas de bornes, terminais, Verificar sinalizacdo no painel, Verificar
continuidade no(s) lago(s), Verificar fixacdo de detectores de
fumaga, Testar detectores, Verificar  intertravamento com outros
painéis, Medir tensao da(s) bateria(s);

Sistema de Supervisdo: Verificar parametros de configuracdo, Medir
tensao da(s) bateria(s), Verificar sensor(es) de temperatura, Verificar
sensor(es) de umidade, Verificar leitora de cartdes, Verificar trava de

porta, Verificar funcionamento de fechadura
eletromagnética, Verificar quantidade de equipamentos monitorados
pelo NOC, Verificar recepcao de traps nos

equipamentos, Verificar sensor de vibragdo, Verificar sensor(es) de
estado de porta(s), Verificar cabeamento de alarmes, Verificar
conectores de interligagdo, Verificar = comunicacdo  via
TCP/IP, Verificar software CMC Manager, Verificar log de
eventos, Verificar leitor proximidade / biométrico(s), Limpar
equipamento(s), Verificar cabeamento(s), Verificar
configuragdo(des), Verificar intertravamento com painel da
célula, Verificar abertura da(s) porta(s);

Sistema de Vigilancia e CFTV: Verificar camera(s), Verificar
servidor de Video- Monitoramento, Verificar licencas do
software de Video- Monitoramento, Limpar
equipamento(s), Verificar cabeamento(s), Verificar configuracao(d
es), Verificar funcionalidade do(s) equipamento(s);

Piso Elevado: Verificar nivelamento das Chapas, Verificar
cruzetas, Verificar alinhamento das Chapas, Colocar suportes de
reforco se necessario, Trocar placas danificadas, Verificar
alinhamentos, realinhar os leitos;

Sistema Fotovoltaico: Medir corrente fase R, Medir corrente fase S,
Medir corrente fase T, Medir tensdo entre fases R e S, Medir tensdo
entre fases R e T, Medir tensdo entre fases S e T, Medir poténcia,
Reaperto de conexdes elétricas, Verificar aspecto visual externo
(PLACAS), Limpeza do painel, Checagem da estrutura sobre do



telhado;

8.6.8.1.2 Definicao do nimero minimo de visitas programadas para
manutengao preventiva:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Entrada ou Ante Sala - Visitas / Ano:

e) Portas: Visitas / Ano: 4
Blindagens: Visitas / Ano: 4
Painéis e lumindrias: Visitas / Ano: 4

Flementos da sala: Visitas / Ano: 2

Sistemas de energia:

Quadro de for¢a (QDF): reapertos e limpeza: Visitas / Ano: 4
Aterramento: Visitas / Ano: 4

Manutengao de baterias: Visitas / Ano: 4

Manutengao nos INVERSORES - Visitas / Ano: 4
Manutencao do sistema de energia - Visitas / Ano: 4

Manutengao do sistema de Fotovoltaico - Visitas / Ano: 4

Sistema de climatizagao:

Troca de filtros de ar - Visitas / Ano: 2
Recarga de gas refrigerante (caso necessario) - Visitas / Ano: 1
Retifica de compressores (caso necessario) - Visitas / Ano: 1

Check-up preventivo e lavagem do condensador - Visitas /
Ano: 4

Levantamento de temperaturas (hot spots) - Visitas / Ano: 6

Sistemas de deteccao/combate a incéndio:

Stratos: testes, troca de filtros e tubulacdo - Visitas / Ano: 4

Gas FM200: testes sem descarga, alarmes, intertravamento,
configuragdes e manutencao das tubulagdes - Visitas / Ano: 4

Detecc¢ao convencional: testes - Visitas / Ano: 4

Testes de outros sistemas de combate - Visitas / Ano: 4

Sistema de supervisao e controle:

Testes de intertravamento - Visitas / Ano: 4

verificagdo de parametros / configuragdes - Visitas / Ano: 4

Controle de acesso e vigilancia:

Manutengao de leitores biométricos - Visitas / Ano: 4

Preventiva/corretiva CFTV e backup de camera - Visitas /
Ano: 4

Piso elevado:

e) Nivelamento - Visitas / Ano: 4
Reforgos - Visitas / Ano: 1
Troca de chapa de piso (até 4 chapas ao ano) - Visitas / Ano: 4

Leitos: novos e alteragdo da rota (limitados a 2 metros lineares



ao ano) - Visitas / Ano: 2

8.6.9 Sera disposto de servigo Call Center e/ou Help Desk em regime de
atendimento e operacdo funcional 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana) para atender todas as
exigeéncias descritas nesta RFP, bem como disponibilizado o APP SASI para registro de aberturas de
chamados, comunicagdes técnicas e canal de envio de mensagens fotos e dudios de forma monitorada
e auditavel.

8.6.10 A manutencdo corretiva deve ocorrer assim que o sistema diagnosticar o
problema, bem como devem ser feitos testes apds o reparo, para promover o perfeito funcionamento.

8.6.10.1 Em se tratando da manuteng¢ao corretiva, esta se dara em relacao aos
equipamentos que compdoem o DCMO.

8.6.11 Nao deve haver limite para aberturas de chamados, sejam de
duvidas/configuracdes e/ou resolucao de problemas de hardware ou software.

8.6.12 Nos casos em que o problema no equipamento ndo puder ser solucionado
dentro dos prazos previstos para periodos inferiores a 30 (Trinta) dias, disponibilizar outro
equipamento equivalente ou de superior configuragdo até o momento da solugdo do servico e para
periodos superiores a 30 (Trinta) dias, substituir o equipamento por outro, com configuracao igual ou
superior.

8.6.13 A CONTRATADA substituira os materiais entregues com eventuais defeitos
de fabricacdo, que apresentarem adulteracdo de qualidade ou sofrerem eventual alteracdo de suas
caracteristicas dentro de seus prazos de validade.

8.6.14 No servico de monitoramento, a CONTRATADA ser4d responsavel por
monitorar remotamente 24/7 todos os sistemas de infraestrutura do DCMO e subsistemas
(climatizagdo, energia e etc.), e informar a CONTRATANTE no prazo de até 6 horas sobre todas as
necessidades de manutengdes corretivas e preventivas.

8.6.15 Monitoramento por sistema online em real time, toda a infraestrutura e
subsistemas que contemplam o objeto no periodo de 48 meses.

8.6.16 A contratada devera dispor de Central de Atendimento para recebimento de
reclamagdes, abertura de chamados para manutencao, registro de incidentes e problemas que possam
requerer assisténcia técnica e suporte, bem como esclarecimento de duvidas quanto a utilizagdao do
produto e solugdo fornecidos.

8.6.17 A Central de Atendimento devera operar em regime de 07 dias por semana,
24 horas por dia. Esta estrutura devera estar disponivel através do servico 0800, mas também deve
possibilitar a abertura de chamados e comunicagdes através da Internet em portal do fornecedor do
DCMO com esta finalidade. Esses atendimentos deverdo ser realizados conforme o item.

8.6.18 O NOC caracteriza o local onde se centraliza a geréncia de uma plataforma
de gerenciamento. A partir deste centro e de programas de computador € que ocorre 0 monitoramento
em tempo real da situagdo do DCMO. O NOC deve contar com uma infraestrutura necessaria
instalada para a prestacdo dos servicos de monitoramento, de forma a permitir agdes preventivas que
evitem interrupgdes no servigo prestado, bem como minimizem o tempo de atendimento quando
necessarios.

8.6.19 O NOC deve verificar se o nivel de servigo atual corresponde ao desejado
em tempo real, abrir, receber e tratar chamados proativamente, receber e tratar chamados gerados
pelo cliente e gerenciar todo o suporte ¢ manutengdo do DCMO remotos por dia. Esta estrutura
devera estar disponivel através do servigo 0800, mas também deve possibilitar a abertura de
chamados e comunicag¢des através da Internet em portal do fornecedor do DCMO com esta
finalidade. Esses atendimentos deverao ser realizados conforme o item.
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ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA

Imagens Local de Instalacao do Datacenter Modular Outdoor
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Figura 1: Perimetro das Instalagées da Justica Federal no Amapd
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Figura 3: Local de Instalagdo - Vista Lateral



Figura 4: Local Instalagdo - Vista Lateral 2
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Local de Instalacao do Transformador para o Sistema de Energia
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TERMO DE CONTRATO N. XX/2024 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTICA
FEDERAL DE 1° GRAU, SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO
AMAPA, E A EMPRESA XXXXXX.

* MINUTA DE DOCUMENTO

MODELO DA AGU UTILIZADO: Modelo Contrato - TIC - Servicos - Lei 14.133 (maio/23)

A Unido, por intermédio da Justi¢a Federal - Secdo Judiciaria do Amap4, com registro no CNPJ/MF sob o
n. 05.426.574/0001-40 e sede na Rodovia Norte Sul, s/n, Bairro Infraero II, Macapa/AP, neste ato
representado pelo Diretor do Foro, Juiz Federal, Alex Lamy de Gouvéa, residente e domiciliado em
Macapa, no uso de suas atribui¢des, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
XXXXXX, com registro no CNPJ/MF sob o n. XXXXX, com sede no municipio de xxxxx, na Rua
xxxxxxx, Telefone xxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx, representada por xxxxxxx, CPF n. xxxxxx, RG
n.xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, observando o disposto nos autos do Processo
Administrativo n. 0002011-44.2024.4.01.8003 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregdo Eletronico n. xxxx/xxxx, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento consiste na contratagdo para empresa especializada para
fornecimento, implantacdo e integracdo, de Solugdo de Data Center Modular Outdoor para a Justica
Federal do Amapd. Incluindo instalagdo, configuragdo, treinamento e testes, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia.

Item | Catmat Descricio Unidade | Quantidade Local de Valor
Entrega

Contratagao de empresa
especializada para fornecimento,
implantacdo e integracdo, de Solucdo
de Data Center Modular Outdoor,
incluindo sistema motor-gerador, ar-
condicionado de precisdo, nobreak e
baterias, prote¢do contra incéndio,
controle de acesso, monitoragio,
cabeamento Optico e metalico e racks
para equipamentos, com
fornecimento e instalagdo completa
da solucdo, transferéncia dos ativos
atuais para o ambiente (moving),
regime de "turnkey", incluindo
instalacilo e  operacdo inicial
assistida, assisténcia técnica e
suporte, manutencdo e garantia por
48 meses.

Sede da
Justica
Unidade 1 Federal do
Amapa -
Macapa/AP

1 463037




1.2 - Vinculam esta contratacao, independente de transcricao, os seguintes artefatos, constantes dos autos do
PAe. 0002011-44.2024.4.01.8003:

a) o Termo de Referéncia;

b) a Proposta do contratado;

¢) eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRAZOS DE EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 48 (quarenta e oito) meses, contados da assinatura contrato,
podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n. 14.133/21.

2.2. O prazo de entrega da Solucdo objeto deste termo ¢ de 90 (noventa) dias corridos, contados da
assinatura do contrato, conforme etapas a seguir:

Item Etapa | Entregavel Especificagdo Prazo
Projeto Executivo contendo as especificagdes da
1 Projeto Executivo solugdo, fases, servicos a serem executados, planos
de entrega, implementagdo e ativagao.
~ . A 0 ivi a let
Adaptagdes Civis ¢ daptar(;oes civis e adequagdo para o eletrocentro 30
2 Yo concluidas, incluindo Transformador e motor- .
Infraestrutura Elétrica . dias
gerador instalados.
Servicos e Materiais necessdrios para a
3 Infraestrutura de Telecom conectividade do Datacenter Modular e demais salas
técnicas.
Solugdo de :
Data Center Datacenter Modular Fornecimento de Solu¢do de Datacenter modular
Modular 4 Outdoor incluindo todos os modulos e sistemas necessario
Outdoor para o pleno funcionamento.
5 Ativacio Energizag@o, funcionamento e testes do Datacenter
¢ Modular Outdoor.
. . . . 60
. Servigos de Moving e migragdo dos ativos de TI da | .
6 Moving ~ dias
JFAP, configurados e em Producao.
. Treinar servidores e colaboradores da JFAP para
7 Treinamento ~
operar a Solucdo de Datacenter.
] Ativacdo da Garantia e Entrega e inicio da vigéncia do Suporte 24x7 e
Suporte 48 meses garantia de 48 meses.

2.3. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes
assumidas com relagdo as garantias oferecidas.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto contratual



5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXX (XXXXXX)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragado, frete, seguro € outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este instrumento.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado,em / /

7.2. Apds o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice de Custos de Tecnologia da Informagio -
ICTI, mantido pela Fundagao Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as
obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do Contratante, além das previstas no termo de referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;



8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

8.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.13. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 . CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas, além das previstas no termo de referéncia:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local ou do servico para representd-lo na execucao do
contrato.

9.3. A indicag¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
IT) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja



inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condigOes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante.

10. CLAUSULA DECIMA — PROTECAO DE DADOS

10.1 O CONTRATATANTE, para atendimento de sua finalidade publica, fara tratamento de dados
pessoais constantes em documentos apresentados pelos licitantes por forca de Lei, conforme disposto no
art. 23 da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados — LGPD).

10.2 Na execucao do objeto podera haver tratamento pela CONTRATADA de dados pessoais constantes
nas bases de dados do CONTRATANTE com vistas a estrita prestagdo do servigo contratado, pelo fato da
execugdo descentralizada da atividade publica referente ao atendimento de usuarios internos e externos,
devendo ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecio de Dados — LGPD),
notadamente os relativos as medidas de seguranca e controle para protecao dos dados pessoais a que tiver
acesso em decorréncia da relacdo juridica estabelecida, mediante adogdo de boas praticas e de mecanismos
eficazes que evitem acessos nao autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteracao,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito de dados.

10.3 A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores
das disposicdes relacionadas a protecao de dados e a informagdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018
(LGPD), da Resolugao/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.



10.4 Obriga-se também a comunicar a Administragdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do
instante do conhecimento, a ocorréncia de acessos ndo autorizados a dados pessoais, de situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou de qualquer outra forma de
tratamento inadequado, suspeito ou ilicito, sem prejuizo das medidas previstas no art. 48 da Lei
13.709/2018 (LGPD).

10.5 O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com os principios e as hipoteses previstas nos arts.
6°, 7° e 11 da Lei 13.709/2018 (LGPD), limitado ao estritamente necessario a consecucao do objeto, na
forma deste instrumento e seus anexos.

10.6 E vedado, na execugio do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados
pessoais ou informacdes sigilosas a que tiver acesso prepostos, empregados ou colaboradores direta ou
indiretamente envolvidos na realizagdo de servigos, producdo ou fornecimento de bens. Para tanto, devem
ser observados as medidas e os procedimentos de seguranca das informagdes resultantes da aplicagdao da
Lei 13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo unico do art. 26 da Lei 12.527/2011.

10.7 Em razdo do vinculo mantido, na hipdtese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo
decorrente de violacdo a legislacdo de protecdo de dados pessoais ou de indevido acesso a informagdes
sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabilizagdo dar-se-4& na forma da Lei
13.709/2018 (LGPD) e da Lei 12.527/2011.

10.8 Extinto o ajuste ou alcangado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serao eliminados,
inclusive toda e qualquer copia deles porventura existente, seja em formato fisico ou digital, autorizada a
conservagao conforme as hipoteses previstas no art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. O contratado apresentara, no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice permanecera em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato E/OU por XXXXXX dias ap6s o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Seré permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.11, observada a legislagdao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.



11.10. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicag¢ao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugcdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

12.1 As sangdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo
a este instrumento.

13 . CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINCAO

13.1. O Contratante se reserva o direito de extinguir unilateralmente o presente contrato, na ocorréncia de
qualquer das situacgdes previstas no art. 137, incisos [ a IX e art. 138, inciso I, todos da Lei 14.133/2021.

13.2. O presente Contrato poderd, ainda, ser extinto por acordo entre as partes ou judicialmente, nos
termos constantes no art. 138, incisos II e III, da Lei 14.133/2021.

13.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

13.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, deverd indicar:
13.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;



13.4.3 Indenizagdes ¢ multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 A despesa com a execucdo do presente Contrato correrd a conta dos recursos orgcamentarios
consignados no Programa de Trabalho Resumido XXXXX, Elemento de Despesa XXXXXX, Nota de
Empenho xxxxxxx, emitida em XXXXXXX.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- VEDACOES
11.1 E vedado 8 CONTRATADA:
11.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira,

11.1.2 Interromper a execu¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

16.1 Observadas as normas vigentes relativas ao desenvolvimento sustentavel nas licitagdes e contratagdes
publicas, bem como o Plano de Logistica Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido (RESOLUCAO
PRESI 4/2016), em especial observar o disposto no § 2° do Art. 3° da referida resolug¢@o e no Art. 17 da
Resolugao CNJ N° 201 de 03/03/2015.

16.2 A CONTRATADA deverd conscientizar seus empregados quanto ao uso racional dos recursos
naturais, com vistas a reducdo de consumo de energia elétrica e de 4gua, bem como reduzir a produgdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes.

16.3 Demais requisitos constam no Termo de Referéncia.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

17.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n. 14.133,
de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n. 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1 Incumbira a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista do art. 94 da Lei n°. 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n°. 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°. da Lei n°.
12.527, de 2011, c/c art. 7°. §3°, inciso V, do Decreto n°. 7.724, de 2012.



20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO

18.1 Fica eleito pelas partes o Foro da Justi¢a Federal no Estado do Amap4 para dirimir quaisquer dividas
decorrentes do presente contrato, com renuncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento.

Alex Lamy de Gouvéa
Juiz Federal Diretor do Foro

Contratante

XXXX
Representante Legal

Contratado

eil Documento assinado eletronicamente por Gilvana Maria Castelo Tourinho de Barros, Analista
D lls

A e L‘ily Judiciario, em 16/10/2024, as 12:11 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei
eletrénica 11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
T 0 codigo verificador 21524741 e o codigo CRC 72DF31DE.
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