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RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 45,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
2 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Detalhada: PROJETO DE LAYOUT( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
3 - Estudos e projetos de estruturas - concreto armado

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 29,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
4 - Estudos e projetos de estruturas - metálicas

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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5 - Estudos e projetos de sistemas de proteção contra   incêncio

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
6 - Estudos e projetos de instalação hidro-sanitária

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
7 - Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
8 - Estudos e Projetos de Instalação de Gás -  Instalações  Pre-Diais / Industriais

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE GLP( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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9 - Estudos e projetos de instalação elétrica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
10 - Estudos e Projetos de Subestações de Energia Elétrica  acimade 500kv

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR( unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
11 - Estudo e projeto - energia fotovoltáica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA ( unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
12 - Estudos e Projetos de Instalação Eletrônica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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13 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-nicos

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
14 - Estudos e projetos de sistemas de sinalização  / comunicaçãovisual

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VISUAL ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
15 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 45,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
16 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Detalhada: PROJETO DE LAYOUT( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2
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17 - Estudos e projetos de estruturas - concreto armado

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 29,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
18 - Estudos e projetos de estruturas - metálicas

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
19 - Estudos e projetos de sistemas de proteção contra   incêncio

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2
20 - Estudos e projetos de instalação hidro-sanitária

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
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21 - Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
22 - Estudos e Projetos de Instalação de Gás -  Instalações  Pre-Diais / Industriais

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE GLP ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
23 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-nicos

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
24 - Estudos e projetos de sistemas de sinalização  / comunicaçãovisual

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VISUAL( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 90004/2025-000 SRP UASG 90024 (6/20)02/09/2025  15:21



25 - Estudos e projetos de instalação elétrica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G3
26 - Estudos e Projetos de Subestações de Energia Elétrica  acimade 500kv

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR( unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G3
27 - Estudo e projeto - energia fotovoltáica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA ( unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G3
28 - Estudos e Projetos de Instalação Eletrônica

Descrição Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO (Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G3
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29 - Estudos e Projetos de Instalação de Elevadores - InstalaçõesPrediais

Descrição Detalhada: PROJETO DE ELEVADOR COM MEMORIAL DESCRITIVO - 800KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 37.424,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)
Grupo: G3
30 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 15,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
31 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE LAYOUT (Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
32 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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33 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
34 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
35 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
36 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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37 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE GLP(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
38 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
39 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR(Unidade de fornecimento M2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
40 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FICALIZAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de fornecimento M2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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41 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
42 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
43 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VISUAL(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
44 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 15,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
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45 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE LAYOUT(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
46 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
47 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
48 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
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49 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
50 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
51 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE GLP(Unidade de Fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
52 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Unidade de Fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
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53 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR (Unidade de Fornecimento m2-
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
54 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FICALIZAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de Fornecimento m2-
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
55 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
56 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
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57 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VISUAL(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
58 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ELEVADOR COM MEMORIAL DESCRITIVO  - 800KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8.192,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)
Grupo: G5
59 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
60 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
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61 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR(Unidade de Fornecimento
m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
62 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA (Unidade de Fornecimento m2
- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 11,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
63 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO(Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,88

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
64 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA (Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G7
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65 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR - 800KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 44.123,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)
Grupo: G7
66 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G8
67 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E GERADOR(Unidade de Fornecimento m2
- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G8
68 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de Fornecimento m2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 11,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G8
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69 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO(Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G8
70 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Descrição Detalhada: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO CENTRAL(Unidade de Fornecimento m2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

2001 Estudos e projetos de arquitetura UNIDADE
2002 Estudos e projetos de arquitetura UNIDADE
2003 Estudos e projetos de estruturas - concreto armado UNIDADE
2004 Estudos e projetos de estruturas - metálicas UNIDADE
2005 Estudos e projetos de sistemas de proteção contra   incêncio UNIDADE
2006 Estudos e projetos de instalação hidro-sanitária UNIDADE
2007 Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial UNIDADE
2008 Estudos e Projetos de Instalação de Gás -  Instalações  Pre-Diais /

Industriais
UNIDADE

2009 Estudos e projetos de instalação elétrica UNIDADE
20010 Estudos e Projetos de Subestações de Energia Elétrica  acimade 500kv UNIDADE
20011 Estudo e projeto - energia fotovoltáica UNIDADE
20012 Estudos e Projetos de Instalação Eletrônica UNIDADE
20013 Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-nicos UNIDADE
20014 Estudos e projetos de sistemas de sinalização  / comunicaçãovisual UNIDADE

Grupo 1 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

100015 Estudos e projetos de arquitetura UNIDADE
1000016 Estudos e projetos de arquitetura UNIDADE
100017 Estudos e projetos de estruturas - concreto armado UNIDADE
100018 Estudos e projetos de estruturas - metálicas UNIDADE

1000019 Estudos e projetos de sistemas de proteção contra   incêncio UNIDADE
100020 Estudos e projetos de instalação hidro-sanitária UNIDADE
100021 Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial UNIDADE
100022 Estudos e Projetos de Instalação de Gás -  Instalações  Pre-Diais /

Industriais
UNIDADE

100023 Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-nicos UNIDADE
1000024 Estudos e projetos de sistemas de sinalização  / comunicaçãovisual UNIDADE

Grupo 2
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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1000025 Estudos e projetos de instalação elétrica UNIDADE
100026 Estudos e Projetos de Subestações de Energia Elétrica  acimade 500kv UNIDADE
100027 Estudo e projeto - energia fotovoltáica UNIDADE

1000028 Estudos e Projetos de Instalação Eletrônica UNIDADE
229 Estudos e Projetos de Instalação de Elevadores - InstalaçõesPrediais UNIDADE

Grupo 3
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

20030 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20031 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20032 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20033 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20034 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20035 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20036 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20037 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20038 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20039 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20040 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20041 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20042 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20043 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

100044 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000045 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100046 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100047 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000048 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100049 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100050 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100051 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000052 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100053 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100054 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000055 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100056 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000057 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

258 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

Grupo 5
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

20059 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20060 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20061 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

20062 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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civis
20063 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras

civis
UNIDADE

100064 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

265 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

Grupo 7
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

1000066 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100067 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

100068 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000069 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

1000070 Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras
civis

UNIDADE

Grupo 8
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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