12000 - JUSTICA FEDERAL
90024 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AC

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 45,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

|2 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrigao Detalhada: PROJETO DE LAYOUT( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoées: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

|3 - Estudos e projetos de estruturas - concreto armado

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 29,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesodes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

|4 - Estudos e projetos de estruturas - metalicas

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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|5 - Estudos e projetos de sistemas de protecao contra incéncio

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 6,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

b - Estudos e projetos de instalagao hidro-sanitaria

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

|7 - Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

|8 - Estudos e Projetos de Instalagao de Gas - Instalagées Pre-Diais / Industriais

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE GLP( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 1,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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|9 - Estudos e projetos de instalacao elétrica

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES ELETRICAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 10,54
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

Quantidade Minima Cotada: 200
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

10 - Estudos e Projetos de Subestacoes de Energia Elétrica acimade 500kv

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SUBESTAGAO E GERADOR( unidade de fornecimento M2 - metro

quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 4,23
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

11 - Estudo e projeto - energia fotovoltaica

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA ( unidade de fornecimento M2 - metro

quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 9,02
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

12 - Estudos e Projetos de Instalagao Eletronica

Descrigcdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 6,62
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1
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13 - Estudos e projetos urbanisticos / paisagisticos / arquitet6-nicos

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 2,04
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

Quantidade Minima Cotada: 200
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

14 - Estudos e projetos de sistemas de sinalizagdo / comunicagaovisual

Descrigio Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO VISUAL ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 6,11
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G1

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

15 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 45,22
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

16 - Estudos e projetos de arquitetura

Descrigao Detalhada: PROJETO DE LAYOUT( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 3,90
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2
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17 - Estudos e projetos de estruturas - concreto armado

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 29,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

18 - Estudos e projetos de estruturas - metalicas

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

19 - Estudos e projetos de sistemas de protegcao contra incéncio

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 6,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2

|20 - Estudos e projetos de instalagao hidro-sanitaria

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2
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|21 - Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 2,57
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

Quantidade Minima Cotada: 1000
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|22 - Estudos e Projetos de Instalagao de Gas - Instalagoes Pre-Diais / Industriais

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE GLP ( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 1,14
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

|23 - Estudos e projetos urbanisticos / paisagisticos / arquiteté-nicos

Descrigao Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 2,04
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G2

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|24 - Estudos e projetos de sistemas de sinalizagdao / comunicagaovisual

Descrigio Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VISUAL( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 6,11
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G2
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Quantidade Minima Cotada: 10000
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|25 - Estudos e projetos de instalagao elétrica

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES ELETRICAS( unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 10,54
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G3

Quantidade Minima Cotada: 10000
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|26 - Estudos e Projetos de Subestagoes de Energia Elétrica acimade 500kv

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SUBESTAGAO E GERADOR( unidade de fornecimento M2 - metro

quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 4,23
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G3

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

|27 - Estudo e projeto - energia fotovoltaica

Descrigdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA ( unidade de fornecimento M2 - metro

quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 9,02
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G3

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|28 - Estudos e Projetos de Instalacao Eletronica

Descrigcdo Detalhada: PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANGCA/SONORIZACAO (Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 6,62
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G3
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|29 - Estudos e Projetos de Instalacao de Elevadores - InstalagoesPrediais

Descrigao Detalhada: PROJETO DE ELEVADOR COM MEMORIAL DESCRITIVO - 800KG
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 2 Quantidade Minima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 37.424,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G3

|30 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagdo - projeto constru-¢éo / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 15,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

|31 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO DE LAYOUT (Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

|32 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis |
Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 10,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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|33 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|34 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|35 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|36 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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|37 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE GLP(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 0,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|38 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|39 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DE PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SUBESTACAO E GERADOR(Unidade de fornecimento M2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

|40 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FICALIZACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de fornecimento M2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participacdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4
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|41 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigédo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANGCA/SONORIZAGCAO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 1,24
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

Quantidade Minima Cotada: 200
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|42 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigédo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 0,73
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

|43 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VISUAL (Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 2,09
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G4

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|44 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 15,55
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
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|45 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO DE LAYOUT(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)

Grupo: G5

|46 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagdo - projeto constru-¢éo / obras civis |
Descrigédo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 10,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)

Grupo: G5

|47 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis |
Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G5
|48 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
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|49 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS(Unidade de fornecimento M2 - metro
quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)

Grupo: G5

|50 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis |
Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL(Unidade de fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 0,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)

Grupo: G5

|51 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE GLP(Unidade de Fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 0,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)

Grupo: G5

|52 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis |
Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS (Unidade de Fornecimento M2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5
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|53 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTAGCAO E GERADOR (Unidade de Fornecimento m2-

metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento:
Valor Unitario (R$): 1,24
UNIDADE
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Menor Prego

Unidade de Fornecimento:

Local de Entrega (Quantidade):
Grupo: G5

Rio Branco/AC (1000)

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|54 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FICALIZAGAO DE PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de Fornecimento m2-

metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento:
Valor Unitario (R$): 2,62
UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Menor Precgo

Unidade de Fornecimento:

Local de Entrega (Quantidade):
Grupo: G5

Rio Branco/AC (1000)

Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

|55 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANGCA/SONORIZACAO(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o
Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento:
Valor Unitario (R$): 1,24
UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Menor Prego

Unidade de Fornecimento:

Local de Entrega (Quantidade):
Grupo: G5

Rio Branco/AC (10000)

Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|56 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento:
Valor Unitario (R$): 0,73
UNIDADE
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Menor Prego

Unidade de Fornecimento:

Local de Entrega (Quantidade):
Grupo: G5

Rio Branco/AC (1000)
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Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0
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|57 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VISUAL(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 2,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G5

|58 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DO PROJETO DE ELEVADOR COM MEMORIAL DESCRITIVO - 800KG
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 2 Quantidade Minima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 8.192,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)
Grupo: G5

|59 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 4,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6

|60 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGCAO DA EXECUGCAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS(Unidade de Fornecimento m2- metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200 Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 13,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6
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|61 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SUBESTACAO E GERADOR(Unidade de Fornecimento

m2- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 5,54
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6

Quantidade Minima Cotada: 200
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

bz - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA (Unidade de Fornecimento m2

- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 11,04
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

|63 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANGCA/SONORIZACAO(Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preco
Valor Unitario (R$): 8,84
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,88

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)
Grupo: G6

Quantidade Minima Cotada: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

|64 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUGCAO DA ESTRUTURA METALICA (Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Unitario (R$): 4,95
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G7
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Quantidade Minima Cotada: 1000
Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0

02/09/2025 15:21

(16/20)



|65 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO ELEVADOR - 800KG
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 2 Quantidade Minima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 44.123,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)
Grupo: G7

bﬁ - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS (Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 13,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)
Grupo: G8

|67 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DE INSTALAGOES ELETRICAS - SUBESTACAO E GERADOR(Unidade de Fornecimento m2
- metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 5,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G8

|68 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUGCAO DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA FOTOVOLTAICA(Unidade de Fornecimento m2 -
metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 1000 Quantidade Minima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 11,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1000)
Grupo: G8
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|69 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigio Detalhada: FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO(Unidade de Fornecimento m2 - metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor:

Valor Unitario (R$): 5,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)

Grupo: G8

Valor Estimado

|70 - Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Descrigdo Detalhada: FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO DAS INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO CENTRAL(Unidade de Fornecimento m2 -

metro quadrado)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 10000 Quantidade Minima Cotada: 10000
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor:

Valor Unitario (R$): 8,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)

Grupo: G8

2 - Composicao dos Grupos

Valor Estimado

iGrupo 1 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
1 Estudos e projetos de arquitetura 200 UNIDADE
2 Estudos e projetos de arquitetura 200 UNIDADE
3 Estudos e projetos de estruturas - concreto armado 200 UNIDADE
4 Estudos e projetos de estruturas - metalicas 200 UNIDADE
5 Estudos e projetos de sistemas de protegdo contra incéncio 200 UNIDADE
6 Estudos e projetos de instalagdo hidro-sanitaria 200 UNIDADE
7 Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial 200 UNIDADE
8 Estudos e Projetos de Instalagéo de Gas - Instalagbes Pre-Diais / 200 UNIDADE
Industriais
9 Estudos e projetos de instalagao elétrica 200 UNIDADE
10 Estudos e Projetos de Subestagdes de Energia Elétrica acimade 500kv 200 UNIDADE
11 Estudo e projeto - energia fotovoltaica 200 UNIDADE
12 Estudos e Projetos de Instalagéo Eletrénica 200 UNIDADE
13 Estudos e projetos urbanisticos / paisagisticos / arquitet6-nicos 200 UNIDADE
14 Estudos e projetos de sistemas de sinalizagdo / comunicagaovisual 200 UNIDADE
Grupo 2
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
15 Estudos e projetos de arquitetura 1000 UNIDADE
16 Estudos e projetos de arquitetura 10000 UNIDADE
17 Estudos e projetos de estruturas - concreto armado 1000 UNIDADE
18 Estudos e projetos de estruturas - metalicas 1000 UNIDADE
19 Estudos e projetos de sistemas de protegdo contra incéncio 10000 UNIDADE
20 Estudos e projetos de instalagdo hidro-sanitaria 1000 UNIDADE
21 Estudos e projetos de saneamento - sistema de drenagem pluvial 1000 UNIDADE
22 Estudos e Projetos de Instalagdo de Gas - Instalagbes Pre-Diais / 1000 UNIDADE
Industriais
23 Estudos e projetos urbanisticos / paisagisticos / arquitetd-nicos 1000 UNIDADE
24 Estudos e projetos de sistemas de sinalizagdo / comunicagaovisual 10000 UNIDADE

PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025-000 SRP UASG 90024 02/09/2025 15:21

(18/20)



Grupo 3
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
25 Estudos e projetos de instalagao elétrica 10000 UNIDADE
26 Estudos e Projetos de Subestagdes de Energia Elétrica acimade 500kv 1000 UNIDADE
27 Estudo e projeto - energia fotovoltaica 1000 UNIDADE
28 Estudos e Projetos de Instalagéo Eletrénica 10000 UNIDADE
29 Estudos e Projetos de Instalagédo de Elevadores - InstalagdesPrediais 2 UNIDADE
IGrupo 4 - Tipo |
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
30 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
31 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
32 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
33 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
34 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
35 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
36 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
37 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
38 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
39 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
40 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
41 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
42 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
43 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-gao / obras 200 UNIDADE
lcivis
IGrupo 5
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
44 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras 1000 UNIDADE
lcivis
45 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
46 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
47 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
48 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
49 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
50 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
51 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
52 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
53 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
54 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
55 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
56 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
57 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
58 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 2 UNIDADE
lcivis
iGrupo 6 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
59 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢cdo / obras 200 UNIDADE
lcivis
60 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 200 UNIDADE
lcivis
61 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢cdo / obras 200 UNIDADE
lcivis
62 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢cdo / obras 200 UNIDADE

PREGAO ELETRONICO N°90004/2025-000 SRP UASG 90024

02/09/2025 15:21

(19/20)



lcivis

63 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras 200 UNIDADE
[civis
Grupo 7
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
64 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢cdo / obras 1000 UNIDADE
lcivis
65 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢cdo / obras 2 UNIDADE
lcivis
Grupo 8
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
66 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras 10000 UNIDADE
lcivis
67 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
68 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 1000 UNIDADE
lcivis
69 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizagéo - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
70 [Supervisao / gerenciamento / fiscalizag&o - projeto constru-¢do / obras 10000 UNIDADE
lcivis
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